
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
CENTRO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANILHA ESTIMATIVA 
(CONFORME LEI 8666/93, ART 40, PARAGRAFO 2º, INCISO II)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR.
LOCAL: QUADRA QNM 28, ÁREA ESPECIAL 2, CEILÂNDIA NORTE.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES.
TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - DEZEMBRO /2020 – NÃO DESONERADO.
ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 2.060,88 m².
BDI APLICADO DE ACORDO COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

5.202.536,18

Total Obras com BDI - I: 6.261.772,55

202.403,88

224.870,71

Total Geral (I+II): 6.486.643,25

Para efeito de composições de preços unitários, foram u lizadas as seguintes legendas:

Códigos contendo apenas números são itens da base SINAPI.

Brasília, 04 de fevereiro de 2021.

Assina o orçamen sta,

____________________________________
Engenheiro Civil Felipe Jubé de Oliveira

Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços
1º Ten QOBM/Compl.

Matrícula 3053233 / CREA 20944/D-GO

Palácio Imperador D. Pedro II – Quartel do Comando Geral – SAM Lote D Módulo E – CEP: 70620-000 – Brasília – DF

Es ma va de custo da 
obra: 

Es ma va dos 
equipamentos: 
Total Equipamentos 
com BDI - II: 

Códigos iniciados em "CC", exemplo "CC.0149" são itens ou composições criadas/ adaptadas pelo Centro de Obras 
do CBMDF;
Códigos finalizados em “Mod”, exemplo 92726_Mod, se referem às composições Sinapi que veram algum insumo 
modificado para melhor atender às necessidades do orçamento/ conversão entre horista e mensalista;

A fonte “SINAPI-ATUALIZADO” refere-se às composições que existem em datas-base anteriores à vigente e veram 
todos os seus insumos/composições atualizados para a data-base atual, gerando um custo atualizado.
Nota: esta planilha é orienta va. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado verificar e levantar as 
quan dades e valores necessários à completa execução da obra. 

Telefones: (61) 3901-8756 / (61) 3901-8722  dimat.comap@cbm.df.gov.br



BDI DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - OBRA 

BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO 24,52%

BDI  ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO

ITEM  DISCRIMINAÇÃO TAXA % %

01  AC (Taxa de rateio da administração central) 3,00% %
02  R (Riscos e imprevistos) 0,97% %
03  S (Taxa representativa de seguros) 

0,80%
%

04  G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital) 
 SUBTOTAL: 4,77% 4,77%

05  Despesas Financeiras  0,59% %
 SUBTOTAL: 0,59% 0,59%

 Taxa representativa de incidências de impostos (I) 

06  COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 3,00% %
07  PIS - Programa de Integração Social 0,65% %
08  ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 2,00% %
09  Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta 4,50% %

 SUBTOTAL: 10,15% 10,15%

10  Lucro 6,16% %
 SUBTOTAL - (L) 6,16% 6,16%

24,52%

MATRÍCULA 3053233
ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

BDI NÃO DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - OBRA 

BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO 20,36%

BDI  ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO

ITEM  DISCRIMINAÇÃO TAXA % %

01  AC (Taxa de rateio da administração central) 3,00% %
02  R (Riscos e imprevistos) 0,97% %
03  S (Taxa representativa de seguros) 

0,80%
%

04  G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital) 
 SUBTOTAL: 4,77% 4,77%

05  Despesas Financeiras  0,59% %
 SUBTOTAL: 0,59% 0,59%

 Taxa representativa de incidências de impostos (I) 

06  COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 3,00% %
07  PIS - Programa de Integração Social 0,65% %
08  ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 2,00% %

 SUBTOTAL: 5,65% 5,65%

09  Lucro 7,75% %
 SUBTOTAL - (L) 7,75% 7,75%

20,36%

MATRÍCULA 3053233
ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE 
OBRAS PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.

TOTAL 
ACUMULADO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.

BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE 
OBRAS PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.

TOTAL 
ACUMULADO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.



BDI DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI – EQUIPAMENTOS
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO 16,32%

BDI  ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO

ITEM  DISCRIMINAÇÃO TAXA % %

01  AC (Taxa de rateio da administração central) 1,50% %
02  R (Riscos e imprevistos) 0,56% %
03  S (Taxa representativa de seguros) 

0,30%
%

04  G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital) 
 SUBTOTAL: 2,36% 2,36%

05  Despesas Financeiras 0,85% %
 SUBTOTAL: 0,85% 0,85%

 Taxa representativa de incidências de impostos (I) 

06  COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 3,00% %
07  PIS - Programa de Integração Social 0,65% %
08  ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 0,00% %
09  Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta 4,50% %

 SUBTOTAL: 8,15% 8,15%

10  Lucro 3,50% %
 SUBTOTAL - (L) 3,50% 3,50%

16,32%

MATRÍCULA 3053233
ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

BDI NÃO DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI – EQUIPAMENTOS
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO 11,10%

BDI  ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO

ITEM  DISCRIMINAÇÃO TAXA % %

01  AC (Taxa de rateio da administração central) 1,50% %
02  R (Riscos e imprevistos) 0,56% %
03  S (Taxa representativa de seguros) 

0,30%
%

04  G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital) 
 SUBTOTAL: 2,36% 2,36%

05  Despesas Financeiras 0,85% %
 SUBTOTAL: 0,85% 0,85%

 Taxa representativa de incidências de impostos (I) 

06  COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 3,00% %
07  PIS - Programa de Integração Social 0,65% %
08  ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 0,00% %

 SUBTOTAL: 3,65% 3,65%

10  Lucro 3,70% %
 SUBTOTAL - (L) 3,70% 3,70%

11,10%

MATRÍCULA 3053233
ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE 
OBRAS PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.

TOTAL 
ACUMULADO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.

BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE 
OBRAS PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.

TOTAL 
ACUMULADO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.



BRASÍLIA/DF, 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

MATRÍCULA 3053233
ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA
COM DESONERAÇÃO

CONFORME SINAPI/DF

Declaro para os devidos fins que o percentual de encargos sociais u lizados para o orçamento da obra em 
questão obedece ao estabelecido no SINAPI, conforme composição discriminada abaixo:

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.



CENTRO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL
CONSTRUÇÃO DO 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Endereço: QNM 28 - Área Especial Nº 2 - Ceilândia Norte - Região Administrava de Ceilândia.
Referência: Sinapi 12/2020 – Não Desonerado

CÓDIGO ITEM Peso (%)

01.00.000  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          735.073,45  R$               884.734,40 13,64%
02.00.000  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  R$       1.679.038,66  R$            2.020.890,93 31,15%

03.00.000  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO  R$       1.574.855,12  R$            1.895.495,62 29,22%

04.00.000  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENT  R$          231.681,86  R$               278.852,28 4,30%

05.00.000  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS  R$          419.248,41  R$               504.607,39 7,78%

06.00.000  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES  R$            79.328,41  R$                 95.479,68 1,47%

07.00.000  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊ R$            26.547,78  R$                 31.952,90 0,49%

08.00.000  IMPERMEABILIZAÇÕES  R$            74.119,13  R$                 89.209,78 1,38%

09.00.000  SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$             5.191,05  R$                   6.247,94 0,10%

10.00.000  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS  R$          377.452,32  R$               454.301,61 7,00%

11.00.000  EQUIPAMENTOS  R$          202.403,88  R$               224.870,71 3,47%

TOTAL  R$       5.404.940,06  R$       6.486.643,25 100,00%

CUSTO 
DESONERADO

PREÇO 
DESONERADO 
(CUSTO + BDI)



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

Capítulo 5.404.940,06 5.404.940,06

01.00.000 Capítulo SERVIÇOS PRELIMINARES 735.073,45 735.073,45

01.01.000 Capítulo CANTEIRO DE OBRAS 111.591,70 111.591,70

01.01.100 Capítulo CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 62.371,18 62.371,18

93214 SINAPI Composição UN 1,00 4.107,38 4.107,38

93212 SINAPI Composição M2 30,00 778,53 23.355,90

93210 SINAPI Composição M2 20,00 463,85 9.277,00

93208 SINAPI Composição M2 20,00 676,92 13.538,40

93207 SINAPI Composição M2 14,00 863,75 12.092,50

01.01.100 62.371,18 62.371,18

01.01.200 Capítulo LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 3.077,32 3.077,32

CC.0284 COMAP Composição UN ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 1,00 1.860,74 1.860,74

CC.0002 COMAP Composição UN 1,00 1.216,57 1.216,57

01.01.200 3.077,32 3.077,32

01.01.300 Capítulo PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 46.143,21 46.143,21

CC.0283 COMAP Composição M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,88 288,50 830,87

98459 SINAPI Composição M2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 469,85 96,44 45.312,33

01.01.300 46.143,21 46.143,21

01.01.000 111.591,70 111.591,70

01.02.000 Capítulo LOCAÇÃO DA OBRA 12.544,94 12.544,94

99059 SINAPI Composição M 278,22 45,09 12.544,94

01.02.000 12.544,94 12.544,94

01.03.000 Capítulo MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 18.547,15 18.547,15

98525 SINAPI Composição M2 2.607,00 0,27 703,89

98528 SINAPI Composição UN 7,00 187,42 1.311,94

98531 SINAPI Composição UN 7,00 210,99 1.476,93

74154/1 SINAPI-ATUALComposição M3 357,03 4,05 1.447,06

96385 SINAPI Composição M3 280,67 6,93 1.945,04

74151/1 SINAPI-ATUALComposição M3 762,64 2,71 2.064,12

95878 SINAPI Composição TXKM 8.702,04 0,97 8.440,98

CC.0248 COMAP Composição M2 3.938,40 0,29 1.157,20

01.03.000 18.547,15 18.547,15

01.04.000 Capítulo DRENAGEM 81.855,46 81.855,46

01.04.100 Capítulo REDES DE DRENAGEM 40.134,54 40.134,54

95568 SINAPI Composição M 205,71 83,51 17.178,84

90106 SINAPI Composição M3 277,19 5,32 1.474,65

94097 SINAPI-ATUALComposição M2 185,14 5,23 968,33

93379 SINAPI Composição M3 211,84 12,94 2.741,21

95571 SINAPI Composição M 46,62 90,53 4.220,51

90100 SINAPI Composição M3 55,37 8,92 493,90

101570 SINAPI Composição M2 123,05 18,38 2.261,66

94098 SINAPI-ATUALComposição M2 41,96 5,97 250,67

93375 SINAPI Composição M3 49,51 13,78 682,25

99063 SINAPI Composição M LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 252,33 4,05 1.021,94

90730 SINAPI Composição UN 14,00 47,73 668,22

83659 SINAPI-ATUALComposição UN 7,00 1.003,70 7.025,87

99268 SINAPI Composição UN 1,00 345,95 345,95

90105 SINAPI Composição M3 0,72 6,26 4,51

98115 SINAPI Composição UN 1,00 102,49 102,49

74010/1 SINAPI-ATUALComposição M3 42,49 1,50 63,53

95878 SINAPI Composição TXKM 649,51 0,97 630,02

01.04.100 40.134,54 40.134,54

01.04.200 Capítulo DRENAGEM SUPERFICIAL 39.132,24 39.132,24

94275 SINAPI Composição M 727,95 39,77 28.950,57

94276 SINAPI Composição M 30,57 43,35 1.325,21

83693 SINAPI Composição M2 CAIACAO EM MEIO FIO 2.123,85 4,17 8.856,45

01.04.200 39.132,24 39.132,24

01.04.300 Capítulo DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAV. ASFÁLTICO 2.588,68 2.588,68

97636 SINAPI Composição M2 27,00 12,20 329,40

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, PEQUENAS 
OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 
0,60 M.AF_05/2018

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 
M.AF_05/2018
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 
347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 
COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,6 M. AF_05/2018

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 
11632 KG

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

96401 SINAPI Composição M2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 27,00 6,61 178,47

CC.0247 COMAP Composição M2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 27,00 1,79 48,43

95995 SINAPI Composição M3 2,16 914,80 1.975,97

95303 SINAPI-ATUALComposição M3XKM 60,05 0,94 56,42

01.04.300 2.588,68 2.588,68

01.04.000 81.855,46 81.855,46

01.05.000 Capítulo PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 487.559,93 487.559,93

01.05.100 Capítulo REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 10.607,74 10.607,74

100576 SINAPI Composição M2 3.938,40 1,49 5.868,22

CC.0003 COMAP Composição ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 3.938,40 1,20 4.739,52

01.05.100 10.607,74 10.607,74

01.05.200 Capítulo SUB-BASE 84.222,51 84.222,51

100573 SINAPI Composição M3 787,68 102,75 80.934,12

74151/1 SINAPI-ATUALComposição M3 541,92 2,71 1.466,73

CC.0220 COMAP Composição M3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 787,68 2,31 1.821,66

01.05.200 84.222,51 84.222,51

01.05.300 Capítulo BASE 172.943,44 172.943,44

96396 SINAPI Composição M3 787,68 202,40 159.426,43

83356 SINAPI-ATUALComposição M3XKM TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA 15.911,13 0,74 11.695,34

CC.0220 COMAP Composição M3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 787,68 2,31 1.821,66

01.05.300 172.943,44 172.943,44

01.05.400 Capítulo REVESTIMENTO 217.279,76 217.279,76

96401 SINAPI Composição M2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 3.938,40 6,61 26.032,82

CC.0247 COMAP Composição M2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 3.938,40 1,79 7.063,63

CC.0222 COMAP Composição M3 196,92 909,20 179.040,27

95303 SINAPI-ATUALComposição M3XKM 5.474,37 0,94 5.143,03

01.05.400 217.279,76 217.279,76

01.05.500 Capítulo SINALIZAÇÃO 2.506,49 2.506,49

72947 SINAPI Composição M2 148,93 16,83 2.506,49

01.05.500 2.506,49 2.506,49

01.05.000 487.559,93 487.559,93

01.06.000 Capítulo DEMOLIÇÕES 22.974,27 22.974,27

97625 SINAPI Composição M3 185,18 35,47 6.568,33

97640 SINAPI Composição M2 209,66 1,32 276,75

97647 SINAPI Composição M2 742,40 2,87 2.130,69

97634 SINAPI Composição M2 680,90 9,96 6.781,76

72898 SINAPI-ATUALComposição M3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 253,27 3,40 860,06

95878 SINAPI Composição TXKM 6.553,27 0,97 6.356,67

01.06.000 22.974,27 22.974,27

01.00.000 735.073,45 735.073,45

02.00.000 Capítulo FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 1.679.038,66 1.679.038,66

02.01.000 Capítulo GBM 1.084.873,98 1.084.873,98

02.01.100 Capítulo FUNDAÇÕES 229.830,76 229.830,76

02.01.101 Capítulo ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM 195.579,12 195.579,12

100651_Mod1 SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA 1.518,00 94,28 143.117,04

100652_Mod SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA 396,00 132,48 52.462,08

02.01.101 195.579,12 195.579,12

02.01.102 Capítulo ARMAÇÃO 32.588,71 32.588,71

95583 SINAPI Composição KG 426,40 15,26 6.506,86

95578 SINAPI Composição KG 2.804,50 9,30 26.081,85

02.01.102 32.588,71 32.588,71

02.01.103 Capítulo ARRASAMENTO DE ESTACA 1.662,93 1.662,93

95601 SINAPI Composição UN 69,00 18,09 1.248,21

95602 SINAPI Composição UN 18,00 23,04 414,72

02.01.103 1.662,93 1.662,93

02.01.100 229.830,76 229.830,76

02.01.200 Capítulo BLOCOS DE COROAMENTO 58.460,40 58.460,40

02.01.201 Capítulo ESCAVAÇÃO E REATERRO 5.477,17 5.477,17

96521 SINAPI Composição M3 60,13 30,35 1.824,95

96619 SINAPI Composição M2 67,15 26,41 1.773,43

CC.0217 COMAP Composição M3 LASTRO DE BRITA 9,92 165,04 1.637,24

93382 SINAPI Composição M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 9,92 24,35 241,55

02.01.201 5.477,17 5.477,17

02.01.202 Capítulo FORMA 11.005,56 11.005,56

96534 SINAPI Composição M2 157,11 70,05 11.005,56

02.01.202 11.005,56 11.005,56

02.01.203 Capítulo ARMAÇÃO 26.435,19 26.435,19

96543 SINAPI Composição KG 121,90 16,07 1.958,93

96544 SINAPI Composição KG 309,60 14,70 4.551,12

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 
(PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP 
COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_12/2016

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_11/2016
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_11/2016
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. 
AF_11/2016

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, 
COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_08/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017
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96545 SINAPI Composição KG 237,50 13,46 3.196,75

96546 SINAPI Composição KG 220,80 11,87 2.620,90

96547 SINAPI Composição KG 418,30 9,96 4.166,27

96548 SINAPI Composição KG 1.067,80 9,31 9.941,22

02.01.203 26.435,19 26.435,19

02.01.204 Capítulo CONCRETAGEM 15.542,49 15.542,49

96557_Mod SINAPI_Mod Composição M3 40,29 385,77 15.542,49

02.01.204 15.542,49 15.542,49

02.01.200 58.460,40 58.460,40

02.01.300 Capítulo ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 617.485,71 617.485,71

02.01.301 Capítulo PILARES 58.177,36 58.177,36

92443 SINAPI Composição M2 422,94 33,09 13.995,08

92722 SINAPI Composição M3 25,00 378,88 9.472,00

92761 SINAPI Composição KG 27,70 11,96 331,29

92762 SINAPI Composição KG 478,60 10,69 5.116,23

92763 SINAPI Composição KG 1.214,20 9,01 10.939,94

92764 SINAPI Composição KG 1.037,10 8,57 8.887,95

92759 SINAPI Composição KG 696,30 13,55 9.434,87

02.01.301 58.177,36 58.177,36

02.01.302 Capítulo VIGAS BALDRAMES 88.193,75 88.193,75

96525 SINAPI Composição M3 24,28 27,38 664,79

93382 SINAPI Composição M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 17,45 24,35 424,91

CC.0217 COMAP Composição M3 LASTRO DE BRITA 17,45 165,04 2.880,02

96536 SINAPI Composição M2 349,08 59,88 20.902,91

96557_Mod SINAPI_Mod Composição M3 48,55 385,77 18.728,91

96544 SINAPI Composição KG 95,60 14,70 1.405,32

96545 SINAPI Composição KG 5,40 13,46 72,68

96546 SINAPI Composição KG 318,70 11,87 3.782,97

96547 SINAPI Composição KG 1.213,10 9,96 12.082,48

96548 SINAPI Composição KG 1.950,20 9,31 18.156,36

96543 SINAPI Composição KG 565,80 16,07 9.092,41

02.01.302 88.193,75 88.193,75

02.01.303 Capítulo VIGAS 1 PAVIMENTO 58.996,75 58.996,75

92480 SINAPI Composição M2 133,60 51,72 6.909,79

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 31,74 376,82 11.960,38

92760 SINAPI Composição KG 347,10 12,76 4.429,00

92761 SINAPI Composição KG 178,60 11,96 2.136,06

92762 SINAPI Composição KG 483,50 10,69 5.168,62

92763 SINAPI Composição KG 635,80 9,01 5.728,56

92764 SINAPI Composição KG 1.754,30 8,57 15.034,35

92759 SINAPI Composição KG 563,10 13,55 7.630,01

02.01.303 58.996,75 58.996,75

02.01.304 Capítulo VIGAS COBERTURA 57.153,09 57.153,09

92480 SINAPI Composição M2 56,25 51,72 2.909,25

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 34,90 376,82 13.151,14

92760 SINAPI Composição KG 284,80 12,76 3.634,05

92761 SINAPI Composição KG 491,80 11,96 5.881,93

92762 SINAPI Composição KG 433,70 10,69 4.636,25

92763 SINAPI Composição KG 687,40 9,01 6.193,47

92764 SINAPI Composição KG 1.227,00 8,57 10.515,39

92759 SINAPI Composição KG 755,10 13,55 10.231,61

02.01.304 57.153,09 57.153,09

02.01.305 Capítulo LAJE TÉRREO 68.129,17 68.129,17

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 61,67 376,82 23.238,70

93382 SINAPI Composição M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 123,34 24,35 3.003,33

CC.0217 COMAP Composição M3 LASTRO DE BRITA 30,83 165,04 5.088,31

92769 SINAPI Composição KG 380,40 11,73 4.462,09

92770 SINAPI Composição KG 1.987,90 11,20 22.264,48

92771 SINAPI Composição KG 465,40 10,10 4.700,54

92772 SINAPI Composição KG 180,80 8,57 1.549,46

92768 SINAPI Composição KG 313,30 12,20 3.822,26

02.01.305 68.129,17 68.129,17

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 
DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-
ESCAVADEIRA. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

02.01.306 Capítulo LAJE 1 PAVIMENTO 95.286,11 95.286,11

92506_Mod SINAPI_Mod Composição M2 522,12 32,12 16.772,04

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 63,27 376,82 23.841,62

92769 SINAPI Composição KG 119,50 11,73 1.401,74

92770 SINAPI Composição KG 1.736,00 11,20 19.443,20

92771 SINAPI Composição KG 2.296,10 10,10 23.190,61

92772 SINAPI Composição KG 27,30 8,57 233,96

92768 SINAPI Composição KG 852,70 12,20 10.402,94

02.01.306 95.286,11 95.286,11

02.01.307 Capítulo LAJE COBERTURA 112.654,91 112.654,91

92506_Mod SINAPI_Mod Composição M2 653,20 32,12 20.982,72

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 80,70 376,82 30.409,66

92769 SINAPI Composição KG 161,40 11,73 1.893,22

92770 SINAPI Composição KG 3.965,80 11,20 44.416,96

92771 SINAPI Composição KG 288,10 10,10 2.909,81

92772 SINAPI Composição KG 1,70 8,57 14,57

92768 SINAPI Composição KG 985,90 12,20 12.027,98

02.01.307 112.654,91 112.654,91

02.01.308 Capítulo RESERVATÓRIO SUPERIOR - VIGA, PAREDES E LAJE 16.662,29 16.662,29

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 10,04 376,82 3.783,31

92510 SINAPI Composição M2 98,53 42,83 4.220,04

92916 SINAPI Composição KG 360,10 13,76 4.954,98

92917 SINAPI Composição KG 152,40 12,71 1.937,00

92919 SINAPI Composição KG 76,30 11,24 857,61

92921 SINAPI Composição KG 13,40 9,42 126,23

92915 SINAPI Composição KG 52,70 14,86 783,12

02.01.308 16.662,29 16.662,29

02.01.309 Capítulo RESERVATÓRIO INFERIOR (CISTERNA) 56.126,58 56.126,58

83338 SINAPI-ATUALComposição M3 132,16 2,27 299,53

93382 SINAPI Composição M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 13,84 24,35 337,00

CC.0217 COMAP Composição M3 LASTRO DE BRITA 5,84 165,04 963,86

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 24,93 376,82 9.394,21

92510 SINAPI Composição M2 213,26 42,83 9.133,93

92916 SINAPI Composição KG 441,60 13,76 6.076,42

92917 SINAPI Composição KG 1.240,30 12,71 15.764,21

92919 SINAPI Composição KG 504,70 11,24 5.672,83

92921 SINAPI Composição KG 900,70 9,42 8.484,59

02.01.309 56.126,58 56.126,58

02.01.310 Capítulo ESCADAS 6.105,70 6.105,70

95941 SINAPI-ATUALComposição M2 21,60 119,19 2.574,45

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 2,68 376,82 1.009,89

95944 SINAPI Composição KG 23,70 17,69 419,25

95945 SINAPI Composição KG 10,50 14,50 152,25

95946 SINAPI Composição KG 162,70 11,64 1.893,83

95943 SINAPI Composição KG 2,90 19,32 56,03

02.01.310 6.105,70 6.105,70

02.01.300 617.485,71 617.485,71

02.01.400 Capítulo ESTRUTURA METÁLICA 175.878,11 175.878,11

AGETOP_150103 AGETOP Composição KG ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO 17.589,57 10,00 175.878,11

02.01.400 175.878,11 175.878,11

02.01.500 Capítulo ENSAIOS 3.219,00 3.219,00

CC.0159 COMAP Composição UN ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO 348,00 8,00 2.784,00

CC.0160 COMAP Composição UN ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE 87,00 5,00 435,00

02.01.500 3.219,00 3.219,00

02.01.000 1.084.873,98 1.084.873,98

02.02.000 Capítulo GARAGEM 594.164,68 594.164,68

02.02.100 Capítulo FUNDAÇÕES 132.518,34 132.518,34

02.02.101 Capítulo ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM 112.505,36 112.505,36

100651_Mod1 SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA 946,00 94,28 89.188,88

100652_Mod SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA 176,00 132,48 23.316,48

02.02.101 112.505,36 112.505,36

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA COM ÁREA MÉDIA 
MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA COM ÁREA MÉDIA 
MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

02.02.102 Capítulo ARMAÇÃO 19.050,79 19.050,79

95583 SINAPI Composição KG 246,50 15,26 3.761,59

95578 SINAPI Composição KG 1.644,00 9,30 15.289,20

02.02.102 19.050,79 19.050,79

02.02.103 Capítulo ARRASAMENTO DE ESTACA 962,19 962,19

95601 SINAPI Composição UN 43,00 18,09 777,87

95602 SINAPI Composição UN 8,00 23,04 184,32

02.02.103 962,19 962,19

02.02.100 132.518,34 132.518,34

02.02.200 Capítulo BLOCOS DE COROAMENTO 24.842,80 24.842,80

02.02.201 Capítulo ESCAVAÇÃO E REATERRO 3.128,32 3.128,32

96521 SINAPI Composição M3 31,73 30,35 963,01

96619 SINAPI Composição M2 27,63 26,41 729,71

CC.0217 COMAP Composição M3 LASTRO DE BRITA 7,58 165,04 1.251,03

93382 SINAPI Composição M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 7,58 24,35 184,57

02.02.201 3.128,32 3.128,32

02.02.202 Capítulo FORMA 6.231,65 6.231,65

96534 SINAPI Composição M2 88,96 70,05 6.231,65

02.02.202 6.231,65 6.231,65

02.02.203 Capítulo ARMAÇÃO 9.086,84 9.086,84

96543 SINAPI Composição KG 27,20 16,07 437,10

96544 SINAPI Composição KG 27,00 14,70 396,90

96545 SINAPI Composição KG 244,60 13,46 3.292,32

96546 SINAPI Composição KG 235,40 11,87 2.794,20

96547 SINAPI Composição KG 25,60 9,96 254,98

96548 SINAPI Composição KG 205,30 9,31 1.911,34

02.02.203 9.086,84 9.086,84

02.02.204 Capítulo CONCRETAGEM 6.395,99 6.395,99

96557_Mod SINAPI_Mod Composição M3 16,58 385,77 6.395,99

02.02.204 6.395,99 6.395,99

02.02.200 24.842,80 24.842,80

02.02.300 Capítulo ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 281.911,45 281.911,45

02.02.301 Capítulo PILARES 30.690,73 30.690,73

92443 SINAPI Composição M2 230,57 33,09 7.629,56

92722 SINAPI Composição M3 16,28 378,88 6.168,17

92762 SINAPI Composição KG 615,90 10,69 6.583,97

92763 SINAPI Composição KG 157,90 9,01 1.422,68

92764 SINAPI Composição KG 422,50 8,57 3.620,83

92759 SINAPI Composição KG 388,60 13,55 5.265,53

02.02.301 30.690,73 30.690,73

02.02.302 Capítulo VIGAS BALDRAMES 49.107,34 49.107,34

96525 SINAPI Composição M3 27,07 27,38 741,18

93382 SINAPI Composição M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 13,01 24,35 316,79

CC.0217 COMAP Composição M3 LASTRO DE BRITA 19,02 165,04 3.139,14

96536 SINAPI Composição M2 178,39 59,88 10.681,99

96557_Mod SINAPI_Mod Composição M3 22,11 385,77 8.529,27

96543 SINAPI Composição KG 249,30 16,07 4.006,25

96544 SINAPI Composição KG 115,20 14,70 1.693,44

96545 SINAPI Composição KG 82,10 13,46 1.105,07

96546 SINAPI Composição KG 149,00 11,87 1.768,63

96547 SINAPI Composição KG 1.096,90 9,96 10.925,12

96548 SINAPI Composição KG 666,00 9,31 6.200,46

02.02.302 49.107,34 49.107,34

02.02.303 Capítulo VIGAS 1 PAVIMENTO 15.500,32 15.500,32

92480 SINAPI Composição M2 119,71 51,72 6.191,40

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 8,23 376,82 3.101,26

92760 SINAPI Composição KG 30,30 12,76 386,63

92762 SINAPI Composição KG 234,40 10,69 2.505,74

92763 SINAPI Composição KG 210,20 9,01 1.893,90

92759 SINAPI Composição KG 104,90 13,55 1.421,40

02.02.303 15.500,32 15.500,32

02.02.304 Capítulo VIGAS 2 PAVIMENTO 33.718,88 33.718,88

92480 SINAPI Composição M2 248,55 51,72 12.855,01

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 19,18 376,82 7.227,47

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 
AF_11/2016

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_11/2016

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. 
AF_11/2016

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, 
COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_08/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 
DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-
ESCAVADEIRA. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

92760 SINAPI Composição KG 251,10 12,76 3.204,04

92761 SINAPI Composição KG 9,70 11,96 116,01

92762 SINAPI Composição KG 214,50 10,69 2.293,01

92763 SINAPI Composição KG 564,00 9,01 5.081,64

92759 SINAPI Composição KG 217,10 13,55 2.941,71

02.02.304 33.718,88 33.718,88

02.02.305 Capítulo VIGAS COBERTURA 2.107,73 2.107,73

92480 SINAPI Composição M2 17,48 51,72 904,07

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 1,23 376,82 463,49

92762 SINAPI Composição KG 50,10 10,69 535,57

92759 SINAPI Composição KG 15,10 13,55 204,61

02.02.305 2.107,73 2.107,73

02.02.306 Capítulo LAJE TÉRREO 102.941,38 102.941,38

93382 SINAPI Composição M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 50,09 24,35 1.219,69

CC.0217 COMAP Composição M3 LASTRO DE BRITA 25,05 165,04 4.134,35

96557_Mod SINAPI_Mod Composição M3 75,14 385,77 28.986,41

92769 SINAPI Composição KG 103,20 11,73 1.210,54

92770 SINAPI Composição KG 3.422,50 11,20 38.332,00

92771 SINAPI Composição KG 2.493,20 10,10 25.181,32

92772 SINAPI Composição KG 452,40 8,57 3.877,07

02.02.306 102.941,38 102.941,38

02.02.307 Capítulo LAJE 1 PAVIMENTO 10.411,72 10.411,72

92538_Mod SINAPI_Mod Composição M2 68,12 27,08 1.844,92

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 8,95 376,82 3.372,57

92770 SINAPI Composição KG 340,90 11,20 3.818,08

92771 SINAPI Composição KG 21,50 10,10 217,15

92768 SINAPI Composição KG 95,00 12,20 1.159,00

02.02.307 10.411,72 10.411,72

02.02.308 Capítulo LAJE 2 PAVIMENTO 32.706,35 32.706,35

92538_Mod SINAPI_Mod Composição M2 223,73 27,08 6.059,38

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 29,20 376,82 11.003,25

92769 SINAPI Composição KG 753,60 11,73 8.839,73

92770 SINAPI Composição KG 314,70 11,20 3.524,64

92768 SINAPI Composição KG 268,80 12,20 3.279,36

02.02.308 32.706,35 32.706,35

02.02.309 Capítulo ESCADAS 4.726,99 4.726,99

95941 SINAPI-ATUALComposição M2 19,41 119,19 2.313,43

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 1,65 376,82 621,76

95944 SINAPI Composição KG 9,00 17,69 159,21

95945 SINAPI Composição KG 82,80 14,50 1.200,60

95946 SINAPI Composição KG 7,90 11,64 91,96

95943 SINAPI Composição KG 17,60 19,32 340,03

02.02.309 4.726,99 4.726,99

02.02.300 281.911,45 281.911,45

02.02.400 Capítulo ESTRUTURA METÁLICA 153.264,09 153.264,09

AGETOP_150103 AGETOP Composição KG ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO 14.446,38 10,00 144.449,35

CC.0307 COMAP Composição M2 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 318,54 27,67 8.814,73

02.02.400 153.264,09 153.264,09

02.02.500 Capítulo ENSAIOS 1.628,00 1.628,00

CC.0159 COMAP Composição UN ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO 176,00 8,00 1.408,00

CC.0160 COMAP Composição UN ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE 44,00 5,00 220,00

02.02.500 1.628,00 1.628,00

02.02.000 594.164,68 594.164,68

02.00.000 1.679.038,66 1.679.038,66

03.00.000 Capítulo ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 1.574.855,12 1.574.855,12

03.01.000 Capítulo GBM 1.029.678,55 1.029.678,55

03.01.100 Capítulo ARQUITETURA 1.029.678,55 1.029.678,55

03.01.101 Capítulo PAREDES 167.486,02 167.486,02

03.01.101.1 Capítulo ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 125.275,60 125.275,60

87503 SINAPI Composição M2 1.491,37 72,09 107.512,86

93202 SINAPI Composição M FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 571,77 24,19 13.831,12

73937/5_Mod SINAPI_Mod Composição M2 COBOGÓ 40 X 40 X 7 cm, QUADRICULADO, 16 FUROS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 24,89 157,96 3.931,62

03.01.101.1 125.275,60 125.275,60

03.01.101.2 Capítulo VERGAS/CONTRAVERGAS 14.827,23 14.827,23

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM EPS E ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 
20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM EPS E ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 
20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

93182 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 91,70 36,77 3.371,81

93183 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 72,00 46,80 3.369,60

93184 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 47,00 27,45 1.290,15

93185 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7,75 46,06 356,97

93194 SINAPI Composição M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 91,70 36,06 3.306,70

93195 SINAPI Composição M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 72,00 43,50 3.132,00

03.01.101.2 14.827,23 14.827,23

03.01.101.3 Capítulo PAINÉIS E DIVISÓRIAS 27.383,20 27.383,20

79627 SINAPI Composição M2 39,80 688,02 27.383,20

03.01.101.3 27.383,20 27.383,20

03.01.101 167.486,02 167.486,02

03.01.102 Capítulo CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 32.807,40 32.807,40

87630 SINAPI Composição M2 958,16 34,24 32.807,40

03.01.102 32.807,40 32.807,40

03.01.103 Capítulo ESQUADRIAS 79.693,23 79.693,23

03.01.103.1 Capítulo PORTAS 30.932,43 30.932,43

91341 SINAPI Composição M2 9,24 513,81 4.747,60

90796 SINAPI Composição UN 20,00 510,41 10.208,20

90796_Mod SINAPI_Mod Composição UN 4,00 520,34 2.081,36

90843_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 1,00 1.469,31 1.469,31

73838/1_Mod1 SINAPI_Mod Composição M2 1,68 271,36 455,88

CC.0005 COMAP Composição UN 8,00 315,60 2.524,80

73838/1_Mod SINAPI_Mod Composição UN PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 4,00 368,54 1.474,16

CC.0229 COMAP Composição M2 PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,62 533,52 3.531,90

100702 SINAPI Composição M2 6,72 421,82 2.834,63

90796_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 3,00 534,86 1.604,58

03.01.103.1 30.932,43 30.932,43

03.01.103.2 Capítulo JANELAS 48.760,80 48.760,80

94585_Mod SINAPI_Mod Composição M2 59,52 353,55 21.043,11

94582_Mod SINAPI_Mod Composição M2 14,40 300,35 4.325,02

CC.0232 COMAP Composição M2 20,43 467,97 9.560,60

94559 SINAPI Composição M2 22,68 609,88 13.832,08

03.01.103.2 48.760,80 48.760,80

03.01.103 79.693,23 79.693,23

03.01.104 Capítulo VIDROS 12.313,57 12.313,57

85005 SINAPI Composição M2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 25,80 477,27 12.313,57

03.01.104 12.313,57 12.313,57

03.01.105 Capítulo COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 144.078,09 144.078,09

94213 SINAPI Composição M2 547,35 82,84 45.342,47

94227 SINAPI Composição M 47,26 50,67 2.394,66

94231 SINAPI Composição M 163,34 40,75 6.656,11

060250/SIURB SIURB Composição M2 TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA 65,63 400,86 26.308,44

071363/SEDOP SEDOP Composição M2 COBERTURA EM POLICARBONATO FUMÊ - INCL. ESTR. METÁLICA 204,44 310,00 63.376,40

03.01.105 144.078,09 144.078,09

03.01.106 Capítulo REVESTIMENTOS 480.461,76 480.461,76

03.01.106.1 Capítulo REVESTIMENTOS DE PISOS 143.731,10 143.731,10

87263 SINAPI Composição M2 223,18 97,52 21.764,51

101752 SINAPI Composição M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 720,42 34,80 25.070,62

101752_Mod SINAPI_Mod Composição M2 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 14,56 34,80 506,69

94995 SINAPI Composição M2 1.011,64 75,15 76.024,75

CC.0233 COMAP Composição M2 240,39 84,71 20.364,54

03.01.106.1 143.731,10 143.731,10

03.01.106.2 Capítulo REVESTIMENTOS DE PAREDES 51.513,53 51.513,53

87242 SINAPI Composição M2 104,98 180,76 18.976,18

87273_Mod SINAPI_Mod Composição M2 342,59 94,97 32.537,35

03.01.106.2 51.513,53 51.513,53

03.01.106.3 Capítulo REVESTIMENTOS DE FORROS 73.538,19 73.538,19

96114 SINAPI Composição M2 628,56 47,24 29.693,17

CC.0012 COMAP Composição M2 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 461,66 94,97 43.845,02

03.01.106.3 73.538,19 73.538,19

03.01.106.4 Capítulo PINTURAS 92.429,19 92.429,19

03.01.106.4.1 Capítulo PAREDES INTERNAS 41.418,50 41.418,50

88497 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1.544,89 13,73 21.211,34

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

PM 160 - KIT DE PORTA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO CINZA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIM

PCV 80 - PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10, ESPESSURA 10mm, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS

PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO - 80X180CM

PORTA DE CORRER AUTOMÁTICA EM VIDRO TEMPERADO+LAMINADO E CAIXILHO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO, COM VISOR EM VIDRO COMUM 
6mm 30x40cm, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 4 
FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 2 
FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X60 
CM

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P
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88489 SINAPI Composição M2 1.544,89 13,08 20.207,16

03.01.106.4.1 41.418,50 41.418,50

03.01.106.4.2 Capítulo TETOS 19.696,58 19.696,58

88494 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 662,07 18,20 12.049,67

88486 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 662,07 11,55 7.646,91

03.01.106.4.2 19.696,58 19.696,58

03.01.106.4.3 Capítulo PAREDES EXTERNAS 17.728,06 17.728,06

88489 SINAPI Composição M2 728,43 13,08 9.527,86

88497_Mod SINAPI_Mod Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 728,43 11,26 8.200,19

03.01.106.4.3 17.728,06 17.728,06

03.01.106.4.4 Capítulo PISOS 11.654,11 11.654,11

72815 SINAPI Composição M2 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 240,39 48,48 11.654,11

03.01.106.4.4 11.654,11 11.654,11

03.01.106.4.5 Capítulo TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO 1.931,95 1.931,95

79498/001 SINAPI-ATUALComposição M2 121,58 15,89 1.931,95

03.01.106.4.5 1.931,95 1.931,95

03.01.106.4 92.429,19 92.429,19

03.01.106.5 Capítulo REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 119.249,74 119.249,74

03.01.106.5.1 Capítulo PAREDES INTERNAS 61.518,99 61.518,99

87879 SINAPI Composição M2 1.887,48 3,41 6.436,31

87529 SINAPI Composição M2 1.544,89 29,98 46.315,80

87535 SINAPI Composição M2 342,59 25,59 8.766,88

03.01.106.5.1 61.518,99 61.518,99

03.01.106.5.2 Capítulo PAREDES EXTERNAS 57.730,75 57.730,75

87905 SINAPI Composição M2 1.049,65 7,48 7.851,38

87775 SINAPI Composição M2 1.049,65 47,52 49.879,37

03.01.106.5.2 57.730,75 57.730,75

03.01.106.5 119.249,74 119.249,74

03.01.106 480.461,76 480.461,76

03.01.107 Capítulo ACABAMENTOS E ARREMATES 38.863,93 38.863,93

03.01.107.1 Capítulo RODAPÉS 13.382,99 13.382,99

CC.0234 COMAP Composição M RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM 497,92 26,81 13.346,75

88650_Mod SINAPI_Mod Composição M 3,30 10,98 36,24

03.01.107.1 13.382,99 13.382,99

03.01.107.2 Capítulo SOLEIRAS 1.190,48 1.190,48

98689 SINAPI Composição M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 13,75 86,58 1.190,48

03.01.107.2 1.190,48 1.190,48

03.01.107.3 Capítulo PEITORIS 8.959,66 8.959,66

84088_Mod SINAPI_Mod Composição M PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM 82,30 108,87 8.959,66

03.01.107.3 8.959,66 8.959,66

03.01.107.4 Capítulo BANCADAS 11.786,42 11.786,42

CC.0014 COMAP Composição M2 18,04 573,90 10.353,21

CC.0015 COMAP Composição M 23,09 62,07 1.433,22

03.01.107.4 11.786,42 11.786,42

03.01.107.5 Capítulo CHAPIM EM CONCRETO 3.544,39 3.544,39

CC.0235 COMAP Composição M 113,90 31,12 3.544,39

03.01.107.5 3.544,39 3.544,39

03.01.107 38.863,93 38.863,93

03.01.108 Capítulo EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 73.974,56 73.974,56

03.01.108.1 Capítulo CORRIMÃO 6.785,74 6.785,74

C4646/SEINFRA SEINFRA Composição M CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 30,90 174,92 5.404,97

ED-50942/SETOP SETOP Composição M CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO 8,24 167,57 1.380,78

03.01.108.1 6.785,74 6.785,74

03.01.108.2 Capítulo GUARDA-CORPO 32.098,91 32.098,91

99839 SINAPI Composição M 11,88 415,13 4.931,74

99841 SINAPI Composição M 27,13 1.001,37 27.167,17

03.01.108.2 32.098,91 32.098,91

03.01.108.3 Capítulo ESCADAS DE FERRO 2.311,55 2.311,55

74194/1 SINAPI-ATUALComposição M ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS 7,00 314,80 2.203,62

CC.0312 COMAP Composição M2 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 3,92 27,53 107,94

03.01.108.3 2.311,55 2.311,55

03.01.108.4 Capítulo DIVERSOS 32.778,35 32.778,35

CC.0067 COMAP Composição UN BICICLETÁRIO EM AÇO INOX PADRÃO CBMDF - 10 LUGARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 11.396,31 22.792,62

CC.0118 COMAP Composição UN BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 144,67 144,67

CC.0237 COMAP Composição UN BARRA DE APOIO 80CM - AÇO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 153,80 307,59

CC.0119 COMAP Composição UN BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 51,41 102,81

CC.0120 COMAP Composição UN MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 145,51 582,02

CC.0169 COMAP Composição M2 15,14 223,51 3.383,87

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE 
FUNDO ANTICORROSIVO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60CM

BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 2CM, QUINAS ARREDONDADAS NAS FACES 
APARENTES, ACABAMENTO POLIDO

RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, EM 
GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS FACES 
APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM 
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO 
BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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95544 SINAPI Composição UN PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 14,00 39,57 553,98

95547 SINAPI Composição UN 12,00 55,70 668,40

CC.0124 COMAP Composição UN TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 56,88 682,56

CC.0175 COMAP Composição UN CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL 1,00 2.603,15 2.603,15

CC.0238 COMAP Composição M TUBO DESCIDA RÁPIDA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2" 6,35 150,66 956,69

03.01.108.4 32.778,35 32.778,35

03.01.108 73.974,56 73.974,56

03.01.100 1.029.678,55 1.029.678,55

03.01.000 1.029.678,55 1.029.678,55

03.02.000 Capítulo GARAGEM 511.553,16 511.553,16

03.02.100 Capítulo ARQUITETURA 511.553,16 511.553,16

03.02.101 Capítulo PAREDES 59.444,17 59.444,17

03.02.101.1 Capítulo ALVENARIA DE VEDAÇÃO 55.253,73 55.253,73

87503 SINAPI Composição M2 149,00 72,09 10.741,41

87479 SINAPI Composição M2 547,66 67,12 36.758,94

93202 SINAPI Composição M FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 320,52 24,19 7.753,38

03.02.101.1 55.253,73 55.253,73

03.02.101.2 Capítulo VERGAS/CONTRAVERGAS 4.190,45 4.190,45

93182 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 6,00 36,77 220,62

93183 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 37,25 46,80 1.743,30

93184 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 14,20 27,45 389,79

93194 SINAPI Composição M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 6,00 36,06 216,36

93195 SINAPI Composição M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 37,25 43,50 1.620,38

03.02.101.2 4.190,45 4.190,45

03.02.101 59.444,17 59.444,17

03.02.102 Capítulo CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 4.085,86 4.085,86

87630 SINAPI Composição M2 119,33 34,24 4.085,86

03.02.102 4.085,86 4.085,86

03.02.103 Capítulo ESQUADRIAS 64.000,60 64.000,60

03.02.103.1 Capítulo PORTAS 50.861,89 50.861,89

90796_Mod2 SINAPI_Mod Composição 5,00 500,48 2.502,40

90796 SINAPI Composição UN 2,00 510,41 1.020,82

CC.0229 COMAP Composição M2 PORTÃO DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,72 533,52 3.585,25

90790_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 1,00 673,43 673,43

CC.0231 COMAP Composição M2 104,00 414,23 43.079,99

03.02.103.1 50.861,89 50.861,89

03.02.103.2 Capítulo JANELAS 13.138,70 13.138,70

94585_Mod SINAPI_Mod Composição M2 34,78 353,55 12.296,36

CC.0232 COMAP Composição M2 1,80 467,97 842,34

03.02.103.2 13.138,70 13.138,70

03.02.103 64.000,60 64.000,60

03.02.104 Capítulo VIDROS 634,77 634,77

85005 SINAPI Composição M2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 1,33 477,27 634,77

03.02.104 634,77 634,77

03.02.105 Capítulo COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 125.449,81 125.449,81

94216 SINAPI Composição M2 427,80 247,10 105.709,38

94213 SINAPI Composição M2 195,54 82,84 16.198,53

94227 SINAPI Composição M 46,45 50,67 2.353,62

94231 SINAPI Composição M 29,16 40,75 1.188,27

03.02.105 125.449,81 125.449,81

03.02.106 Capítulo REVESTIMENTOS 214.084,90 214.084,90

03.02.106.1 Capítulo REVESTIMENTOS DE PISOS 52.491,97 52.491,97

87260_Mod SINAPI_Mod Composição M2 119,33 84,93 10.134,67

CC.0233 COMAP Composição M2 500,00 84,71 42.357,29

03.02.106.1 52.491,97 52.491,97

03.02.106.2 Capítulo REVESTIMENTOS DE PAREDES 36.285,25 36.285,25

87242 SINAPI Composição M2 179,86 180,76 32.511,49

87265_Mod SINAPI_Mod Composição M2 84,38 44,72 3.773,76

03.02.106.2 36.285,25 36.285,25

03.02.106.3 Capítulo PINTURAS 65.394,16 65.394,16

03.02.106.4.1 Capítulo PAREDES INTERNAS 21.316,90 21.316,90

88497 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 795,11 13,73 10.916,86

88489 SINAPI Composição M2 795,11 13,08 10.400,04

03.02.106.4.1 21.316,90 21.316,90

03.02.106.4.2 Capítulo TETOS 3.550,07 3.550,07

88494 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 119,33 18,20 2.171,81

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

PM 110 - KIT DE PORTA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO CINZA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO VERMELHO (2 DEMÃOS)

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 4 
FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X30 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO 
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 15X15 CM

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014
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88486 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 119,33 11,55 1.378,26

03.02.106.4.2 3.550,07 3.550,07

03.02.106.4.3 Capítulo PAREDES EXTERNAS 10.324,88 10.324,88

88489 SINAPI Composição M2 424,24 13,08 5.549,06

88497_Mod SINAPI_Mod Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 424,24 11,26 4.775,82

03.02.106.4.3 10.324,88 10.324,88

03.02.106.4.4 Capítulo PISOS 24.240,00 24.240,00

72815 SINAPI Composição M2 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 500,00 48,48 24.240,00

03.02.106.4.4 24.240,00 24.240,00

03.02.106.4.5 Capítulo PORTA CHAPA DE AÇO DE ENROLAR GAROP 5.962,32 5.962,32

100757 SINAPI Composição M2 104,00 38,50 4.004,00

100721 SINAPI Composição M2 104,00 18,83 1.958,32

03.02.106.4.5 5.962,32 5.962,32

03.02.106.3 65.394,16 65.394,16

03.02.106.4 Capítulo REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 59.913,51 59.913,51

03.02.106.5.1 Capítulo PAREDES INTERNAS 31.586,31 31.586,31

87879 SINAPI Composição M2 968,82 3,41 3.303,68

87529 SINAPI Composição M2 795,11 29,98 23.837,40

87535 SINAPI Composição M2 173,71 25,59 4.445,24

03.02.106.5.1 31.586,31 31.586,31

03.02.106.5.2 Capítulo PAREDES EXTERNAS 28.327,20 28.327,20

87905 SINAPI Composição M2 515,04 7,48 3.852,50

87775 SINAPI Composição M2 515,04 47,52 24.474,70

03.02.106.5.2 28.327,20 28.327,20

03.02.106.4 59.913,51 59.913,51

03.02.106 214.084,90 214.084,90

03.02.107 Capítulo ACABAMENTOS E ARREMATES 12.468,55 12.468,55

03.02.107.1 Capítulo RODAPÉS 4.014,05 4.014,05

CC.0234 COMAP Composição M RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM 149,75 26,81 4.014,05

03.02.107.1 4.014,05 4.014,05

03.02.107.2 Capítulo SOLEIRAS 138,53 138,53

98689 SINAPI Composição M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 1,60 86,58 138,53

03.02.107.2 138,53 138,53

03.02.107.3 Capítulo PEITORIS 4.011,70 4.011,70

84088_Mod SINAPI_Mod Composição M PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM 36,85 108,87 4.011,70

03.02.107.3 4.011,70 4.011,70

03.02.107.4 Capítulo BANCADAS 4.304,27 4.304,27

CC.0014 COMAP Composição M2 7,50 573,90 4.304,27

03.02.107.4 4.304,27 4.304,27

03.02.107 12.468,55 12.468,55

03.02.108 Capítulo EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 31.384,51 31.384,51

03.02.108.1 Capítulo CORRIMÃO 2.203,97 2.203,97

C4646/SEINFRA SEINFRA Composição M CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 12,60 174,92 2.203,97

03.02.108.1 2.203,97 2.203,97

03.02.108.2 Capítulo GUARDA-CORPO 7.019,85 7.019,85

99839 SINAPI Composição M 16,91 415,13 7.019,85

03.02.108.2 7.019,85 7.019,85

03.02.108.3 Capítulo ESCADAS DE FERRO 1.254,90 1.254,90

74194/1 SINAPI-ATUALComposição M ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS 3,80 314,80 1.196,25

CC.0312 COMAP Composição M2 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 2,13 27,53 58,65

03.02.108.3 1.254,90 1.254,90

03.02.108.4 Capítulo DIVERSOS 20.905,79 20.905,79

CC.0169 COMAP Composição M2 5,26 223,51 1.175,64

95544 SINAPI Composição UN PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 4,00 39,57 158,28

95547 SINAPI Composição UN 4,00 55,70 222,80

CC.0124 COMAP Composição UN TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 56,88 227,52

CC.0236 COMAP Composição M2 92,98 205,65 19.121,56

03.02.108.4 20.905,79 20.905,79

03.02.108 31.384,51 31.384,51

03.02.100 511.553,16 511.553,16

03.02.000 511.553,16 511.553,16

03.03.000 Capítulo PAISAGISMO 6.309,50 6.309,50

98504_Mod SINAPI_Mod Composição M2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS 103,23 13,06 1.348,67

CC.0170 COMAP Composição M3 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 2,67 387,40 1.034,35

08774/ORSE_Mod ORSE_Mod Composição KG CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 160,00 5,35 856,66

180321/SIURB_Mod SIURB_Mod Composição DÚZIA LÍRIO (HEMEROCALLIS FLAVA) 1,42 42,88 60,89

CC.0239 COMAP Composição UN PLANTIO - AGAVE DRAGÃO 2,00 94,87 189,74

98510 SINAPI Composição UN PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 40,00 50,37 2.014,80

07657/ORSE_Mod ORSE_Mod Composição M LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, l=12,5cm 58,58 13,73 804,39

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA 2CM, QUINAS ARREDONDADAS NAS FACES 
APARENTES, ACABAMENTO POLIDO

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2? 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2?, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 
FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO 
BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

BRISE VERTICAL FIXO METÁLICO COM PINTURA ANTICORROSIVA E ACABAMENTO EM ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO
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03.03.000 6.309,50 6.309,50

03.04.000 Capítulo COMUNICAÇÃO VISUAL 12.434,37 12.434,37

03.04.100 Capítulo LETREIRO E BRASÃO 8.690,00 8.690,00

CC.0064 COMAP Composição UN 1,00 8.690,00 8.690,00

03.04.100 8.690,00 8.690,00

03.04.200 Capítulo PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 3.744,37 3.744,37

CC.0065 COMAP Composição UN 39,00 35,96 1.402,54

CC.0066 COMAP Composição UN 49,00 47,79 2.341,83

03.04.200 3.744,37 3.744,37

03.04.000 12.434,37 12.434,37

03.05.000 Capítulo CERCAMENTO 14.879,54 14.879,54

CC.0111 COMAP Composição UN 69 215,65 14.879,54

03.05.000 14.879,54 14.879,54

03.00.000 1.574.855,12 1.574.855,12

04.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP 231.681,86 231.681,86

04.01.000 Capítulo GBM 171.200,13 171.200,13

04.01.100 Capítulo ÁGUA FRIA E REUSO 44.164,04 44.164,04

04.01.101 Capítulo ALIMENTAÇÃO - TERRENO 169,78 169,78

89446 SINAPI Composição M 33,72 4,78 161,18

89481 SINAPI Composição UN 2,00 4,30 8,60

04.01.101 169,78 169,78

04.01.102 Capítulo ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA E ÁGUA DE REUSO 6.294,87 6.294,87

102113 SINAPI Composição UN 2,00 1.232,14 2.464,28

94496 SINAPI Composição UN 3,00 97,40 292,20

94495 SINAPI Composição UN 5,00 79,33 396,65

89353 SINAPI Composição UN 2,00 38,57 77,14

99629 SINAPI Composição UN 2,00 71,26 142,52

89414 SINAPI Composição UN 1,00 10,41 10,41

89413 SINAPI Composição UN 10,00 8,15 81,50

89408 SINAPI Composição UN 6,00 5,55 33,30

94692 SINAPI Composição UN 2,00 23,30 46,60

89443 SINAPI Composição UN 2,00 12,50 25,00

89378 SINAPI Composição UN 4,00 6,04 24,16

89386 SINAPI Composição UN 4,00 8,41 33,64

89448 SINAPI Composição M 2,28 14,52 33,11

89447 SINAPI Composição M 48,32 10,11 488,52

89446 SINAPI Composição M 12,31 4,78 58,84

CC.0227 COMAP Composição UN 1,00 511,66 511,66

CC.0228 COMAP Composição UN EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO PARA REALIMENTADOR AUTOMÁTICO 1,00 132,12 132,12

CC.0249 COMAP Composição UN 1,00 854,08 854,08

CC.0250 COMAP Composição UN 1,00 589,15 589,15

04.01.102 6.294,87 6.294,87

04.01.103 Capítulo DISTRIBUIÇÃO 17.913,02 17.913,02

89452 SINAPI Composição M 5,50 56,77 312,24

89450 SINAPI Composição M 71,37 27,59 1.969,10

89449 SINAPI Composição M 37,88 16,71 632,97

89448 SINAPI Composição M 40,59 14,52 589,37

89447 SINAPI Composição M 63,02 10,11 637,13

89402 SINAPI Composição M 178,51 8,78 1.567,32

89401 SINAPI Composição M 40,07 7,21 288,90

89521 SINAPI Composição UN 8,00 128,98 1.031,84

89505 SINAPI Composição UN 9,00 34,81 313,29

89501 SINAPI Composição UN 17,00 13,25 225,25

89497 SINAPI Composição UN 4,00 10,99 43,96

89492 SINAPI Composição UN 12,00 6,74 80,88

89362 SINAPI Composição UN 79,00 8,02 633,58

89358 SINAPI Composição UN 6,00 6,74 40,44

89506 SINAPI Composição UN 4,00 39,26 157,04

89502 SINAPI Composição UN 1,00 15,11 15,11

89498 SINAPI Composição UN 6,00 12,02 72,12

89493 SINAPI Composição UN 2,00 9,00 18,00

LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 35X10CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 
ESPESSURA 1MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS 
GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA 
OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 
ESPESSURA 1MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS 
GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA 
OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - 
PADRÃO CBMDF

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA. AF_12/2014
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DIÂMETRO 3/4", 110/220V, VAZÃOA ATÉ 6m³/h, PRESSÃO MÁXIMA DE 
ENTRADA 100 mca, PRESSÃO MÍNIMA DE ENTRADA 7 mca - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA MANGUEIRA 2” AQUASAVE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

REALIMENTADOR AUTOMÁTICO, DIÂMETRO 1”, 110/220V – AQUASAVE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

89409 SINAPI Composição UN 4,00 6,35 25,40

89405 SINAPI Composição UN 2,00 4,96 9,92

89510 SINAPI Composição UN 1,00 31,53 31,53

89507 SINAPI Composição UN 1,00 48,54 48,54

89631 SINAPI Composição UN 2,00 125,41 250,82

89628 SINAPI Composição UN 12,00 44,50 534,00

89625 SINAPI Composição UN 2,00 20,84 41,68

89623 SINAPI Composição UN 7,00 17,24 120,68

89443 SINAPI Composição UN 3,00 12,50 37,50

89395 SINAPI Composição UN 30,00 11,23 336,90

89632 SINAPI Composição UN 2,00 102,58 205,16

89626 SINAPI Composição UN 2,00 29,02 58,04

89627 SINAPI Composição UN 2,00 19,61 39,22

94693 SINAPI Composição UN 1,00 24,36 24,36

89445 SINAPI Composição UN 9,00 14,60 131,40

89605_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 85 X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 28,42 56,83

89605_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 13,00 22,54 292,96

89579_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 2,00 15,38 30,76

89579_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 10,29 10,29

90375 SINAPI Composição UN 2,00 8,44 16,88

89562_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 8,34 25,02

89562_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 40MM X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 7,99 7,99

89532_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 32MM X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 5,32 5,32

90373 SINAPI Composição UN 38,00 13,69 520,22

89366 SINAPI Composição UN 4,00 14,88 59,52

89396 SINAPI Composição UN 11,00 19,18 210,98

90374 SINAPI Composição UN 1,00 21,50 21,50

89381 SINAPI Composição UN 9,00 12,32 110,88

89614 SINAPI Composição UN 4,00 62,84 251,36

89597 SINAPI Composição UN 2,00 20,04 40,08

89558 SINAPI Composição UN 4,00 8,44 33,76

89431 SINAPI Composição UN 4,00 6,42 25,68

89371 SINAPI Composição UN 8,00 5,10 40,80

94500 SINAPI Composição UN 2,00 322,85 645,70

94498 SINAPI Composição UN 3,00 148,28 444,84

94497 SINAPI Composição UN 4,00 114,51 458,04

94496 SINAPI Composição UN 2,00 97,40 194,80

94495 SINAPI Composição UN 4,00 79,33 317,32

89353 SINAPI Composição UN 8,00 38,57 308,56

94794 SINAPI Composição UN 7,00 163,79 1.146,53

94792 SINAPI Composição UN 3,00 121,98 365,94

89987 SINAPI Composição UN 12,00 84,98 1.019,76

89985 SINAPI Composição UN 9,00 80,78 727,02

04.01.103 17.913,02 17.913,02

04.01.104 Capítulo APARELHOS 19.786,36 19.786,36

86886 SINAPI Composição UN ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 6,00 38,32 229,92

CC.0078 COMAP Composição UN DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 14,00 76,14 1.065,96

CC.0313 COMAP Composição UN 6,00 545,47 3.272,85

86938 SINAPI Composição UN 16,00 299,59 4.793,44

86935 SINAPI Composição UN 2,00 216,94 433,88

86900_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 3,00 540,39 1.621,16

86906_Mod SINAPI_Mod Composição UN 16,00 169,52 2.712,31

86908_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2,00 270,30 540,61

86910 SINAPI Composição UN 3,00 99,40 298,20

86914_Mod SINAPI_Mod Composição UN TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVAGEM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 63,67 573,04

95470_Mod SINAPI_Mod Composição UN 13,00 226,66 2.946,58

95741_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 728,76 728,76

99635_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 569,66 569,66

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CUBA PARA TANQUE EM AÇO INOX (AISI 304), DIMENSÕES 50 X 40 X 23 CM, COM ESFREGADOR, 
VÁLVULA E SIFÃO
TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

APARELHO MISTURADOR DE PAREDE COM AREJADOR E BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, COM ASSENTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, 
COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA PCD - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

04.01.104 19.786,36 19.786,36

04.01.100 44.164,04 44.164,04

04.01.200 Capítulo ÁGUA QUENTE 22.066,66 22.066,66

04.01.201 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 12.663,12 12.663,12

92323_Mod SINAPI_Mod Composição M TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,19 37,63 44,78

92324_Mod SINAPI_Mod Composição M TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 87,15 60,83 5.301,26

92310_Mod SINAPI_Mod Composição M TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 54,21 59,50 3.225,54

92283_Mod SINAPI_Mod Composição M TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,78 76,29 212,09

92299_Mod SINAPI_Mod Composição UN TÊ CURVA DUPLA PARA MISTURADOR - COBRE - 3/4" x 22MM x 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 67,59 608,33

94496 SINAPI Composição UN 1,00 97,40 97,40

94495 SINAPI Composição UN 3,00 79,33 237,99

89353 SINAPI Composição UN 2,00 38,57 77,14

89987 SINAPI Composição UN 8,00 84,98 679,84

89985 SINAPI Composição UN 9,00 80,78 727,02

92301 SINAPI Composição UN 1,00 50,05 50,05

92319 SINAPI Composição UN 3,00 29,35 88,05

92333 SINAPI Composição UN 1,00 24,08 24,08

92333_Mod SINAPI_Mod Composição UN TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL – 28x22x28MM – EM COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 28,22 112,87

93057 SINAPI Composição UN 1,00 11,02 11,02

92289 SINAPI Composição UN 3,00 35,23 105,69

92313 SINAPI Composição UN 7,00 22,88 160,16

92327 SINAPI Composição UN 25,00 18,21 455,25

92311 SINAPI Composição UN 1,00 9,95 9,95

93122 SINAPI Composição UN 5,00 19,10 95,50

93119 SINAPI Composição UN 7,00 13,13 91,91

93121_Mod SINAPI_Mod Composição UN 11,00 16,58 182,36

92295 SINAPI Composição UN 2,00 22,96 45,92

92315 SINAPI Composição UN 2,00 9,46 18,92

04.01.201 12.663,12 12.663,12

04.01.202 Capítulo APARELHOS 1.769,35 1.769,35

9535_Mod SINAPI_Mod Composição UN 9,00 196,59 1.769,35

04.01.202 1.769,35 1.769,35

04.01.203 Capítulo BOILER 7.634,19 7.634,19

CC.0085 COMAP Composição UN 1,00 6.739,91 6.739,91

CC.0300 COMAP Composição UN BASE EM ALVENARIA ESTRUTURAL fbk=4,5 MPa E LAJE EM CONCRETO PARA SUPORTE BOILER 1.000L 1,00 894,28 894,28

04.01.203 7.634,19 7.634,19

04.01.200 22.066,66 22.066,66

04.01.300 Capítulo DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 79.720,11 79.720,11

04.01.301 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE REFORÇADA 5.312,17 5.312,17

90697 SINAPI Composição M 19,03 162,58 3.093,90

90696 SINAPI Composição M 3,52 96,45 339,50

89580 SINAPI Composição M 18,13 81,37 1.475,24

89509 SINAPI Composição M 13,35 26,50 353,78

89518 SINAPI Composição UN 2,00 13,12 26,24

89520 SINAPI Composição UN 1,00 11,47 11,47

89709 SINAPI Composição UN 1,00 12,05 12,05

04.01.301 5.312,17 5.312,17

04.01.302 Capítulo ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 98,46 98,46

72285 SINAPI-ATUALComposição UN CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 1,00 98,46 98,46

04.01.302 98,46 98,46

04.01.303 Capítulo SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 11.298,78 11.298,78

83716_Mod SINAPI_Mod Composição M 3,30 335,06 1.105,68

CC.0251 COMAP Composição UN 1,00 8.906,52 8.906,52

CC.0252 COMAP Composição UN FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 604,79 604,79

CC.0253 COMAP Composição UN SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 681,79 681,79

04.01.303 11.298,78 11.298,78

04.01.304 Capítulo SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EPAMS 63.010,70 63.010,70

CC.0254 COMAP Composição UN CAPTADOR 50 MM 5,00 2.034,74 10.173,70

CC.0255 COMAP Composição UN CAPTADOR 75 MM 2,00 3.268,56 6.537,12

CC.0256 COMAP Composição UN TUBO PONTA E PONTA - TP SMU 50 MM - 3000 5,00 349,36 1.746,80

CC.0257 COMAP Composição UN TUBO PONTA E PONTA - TP SMU 75 MM - 3000 4,00 416,28 1.665,12

CC.0258 COMAP Composição UN TUBO PONTA E PONTA - TP SMU 100MM - 3000 9,00 466,23 4.196,07

CC.0259 COMAP Composição UN TUBO PONTA E PONTA - TP SMU 125MM - 3000 21,00 685,88 14.403,48

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 
INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-
RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 
PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM 
PRUMADA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016
COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 22 X 1/2” - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

KIT BOILER 1000L BAIXA PRESSÃO, 3000W, EQUIPADO COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA E TERMOSTATO 
REGULÁVEL, TAMPAS EM POLÍMERO TERMOFORMADO, CILINDRO INTERNO E AÇO INOX (AISI 304), 
ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO (PU ECOLOGICAMENTE CORRETO + 5 PLACAS 
COLETORAS SOLARES DE ALTA EFICIÊNCIA TÉRMICA, 2X1M², ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PERFILADO, 
SERPENTINA EM COBRE, ALETAS EM ALUMÍNIO COM PINTURA SUPER NEGRA DE ABSORÇÃO DE 
CALOR E VIDRO LISO DE 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

GRELHA FF 20X100CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FILTRO VF6 – COM CAIXA DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO (L = 1,0M; C= 2,0M; PROF=1,30M – 
DIMENSÕES INTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

CC.0260 COMAP Composição UN TUBO PONTA E PONTA - TP SMU 150 MM - 3000 2,00 634,63 1.269,26

CC.0261 COMAP Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA - RE SMU 75 PARA 50 MM 2,00 80,34 160,68

CC.0262 COMAP Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA - RE SMU 100 PARA 75 MM 3,00 124,41 373,23

CC.0263 COMAP Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA - RE SMU 125 PARA 75 MM 1,00 121,53 121,53

CC.0264 COMAP Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA - RE SMU 125 PARA 100 MM 2,00 143,77 287,54

CC.0265 COMAP Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA - RE SMU 150 PARA 125 MM 1,00 141,39 141,39

CC.0266 COMAP Composição UN JOELHO 45º - J45 SMU 50MM 4,00 56,60 226,40

CC.0267 COMAP Composição UN JOELHO 45º - J45 SMU 75MM 3,00 91,69 275,07

CC.0268 COMAP Composição UN JOELHO 45º - J45 SMU 100MM 7,00 101,37 709,59

CC.0269 COMAP Composição UN JOELHO 45º - J45 SMU 125MM 18,00 138,59 2.494,62

CC.0270 COMAP Composição UN JOELHO 45º - J45 SMU 150MM 5,00 179,52 897,60

CC.0271 COMAP Composição UN JOELHO 88º - J88 SMU 50MM 5,00 127,16 635,80

CC.0272 COMAP Composição UN JOELHO 88º - J88 SMU 75MM 2,00 87,94 175,88

CC.0273 COMAP Composição UN JUNÇÃO 45º - Y SMU 100 - 50 MM 2,00 168,40 336,80

CC.0274 COMAP Composição UN JUNÇÃO 45º - Y SMU 125 - 100 MM 2,00 372,35 744,70

CC.0275 COMAP Composição UN TÊ DE VISITA - TV SMU 125 MM 2,00 536,73 1.073,46

CC.0276 COMAP Composição UN CONJUNTO DE ANCORAGEM - CA SMU 125 MM 2,00 387,58 775,16

CC.0277 COMAP Composição UN JUNTA RAPID - JR SMU 50 MM 19,00 25,85 491,15

CC.0278 COMAP Composição UN JUNTA RAPID - JR SMU 75 MM 13,00 29,04 377,52

CC.0279 COMAP Composição UN JUNTA RAPID - JR SMU 100 MM 19,00 36,14 686,66

CC.0280 COMAP Composição UN JUNTA RAPID - JR SMU 125 MM 51,00 37,47 1.910,97

CC.0281 COMAP Composição UN JUNTA RAPID - JR SMU 150 MM 10,00 62,65 626,50

CC.0282 COMAP Composição UN INSTALAÇÃO DO SISTEMA 221,00 42,97 9.496,90

04.01.304 63.010,70 63.010,70

04.01.300 79.720,11 79.720,11

04.01.400 Capítulo ESGOTOS SANITÁRIOS 22.811,07 22.811,07

04.01.401 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 16.003,11 16.003,11

89711 SINAPI Composição M 153,92 17,62 2.712,07

89712 SINAPI Composição M 40,28 26,58 1.070,64

89713 SINAPI Composição M 13,36 40,61 542,55

89714 SINAPI Composição M 124,24 52,04 6.465,45

89811 SINAPI Composição UN 8,00 30,18 241,44

89728 SINAPI Composição UN 39,00 9,99 389,61

CC.0317 COMAP Composição UN CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 7,40 44,41

89546_Mod SINAPI_Mod Composição UN 6,00 6,28 37,70

89746 SINAPI Composição UN 8,00 22,32 178,56

89802 SINAPI Composição UN 11,00 6,86 75,46

89726 SINAPI Composição UN 31,00 6,88 213,28

89744 SINAPI Composição UN 9,00 22,37 201,33

89731 SINAPI Composição UN 17,00 9,91 168,47

89724 SINAPI Composição UN 15,00 9,37 140,55

89744_Mod SINAPI_Mod Composição UN JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO COM VISITA 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,00 30,85 185,08

89724_Mod SINAPI_Mod Composição UN 23,00 11,36 261,34

89797 SINAPI Composição UN 8,00 42,64 341,12

89797_Mod SINAPI_Mod Composição UN 13,00 36,22 470,87

89795_Mod SINAPI_Mod Composição UN 4,00 28,35 113,41

89785 SINAPI Composição UN 2,00 19,84 39,68

89796_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 35,26 35,26

89549_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 12,42 12,42

89782 SINAPI Composição UN 7,00 11,17 78,19

91185 SINAPI Composição M 153,92 6,31 971,24

91186 SINAPI Composição M 53,64 5,15 276,25

91187 SINAPI Composição M 124,24 5,93 736,74

04.01.401 16.003,11 16.003,11

04.01.402 Capítulo ACESSÓRIOS PVC 1.226,02 1.226,02

89709 SINAPI Composição UN 7,00 12,05 84,35

89707_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2,00 41,46 82,92

89708_Mod SINAPI_Mod Composição UN 16,00 58,28 932,42

89708_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 1,00 126,33 126,33

04.01.402 1.226,02 1.226,02

04.01.403 Capítulo CAIXAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO 3.134,16 3.134,16

98108 SINAPI Composição UN 1,00 429,87 429,87

97906 SINAPI Composição UN 7,00 378,33 2.648,31

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE 
NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
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98111_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2,00 27,99 55,98

04.01.403 3.134,16 3.134,16

04.01.404 Capítulo VENTILAÇÃO 2.447,78 2.447,78

CC.0087 COMAP Composição UN 4,00 8,17 32,69

CC.0088 COMAP Composição UN 2,00 14,13 28,27

89799 SINAPI Composição M 30,66 18,98 581,93

89798 SINAPI Composição M 34,96 11,62 406,24

89807 SINAPI Composição UN 1,00 24,73 24,73

89803 SINAPI Composição UN 2,00 13,21 26,42

89549_Mod SINAPI_Mod Composição UN 8,00 12,42 99,33

89785 SINAPI Composição UN 1,00 19,84 19,84

89796_Mod SINAPI_Mod Composição UN 3,00 35,26 105,78

89797_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 3,00 43,76 131,28

89784 SINAPI Composição UN 20,00 18,16 363,20

89786 SINAPI Composição UN 9,00 30,12 271,08

89786_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2,00 29,19 58,38

89805 SINAPI Composição UN 5,00 12,71 63,55

89801 SINAPI Composição UN 19,00 6,27 119,13

89806 SINAPI Composição UN 4,00 13,55 54,20

89802 SINAPI Composição UN 9,00 6,86 61,74

04.01.404 2.447,78 2.447,78

04.01.400 22.811,07 22.811,07

04.01.500 Capítulo CENTRAL DE GLP 2.438,25 2.438,25

92687 SINAPI Composição M 55,50 23,45 1.301,48

92688 SINAPI Composição M 1,00 32,85 32,85

CC.0025 COMAP Composição UN MANGUEIRA CHICOTE PIG TAIL P-45 – 50 cm - 7/8x7/16 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 43,64 87,27

94471_Mod SINAPI_Mod Composição UN COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,00 27,05 243,49

92703_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN COTOVELO DE REDUÇÃO 3/4 X ½" – FERRO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 36,81 73,62

92696_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 1/2"x7/16" NPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 29,87 59,74

92696_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN VÁLVULA DE ESFERA 3/4" NPT TRIPARTIDA 300 Lbs - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 97,59 195,18

92696_Mod3 SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO, FERRO GALVANIZADO, 1/2"x1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 23,02 23,02

85120 SINAPI-ATUALComposição UN MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 101,21 101,21

85120_Mod SINAPI_Mod Composição UN REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, 12kg/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 99,62 99,62

92692 SINAPI Composição UN 4,00 10,32 41,28

92696_Mod4 SINAPI_Mod Composição UN REGISTRO DE GÁS ESFERA. EM LATÃO, 1/2" NPTM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 51,63 51,63

92696_Mod5 SINAPI_Mod Composição UN CONECTOR BRONZE/LATAO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 29,68 29,68

CC.0026 COMAP Composição UN DETECTOR DE GLP COM EMISSÃO DE ALARME VISUAL E SONORO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 98,16 98,16

04.01.500 2.438,25 2.438,25

04.01.000 171.200,13 171.200,13

04.02.000 Capítulo GARAGEM 60.481,72 60.481,72

04.02.100 Capítulo ÁGUA FRIA 16.324,33 16.324,33

04.02.101 Capítulo ALIMENTAÇÃO - TERRENO 834,22 834,22

89446 SINAPI Composição M 144,34 4,78 689,95

89447 SINAPI Composição M 10,68 10,11 107,97

89492 SINAPI Composição UN 1,00 6,74 6,74

89481 SINAPI Composição UN 2,00 4,30 8,60

89440 SINAPI Composição UN 2,00 7,93 15,86

89485 SINAPI Composição UN 1,00 5,10 5,10

04.02.101 834,22 834,22

04.02.102 Capítulo ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA 3.860,35 3.860,35

89446 SINAPI Composição M 10,63 4,78 50,81

89447 SINAPI Composição M 23,03 10,11 232,83

94495 SINAPI Composição UN 4,00 79,33 317,32

89353 SINAPI Composição UN 2,00 38,57 77,14

94708 SINAPI Composição UN 2,00 24,49 48,98

94709 SINAPI Composição UN 7,00 31,47 220,29

89363 SINAPI Composição UN 2,00 8,82 17,64

89414 SINAPI Composição UN 2,00 10,41 20,82

89408 SINAPI Composição UN 10,00 5,55 55,50

89413 SINAPI Composição UN 14,00 8,15 114,10

89443 SINAPI Composição UN 3,00 12,50 37,50

88503 SINAPI Composição UN CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS 3,00 889,14 2.667,42

04.02.102 3.860,35 3.860,35

04.02.103 Capítulo DISTRIBUIÇÃO 4.925,19 4.925,19

CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, FUNDO 
EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA. AF_12/2014
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

89449 SINAPI Composição M 18,72 16,71 312,81

89447 SINAPI Composição M 42,80 10,11 432,71

89402 SINAPI Composição M 75,79 8,78 665,44

89501 SINAPI Composição UN 10,00 13,25 132,50

89492 SINAPI Composição UN 5,00 6,74 33,70

89362 SINAPI Composição UN 41,00 8,02 328,82

89502 SINAPI Composição UN 1,00 15,11 15,11

89409 SINAPI Composição UN 1,00 6,35 6,35

89625 SINAPI Composição UN 3,00 20,84 62,52

89443 SINAPI Composição UN 2,00 12,50 25,00

89395 SINAPI Composição UN 12,00 11,23 134,76

89627_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 25,58 25,58

89627 SINAPI Composição UN 3,00 19,61 58,83

89445 SINAPI Composição UN 8,00 14,60 116,80

89579_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 11,47 11,47

89579_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 50MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 10,29 41,15

89532_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 32MM X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 5,00 5,32 26,59

94711 SINAPI Composição UN 4,00 58,61 234,44

90373 SINAPI Composição UN 26,00 13,69 355,94

89366 SINAPI Composição UN 3,00 14,88 44,64

89381 SINAPI Composição UN 2,00 12,32 24,64

89396 SINAPI Composição UN 3,00 19,18 57,54

90374 SINAPI Composição UN 3,00 21,50 64,50

94792 SINAPI Composição UN 2,00 121,98 243,96

89987 SINAPI Composição UN 10,00 84,98 849,80

89985 SINAPI Composição UN 2,00 80,78 161,56

94497 SINAPI Composição UN 4,00 114,51 458,04

04.02.103 4.925,19 4.925,19

04.02.104 Capítulo APARELHOS 5.928,06 5.928,06

86886 SINAPI Composição UN ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 4,00 38,32 153,28

9535_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 2,00 61,70 123,41

CC.0078 COMAP Composição UN DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 76,14 304,56

86938 SINAPI Composição UN 4,00 299,59 1.198,36

86910 SINAPI Composição UN 8,00 99,40 795,20

86914_Mod SINAPI_Mod Composição UN TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVAGEM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,00 63,67 764,05

86906_Mod SINAPI_Mod Composição UN 4,00 169,52 678,08

86932_Mod SINAPI_Mod Composição UN 4,00 477,78 1.911,12

04.02.104 5.928,06 5.928,06

04.02.105 Capítulo BASES APOIO CAIXA D'ÁGUA 776,51 776,51

CC.0301 COMAP Composição UN 3,00 258,84 776,51

04.02.105 776,51 776,51

04.02.100 16.324,33 16.324,33

04.02.200 Capítulo DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 22.153,74 22.153,74

04.02.201 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE REFORÇADA 21.759,91 21.759,91

90698 SINAPI Composição M 64,70 260,65 16.864,06

90697 SINAPI Composição M 4,36 162,58 708,85

90696 SINAPI Composição M 6,20 96,45 597,99

89580 SINAPI Composição M 18,81 81,37 1.530,57

89578 SINAPI Composição M 29,59 41,26 1.220,88

89590 SINAPI Composição UN 2,00 120,12 240,24

89584 SINAPI Composição UN 2,00 38,06 76,12

89679 SINAPI Composição UN 4,00 98,54 394,16

89671 SINAPI Composição UN 4,00 31,76 127,04

04.02.201 21.759,91 21.759,91

04.02.202 Capítulo ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 393,83 393,83

72285 SINAPI-ATUALComposição UN CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 4,00 98,46 393,83

04.02.202 393,83 393,83

04.02.200 22.153,74 22.153,74

04.02.300 Capítulo ESGOTOS SANITÁRIOS 22.003,65 22.003,65

04.02.301 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 13.967,58 13.967,58

89849 SINAPI Composição M 61,95 55,99 3.468,58

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CHUVEIRO ELÉTRICO COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E ANEL 
DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BASE EM ALVENARIA ESTRUTURAL fbk=4,5 MPa E LAJE EM CONCRETO PARA SUPORTE CAIXAS D'ÁGUA 
1.000L Polietileno

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

89714 SINAPI Composição M 148,99 52,04 7.753,44

89713 SINAPI Composição M 10,85 40,61 440,62

89712 SINAPI Composição M 22,87 26,58 607,88

89711 SINAPI Composição M 32,45 17,62 571,77

89811 SINAPI Composição UN 2,00 30,18 60,36

89728 SINAPI Composição UN 16,00 9,99 159,84

89746 SINAPI Composição UN 6,00 22,32 133,92

89802 SINAPI Composição UN 4,00 6,86 27,44

89726 SINAPI Composição UN 15,00 6,88 103,20

89744 SINAPI Composição UN 5,00 22,37 111,85

89731 SINAPI Composição UN 9,00 9,91 89,19

89724_Mod SINAPI_Mod Composição UN 8,00 11,36 90,90

89797 SINAPI Composição UN 4,00 42,64 170,56

89797_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 36,22 36,22

89795_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 28,35 28,35

89785 SINAPI Composição UN 1,00 19,84 19,84

89782 SINAPI Composição UN 2,00 11,17 22,34

89796_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 35,26 35,26

89549_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 12,42 12,42

89752 SINAPI Composição UN 4,00 5,90 23,60

04.02.301 13.967,58 13.967,58

04.02.302 Capítulo ACESSÓRIOS PVC 354,15 354,15

89709 SINAPI Composição UN 8,00 12,05 96,40

89707_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2,00 41,46 82,92

89708_Mod SINAPI_Mod Composição UN 3,00 58,28 174,83

04.02.302 354,15 354,15

04.02.303 Capítulo CAIXAS DE PASSAGEM ESGOTAMENTO SANITÁRIO 6.855,06 6.855,06

72289_Mod SINAPI_Mod Composição UN CAIXA COLETORA/ SEPARADORA DE ÓLEO 80X80X110CM EM ALVENARIA 4,00 429,87 1.719,50

72289_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN CAIXA DE ÓLEO 100X100X110CM EM ALVENARIA 2,00 461,20 922,39

98108 SINAPI Composição UN 1,00 429,87 429,87

97906 SINAPI Composição UN 10,00 378,33 3.783,30

04.02.303 6.855,06 6.855,06

04.02.204 Capítulo VENTILAÇÃO 826,86 826,86

89798 SINAPI Composição M 33,70 11,62 391,59

CC.0087 COMAP Composição UN 4,00 8,17 32,69

89813 SINAPI Composição UN 9,00 6,22 55,98

89834_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 36,22 36,22

89796_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2,00 35,26 70,52

89784 SINAPI Composição UN 9,00 18,16 163,44

89801 SINAPI Composição UN 10,00 6,27 62,70

89802 SINAPI Composição UN 2,00 6,86 13,72

04.02.204 826,86 826,86

04.02.300 22.003,65 22.003,65

04.02.000 60.481,72 60.481,72

04.00.000 231.681,86 231.681,86

05.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 419.248,41 419.248,41

05.01.000 Capítulo GBM 180.715,07 180.715,07

05.01.100 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 149.264,00 149.264,00

05.01.101 Capítulo QUADROS DE FORÇA 12.402,26 12.402,26

05.01.101.1 Capítulo QDG 2.397,07 2.397,07

93656 SINAPI Composição UN 1,00 12,73 12,73

93670 SINAPI Composição UN 2,00 74,24 148,48

93672 SINAPI Composição UN 1,00 83,77 83,77

93673_Mod SINAPI_Mod Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 103,50 206,99

101895 SINAPI Composição UN 1,00 411,01 411,01

CC.0034 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 125A, 30mA 1,00 291,35 291,35

CC.0218 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175 V - 40 kA 4,00 108,96 435,82

101881 SINAPI Composição UN 1,00 806,91 806,91

05.01.101.1 2.397,07 2.397,07

05.01.101.2 Capítulo QDT 1.800,17 1.800,17

93653 SINAPI Composição UN 16,00 11,19 179,04

93655 SINAPI Composição UN 11,00 12,73 140,03

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

93672 SINAPI Composição UN 1,00 83,77 83,77

CC.0030 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 25A, 30mA 1,00 154,60 154,60

CC.0218 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175 V - 40 kA 4,00 108,96 435,82

101881 SINAPI Composição UN 1,00 806,91 806,91

05.01.101.2 1.800,17 1.800,17

05.01.101.3 Capítulo QACT 1.339,98 1.339,98

93655 SINAPI Composição UN 5,00 12,73 63,65

93656 SINAPI Composição UN 3,00 12,73 38,19

93672 SINAPI Composição UN 1,00 83,77 83,77

CC.0219 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 40A, 30mA 1,00 157,05 157,05

CC.0218 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175 V - 40 kA 4,00 108,96 435,82

101880 SINAPI Composição UN 1,00 561,50 561,50

05.01.101.3 1.339,98 1.339,98

05.01.101.4 Capítulo QMB ILUMINAÇÃO EXTERNA 1.308,63 1.308,63

93653 SINAPI Composição UN 1,00 11,19 11,19

93654 SINAPI Composição UN 5,00 11,71 58,55

93655 SINAPI Composição UN 1,00 12,73 12,73

93670 SINAPI Composição UN 1,00 74,24 74,24

CC.0030 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 25A, 30mA 1,00 154,60 154,60

CC.0218 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175 V - 40 kA 4,00 108,96 435,82

101880 SINAPI Composição UN 1,00 561,50 561,50

05.01.101.4 1.308,63 1.308,63

05.01.101.5 Capítulo QDS 1.766,72 1.766,72

93653 SINAPI Composição UN 15,00 11,19 167,85

93655 SINAPI Composição UN 10,00 12,73 127,30

93670 SINAPI Composição UN 1,00 74,24 74,24

CC.0030 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 25A, 30mA 1,00 154,60 154,60

CC.0218 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175 V - 40 kA 4,00 108,96 435,82

101881 SINAPI Composição UN 1,00 806,91 806,91

05.01.101.5 1.766,72 1.766,72

05.01.101.6 Capítulo QACS 1.678,51 1.678,51

93655 SINAPI Composição UN 8,00 12,73 101,84

93656 SINAPI Composição UN 5,00 12,73 63,65

93673_Mod SINAPI_Mod Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 103,50 103,50

CC.0032 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 63A, 30mA 1,00 166,79 166,79

CC.0218 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175 V - 40 kA 4,00 108,96 435,82

101881 SINAPI Composição UN 1,00 806,91 806,91

05.01.101.6 1.678,51 1.678,51

05.01.101.7 Capítulo QCx 935,00 935,00

93653 SINAPI Composição UN 1,00 11,19 11,19

93655 SINAPI Composição UN 4,00 12,73 50,92

93656 SINAPI Composição UN 1,00 12,73 12,73

CC.0030 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 25A, 30mA 1,00 154,60 154,60

CC.0218 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175 V - 40 kA 2,00 108,96 217,91

101879 SINAPI Composição UN 1,00 487,65 487,65

05.01.101.7 935,00 935,00

05.01.101.8 Capítulo QI 1.176,18 1.176,18

93668 SINAPI Composição UN 3,00 71,19 213,57

93669 SINAPI Composição UN 1,00 74,24 74,24

CC.0218 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175 V - 40 kA 3,00 108,96 326,87

101880 SINAPI Composição UN 1,00 561,50 561,50

05.01.101.8 1.176,18 1.176,18

05.01.101 12.402,26 12.402,26

05.01.102 Capítulo ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 23.981,58 23.981,58

91868_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.727,00 11,09 19.159,86

91876_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 576,00 7,12 4.100,59

91869_Mod SINAPI_Mod Composição M 11,50 14,19 163,24

91877_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,00 9,39 37,57

93008 SINAPI Composição M 7,60 13,90 105,64

93013 SINAPI Composição UN 3,00 12,16 36,48

93011 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 8,60 34,74 298,76

93016 SINAPI Composição UN 3,00 26,48 79,44

05.01.102 23.981,58 23.981,58

05.01.103 Capítulo CABOS E FIOS 49.647,06 49.647,06

91924 SINAPI Composição M 2.786,60 2,82 7.858,21

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

91926 SINAPI Composição M 6.870,60 4,14 28.444,28

91928 SINAPI Composição M 1.037,20 6,83 7.084,08

91930 SINAPI Composição M 23,00 9,40 216,20

91933 SINAPI Composição M 90,50 16,65 1.506,83

91935 SINAPI Composição M 102,50 25,41 2.604,53

92988 SINAPI Composição M 34,40 56,19 1.932,94

05.01.103 49.647,06 49.647,06

05.01.104 Capítulo LUMINÁRIAS 36.664,90 36.664,90

97587_Mod SINAPI_Mod Composição UN 32,00 107,54 3.441,24

97857_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 23,00 144,90 3.332,67

97587_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN 57,00 227,36 12.959,44

97587_Mod3 SINAPI_Mod Composição UN 44,00 227,36 10.003,78

97587_Mod4 SINAPI_Mod Composição UN 20,00 230,38 4.607,57

97608 SINAPI Composição UN 3,00 75,19 225,57

97587_Mod5 SINAPI_Mod Composição UN 6,00 204,75 1.228,49

97587_Mod7 SINAPI_Mod Composição UN 8,00 50,21 401,67

97857_Mod8 SINAPI_Mod Composição UN 8,00 58,06 464,47

05.01.104 36.664,90 36.664,90

05.01.105 Capítulo INTERRUPTORES E TOMADAS 10.076,12 10.076,12

91953 SINAPI Composição UN 23,00 23,19 533,37

91959 SINAPI Composição UN 10,00 36,71 367,10

91967 SINAPI Composição UN 5,00 50,23 251,15

91975 SINAPI Composição UN 4,00 68,36 273,44

91955 SINAPI Composição UN 5,00 28,66 143,30

91961 SINAPI Composição UN 1,00 47,61 47,61

91969 SINAPI Composição UN 2,00 66,57 133,14

91979 SINAPI Composição UN 2,00 41,80 83,60

92000 SINAPI Composição UN 134,00 24,51 3.284,34

91996 SINAPI Composição UN 24,00 27,56 661,44

91992 SINAPI Composição UN 24,00 35,40 849,60

91997 SINAPI Composição UN 41,00 29,68 1.216,88

91940 SINAPI Composição UN 134,00 12,60 1.688,40

91941 SINAPI Composição UN 65,00 8,35 542,75

05.01.105 10.076,12 10.076,12

05.01.106 Capítulo ELETROCALHAS 3.882,45 3.882,45

CC.0178 COMAP Composição M 80,80 48,05 3.882,45

05.01.106 3.882,45 3.882,45

05.01.107 Capítulo SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 12.609,63 12.609,63

ED-51021/SETOP SETOP Composição UN RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM 347,30 22,22 7.717,01

ED-51023/SETOP SETOP Composição UN RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM 187,31 23,51 4.403,66

98111 SINAPI Composição UN 1,00 26,87 26,87

CC.0299 COMAP Composição UN 10,00 22,41 224,10

96989 SINAPI Composição UN CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 2,00 119,00 238,00

05.01.107 12.609,63 12.609,63

05.01.100 149.264,00 149.264,00

05.01.200 Capítulo REDE DE LÓGICA, TELEFONIA E CFTV 27.921,09 27.921,09

05.01.201 Capítulo TOMADAS, ELETRODUTOS, CABEAMENTO E CAIXAS DE PASSAGEM 24.701,27 24.701,27

93009 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 132,00 20,47 2.702,04

93014 SINAPI Composição UN 44,00 14,84 652,96

91868_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 19,00 11,09 210,79

73749/1 SINAPI Composição UN 3,00 220,33 660,99

91836 SINAPI Composição M 257,70 9,81 2.528,04

91864 SINAPI Composição M 101,70 12,68 1.289,56

91876 SINAPI Composição UN 30,00 7,11 213,30

91865 SINAPI Composição M 39,00 15,78 615,42

91877 SINAPI Composição UN 10,00 9,38 93,80

93008 SINAPI Composição M 16,70 13,90 232,13

93013 SINAPI Composição UN 5,00 12,16 60,80

95811 SINAPI Composição UN 5,00 12,71 63,55

CC.0058 COMAP Composição UN CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 25,00 44,16 1.103,95

CC.0173 COMAP Composição UN TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, MÓDULOS E ESPELHO, COMPLETA 49,00 83,09 4.071,31

98307 SINAPI Composição UN TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 10,00 43,13 431,30

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FLUORESCENTE 2 LÂMPADAS DE 18W, EM CHAPA METÁLICA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA,60 x 258 x 660 mm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FLUORESCENTE 2 LÂMPADAS DE 32W, EM CHAPA METÁLICA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA,60 x 258 x 1250 mm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FLUORESCENTE 4 LÂMPADAS DE 16W, EM CHAPA METÁLICA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA,70 x 618 x 645 mm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FLUORESCENTE 4 LÂMPADAS DE 18W, EM CHAPA METÁLICA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA,70 x 618 x 645 mm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR FLUORESCENTE 4 LÂMPADAS DE 32W, EM CHAPA METÁLICA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA,70 x 618 x 645 mm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

LUMINÁRIA PENDENTE PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 250W, DIÂMETRO 22", ALTURA 670mm, 
EM CHAPA METÁLICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA PARA JARDIM TIPO ESPETO, PAR20 E27, 50W, ACABAMENTO EM PLÁSTICO ULTRA 
RESISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 1 LÂMPADA 18W, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MULTIFACETADO 
DE ALTO BRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 
TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_05/2018

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO 30 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016



Obra: 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA

Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

91937_Mod SINAPI_Mod Composição UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 8,28 16,57

98297 SINAPI Composição M 3.679,84 2,25 8.279,64

98297_Mod SINAPI_Mod Composição UN PATCH CORD – RJ45-RJ45 – CAT 6 – 2,0m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 280,00 4,20 1.175,00

CC.0213 COMAP Composição UN GUIA DE CABO HORIZONTAL FECHADO 19" - 1U - P50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 15,00 20,01 300,12

05.01.201 24.701,27 24.701,27

05.01.202 Capítulo ELETROCALHAS 3.219,82 3.219,82

CC.0178 COMAP Composição M 53,70 48,05 2.580,29

CC.0176 COMAP Composição M 12,00 34,40 412,82

CC.0287 COMAP Composição UN REDUÇÃO CONCÊNTRICA100X50MM COM TAMPA 1,00 16,28 16,28

CC.0288 COMAP Composição UN CURVA HORIZONTAL 45º PARA ELETROCALHA 100X50 (COM TAMPA) 4,00 11,36 45,43

CC.0289 COMAP Composição UN CURVA DE INVERSÃO 100X50 COM TAMPA 1,00 16,18 16,18

CC.0185 COMAP Composição UN CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 1,00 14,68 14,68

CC.0186 COMAP Composição UN TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 2,00 25,37 50,73

CC.0187 COMAP Composição UN TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 1,00 18,94 18,94

CC.0290 COMAP Composição UN TE VERTICAL DESCIDA/SUBIDA PARA ELETROCALHA 100X50 (COM TAMPA) 2,00 21,49 42,97

CC.0181 COMAP Composição UN TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA 3,00 5,58 16,73

CC.0182 COMAP Composição UN TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA 1,00 4,78 4,78

05.01.202 3.219,82 3.219,82

05.01.200 27.921,09 27.921,09

05.01.300 Capítulo SONORIZAÇÃO 3.529,98 3.529,98

05.01.301 Capítulo TOMADAS, ELETRODUTOS, CABEAMENTO, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 3.529,98 3.529,98

CC.0027 COMAP Composição UN 22,00 54,89 1.207,57

91834 SINAPI Composição M 154,07 7,47 1.150,90

91924_Mod SINAPI_Mod Composição M 347,37 2,93 1.017,04

CC.0039 COMAP Composição UN 1,00 154,47 154,47

05.01.301 3.529,98 3.529,98

05.01.300 3.529,98 3.529,98

05.01.000 180.715,07 180.715,07

05.02.000 Capítulo GARAGEM 51.401,68 51.401,68

05.02.100 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 51.401,68 51.401,68

05.02.101 Capítulo QUADROS DE FORÇA 3.209,47 3.209,47

05.02.101.1 Capítulo QDT 1.935,97 1.935,97

93653 SINAPI Composição UN 15,00 11,19 167,85

93655 SINAPI Composição UN 5,00 12,73 63,65

93656 SINAPI Composição UN 2,00 12,73 25,46

93657 SINAPI Composição UN 2,00 13,96 27,92

93672 SINAPI Composição UN 3,00 83,77 251,31

CC.0219 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 40A, 30mA 1,00 157,05 157,05

CC.0218 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175 V - 40 kA 4,00 108,96 435,82

101881 SINAPI Composição UN 1,00 806,91 806,91

05.02.101.1 1.935,97 1.935,97

05.02.101.2 Capítulo QMB ILUMINAÇÃO EXTERNA 1.273,50 1.273,50

93653 SINAPI Composição UN 1,00 11,19 11,19

93654 SINAPI Composição UN 2,00 11,71 23,42

93655 SINAPI Composição UN 1,00 12,73 12,73

93670 SINAPI Composição UN 1,00 74,24 74,24

CC.0030 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 25A, 30mA 1,00 154,60 154,60

CC.0218 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 175 V - 40 kA 4,00 108,96 435,82

101880 SINAPI Composição UN 1,00 561,50 561,50

05.02.101.2 1.273,50 1.273,50

05.02.101 3.209,47 3.209,47

05.02.102 Capítulo ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 8.821,49 8.821,49

91868_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 486,70 11,09 5.399,60

91876_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 162,00 7,12 1.153,29

91869_Mod SINAPI_Mod Composição M 3,90 14,19 55,36

91877_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1,00 9,39 9,39

93008 SINAPI Composição M 10,40 13,90 144,56

93013 SINAPI Composição UN 3,00 12,16 36,48

CC.0036 COMAP Composição UN 4,00 505,70 2.022,81

05.02.102 8.821,49 8.821,49

05.02.103 Capítulo CABOS E FIOS 20.479,03 20.479,03

91924 SINAPI Composição M 1.368,60 2,82 3.859,45

91926 SINAPI Composição M 1.719,40 4,14 7.118,32

91928 SINAPI Composição M 189,30 6,83 1.292,92

91930 SINAPI Composição M 868,80 9,40 8.166,72

91933 SINAPI Composição M 2,50 16,65 41,63

05.02.103 20.479,03 20.479,03

05.02.104 Capítulo LUMINÁRIAS 5.747,99 5.747,99

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2018

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 
TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 
TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

POTENCIÔMETRO DE AJUSTE DE VOLUME NOS AMBIENTES, INSTALADO EM CAIXA 4X2 EMBUTIDA EM 
ALVENARIA, INCLUSO SUPORTE COM PLACA E CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO BICOLOR CRISTAL 2X1,50MM PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CAMPAINHA 6" METÁLICA, COROMADO OU ALUMÍNIO ANODIZADO (CAPACIDADE MAIOR IGUAL A 70 Db) 
E SIRENE COM ALARME ÁUDIO-VISUAL, ALCANCE MAIOR QUE 200m E NÍVEL SONORO MAIOR QUE 90 
Db – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME PROJETO 
CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 80X80X80CM, COM TAMPA.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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97608 SINAPI Composição UN 1,00 75,19 75,19

97587_Mod6 SINAPI_Mod Composição UN 6,00 255,09 1.530,53

97587_Mod9 SINAPI_Mod Composição UN 2,00 267,83 535,66

97857_Mod10 SINAPI_Mod Composição UN 24,00 114,65 2.751,57

97857_Mod11 SINAPI_Mod Composição UN 7,00 122,15 855,04

05.02.104 5.747,99 5.747,99

05.02.105 Capítulo INTERRUPTORES E TOMADAS 2.517,34 2.517,34

91953 SINAPI Composição UN 11,00 23,19 255,09

91955 SINAPI Composição UN 10,00 28,66 286,60

91961 SINAPI Composição UN 4,00 47,61 190,44

91979 SINAPI Composição UN 2,00 41,80 83,60

83399_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2,00 32,21 64,43

92000 SINAPI Composição UN 15,00 24,51 367,65

91996 SINAPI Composição UN 13,00 27,56 358,28

91992 SINAPI Composição UN 5,00 35,40 177,00

91997 SINAPI Composição UN 15,00 29,68 445,20

91941 SINAPI Composição UN 15,00 8,35 125,25

91940 SINAPI Composição UN 13,00 12,60 163,80

05.02.105 2.517,34 2.517,34

05.02.106 Capítulo ELETROCALHAS 3.454,80 3.454,80

CC.0178 COMAP Composição M 71,90 48,05 3.454,80

05.02.106 3.454,80 3.454,80

05.02.108 Capítulo SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 7.171,56 7.171,56

ED-51021/SETOP SETOP Composição UN RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM 196,47 22,22 4.365,56

ED-51023/SETOP SETOP Composição UN RE-BAR 3/8" X 3,4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM 85,21 23,51 2.003,29

98111 SINAPI Composição UN 1,00 26,87 26,87

CC.0299 COMAP Composição UN 24,00 22,41 537,84

96989 SINAPI Composição UN CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 2,00 119,00 238,00

05.02.108 7.171,56 7.171,56

05.02.100 51.401,68 51.401,68

05.02.000 51.401,68 51.401,68

05.03.000 Capítulo IMPLANTAÇÃO LOTE 187.131,67 187.131,67

05.03.100 Capítulo SUBESTAÇÃO 135.582,13 135.582,13

05.03.101 Capítulo ELETRODUTOS E CONEXÕES 21.854,07 21.854,07

91876_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 99,00 7,12 704,79

93013 SINAPI Composição UN 19,00 12,16 231,04

91877_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,00 9,39 56,36

91874 SINAPI Composição UN 3,00 4,09 12,27

93014 SINAPI Composição UN 11,00 14,84 163,24

93015 SINAPI Composição UN 1,00 21,94 21,94

93016 SINAPI Composição UN 24,00 26,48 635,52

91875 SINAPI Composição UN 11,00 5,40 59,40

91868_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 640,20 11,09 7.102,57

93008 SINAPI Composição M 121,48 13,90 1.688,57

91869_Mod SINAPI_Mod Composição M 49,42 14,19 701,51

91866_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 30,98 6,55 202,81

93009 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 97,16 20,47 1.988,87

93010 SINAPI Composição M 24,40 28,43 693,69

93011 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 162,88 34,74 5.658,45

91867_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 110,80 7,99 885,05

93012 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 20,00 52,40 1.048,00

05.03.101 21.854,07 21.854,07

05.03.102 Capítulo CABOS E FIOS 81.482,25 81.482,25

91927 SINAPI Composição M 2.347,74 5,55 13.029,96

91929 SINAPI Composição M 110,40 7,83 864,43

91931 SINAPI Composição M 990,10 10,56 10.455,46

92980 SINAPI Composição M 905,88 11,99 10.861,50

92982 SINAPI Composição M 514,76 18,34 9.440,70

92988 SINAPI Composição M 79,30 56,19 4.455,87

92992 SINAPI Composição M 317,24 102,05 32.374,34

05.03.102 81.482,25 81.482,25

05.03.103 Capítulo QUADROS ELÉTRICOS E COMPONENTES 12.523,28 12.523,28

93669 SINAPI Composição UN 1,00 74,24 74,24

93670 SINAPI Composição UN 1,00 74,24 74,24

93672 SINAPI Composição UN 1,00 83,77 83,77

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

LUMINÁRIA PENDENTE PARA LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO 400W, DIÂMETRO 22", ALTURA 670mm, 
EM CHAPA METÁLICA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PROJETOR ORIENTÁVEL DE SOBREPOR, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, VIDRO 
PLANO TRANSPARENTE, PARA LÂMPADA HALÓGENA DE 300W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE 2 LÂMPADAS DE 32W, EM CHAPA METÁLICA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA,60 x 227 x 1326 mm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE 2 LÂMPADAS DE 16W, EM CHAPA METÁLICA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA,60 x 227 x 716 mm - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 
TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_05/2018

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO 30 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
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74130/6_Mod SINAPI_Mod Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 125 A 1,00 359,79 359,79

101898 SINAPI Composição UN 1,00 1.339,20 1.339,20

93656 SINAPI Composição UN 1,00 12,73 12,73

101875 SINAPI Composição UN 1,00 337,04 337,04

96985 SINAPI Composição UN HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 12,00 60,43 725,16

98111 SINAPI Composição UN 12,00 26,87 322,44

96974 SINAPI Composição M 53,60 60,04 3.218,14

100563_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 1.586,42 1.586,42

100563_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 1,00 545,73 545,73

100563_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN 1,00 716,93 716,93

100563_Mod3 SINAPI_Mod Composição UN 1,00 415,37 415,37

100563_Mod4 SINAPI_Mod Composição UN 1,00 1.749,33 1.749,33

CC.0292 COMAP Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO EM COBRE 3/16" x 1/8" 4,00 24,29 97,16

CC.0293 COMAP Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO EM COBRE 5/16" x 1/8" 2,00 28,91 57,82

CC.0294 COMAP Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO EM COBRE 3/4" x 1/8" 3,00 54,98 164,94

CC.0295 COMAP Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO EM COBRE 1.1/2" x 1/8" 3,00 92,93 278,79

CC.0296 COMAP Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO EM COBRE 1.1/2" x 1/4" 2,00 182,03 364,06

05.03.103 12.523,28 12.523,28

05.03.104 Capítulo SUBESTAÇÃO 19.722,53 19.722,53

83397_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1,00 1.428,65 1.428,65

102109 SINAPI Composição UN 1,00 45,12 45,12

101547 SINAPI Composição UN ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 3,00 67,49 202,47

96973 SINAPI Composição M 18,00 47,24 850,32

83490_Mod SINAPI_Mod Composição UN CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA 3,00 343,51 1.030,52

101898 SINAPI Composição UN 1,00 1.339,20 1.339,20

CC.0037 COMAP Composição UN 2,00 3.141,69 6.283,39

CC.0036 COMAP Composição UN 6,00 505,70 3.034,21

96985 SINAPI Composição UN HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 6,00 60,43 362,58

92990 SINAPI Composição M 14,50 77,19 1.119,26

CC.0223 COMAP Composição M ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO 17,00 133,01 2.261,17

CC.0224 COMAP Composição UN PARA-RAIO TP SEM CENTELHADOR - ÓXIDO ZINCO 15kV/10kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 336,97 1.010,91

CC.0225 COMAP Composição UN SUPRESSOR DE SURTO 275V E ICC=45kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,00 144,83 434,49

CC.0226 COMAP Composição UN FUSÍVEL NH 350 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,00 80,06 320,24

05.03.104 19.722,53 19.722,53

05.03.100 135.582,13 135.582,13

05.03.200 Capítulo ILUMINAÇÃO EXTERNA 48.496,23 48.496,23

83478_Mod SINAPI_Mod Composição UN 22,00 394,22 8.672,92

CC.0291 COMAP Composição UN POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 22,00 1.810,15 39.823,31

05.03.200 48.496,23 48.496,23

05.03.300 Capítulo CAIXAS DE PASSAGEM 3.053,30 3.053,30

97886 SINAPI Composição UN 19,00 160,70 3.053,30

05.03.300 3.053,30 3.053,30

05.03.000 187.131,67 187.131,67

05.00.000 419.248,41 419.248,41

06.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 79.328,41 79.328,41

06.01.000 Capítulo REDE FRIGORÍGENA 78.828,47 78.828,47

97327 SINAPI Composição M 132,30 21,04 2.783,59

97328 SINAPI Composição M 411,00 36,41 14.964,51

97330 SINAPI Composição M 132,30 55,37 7.325,45

97330_Mod1 SINAPI_Mod Composição M 411,00 115,19 47.343,98

91181 SINAPI Composição M 1.086,60 5,90 6.410,94

06.01.000 78.828,47 78.828,47

06.02.000 Capítulo VENTILAÇÃO FORÇADA 499,94 499,94

CC.0240 COMAP Composição UN 2,00 153,76 307,52

CC.0241 COMAP Composição UN 2,00 96,21 192,42

06.02.000 499,94 499,94

06.00.000 79.328,41 79.328,41

07.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 26.547,78 26.547,78

07.01.000 Capítulo SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2.165,41 2.165,41

CC.0023 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO - FIGURA 1 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20 cm X 20 cm 7,00 33,81 236,66

CC.0022 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA - FIGURA 9 NBR 13.434-2/2004 - TRIANGULAR, BASE 14 cm A 18 cm 1,00 51,46 51,46

CC.0048 COMAP Composição UN 14,00 30,34 424,73

CC.0021 COMAP Composição UN 4,00 30,34 121,35

CC.0050 COMAP Composição UN 2,00 30,34 60,68

CC.0051 COMAP Composição UN 20,00 30,34 606,76

CC.0056 COMAP Composição UN 3,00 33,81 101,42

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_05/2018
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CAIXA METÁLICA DE EMBUTIR, TIPO TR, L=550mm, H=1000mm, P=300mm, PINTURA EPÓXI-PÓ RAL7032 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA METÁLICA DE EMBUTIR, TIPO P4, L=300mm, H=620mm, P=220mm, PINTURA EPÓXI-PÓ RAL7032 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA METÁLICA DE EMBUTIR, TIPO B, L=400mm, H=550mm, P=170mm, PINTURA EPÓXI-PÓ RAL7032 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CAIXA METÁLICA DE EMBUTIR, QUADRO DE INCÊNDIO,L=300mm, H=450mm, P=220mm, PINTURA EPÓXI-
PÓ RAL7032 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA METÁLICA DE EMBUTIR, QGBT, L=1,12m, H=1,12m, P=0,3m, PINTURA EPÓXI-PÓ RAL7032 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 175CM , 
TIPO CB2 DA CEB, COM TAMPÃO.
CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME PROJETO 
CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 80X80X80CM, COM TAMPA.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED PARA POSTE. 150 W, BRANCO FRIO, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO DE NO 
MÍNIMO 15.000 LÚMENS, ÂNGULO DE FEIXE DE LUZ DE 120º, PROTEÇÃO IP68 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

KIT EXAUSTOR PARA BANHEIRO DIÂMETRO 80mm, INCLUSO TUBULAÇÃO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

KIT EXAUSTOR PARA BANHEIRO DIÂMETRO 150mm, INCLUSO TUBULAÇÃO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURAS 12 E 13 NBR 
13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - FIGURA 14 NBR 
13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 
24cm X 12cm

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 
20cm X 10cm
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Orçamento SINAPI – 12/2020 - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS) 
Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

CC.0053 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 14,00 33,81 473,31

CC.0052 COMAP Composição UN 2,00 33,81 67,62

CC.0020 COMAP Composição UN 1,00 21,43 21,43

07.01.000 2.165,41 2.165,41

07.02.000 Capítulo EXTINTORES DE INCÊNDIO 2.473,52 2.473,52

101906 SINAPI Composição UN 1,00 518,14 518,14

83635_Mod SINAPI_Mod Composição UN EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO ABC - 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 14,00 139,67 1.955,38

07.02.000 2.473,52 2.473,52

07.03.000 Capítulo ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 4.761,08 4.761,08

97599 SINAPI Composição UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 41,00 32,94 1.350,54

97599_Mod SINAPI_Mod Composição UN 3,00 35,36 106,09

CC.0285 COMAP Composição UN 11,00 300,40 3.304,45

07.03.000 4.761,08 4.761,08

07.04.000 Capítulo REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 16.146,66 16.146,66

96765_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2,00 1.269,57 2.539,14

CC.0072 COMAP Composição UN 1,00 1.046,12 1.046,12

97498 SINAPI Composição M 9,00 37,47 337,23

92367 SINAPI Composição M 48,00 90,92 4.364,16

92368 SINAPI Composição M 7,00 120,17 841,19

92382 SINAPI Composição UN 4,00 38,75 155,00

92390 SINAPI Composição UN 2,00 96,18 192,36

92636 SINAPI Composição UN 3,00 122,74 368,22

92378 SINAPI Composição UN 3,00 66,31 198,93

92377 SINAPI Composição UN 5,00 60,56 302,80

92642 SINAPI Composição UN 2,00 131,05 262,10

92644 SINAPI Composição UN 2,00 162,67 325,34

CC.0068 COMAP Composição UN 1,00 177,86 177,86

94495 SINAPI Composição UN 4,00 79,33 317,32

94499 SINAPI Composição UN 3,00 271,34 814,02

94500 SINAPI Composição UN 4,00 322,85 1.291,40

99632 SINAPI Composição UN 3,00 133,77 401,31

99620 SINAPI Composição UN 1,00 108,64 108,64

99624 SINAPI Composição UN 2,00 292,18 584,36

99625 SINAPI Composição UN 3,00 392,16 1.176,48

101917 SINAPI Composição UN MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,00 108,98 108,98

CC.0024 COMAP Composição UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 4 KGF/CM2 3,00 77,90 233,70

07.04.000 16.146,66 16.146,66

07.05.000 Capítulo CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 1.001,10 1.001,10

91940 SINAPI Composição UN 2,00 12,60 25,20

91943 SINAPI Composição UN 2,00 16,12 32,24

CC.0318 COMAP Composição UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME 2,00 67,87 135,74

CC.0319 COMAP Composição UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE DE ALARME AUDIOVISUAL 2,00 88,70 177,40

CC.0320 COMAP Composição UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALARME 2,00 37,63 75,26

CC.0321 COMAP Composição UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SIRENE 2,00 33,29 66,58

CC.0322 COMAP Composição UN 1,00 368,60 368,60

91854 SINAPI Composição M 8,00 7,96 63,68

91924 SINAPI Composição M 20,00 2,82 56,40

07.05.000 1.001,10 1.001,10

07.00.000 26.547,78 26.547,78

08.00.000 Capítulo IMPERMEABILIZAÇÕES 74.119,13 74.119,13

98546_Mod SINAPI_Mod Composição M2 233,12 81,82 19.073,24

98563 SINAPI Composição M2 233,12 27,14 6.326,88

CC.0286 COMAP Composição M2 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 1.066,80 10,41 11.103,25

98555 SINAPI Composição M2 339,08 22,81 7.734,41

CC.0001 COMAP Composição M2 252,61 118,29 29.881,34

08.00.000 74.119,13 74.119,13

09.00.000 Capítulo SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.191,05 5.191,05

09.01.000 Capítulo LIMPEZA DE OBRAS 5.191,05 5.191,05

CC.0174 COMAP Composição M2 LIMPEZA GERAL 2.060,88 2,52 5.191,05

09.01.000 5.191,05 5.191,05

09.00.000 5.191,05 5.191,05

10.00.000 Capítulo SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 377.452,32 377.452,32

10.01.000 Capítulo PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 377.452,32 377.452,32

PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 
20cm X 20cm

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA - FIGURA 28 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 7 cm X 20 cm

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO (SAÍDA/ESCADA), 30 a 60 LÚMENS, 6 LEDS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
ANUNCIADORES VISUAIS 4x25W CONFECCIONADO EM CAIXA DE MADEIRA FORMICADA BRANCA, COM 
FECHAMENTO EM VIDRO

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO 
EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. 
INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM BRITA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO 6 LAÇOS, ATÉ 20 DISPOSITIVOS/LAÇO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO 
DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:3, E=2CM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 
DEMÃOS. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 02 DEMÃOS DE CIMENTO BICOMPONENTE CRISTALIZANTE, 
02 DEMÃOS DE CIMENTO BICOMPONENTE CRISTALIZANTE MODIFICADO COM POLÍMEROS E 02 
DEMÃOS DE EMULSÃO ACRÍLICA
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Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

93563 SINAPI Composição MES ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00 4.897,09 58.765,08

93567 SINAPI Composição MES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00 17.755,26 213.063,12

94295 SINAPI Composição MES MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00 4.925,03 59.100,36

88326_Mod SINAPI Composição MES VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,00 3.876,98 46.523,76

10.01.000 377.452,32 377.452,32

10.00.000 377.452,32 377.452,32

11.00.000 Capítulo EQUIPAMENTOS 202.403,88 202.403,88

11.01.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 100.828,85 100.828,85

11.01.100 Capítulo GERAÇÃO DE ENERGIA DE EMERCÊNCIA 48.294,18 48.294,18

CC.0297 COMAP Composição UN GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, TRIFÁSICO, 380V, 15kVA, CABINE SILENCIADA, COM ATS 1,00 36.494,28 36.494,28

CC.0298 COMAP Composição UN NOBREAK 10kVA/8kW, FREQ. 60Hz, TRIFÁSICO, 380V 1,00 11.799,90 11.799,90

11.01.100 48.294,18 48.294,18

11.01.200 Capítulo TELEFONIA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 13.672,61 13.672,61

98302 SINAPI Composição UN PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 7,00 627,87 4.395,09

CC.0062 COMAP Composição UN RACK ABERTO 19” 44U X 470MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 808,79 808,79

CC.0212 COMAP Composição UN RÉGUA PARA RACK 19” COM 12 TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 35,95 35,95

CC.0061 COMAP Composição UN SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS 10/100/1000MBPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 2.133,26 4.266,52

CC.0214 COMAP Composição UN SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000MBPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 1.074,18 2.148,36

CC.0215 COMAP Composição UN SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000MBPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 824,56 1.649,12

CC.0216 COMAP Composição UN VOICE PANEL, 30 PORTAS, 1U, 19", RJ45, 110IDC 1,00 368,78 368,78

11.01.200 13.672,61 13.672,61

11.01.300 Capítulo SONORIZAÇÃO 7.360,46 7.360,46

CC.0028 COMAP Composição UN 37,00 103,50 3.829,45

CC.0031 COMAP Composição UN 10,00 202,80 2.027,99

CC.0033 COMAP Composição UN 1,00 1.292,71 1.292,71

CC.0035 COMAP Composição UN 1,00 210,32 210,32

11.01.300 7.360,46 7.360,46

11.01.400 Capítulo CFTV 14.114,15 14.114,15

CC.0157 COMAP Composição UN 1,00 1.779,56 1.779,56

CC.0133 COMAP Composição UN GRAVADOR DE VÍDEO NVR 24 CANAIS FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00 2.470,35 2.470,35

CC.0047 COMAP Composição UN CAMERA IP TIPO BULLET Full HD 2 MP – POE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 22,00 412,06 9.065,23

CC.0045 COMAP Composição UN CÂMERA SPEED DOME FULL HD 1080P 30M OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,00 399,51 799,01

11.01.400 14.114,15 14.114,15

11.01.500 Capítulo SUBESTAÇÃO 17.387,45 17.387,45

102107 SINAPI Composição UN 1,00 17.387,45 17.387,45

11.01.500 17.387,45 17.387,45

11.01.000 100.828,85 100.828,85

11.02.000 Capítulo INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 91.817,53 91.817,53

11.02.100 Capítulo EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 91.817,53 91.817,53

CC.0242 COMAP Composição UN 5,00 2.114,31 10.571,55

CC.0243 COMAP Composição UN 2,00 3.126,11 6.252,22

CC.0244 COMAP Composição UN 2,00 3.815,43 7.630,86

CC.0245 COMAP Composição UN 6,00 4.954,11 29.724,66

CC.0246 COMAP Composição UN 4,00 9.409,56 37.638,24

11.02.100 91.817,53 91.817,53

11.02.000 91.817,53 91.817,53

11.03.000 Capítulo INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 4.815,78 4.815,78

102118 SINAPI Composição UN 2,00 1.791,82 3.583,64

102113 SINAPI Composição UN 1,00 1.232,14 1.232,14

11.03.000 4.815,78 4.815,78

11.05.000 Capítulo ARQUITETURA 4.941,72 4.941,72

CC.0230 COMAP Composição UN 1,00 4.941,72 4.941,72

11.05.000 4.941,72 4.941,72

11.00.000 202.403,88 202.403,88

TOTAL OBRAS + EQUIPAMENTOS SEM BDI 5.404.940,06 5.404.940,06

TOTAL OBRAS SEM BDI 5.202.536,18

TOTAL OBRAS COM BDI NÃO DESONERADO (OBRAS – 20,36%) 6.261.772,55

TOTAL EQUIPAMENTOS SEM BDI 202.403,88

TOTAL EQUIPAMENTOS COM BDI NÃO DESONERADO (EQUIPAMENTOS – 11,10%) 224.870,71

TOTAL GERAL COM BDI DESONERADO (OBRAS + EQUIPAMENTOS) 6.486.643,25

SONOFLETOR DE EMBUTIR – 10W RMS, COM TRAFO DE LINHA 70V/10W – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO

SONOFLETOR DE SOBREPOR TIPO CAIXA SELADA - 40W RMS, COM TRAFO DE LINHA 70V/10W – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO

RECEIVER DE SOM AMBIENTE 600W – 2 X 300 W RMS – ATÉ 80 CAIXAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
MICROFONE DE MESA (IMPEDÂNCIA DE SAÍDA DE 2 KILO OHMS, SENSIBILIDADE DE 42 Db, RESPOSTA 
DE FREQUÊNCIA DE 40 Hz A 16 kHz) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPUTADOR INTEL CORE I5 8ª GERAÇÃO, HD 1TB, 8 GB MEMÓRIA RAM, WINDOWS 10, COM MONITOR 
19,5”, TECLADO E MOUSE COM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR- CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 12.000 
BTU/h INVERTER, SELO PROCEL A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR- CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL 18.000 
BTU/h INVERTER, SELO PROCEL A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR- CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 30.000 
BTU/h INVERTER, SELO PROCEL A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR- CONDICIONADO TIPO SPLIT CASSETE 
18.500 BTU/h INVERTER, SELO PROCEL A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR- CONDICIONADO TIPO SPLIT CASSETE 
36.000 BTU/h INVERTER, SELO PROCEL A

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

KIT AUTOMATIZADOR PARA PORTA DE CORRER 2 FOLHAS - 4000 A 5000 CICLOS POR DIA - POT. 75W - 
1folha 90kg - 2folhas 140kg - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



CENTRO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL - COMAP
C R O N O G R A M A   F Í S I C  O  -  F I N A N C E I R O

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
OBRA : 8º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - CEILÂNDIA Ref. : SINAPI -12/2020- NÃO DESONERADO
LOCAL : BRASÍLIA / DF Data : 04/02/21

ITEM DISCRIMINACAO TOTAL MESES
SERVIÇO C/ BDI %  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 

40,00% 30,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00%
01.00.000  SERVIÇOS PRELIMINARES IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

                  884.734,40 13,64%                   353.893,76                   265.420,32                   132.710,16                     44.236,72                     44.236,72                     44.236,72                                                                                                                                                                                                                                                       
20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00%

02.00.000  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
              2.020.890,93 31,15%                   404.178,19                   404.178,19                   606.267,28                   404.178,19                   202.089,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
03.00.000  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

              1.895.495,62 29,22%                                                                                                                                              189.549,56                   189.549,56                   284.324,34                   284.324,34                   284.324,34                   189.549,56                   189.549,56                   189.549,56                     94.774,78 
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%

04.00.000  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
                  278.852,28 4,30%                                                                                                                                                27.885,23                     27.885,23                     27.885,23                     27.885,23                     27.885,23                     41.827,84                     41.827,84                     27.885,23                     27.885,23 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%
05.00.000  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

                  504.607,39 7,78%                                                                                                                                                50.460,74                     50.460,74                     50.460,74                     50.460,74                     50.460,74                     75.691,11                     75.691,11                     50.460,74                     50.460,74 
25,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%

06.00.000  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
                    95.479,68 1,47%                                                                                                                                                                                         23.869,92                     14.321,95                     19.095,94                     19.095,94                     19.095,94                                                                                                                            

25,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%
07.00.000  INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

                    31.952,90 0,49%                                                                                                                                                                                            7.988,23                        4.792,94                        6.390,58                        6.390,58                        6.390,58                                                                                                                            
20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

08.00.000  IMPERMEABILIZAÇÕES IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
                    89.209,78 1,38%                                                                                                       17.841,96                                                                 8.920,98                        8.920,98                     17.841,96                     17.841,96                     17.841,96                                                                                                                            

50,00% 50,00%
09.00.000  SERVIÇOS COMPLEMENTARES IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

                       6.247,94 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  3.123,97                        3.123,97 
12,57% 11,10% 12,55% 11,87% 9,20% 7,21% 6,73% 6,73% 5,81% 5,46% 5,98% 4,79%

10.00.000  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
                  454.301,61 7,00%                     57.105,71                     50.427,48                     57.014,85                     53.925,60                     41.795,75                     32.755,15                     30.574,50                     30.574,50                     26.394,92                     24.804,87                     27.167,24                     21.761,05 

10,00% 40,00% 50,00%
11.00.000  EQUIPAMENTOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

                  224.870,71 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22.487,07                     89.948,28                   112.435,35 
TOTAIS SIMPLES    (%) 12,57% 11,10% 12,55% 11,87% 9,20% 7,21% 6,73% 6,73% 5,81% 5,46% 5,98% 4,79%
TOTAIS ACUMULADOS    (%) 12,57% 23,67% 36,21% 48,09% 57,29% 64,50% 71,23% 77,96% 83,77% 89,23% 95,21% 100,00%
TOTAIS SIMPLES    (R$)                   815.177,66                   720.025,99                   813.834,25                   770.236,04                   596.796,21                   467.698,04                   436.573,28                   436.573,28                   376.791,91                   354.360,45                   388.135,02                   310.441,12 
TOTAIS ACUMULADOS (R$)               6.486.643,25                   815.177,66               1.535.203,65               2.349.037,89               3.119.273,93               3.716.070,14               4.183.768,19               4.620.341,47               5.056.914,75               5.433.706,66               5.788.067,11               6.176.202,13               6.486.643,25 

MATRÍCULA 3053233
ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA - 2º TEN QOBM/COMPL.


