
27.477
v006

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

006548/2022 3000020220003 - SEGEN/SENASP - BANCADA 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF SHSN TR 01 QD 500 A.ESP 03

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do documento CREA/CAU

20.944/D-GO

Fiscalização CREA/CAU ART/RRT

EVENTOS
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Instalações Elétricas - Quadros de força

Instalações Elétricas - Eletrodutos, acessórios e caixas de passagem 

Instalações Elétricas - Caixas enterradas

Instalações Elétricas - Cabos

Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Esgoto sanitário - Ventilação

Central de GLP - instalações

Central de GLP - Obras civis

Aparelhos sanitários - Metais

Águas pluviais - Tubos e conexões PVC série Reforçada

Águas pluviais - Ralo hemisférico

Águas pluviais - Caixas enterradas

Esgoto sanitário - tubos e conexões em PVC

Água fria - Alimentação - hidrômetro

Água fria - Alimentação - tubos e acessórios

Água fria - Alimentação - reservatórios

Água fria - Distribuição

Aparelhos sanitários - Louças

Bancada em granito

Corrimão/ Guarda-corpo

Escadas de ferro

Comunicação visual

Paisagismo

Massa única em paredes internas

Emboço em paredes internas

Chapisco em paredes externas

Massa única em paredes externas

Peitoril em granito

Pintura - Teto

Emassamento - Paredes externas

Pintura - Paredes externas

Pintura epóxi - Piso

Chapisco em paredes internas

Forro em drywall 

Forro em fibra mineral

Emassamento - Paredes internas

Pintura - Paredes internas

Emassamento - Teto

Soleira em granitina

Rodapé em granitina

Revestimento Cerâmico - Porcelanato 30 x 60 cm

Revestimento Cerâmico externo - Pastilha 5 x 5 cm

Revesimento em Painéis em alumínio composto (ACM)

Piso - Granitina

Piso Fulget

Piso industrial de alta resistência

Execução de calçada em concreto

Soleira em granito

Proteção extra em arame farpado

Portão em tubo de aço

Itens diversos arquitetura

Cobertura

Piso - Porcelanato

Esquadrias de madeira

Esquadrias metálicas

Contramarco de alumínio

Esquadrias vidro

Alambrado

Vigas baldrames 

Vigas do 1º Pavimento

Cobogó

Vergas e Contravergas

Divisórias em granito

Parede em Drywall

Contrapiso

Escada em concreto armado

Estrutura metálica

Estrutura metálica - proteção e pintura

Alvenaria

Alvenaria - Encunhamento

PROPONENTE / TOMADOR
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Locação de Obras

Terraplanagem

Drenagem - Redes enterradas

Drenagem - Superficial

Drenagem - Poços de visita e bocas de lobo

Pavimentação asfáltica - Preparo do subleito

Pavimentação asfáltica - Sub-base e base

Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Pavimentação asfáltica - Sinalização horizontal 

Vigas Pavimento Caixa D'água

Vigas da Cobertura

Laje do térreo

Laje do 1º Pavimento

Laje Pavimento Caixa D'água

Fundações

Blocos de coroamento 

Pilares 

Felipe Jubé de Oliveira

Canteiro de Obras

Administração Local
Título do Evento

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

OBJETO DO CTEF

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros Militar do 
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Muro - Pintura

Platibanda - Estrutura

Grelha garagem - infraestrutura

Grelha garagem - acabamento

Muro - Alvenaria

Muro - Chapisco

Muro - Pilar

Muro - Reboco

Muro - Emassamento

Equipamentos - Cisterna

Equipamentos - Infraestrutura Cisterna 

Equipamentos - Brise Arquitetura

Muro - Fundação e Baldrame

Muro - Viga superior

Impermeabilização - Manta asfáltica

Impermeabilização - Proteção Mecânica

Impermeabilização - Áreas molhadas

Limpeza Geral

Emissão de ART

Sonorização - Cabos

Instalações Mecânicas - Rede frigorígena ar-condicionado

Instalações Mecânicas - Drenos de ar-condicionado

Incêndio - Sinalização e Iluminação de emergência e extintores

Impermeabilização - estruturas enterradas

Cabeamento estruturado/ CFTV - Cabos de rede

Cabeamento estruturado/ CFTV - Tomadas

Cabeamento estruturado/ CFTV - Eletrocalhas

Cabeamento estruturado/ CFTV - Infraestrutura

Sonorização - Eletrodutos e caixas de passagem

SPDA - Condutores

Instalações Elétricas - Medição

Obras civis Muro de medição

Cabeamento estruturado/ CFTV - Acessórios

Cabeamento estruturado/ CFTV - Eletrodutos e caixas de passagem

Instalações Elétricas - Luminárias área externa

Instalações Elétricas - Interruptores e tomadas

Instalações Elétricas e Eletrônicas - Eletrocalhas

SPDA - Aterramento

SPDA - Captor

Instalações Elétricas - Luminárias internas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta  1 SERVIÇOS PRELIMINARES 227.837,86 
Nível  1.1 CANTEIRO DE OBRAS 219.365,23 
Nível  1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.405,20 

Serviço  1.1.1.1 
Copia da SBC (012689) - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
CANTEIRO

UN 1,00 8.405,20 8.405,20 2-Canteiro de Obras 0,50 

Nível  1.1.2 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 117.223,07 

Serviço  1.1.2.1 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 25,00 767,16 19.179,00 2-Canteiro de Obras 25,00 

Serviço  1.1.2.2 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 15,00 1.482,64 22.239,60 2-Canteiro de Obras 15,00 

Serviço  1.1.2.3 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 37,50 1.296,21 48.607,88 2-Canteiro de Obras 37,50 

Serviço  1.1.2.4 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

m² 20,00 1.172,57 23.451,40 2-Canteiro de Obras 20,00 

Serviço  1.1.2.5 
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

m² 2,25 1.664,53 3.745,19 2-Canteiro de Obras 2,25 

Nível  1.1.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 5.756,58 

Serviço  1.1.3.1 
Copia da SINAPI 01/2020 (41598) - ENTRADA PROVISORIA DE 
ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA

UN 1,00 3.070,11 3.070,11 2-Canteiro de Obras 1,00 

Serviço  1.1.3.2 
CÓPIA DE TCPO 13 (02510.8.1.1) - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE 
ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

UN 1,00 2.686,47 2.686,47 2-Canteiro de Obras 1,00 

Nível  1.1.4 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 66.827,38 
Serviço  1.1.4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 7,38 439,96 3.246,90 2-Canteiro de Obras 7,38 
Serviço  1.1.4.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 392,23 162,10 63.580,48 2-Canteiro de Obras 392,23 
Nível  1.1.5 CONSUMOS CANTEIRO DE OBRAS 21.153,00 

Serviço  1.1.5.1 
Copia da SBC (014015) - CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS 
ATE 1.500m2

MES 1,00 782,32 782,32 1-Administração Local

Serviço  1.1.5.2 
Copia da SBC (014300) - CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E 
FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS

MES 1,00 20.370,68 20.370,68 1-Administração Local

Nível  1.2 LOCAÇÃO DA OBRA 8.472,63 

Serviço  1.2.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 111,00 76,33 8.472,63 3-Locação de Obras 111,00 

Meta  2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO 506.743,06 
Nível  2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 29.033,47 

Grau de Sigilo
#PUBLICO

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

006548/2022 3000020220003 - SEGEN/SENASP - 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF SHSN TR 01 QD 500 A.ESP 03

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

OBJETO DO CTEF

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Meta  1 SERVIÇOS PRELIMINARES 227.837,86 
Nível  1.1 CANTEIRO DE OBRAS 219.365,23 
Nível  1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.405,20 

Serviço  1.1.1.1 
Copia da SBC (012689) - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
CANTEIRO

UN 1,00 8.405,20 8.405,20 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.2 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 117.223,07 

Serviço  1.1.2.1 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 25,00 767,16 19.179,00 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.2 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 15,00 1.482,64 22.239,60 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.3 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 37,50 1.296,21 48.607,88 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.4 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

m² 20,00 1.172,57 23.451,40 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.5 
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

m² 2,25 1.664,53 3.745,19 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 5.756,58 

Serviço  1.1.3.1 
Copia da SINAPI 01/2020 (41598) - ENTRADA PROVISORIA DE 
ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA

UN 1,00 3.070,11 3.070,11 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.3.2 
CÓPIA DE TCPO 13 (02510.8.1.1) - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE 
ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

UN 1,00 2.686,47 2.686,47 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.4 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 66.827,38 
Serviço  1.1.4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 7,38 439,96 3.246,90 2-Canteiro de Obras
Serviço  1.1.4.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 392,23 162,10 63.580,48 2-Canteiro de Obras
Nível  1.1.5 CONSUMOS CANTEIRO DE OBRAS 21.153,00 

Serviço  1.1.5.1 
Copia da SBC (014015) - CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS 
ATE 1.500m2

MES 1,00 782,32 782,32 1-Administração Local

Serviço  1.1.5.2 
Copia da SBC (014300) - CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E 
FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS

MES 1,00 20.370,68 20.370,68 1-Administração Local

Nível  1.2 LOCAÇÃO DA OBRA 8.472,63 

Serviço  1.2.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 111,00 76,33 8.472,63 3-Locação de Obras

Meta  2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO 506.743,06 
Nível  2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 29.033,47 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
006548/2022 3000020220003 - SEGEN/SENASP - 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF SHSN TR 01 QD 500 A.ESP 03

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

OBJETO DO CTEF

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Meta  1 SERVIÇOS PRELIMINARES 227.837,86 
Nível  1.1 CANTEIRO DE OBRAS 219.365,23 
Nível  1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.405,20 

Serviço  1.1.1.1 
Copia da SBC (012689) - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
CANTEIRO

UN 1,00 8.405,20 8.405,20 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.2 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 117.223,07 

Serviço  1.1.2.1 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 25,00 767,16 19.179,00 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.2 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 15,00 1.482,64 22.239,60 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.3 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 37,50 1.296,21 48.607,88 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.4 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

m² 20,00 1.172,57 23.451,40 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.5 
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

m² 2,25 1.664,53 3.745,19 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 5.756,58 

Serviço  1.1.3.1 
Copia da SINAPI 01/2020 (41598) - ENTRADA PROVISORIA DE 
ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA

UN 1,00 3.070,11 3.070,11 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.3.2 
CÓPIA DE TCPO 13 (02510.8.1.1) - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE 
ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

UN 1,00 2.686,47 2.686,47 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.4 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 66.827,38 
Serviço  1.1.4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 7,38 439,96 3.246,90 2-Canteiro de Obras
Serviço  1.1.4.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 392,23 162,10 63.580,48 2-Canteiro de Obras
Nível  1.1.5 CONSUMOS CANTEIRO DE OBRAS 21.153,00 

Serviço  1.1.5.1 
Copia da SBC (014015) - CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS 
ATE 1.500m2

MES 1,00 782,32 782,32 1-Administração Local

Serviço  1.1.5.2 
Copia da SBC (014300) - CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E 
FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS

MES 1,00 20.370,68 20.370,68 1-Administração Local

Nível  1.2 LOCAÇÃO DA OBRA 8.472,63 

Serviço  1.2.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 111,00 76,33 8.472,63 3-Locação de Obras

Meta  2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO 506.743,06 
Nível  2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 29.033,47 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
006548/2022 3000020220003 - SEGEN/SENASP - 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF SHSN TR 01 QD 500 A.ESP 03

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

OBJETO DO CTEF

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 

527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Meta  1 SERVIÇOS PRELIMINARES 227.837,86 
Nível  1.1 CANTEIRO DE OBRAS 219.365,23 
Nível  1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.405,20 

Serviço  1.1.1.1 
Copia da SBC (012689) - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
CANTEIRO

UN 1,00 8.405,20 8.405,20 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.2 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 117.223,07 

Serviço  1.1.2.1 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 25,00 767,16 19.179,00 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.2 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 15,00 1.482,64 22.239,60 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.3 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 37,50 1.296,21 48.607,88 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.4 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

m² 20,00 1.172,57 23.451,40 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.5 
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

m² 2,25 1.664,53 3.745,19 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 5.756,58 

Serviço  1.1.3.1 
Copia da SINAPI 01/2020 (41598) - ENTRADA PROVISORIA DE 
ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA

UN 1,00 3.070,11 3.070,11 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.3.2 
CÓPIA DE TCPO 13 (02510.8.1.1) - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE 
ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

UN 1,00 2.686,47 2.686,47 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.4 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 66.827,38 
Serviço  1.1.4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 7,38 439,96 3.246,90 2-Canteiro de Obras
Serviço  1.1.4.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 392,23 162,10 63.580,48 2-Canteiro de Obras
Nível  1.1.5 CONSUMOS CANTEIRO DE OBRAS 21.153,00 

Serviço  1.1.5.1 
Copia da SBC (014015) - CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS 
ATE 1.500m2

MES 1,00 782,32 782,32 1-Administração Local

Serviço  1.1.5.2 
Copia da SBC (014300) - CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E 
FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS

MES 1,00 20.370,68 20.370,68 1-Administração Local

Nível  1.2 LOCAÇÃO DA OBRA 8.472,63 

Serviço  1.2.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 111,00 76,33 8.472,63 3-Locação de Obras

Meta  2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO 506.743,06 
Nível  2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 29.033,47 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
006548/2022 3000020220003 - SEGEN/SENASP - 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF SHSN TR 01 QD 500 A.ESP 03

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

OBJETO DO CTEF

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 

627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Meta  1 SERVIÇOS PRELIMINARES 227.837,86 
Nível  1.1 CANTEIRO DE OBRAS 219.365,23 
Nível  1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 8.405,20 

Serviço  1.1.1.1 
Copia da SBC (012689) - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE 
CANTEIRO

UN 1,00 8.405,20 8.405,20 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.2 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 117.223,07 

Serviço  1.1.2.1 
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 25,00 767,16 19.179,00 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.2 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 15,00 1.482,64 22.239,60 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.3 
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 37,50 1.296,21 48.607,88 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.4 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

m² 20,00 1.172,57 23.451,40 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.5 
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

m² 2,25 1.664,53 3.745,19 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.3 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 5.756,58 

Serviço  1.1.3.1 
Copia da SINAPI 01/2020 (41598) - ENTRADA PROVISORIA DE 
ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE 
MADEIRA

UN 1,00 3.070,11 3.070,11 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.3.2 
CÓPIA DE TCPO 13 (02510.8.1.1) - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE 
ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA

UN 1,00 2.686,47 2.686,47 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.4 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 66.827,38 
Serviço  1.1.4.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 7,38 439,96 3.246,90 2-Canteiro de Obras
Serviço  1.1.4.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 392,23 162,10 63.580,48 2-Canteiro de Obras
Nível  1.1.5 CONSUMOS CANTEIRO DE OBRAS 21.153,00 

Serviço  1.1.5.1 
Copia da SBC (014015) - CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS 
ATE 1.500m2

MES 1,00 782,32 782,32 1-Administração Local

Serviço  1.1.5.2 
Copia da SBC (014300) - CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E 
FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS

MES 1,00 20.370,68 20.370,68 1-Administração Local

Nível  1.2 LOCAÇÃO DA OBRA 8.472,63 

Serviço  1.2.1 
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 111,00 76,33 8.472,63 3-Locação de Obras

Meta  2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO 506.743,06 
Nível  2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 29.033,47 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
006548/2022 3000020220003 - SEGEN/SENASP - 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF SHSN TR 01 QD 500 A.ESP 03

Nº CTEF CNPJ

PROPONENTE / TOMADOR
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
AÇÃO 21 BM / Contrato de Repasse

OBJETO DO CTEF

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 

27 28 29 30

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

INÍCIO DA OBRA

Construção do 42º GBM, no Sol Nascente, a fim de fortalecer o Corpo de Bombeiros 

727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  2.1.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 357,56 3,56 1.272,91 4-Terraplanagem 357,56 

Serviço  2.1.2 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 272,94 12,86 3.510,01 4-Terraplanagem 272,94 

Serviço  2.1.3 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 506,58 15,10 7.649,36 4-Terraplanagem 506,58 

Serviço  2.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 7.650,32 2,17 16.601,19 4-Terraplanagem 7.650,32 

Nível  2.2 PAVIMENTAÇÃO 477.709,59 
Nível  2.2.1 SUBLEITO 5.863,74 

Serviço  2.2.1.1 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 2.101,70 2,79 5.863,74 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

2.101,70 

Nível  2.2.2 SUB-BASE 76.884,39 

Serviço  2.2.2.1 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 420,34 182,91 76.884,39 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

420,34 

Nível  2.2.3 BASE 157.539,23 1-Administração Local

Serviço  2.2.3.1 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 420,34 356,97 150.048,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

420,34 

Serviço  2.2.3.2 Copia da SINAPI (83356) - TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 5.674,59 1,32 7.490,46 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

5.674,59 

Nível  2.2.4 REVESTIMENTO 237.422,23 

Serviço  2.2.4.1 
Copia da SINAPI (96401) - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 
ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

m² 2.101,70 8,38 17.612,25 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

2.101,70 

Serviço  2.2.4.2 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

m² 2.101,70 3,43 7.208,83 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

2.101,70 

Serviço  2.2.4.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 105,09 1.921,25 201.904,16 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

105,09 

Serviço  2.2.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.566,48 1,41 10.668,74 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

7.566,48 

Serviço  2.2.4.5 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 50,44 0,56 28,25 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

50,44 

Meta  3 DRENAGEM 109.350,99 
Nível  3.1 REDE DE DRENAGEM 40.439,78 

Serviço  3.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 4,80 7,11 34,13 5-Drenagem - Redes enterradas 4,80 

827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.1.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 357,56 3,56 1.272,91 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.2 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 272,94 12,86 3.510,01 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.3 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 506,58 15,10 7.649,36 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 7.650,32 2,17 16.601,19 4-Terraplanagem

Nível  2.2 PAVIMENTAÇÃO 477.709,59 
Nível  2.2.1 SUBLEITO 5.863,74 

Serviço  2.2.1.1 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 2.101,70 2,79 5.863,74 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Nível  2.2.2 SUB-BASE 76.884,39 

Serviço  2.2.2.1 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 420,34 182,91 76.884,39 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  2.2.3 BASE 157.539,23 1-Administração Local

Serviço  2.2.3.1 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 420,34 356,97 150.048,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  2.2.3.2 Copia da SINAPI (83356) - TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 5.674,59 1,32 7.490,46 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  2.2.4 REVESTIMENTO 237.422,23 

Serviço  2.2.4.1 
Copia da SINAPI (96401) - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 
ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

m² 2.101,70 8,38 17.612,25 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.2 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

m² 2.101,70 3,43 7.208,83 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 105,09 1.921,25 201.904,16 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.566,48 1,41 10.668,74 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.5 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 50,44 0,56 28,25 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Meta  3 DRENAGEM 109.350,99 
Nível  3.1 REDE DE DRENAGEM 40.439,78 

Serviço  3.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 4,80 7,11 34,13 5-Drenagem - Redes enterradas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.1.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 357,56 3,56 1.272,91 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.2 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 272,94 12,86 3.510,01 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.3 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 506,58 15,10 7.649,36 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 7.650,32 2,17 16.601,19 4-Terraplanagem

Nível  2.2 PAVIMENTAÇÃO 477.709,59 
Nível  2.2.1 SUBLEITO 5.863,74 

Serviço  2.2.1.1 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 2.101,70 2,79 5.863,74 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Nível  2.2.2 SUB-BASE 76.884,39 

Serviço  2.2.2.1 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 420,34 182,91 76.884,39 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  2.2.3 BASE 157.539,23 1-Administração Local

Serviço  2.2.3.1 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 420,34 356,97 150.048,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  2.2.3.2 Copia da SINAPI (83356) - TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 5.674,59 1,32 7.490,46 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  2.2.4 REVESTIMENTO 237.422,23 

Serviço  2.2.4.1 
Copia da SINAPI (96401) - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 
ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

m² 2.101,70 8,38 17.612,25 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.2 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

m² 2.101,70 3,43 7.208,83 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 105,09 1.921,25 201.904,16 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.566,48 1,41 10.668,74 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.5 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 50,44 0,56 28,25 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Meta  3 DRENAGEM 109.350,99 
Nível  3.1 REDE DE DRENAGEM 40.439,78 

Serviço  3.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 4,80 7,11 34,13 5-Drenagem - Redes enterradas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.1.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 357,56 3,56 1.272,91 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.2 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 272,94 12,86 3.510,01 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.3 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 506,58 15,10 7.649,36 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 7.650,32 2,17 16.601,19 4-Terraplanagem

Nível  2.2 PAVIMENTAÇÃO 477.709,59 
Nível  2.2.1 SUBLEITO 5.863,74 

Serviço  2.2.1.1 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 2.101,70 2,79 5.863,74 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Nível  2.2.2 SUB-BASE 76.884,39 

Serviço  2.2.2.1 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 420,34 182,91 76.884,39 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  2.2.3 BASE 157.539,23 1-Administração Local

Serviço  2.2.3.1 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 420,34 356,97 150.048,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  2.2.3.2 Copia da SINAPI (83356) - TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 5.674,59 1,32 7.490,46 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  2.2.4 REVESTIMENTO 237.422,23 

Serviço  2.2.4.1 
Copia da SINAPI (96401) - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 
ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

m² 2.101,70 8,38 17.612,25 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.2 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

m² 2.101,70 3,43 7.208,83 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 105,09 1.921,25 201.904,16 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.566,48 1,41 10.668,74 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.5 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 50,44 0,56 28,25 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Meta  3 DRENAGEM 109.350,99 
Nível  3.1 REDE DE DRENAGEM 40.439,78 

Serviço  3.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 4,80 7,11 34,13 5-Drenagem - Redes enterradas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.1.1 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 357,56 3,56 1.272,91 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.2 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 272,94 12,86 3.510,01 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.3 
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

m³ 506,58 15,10 7.649,36 4-Terraplanagem

Serviço  2.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 7.650,32 2,17 16.601,19 4-Terraplanagem

Nível  2.2 PAVIMENTAÇÃO 477.709,59 
Nível  2.2.1 SUBLEITO 5.863,74 

Serviço  2.2.1.1 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 2.101,70 2,79 5.863,74 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Nível  2.2.2 SUB-BASE 76.884,39 

Serviço  2.2.2.1 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 420,34 182,91 76.884,39 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  2.2.3 BASE 157.539,23 1-Administração Local

Serviço  2.2.3.1 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 420,34 356,97 150.048,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  2.2.3.2 Copia da SINAPI (83356) - TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 5.674,59 1,32 7.490,46 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  2.2.4 REVESTIMENTO 237.422,23 

Serviço  2.2.4.1 
Copia da SINAPI (96401) - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM 
ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019

m² 2.101,70 8,38 17.612,25 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.2 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

m² 2.101,70 3,43 7.208,83 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 105,09 1.921,25 201.904,16 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 7.566,48 1,41 10.668,74 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Serviço  2.2.4.5 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 50,44 0,56 28,25 
10-Pavimentação asfáltica - 
Revestimento 

Meta  3 DRENAGEM 109.350,99 
Nível  3.1 REDE DE DRENAGEM 40.439,78 

Serviço  3.1.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV 
(0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 4,80 7,11 34,13 5-Drenagem - Redes enterradas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  3.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 177,59 7,93 1.408,29 5-Drenagem - Redes enterradas 177,59 

Serviço  3.1.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 60,94 7,48 455,83 5-Drenagem - Redes enterradas 60,94 

Serviço  3.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 940,82 1,79 1.684,07 5-Drenagem - Redes enterradas 940,82 

Serviço  3.1.5 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 10,12 195,90 1.982,51 5-Drenagem - Redes enterradas 10,12 

Serviço  3.1.6 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 36,90 20,11 742,06 5-Drenagem - Redes enterradas 36,90 

Serviço  3.1.7 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

m² 43,47 56,10 2.438,67 5-Drenagem - Redes enterradas 43,47 

Serviço  3.1.8 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 5,89 46,44 273,53 5-Drenagem - Redes enterradas 5,89 

Serviço  3.1.9 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 22,90 129,16 2.957,76 5-Drenagem - Redes enterradas 22,90 

Serviço  3.1.10 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 76,70 362,29 27.787,64 5-Drenagem - Redes enterradas 76,70 

Serviço  3.1.11 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 99,60 6,78 675,29 5-Drenagem - Redes enterradas 99,60 
Nível  3.2 POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 13.529,95 

Serviço  3.2.1 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 5,00 1.050,30 5.251,50 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

5,00 

Serviço  3.2.2 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 1.212,97 4.851,88 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

4,00 

Serviço  3.2.3 
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA 
DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 0,33 332,15 109,61 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

0,33 

Serviço  3.2.4 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 4,00 829,24 3.316,96 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

4,00 

Nível  3.3 DRENAGEM SUPERFICIAL 20.263,94 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 177,59 7,93 1.408,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 60,94 7,48 455,83 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 940,82 1,79 1.684,07 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.5 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 10,12 195,90 1.982,51 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.6 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 36,90 20,11 742,06 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.7 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

m² 43,47 56,10 2.438,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.8 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 5,89 46,44 273,53 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.9 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 22,90 129,16 2.957,76 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.10 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 76,70 362,29 27.787,64 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.11 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 99,60 6,78 675,29 5-Drenagem - Redes enterradas
Nível  3.2 POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 13.529,95 

Serviço  3.2.1 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 5,00 1.050,30 5.251,50 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.2 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 1.212,97 4.851,88 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.3 
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA 
DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 0,33 332,15 109,61 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.4 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 4,00 829,24 3.316,96 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  3.3 DRENAGEM SUPERFICIAL 20.263,94 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 177,59 7,93 1.408,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 60,94 7,48 455,83 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 940,82 1,79 1.684,07 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.5 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 10,12 195,90 1.982,51 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.6 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 36,90 20,11 742,06 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.7 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

m² 43,47 56,10 2.438,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.8 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 5,89 46,44 273,53 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.9 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 22,90 129,16 2.957,76 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.10 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 76,70 362,29 27.787,64 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.11 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 99,60 6,78 675,29 5-Drenagem - Redes enterradas
Nível  3.2 POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 13.529,95 

Serviço  3.2.1 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 5,00 1.050,30 5.251,50 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.2 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 1.212,97 4.851,88 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.3 
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA 
DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 0,33 332,15 109,61 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.4 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 4,00 829,24 3.316,96 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  3.3 DRENAGEM SUPERFICIAL 20.263,94 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 177,59 7,93 1.408,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 60,94 7,48 455,83 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 940,82 1,79 1.684,07 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.5 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 10,12 195,90 1.982,51 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.6 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 36,90 20,11 742,06 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.7 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

m² 43,47 56,10 2.438,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.8 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 5,89 46,44 273,53 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.9 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 22,90 129,16 2.957,76 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.10 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 76,70 362,29 27.787,64 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.11 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 99,60 6,78 675,29 5-Drenagem - Redes enterradas
Nível  3.2 POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 13.529,95 

Serviço  3.2.1 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 5,00 1.050,30 5.251,50 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.2 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 1.212,97 4.851,88 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.3 
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA 
DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 0,33 332,15 109,61 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.4 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 4,00 829,24 3.316,96 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  3.3 DRENAGEM SUPERFICIAL 20.263,94 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.2 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 
DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 177,59 7,93 1.408,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 60,94 7,48 455,83 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 940,82 1,79 1.684,07 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.5 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

m³ 10,12 195,90 1.982,51 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.6 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 36,90 20,11 742,06 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.7 
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_08/2020

m² 43,47 56,10 2.438,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.8 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m² 5,89 46,44 273,53 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.9 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 22,90 129,16 2.957,76 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.10 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 76,70 362,29 27.787,64 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  3.1.11 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 99,60 6,78 675,29 5-Drenagem - Redes enterradas
Nível  3.2 POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 13.529,95 

Serviço  3.2.1 
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020

UN 5,00 1.050,30 5.251,50 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.2 
BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, 
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00 1.212,97 4.851,88 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.3 
CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA 
DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 0,33 332,15 109,61 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  3.2.4 
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 
FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 4,00 829,24 3.316,96 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  3.3 DRENAGEM SUPERFICIAL 20.263,94 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  3.3.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 322,52 60,78 19.602,77 6-Drenagem - Superficial 322,52 

Serviço  3.3.2 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 322,52 2,05 661,17 6-Drenagem - Superficial 322,52 

Nível  3.4 INFRAESTRUTURA CISTERNAS 13.634,72 

Serviço  3.4.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 443,39 5,88 2.607,13 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.2 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 291,99 13,37 3.903,91 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 202,88 7,48 1.517,54 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.131,92 1,79 5.606,14 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Nível  3.5 BOMBAS E CASA DE BOMBAS 16.081,89 

Serviço  3.5.1 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 
40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 2,00 2.278,32 4.556,64 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.2 
CASA DE BOMBAS DRENAGEM 42 GBM - CONFORME 
DETALHES DE PROJETO

UND 1,00 3.506,49 3.506,49 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.5.3 
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, 
ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1.048,43 1.048,43 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.4 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6,00 280,06 1.680,36 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.5 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 14,00 206,06 2.884,84 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 9,00 46,77 420,93 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.7 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 878,89 878,89 117-Equipamentos - Cisterna

1827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.3.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 322,52 60,78 19.602,77 6-Drenagem - Superficial

Serviço  3.3.2 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 322,52 2,05 661,17 6-Drenagem - Superficial

Nível  3.4 INFRAESTRUTURA CISTERNAS 13.634,72 

Serviço  3.4.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 443,39 5,88 2.607,13 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.2 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 291,99 13,37 3.903,91 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 202,88 7,48 1.517,54 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.131,92 1,79 5.606,14 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Nível  3.5 BOMBAS E CASA DE BOMBAS 16.081,89 

Serviço  3.5.1 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 
40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 2,00 2.278,32 4.556,64 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.2 
CASA DE BOMBAS DRENAGEM 42 GBM - CONFORME 
DETALHES DE PROJETO

UND 1,00 3.506,49 3.506,49 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.5.3 
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, 
ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1.048,43 1.048,43 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.4 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6,00 280,06 1.680,36 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.5 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 14,00 206,06 2.884,84 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 9,00 46,77 420,93 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.7 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 878,89 878,89 117-Equipamentos - Cisterna
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.3.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 322,52 60,78 19.602,77 6-Drenagem - Superficial

Serviço  3.3.2 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 322,52 2,05 661,17 6-Drenagem - Superficial

Nível  3.4 INFRAESTRUTURA CISTERNAS 13.634,72 

Serviço  3.4.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 443,39 5,88 2.607,13 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.2 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 291,99 13,37 3.903,91 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 202,88 7,48 1.517,54 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.131,92 1,79 5.606,14 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Nível  3.5 BOMBAS E CASA DE BOMBAS 16.081,89 

Serviço  3.5.1 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 
40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 2,00 2.278,32 4.556,64 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.2 
CASA DE BOMBAS DRENAGEM 42 GBM - CONFORME 
DETALHES DE PROJETO

UND 1,00 3.506,49 3.506,49 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.5.3 
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, 
ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1.048,43 1.048,43 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.4 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6,00 280,06 1.680,36 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.5 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 14,00 206,06 2.884,84 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 9,00 46,77 420,93 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.7 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 878,89 878,89 117-Equipamentos - Cisterna

F
a

ch
a

d
a 

D
ir

ei
ta

F
a

ch
a

d
a 

E
sq

u
er

da

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

C
o

ns
um

os
 m

ês
 2

C
o

ns
um

os
 m

ês
 3

C
o

ns
um

os
 m

ês
 4

C
o

ns
um

os
 m

ês
 5

13 14 15 16 17 18 19

2027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.3.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 322,52 60,78 19.602,77 6-Drenagem - Superficial

Serviço  3.3.2 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 322,52 2,05 661,17 6-Drenagem - Superficial

Nível  3.4 INFRAESTRUTURA CISTERNAS 13.634,72 

Serviço  3.4.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 443,39 5,88 2.607,13 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.2 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 291,99 13,37 3.903,91 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 202,88 7,48 1.517,54 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.131,92 1,79 5.606,14 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Nível  3.5 BOMBAS E CASA DE BOMBAS 16.081,89 

Serviço  3.5.1 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 
40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 2,00 2.278,32 4.556,64 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.2 
CASA DE BOMBAS DRENAGEM 42 GBM - CONFORME 
DETALHES DE PROJETO

UND 1,00 3.506,49 3.506,49 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.5.3 
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, 
ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1.048,43 1.048,43 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.4 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6,00 280,06 1.680,36 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.5 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 14,00 206,06 2.884,84 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 9,00 46,77 420,93 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.7 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 878,89 878,89 117-Equipamentos - Cisterna
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.3.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 
INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 322,52 60,78 19.602,77 6-Drenagem - Superficial

Serviço  3.3.2 
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 322,52 2,05 661,17 6-Drenagem - Superficial

Nível  3.4 INFRAESTRUTURA CISTERNAS 13.634,72 

Serviço  3.4.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 443,39 5,88 2.607,13 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.2 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 
111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 
3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 291,99 13,37 3.903,91 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.3 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 202,88 7,48 1.517,54 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.4.4 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.131,92 1,79 5.606,14 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Nível  3.5 BOMBAS E CASA DE BOMBAS 16.081,89 

Serviço  3.5.1 
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 
40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UN 2,00 2.278,32 4.556,64 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.2 
CASA DE BOMBAS DRENAGEM 42 GBM - CONFORME 
DETALHES DE PROJETO

UND 1,00 3.506,49 3.506,49 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Serviço  3.5.3 
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, 
ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 1.048,43 1.048,43 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.4 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 6,00 280,06 1.680,36 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.5 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 14,00 206,06 2.884,84 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 9,00 46,77 420,93 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.7 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 878,89 878,89 117-Equipamentos - Cisterna

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  3.5.8 
JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 404,04 404,04 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.9 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 242,66 485,32 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.10 
CONJUNTO ELÉTRICO DE LIGAÇÃO COM BOIA ELÉTRICA 
AUTOMÁTICA, BOMBA DE SISTEMA DE DRENAGEM OU 
RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 215,95 215,95 117-Equipamentos - Cisterna

Nível  3.6 CAIXA DE REGULARIZAÇÃO 5.400,71 

Serviço  3.6.1 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 4,5X2X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 1,00 5.400,71 5.400,71 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Meta  4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 639.181,51 
Nível  4.1 FUNDAÇÃO 114.126,85 
Nível  4.1.1 ESTACAS 67.452,47 

Serviço  4.1.1.1 

Copia da SINAPI (100897) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 328,00 116,88 38.336,64 12-Fundações 328,00 

Serviço  4.1.1.2 

Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 200,00 71,45 14.290,00 12-Fundações 200,00 

Serviço  4.1.1.3 
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_11/2016

KG 666,90 13,54 9.029,83 12-Fundações 666,90 

Serviço  4.1.1.4 
Copia da SINAPI (95578) - MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10 MM. AF_11/2016

KG 261,10 17,11 4.467,42 12-Fundações 261,10 

Serviço  4.1.1.5 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

UN 66,00 20,13 1.328,58 12-Fundações 66,00 

Nível  4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO 46.674,38 

Serviço  4.1.2.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017

m² 31,25 28,21 881,56 13-Blocos de coroamento 31,25 

Serviço  4.1.2.2 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 37,85 49,10 1.858,44 13-Blocos de coroamento 37,85 

Serviço  4.1.2.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 96,38 119,72 11.538,61 13-Blocos de coroamento 96,38 

Serviço  4.1.2.4 

Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 21,02 701,41 14.743,64 13-Blocos de coroamento 21,02 

Serviço  4.1.2.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,00 24,55 2.528,65 13-Blocos de coroamento 103,00 

Serviço  4.1.2.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 146,10 22,88 3.342,77 13-Blocos de coroamento 146,10 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.5.8 
JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 404,04 404,04 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.9 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 242,66 485,32 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.10 
CONJUNTO ELÉTRICO DE LIGAÇÃO COM BOIA ELÉTRICA 
AUTOMÁTICA, BOMBA DE SISTEMA DE DRENAGEM OU 
RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 215,95 215,95 117-Equipamentos - Cisterna

Nível  3.6 CAIXA DE REGULARIZAÇÃO 5.400,71 

Serviço  3.6.1 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 4,5X2X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 1,00 5.400,71 5.400,71 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Meta  4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 639.181,51 
Nível  4.1 FUNDAÇÃO 114.126,85 
Nível  4.1.1 ESTACAS 67.452,47 

Serviço  4.1.1.1 

Copia da SINAPI (100897) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 328,00 116,88 38.336,64 12-Fundações

Serviço  4.1.1.2 

Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 200,00 71,45 14.290,00 12-Fundações

Serviço  4.1.1.3 
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_11/2016

KG 666,90 13,54 9.029,83 12-Fundações

Serviço  4.1.1.4 
Copia da SINAPI (95578) - MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10 MM. AF_11/2016

KG 261,10 17,11 4.467,42 12-Fundações

Serviço  4.1.1.5 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

UN 66,00 20,13 1.328,58 12-Fundações

Nível  4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO 46.674,38 

Serviço  4.1.2.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017

m² 31,25 28,21 881,56 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.2 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 37,85 49,10 1.858,44 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 96,38 119,72 11.538,61 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.4 

Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 21,02 701,41 14.743,64 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,00 24,55 2.528,65 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 146,10 22,88 3.342,77 13-Blocos de coroamento 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.5.8 
JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 404,04 404,04 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.9 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 242,66 485,32 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.10 
CONJUNTO ELÉTRICO DE LIGAÇÃO COM BOIA ELÉTRICA 
AUTOMÁTICA, BOMBA DE SISTEMA DE DRENAGEM OU 
RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 215,95 215,95 117-Equipamentos - Cisterna

Nível  3.6 CAIXA DE REGULARIZAÇÃO 5.400,71 

Serviço  3.6.1 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 4,5X2X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 1,00 5.400,71 5.400,71 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Meta  4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 639.181,51 
Nível  4.1 FUNDAÇÃO 114.126,85 
Nível  4.1.1 ESTACAS 67.452,47 

Serviço  4.1.1.1 

Copia da SINAPI (100897) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 328,00 116,88 38.336,64 12-Fundações

Serviço  4.1.1.2 

Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 200,00 71,45 14.290,00 12-Fundações

Serviço  4.1.1.3 
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_11/2016

KG 666,90 13,54 9.029,83 12-Fundações

Serviço  4.1.1.4 
Copia da SINAPI (95578) - MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10 MM. AF_11/2016

KG 261,10 17,11 4.467,42 12-Fundações

Serviço  4.1.1.5 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

UN 66,00 20,13 1.328,58 12-Fundações

Nível  4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO 46.674,38 

Serviço  4.1.2.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017

m² 31,25 28,21 881,56 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.2 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 37,85 49,10 1.858,44 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 96,38 119,72 11.538,61 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.4 

Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 21,02 701,41 14.743,64 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,00 24,55 2.528,65 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 146,10 22,88 3.342,77 13-Blocos de coroamento 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.5.8 
JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 404,04 404,04 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.9 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 242,66 485,32 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.10 
CONJUNTO ELÉTRICO DE LIGAÇÃO COM BOIA ELÉTRICA 
AUTOMÁTICA, BOMBA DE SISTEMA DE DRENAGEM OU 
RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 215,95 215,95 117-Equipamentos - Cisterna

Nível  3.6 CAIXA DE REGULARIZAÇÃO 5.400,71 

Serviço  3.6.1 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 4,5X2X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 1,00 5.400,71 5.400,71 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Meta  4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 639.181,51 
Nível  4.1 FUNDAÇÃO 114.126,85 
Nível  4.1.1 ESTACAS 67.452,47 

Serviço  4.1.1.1 

Copia da SINAPI (100897) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 328,00 116,88 38.336,64 12-Fundações

Serviço  4.1.1.2 

Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 200,00 71,45 14.290,00 12-Fundações

Serviço  4.1.1.3 
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_11/2016

KG 666,90 13,54 9.029,83 12-Fundações

Serviço  4.1.1.4 
Copia da SINAPI (95578) - MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10 MM. AF_11/2016

KG 261,10 17,11 4.467,42 12-Fundações

Serviço  4.1.1.5 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

UN 66,00 20,13 1.328,58 12-Fundações

Nível  4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO 46.674,38 

Serviço  4.1.2.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017

m² 31,25 28,21 881,56 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.2 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 37,85 49,10 1.858,44 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 96,38 119,72 11.538,61 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.4 

Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 21,02 701,41 14.743,64 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,00 24,55 2.528,65 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 146,10 22,88 3.342,77 13-Blocos de coroamento 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.5.8 
JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 404,04 404,04 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.9 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 242,66 485,32 117-Equipamentos - Cisterna

Serviço  3.5.10 
CONJUNTO ELÉTRICO DE LIGAÇÃO COM BOIA ELÉTRICA 
AUTOMÁTICA, BOMBA DE SISTEMA DE DRENAGEM OU 
RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 215,95 215,95 117-Equipamentos - Cisterna

Nível  3.6 CAIXA DE REGULARIZAÇÃO 5.400,71 

Serviço  3.6.1 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 4,5X2X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM.

UN 1,00 5.400,71 5.400,71 
118-Equipamentos - Infraestrutura 
Cisterna 

Meta  4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 639.181,51 
Nível  4.1 FUNDAÇÃO 114.126,85 
Nível  4.1.1 ESTACAS 67.452,47 

Serviço  4.1.1.1 

Copia da SINAPI (100897) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 328,00 116,88 38.336,64 12-Fundações

Serviço  4.1.1.2 

Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 200,00 71,45 14.290,00 12-Fundações

Serviço  4.1.1.3 
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL 
DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. 
AF_11/2016

KG 666,90 13,54 9.029,83 12-Fundações

Serviço  4.1.1.4 
Copia da SINAPI (95578) - MONTAGEM DE ARMADURA 
LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10 MM. AF_11/2016

KG 261,10 17,11 4.467,42 12-Fundações

Serviço  4.1.1.5 
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

UN 66,00 20,13 1.328,58 12-Fundações

Nível  4.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO 46.674,38 

Serviço  4.1.2.1 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017

m² 31,25 28,21 881,56 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.2 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM 
RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 37,85 49,10 1.858,44 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 96,38 119,72 11.538,61 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.4 

Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 21,02 701,41 14.743,64 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.5 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 103,00 24,55 2.528,65 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.6 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 146,10 22,88 3.342,77 13-Blocos de coroamento 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  4.1.2.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 136,10 21,25 2.892,13 13-Blocos de coroamento 136,10 

Serviço  4.1.2.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 207,80 18,91 3.929,50 13-Blocos de coroamento 207,80 

Serviço  4.1.2.9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 311,50 15,92 4.959,08 13-Blocos de coroamento 311,50 

Nível  4.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 455.733,28 
Nível  4.2.1 PILARES 53.342,17 

Serviço  4.2.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 215,09 63,53 13.664,67 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 347,20 25,39 8.815,41 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,40 23,39 1.249,03 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 358,40 18,95 6.791,68 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 939,10 15,80 14.837,78 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.6 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 11,54 691,82 7.983,60 14-Pilares 

Nível  4.2.2 VIGAS 111.848,40 
Nível  4.2.2.1 TÉRREO 44.618,07 

Serviço  4.2.2.1.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 290,00 24,55 7.119,50 15-Vigas baldrames 290,00 

Serviço  4.2.2.1.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 791,50 18,91 14.967,27 15-Vigas baldrames 791,50 

Serviço  4.2.2.1.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 125,57 103,80 13.034,17 15-Vigas baldrames 125,57 

Serviço  4.2.2.1.4 

Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 12,54 701,41 8.795,68 15-Vigas baldrames 12,54 

Serviço  4.2.2.1.5 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 14,26 49,19 701,45 15-Vigas baldrames 14,26 

Nível  4.2.2.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 47.590,42 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.2.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 136,10 21,25 2.892,13 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 207,80 18,91 3.929,50 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 311,50 15,92 4.959,08 13-Blocos de coroamento 

Nível  4.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 455.733,28 
Nível  4.2.1 PILARES 53.342,17 

Serviço  4.2.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 215,09 63,53 13.664,67 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 347,20 25,39 8.815,41 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,40 23,39 1.249,03 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 358,40 18,95 6.791,68 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 939,10 15,80 14.837,78 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.6 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 11,54 691,82 7.983,60 14-Pilares 

Nível  4.2.2 VIGAS 111.848,40 
Nível  4.2.2.1 TÉRREO 44.618,07 

Serviço  4.2.2.1.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 290,00 24,55 7.119,50 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 791,50 18,91 14.967,27 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 125,57 103,80 13.034,17 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.4 

Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 12,54 701,41 8.795,68 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.5 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 14,26 49,19 701,45 15-Vigas baldrames 

Nível  4.2.2.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 47.590,42 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.2.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 136,10 21,25 2.892,13 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 207,80 18,91 3.929,50 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 311,50 15,92 4.959,08 13-Blocos de coroamento 

Nível  4.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 455.733,28 
Nível  4.2.1 PILARES 53.342,17 

Serviço  4.2.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 215,09 63,53 13.664,67 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 347,20 25,39 8.815,41 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,40 23,39 1.249,03 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 358,40 18,95 6.791,68 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 939,10 15,80 14.837,78 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.6 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 11,54 691,82 7.983,60 14-Pilares 

Nível  4.2.2 VIGAS 111.848,40 
Nível  4.2.2.1 TÉRREO 44.618,07 

Serviço  4.2.2.1.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 290,00 24,55 7.119,50 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 791,50 18,91 14.967,27 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 125,57 103,80 13.034,17 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.4 

Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 12,54 701,41 8.795,68 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.5 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 14,26 49,19 701,45 15-Vigas baldrames 

Nível  4.2.2.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 47.590,42 

F
a

ch
a

d
a 

D
ir

ei
ta

F
a

ch
a

d
a 

E
sq

u
er

da

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

C
o

ns
um

os
 m

ês
 2

C
o

ns
um

os
 m

ês
 3

C
o

ns
um

os
 m

ês
 4

C
o

ns
um

os
 m

ês
 5

13 14 15 16 17 18 19

3027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.2.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 136,10 21,25 2.892,13 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 207,80 18,91 3.929,50 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 311,50 15,92 4.959,08 13-Blocos de coroamento 

Nível  4.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 455.733,28 
Nível  4.2.1 PILARES 53.342,17 

Serviço  4.2.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 215,09 63,53 13.664,67 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 347,20 25,39 8.815,41 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,40 23,39 1.249,03 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 358,40 18,95 6.791,68 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 939,10 15,80 14.837,78 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.6 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 11,54 691,82 7.983,60 14-Pilares 

Nível  4.2.2 VIGAS 111.848,40 
Nível  4.2.2.1 TÉRREO 44.618,07 

Serviço  4.2.2.1.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 290,00 24,55 7.119,50 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 791,50 18,91 14.967,27 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 125,57 103,80 13.034,17 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.4 

Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 12,54 701,41 8.795,68 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.5 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 14,26 49,19 701,45 15-Vigas baldrames 

Nível  4.2.2.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 47.590,42 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.2.7 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 136,10 21,25 2.892,13 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.8 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 207,80 18,91 3.929,50 13-Blocos de coroamento 

Serviço  4.1.2.9 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 311,50 15,92 4.959,08 13-Blocos de coroamento 

Nível  4.2 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 455.733,28 
Nível  4.2.1 PILARES 53.342,17 

Serviço  4.2.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 215,09 63,53 13.664,67 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 347,20 25,39 8.815,41 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,40 23,39 1.249,03 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 358,40 18,95 6.791,68 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 939,10 15,80 14.837,78 14-Pilares 

Serviço  4.2.1.6 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 11,54 691,82 7.983,60 14-Pilares 

Nível  4.2.2 VIGAS 111.848,40 
Nível  4.2.2.1 TÉRREO 44.618,07 

Serviço  4.2.2.1.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 290,00 24,55 7.119,50 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 791,50 18,91 14.967,27 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.3 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 125,57 103,80 13.034,17 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.4 

Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

m³ 12,54 701,41 8.795,68 15-Vigas baldrames 

Serviço  4.2.2.1.5 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017

m³ 14,26 49,19 701,45 15-Vigas baldrames 

Nível  4.2.2.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 47.590,42 

27 28 29 30

3227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  4.2.2.2.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 226,80 25,39 5.758,45 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 89,50 23,39 2.093,41 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,20 21,49 240,69 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 368,80 18,95 6.988,76 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 390,90 15,80 6.176,22 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.6 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 170,12 115,04 19.570,60 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.7 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 9,90 683,06 6.762,29 16-Vigas do 1º Pavimento

Nível  4.2.2.3 PAV. CAIXA D'ÁGUA 10.933,60 

Serviço  4.2.2.3.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,60 25,39 1.284,73 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,60 23,39 37,42 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 142,70 18,95 2.704,17 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,50 15,80 402,90 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.5 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 42,29 115,04 4.865,04 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.6 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,40 683,06 1.639,34 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Nível  4.2.2.4 COBERTURA 8.706,31 

3327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.2.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 226,80 25,39 5.758,45 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 89,50 23,39 2.093,41 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,20 21,49 240,69 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 368,80 18,95 6.988,76 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 390,90 15,80 6.176,22 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.6 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 170,12 115,04 19.570,60 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.7 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 9,90 683,06 6.762,29 16-Vigas do 1º Pavimento

Nível  4.2.2.3 PAV. CAIXA D'ÁGUA 10.933,60 

Serviço  4.2.2.3.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,60 25,39 1.284,73 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,60 23,39 37,42 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 142,70 18,95 2.704,17 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,50 15,80 402,90 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.5 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 42,29 115,04 4.865,04 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.6 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,40 683,06 1.639,34 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Nível  4.2.2.4 COBERTURA 8.706,31 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.2.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 226,80 25,39 5.758,45 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 89,50 23,39 2.093,41 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,20 21,49 240,69 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 368,80 18,95 6.988,76 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 390,90 15,80 6.176,22 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.6 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 170,12 115,04 19.570,60 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.7 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 9,90 683,06 6.762,29 16-Vigas do 1º Pavimento

Nível  4.2.2.3 PAV. CAIXA D'ÁGUA 10.933,60 

Serviço  4.2.2.3.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,60 25,39 1.284,73 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,60 23,39 37,42 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 142,70 18,95 2.704,17 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,50 15,80 402,90 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.5 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 42,29 115,04 4.865,04 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.6 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,40 683,06 1.639,34 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Nível  4.2.2.4 COBERTURA 8.706,31 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.2.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 226,80 25,39 5.758,45 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 89,50 23,39 2.093,41 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,20 21,49 240,69 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 368,80 18,95 6.988,76 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 390,90 15,80 6.176,22 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.6 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 170,12 115,04 19.570,60 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.7 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 9,90 683,06 6.762,29 16-Vigas do 1º Pavimento

Nível  4.2.2.3 PAV. CAIXA D'ÁGUA 10.933,60 

Serviço  4.2.2.3.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,60 25,39 1.284,73 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,60 23,39 37,42 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 142,70 18,95 2.704,17 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,50 15,80 402,90 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.5 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 42,29 115,04 4.865,04 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.6 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,40 683,06 1.639,34 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Nível  4.2.2.4 COBERTURA 8.706,31 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.2.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 226,80 25,39 5.758,45 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 89,50 23,39 2.093,41 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,20 21,49 240,69 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 368,80 18,95 6.988,76 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.5 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 390,90 15,80 6.176,22 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.6 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 170,12 115,04 19.570,60 16-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  4.2.2.2.7 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 9,90 683,06 6.762,29 16-Vigas do 1º Pavimento

Nível  4.2.2.3 PAV. CAIXA D'ÁGUA 10.933,60 

Serviço  4.2.2.3.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 50,60 25,39 1.284,73 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,60 23,39 37,42 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 142,70 18,95 2.704,17 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.4 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,50 15,80 402,90 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.5 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 42,29 115,04 4.865,04 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.2.3.6 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 2,40 683,06 1.639,34 17-Vigas Pavimento Caixa D'água

Nível  4.2.2.4 COBERTURA 8.706,31 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  4.2.2.4.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,90 25,39 987,67 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 119,30 18,95 2.260,74 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,50 15,80 418,70 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.4 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,76 115,04 3.768,71 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.5 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,86 683,06 1.270,49 18-Vigas da Cobertura

Nível  4.2.3 LAJES 281.247,76 
Nível  4.2.3.1 TÉRREO 94.040,52 

Serviço  4.2.3.1.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.527,90 20,94 52.934,23 19-Laje do térreo 2.527,90 

Serviço  4.2.3.1.2 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2017

m² 474,40 3,21 1.522,82 19-Laje do térreo 474,40 

Serviço  4.2.3.1.3 

Copia da SINAPI (97094) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 
CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2017

m³ 47,44 712,90 33.819,98 19-Laje do térreo 47,44 

Serviço  4.2.3.1.4 
Copia da SINAPI (100324) - LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019

m³ 23,72 242,98 5.763,49 19-Laje do térreo 23,72 

Nível  4.2.3.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 173.166,58 

Serviço  4.2.3.2.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 299,80 20,94 6.277,81 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.2 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.988,10 19,61 58.596,64 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.3 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.274,10 17,49 39.774,01 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.4 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 450,69 51,94 23.408,84 20-Laje do 1º Pavimento
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.4.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,90 25,39 987,67 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 119,30 18,95 2.260,74 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,50 15,80 418,70 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.4 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,76 115,04 3.768,71 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.5 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,86 683,06 1.270,49 18-Vigas da Cobertura

Nível  4.2.3 LAJES 281.247,76 
Nível  4.2.3.1 TÉRREO 94.040,52 

Serviço  4.2.3.1.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.527,90 20,94 52.934,23 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.2 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2017

m² 474,40 3,21 1.522,82 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.3 

Copia da SINAPI (97094) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 
CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2017

m³ 47,44 712,90 33.819,98 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.4 
Copia da SINAPI (100324) - LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019

m³ 23,72 242,98 5.763,49 19-Laje do térreo

Nível  4.2.3.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 173.166,58 

Serviço  4.2.3.2.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 299,80 20,94 6.277,81 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.2 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.988,10 19,61 58.596,64 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.3 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.274,10 17,49 39.774,01 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.4 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 450,69 51,94 23.408,84 20-Laje do 1º Pavimento
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.4.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,90 25,39 987,67 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 119,30 18,95 2.260,74 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,50 15,80 418,70 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.4 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,76 115,04 3.768,71 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.5 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,86 683,06 1.270,49 18-Vigas da Cobertura

Nível  4.2.3 LAJES 281.247,76 
Nível  4.2.3.1 TÉRREO 94.040,52 

Serviço  4.2.3.1.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.527,90 20,94 52.934,23 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.2 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2017

m² 474,40 3,21 1.522,82 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.3 

Copia da SINAPI (97094) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 
CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2017

m³ 47,44 712,90 33.819,98 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.4 
Copia da SINAPI (100324) - LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019

m³ 23,72 242,98 5.763,49 19-Laje do térreo

Nível  4.2.3.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 173.166,58 

Serviço  4.2.3.2.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 299,80 20,94 6.277,81 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.2 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.988,10 19,61 58.596,64 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.3 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.274,10 17,49 39.774,01 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.4 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 450,69 51,94 23.408,84 20-Laje do 1º Pavimento
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.4.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,90 25,39 987,67 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 119,30 18,95 2.260,74 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,50 15,80 418,70 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.4 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,76 115,04 3.768,71 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.5 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,86 683,06 1.270,49 18-Vigas da Cobertura

Nível  4.2.3 LAJES 281.247,76 
Nível  4.2.3.1 TÉRREO 94.040,52 

Serviço  4.2.3.1.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.527,90 20,94 52.934,23 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.2 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2017

m² 474,40 3,21 1.522,82 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.3 

Copia da SINAPI (97094) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 
CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2017

m³ 47,44 712,90 33.819,98 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.4 
Copia da SINAPI (100324) - LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019

m³ 23,72 242,98 5.763,49 19-Laje do térreo

Nível  4.2.3.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 173.166,58 

Serviço  4.2.3.2.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 299,80 20,94 6.277,81 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.2 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.988,10 19,61 58.596,64 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.3 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.274,10 17,49 39.774,01 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.4 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 450,69 51,94 23.408,84 20-Laje do 1º Pavimento
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.4.1 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 38,90 25,39 987,67 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.2 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 119,30 18,95 2.260,74 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.3 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,50 15,80 418,70 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.4 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 32,76 115,04 3.768,71 18-Vigas da Cobertura

Serviço  4.2.2.4.5 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,86 683,06 1.270,49 18-Vigas da Cobertura

Nível  4.2.3 LAJES 281.247,76 
Nível  4.2.3.1 TÉRREO 94.040,52 

Serviço  4.2.3.1.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.527,90 20,94 52.934,23 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.2 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM 
LONA PLÁSTICA. AF_09/2017

m² 474,40 3,21 1.522,82 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.3 

Copia da SINAPI (97094) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 
CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2017

m³ 47,44 712,90 33.819,98 19-Laje do térreo

Serviço  4.2.3.1.4 
Copia da SINAPI (100324) - LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019

m³ 23,72 242,98 5.763,49 19-Laje do térreo

Nível  4.2.3.2 PRIMEIRO PAVIMENTO 173.166,58 

Serviço  4.2.3.2.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 299,80 20,94 6.277,81 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.2 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.988,10 19,61 58.596,64 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.3 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2.274,10 17,49 39.774,01 20-Laje do 1º Pavimento

Serviço  4.2.3.2.4 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 450,69 51,94 23.408,84 20-Laje do 1º Pavimento
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  4.2.3.2.5 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 66,04 683,06 45.109,28 20-Laje do 1º Pavimento

Nível  4.2.3.3 PAV. CAIXA D'ÁGUA 14.040,66 

Serviço  4.2.3.3.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 235,10 19,61 4.610,31 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.2 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 108,20 20,94 2.265,71 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 46,41 51,94 2.410,54 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.4 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 6,96 683,06 4.754,10 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Nível  4.2.4 ESCADAS 9.294,95 

Serviço  4.2.4.1 
Copia da SINAPI (95969) - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA 
IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

m³ 2,21 4.205,86 9.294,95 22-Escada em concreto armado

Nível  4.3 ESTRUTURA METÁLICA 69.321,38 

Serviço  4.3.1 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIS 2 E 3)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.156,98 14,96 17.308,42 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.2 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 1)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.422,28 15,28 37.012,44 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.3 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 
CANTONEIRA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 19,79 14,33 283,59 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.4 
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 165,56 32,18 5.327,72 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.5 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 331,12 13,26 4.390,65 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.6 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

m² 331,12 13,05 4.321,12 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.7 
FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM ESTRUTURA DE 
CONCRETO COM CHUMBADOR TIPO PARABOLT

UN 116,00 5,84 677,44 23-Estrutura metálica

Meta  5 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 1.100.307,84 

4327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.3.2.5 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 66,04 683,06 45.109,28 20-Laje do 1º Pavimento

Nível  4.2.3.3 PAV. CAIXA D'ÁGUA 14.040,66 

Serviço  4.2.3.3.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 235,10 19,61 4.610,31 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.2 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 108,20 20,94 2.265,71 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 46,41 51,94 2.410,54 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.4 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 6,96 683,06 4.754,10 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Nível  4.2.4 ESCADAS 9.294,95 

Serviço  4.2.4.1 
Copia da SINAPI (95969) - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA 
IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

m³ 2,21 4.205,86 9.294,95 22-Escada em concreto armado

Nível  4.3 ESTRUTURA METÁLICA 69.321,38 

Serviço  4.3.1 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIS 2 E 3)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.156,98 14,96 17.308,42 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.2 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 1)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.422,28 15,28 37.012,44 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.3 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 
CANTONEIRA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 19,79 14,33 283,59 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.4 
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 165,56 32,18 5.327,72 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.5 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 331,12 13,26 4.390,65 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.6 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

m² 331,12 13,05 4.321,12 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.7 
FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM ESTRUTURA DE 
CONCRETO COM CHUMBADOR TIPO PARABOLT

UN 116,00 5,84 677,44 23-Estrutura metálica

Meta  5 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 1.100.307,84 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.3.2.5 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 66,04 683,06 45.109,28 20-Laje do 1º Pavimento

Nível  4.2.3.3 PAV. CAIXA D'ÁGUA 14.040,66 

Serviço  4.2.3.3.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 235,10 19,61 4.610,31 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.2 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 108,20 20,94 2.265,71 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 46,41 51,94 2.410,54 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.4 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 6,96 683,06 4.754,10 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Nível  4.2.4 ESCADAS 9.294,95 

Serviço  4.2.4.1 
Copia da SINAPI (95969) - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA 
IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

m³ 2,21 4.205,86 9.294,95 22-Escada em concreto armado

Nível  4.3 ESTRUTURA METÁLICA 69.321,38 

Serviço  4.3.1 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIS 2 E 3)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.156,98 14,96 17.308,42 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.2 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 1)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.422,28 15,28 37.012,44 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.3 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 
CANTONEIRA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 19,79 14,33 283,59 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.4 
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 165,56 32,18 5.327,72 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.5 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 331,12 13,26 4.390,65 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.6 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

m² 331,12 13,05 4.321,12 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.7 
FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM ESTRUTURA DE 
CONCRETO COM CHUMBADOR TIPO PARABOLT

UN 116,00 5,84 677,44 23-Estrutura metálica

Meta  5 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 1.100.307,84 

F
a

ch
a

d
a 

D
ir

ei
ta

F
a

ch
a

d
a 

E
sq

u
er

da

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

C
o

ns
um

os
 m

ês
 2

C
o

ns
um

os
 m

ês
 3

C
o

ns
um

os
 m

ês
 4

C
o

ns
um

os
 m

ês
 5

13 14 15 16 17 18 19

4527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.3.2.5 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 66,04 683,06 45.109,28 20-Laje do 1º Pavimento

Nível  4.2.3.3 PAV. CAIXA D'ÁGUA 14.040,66 

Serviço  4.2.3.3.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 235,10 19,61 4.610,31 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.2 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 108,20 20,94 2.265,71 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 46,41 51,94 2.410,54 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.4 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 6,96 683,06 4.754,10 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Nível  4.2.4 ESCADAS 9.294,95 

Serviço  4.2.4.1 
Copia da SINAPI (95969) - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA 
IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

m³ 2,21 4.205,86 9.294,95 22-Escada em concreto armado

Nível  4.3 ESTRUTURA METÁLICA 69.321,38 

Serviço  4.3.1 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIS 2 E 3)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.156,98 14,96 17.308,42 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.2 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 1)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.422,28 15,28 37.012,44 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.3 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 
CANTONEIRA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 19,79 14,33 283,59 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.4 
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 165,56 32,18 5.327,72 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.5 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 331,12 13,26 4.390,65 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.6 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

m² 331,12 13,05 4.321,12 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.7 
FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM ESTRUTURA DE 
CONCRETO COM CHUMBADOR TIPO PARABOLT

UN 116,00 5,84 677,44 23-Estrutura metálica

Meta  5 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 1.100.307,84 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.3.2.5 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 66,04 683,06 45.109,28 20-Laje do 1º Pavimento

Nível  4.2.3.3 PAV. CAIXA D'ÁGUA 14.040,66 

Serviço  4.2.3.3.1 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 235,10 19,61 4.610,31 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.2 

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 108,20 20,94 2.265,71 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.3 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 46,41 51,94 2.410,54 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Serviço  4.2.3.3.4 

Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 6,96 683,06 4.754,10 21-Laje Pavimento Caixa D'água

Nível  4.2.4 ESCADAS 9.294,95 

Serviço  4.2.4.1 
Copia da SINAPI (95969) - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA 
IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017

m³ 2,21 4.205,86 9.294,95 22-Escada em concreto armado

Nível  4.3 ESTRUTURA METÁLICA 69.321,38 

Serviço  4.3.1 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIS 2 E 3)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 1.156,98 14,96 17.308,42 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.2 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 1)- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.422,28 15,28 37.012,44 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.3 

Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, 
IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 
CANTONEIRA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 19,79 14,33 283,59 23-Estrutura metálica

Serviço  4.3.4 
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 165,56 32,18 5.327,72 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.5 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 331,12 13,26 4.390,65 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.6 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

m² 331,12 13,05 4.321,12 
24-Estrutura metálica - proteção e 
pintura

Serviço  4.3.7 
FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM ESTRUTURA DE 
CONCRETO COM CHUMBADOR TIPO PARABOLT

UN 116,00 5,84 677,44 23-Estrutura metálica

Meta  5 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 1.100.307,84 

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível  5.1 PAREDES 143.041,78 
Nível  5.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 77.493,40 
Nível  5.1.1.1 GBM 62.920,52 

Serviço  5.1.1.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 824,88 69,02 56.933,22 25-Alvenaria 583,15 

Serviço  5.1.1.1.2 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 23,68 190,54 4.511,99 27-Cobogó 9,60 

Serviço  5.1.1.1.3 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 317,27 4,65 1.475,31 26-Alvenaria - Encunhamento 216,34 

Nível  5.1.1.2 ÁREA EXTERNA 14.572,88 
Nível  5.1.1.2.1 MURO EXTERNO 14.572,88 

Serviço  5.1.1.2.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 211,14 69,02 14.572,88 122-Muro - Alvenaria 211,14 

Nível  5.1.2 VERGAS/CONTRAVERGAS 11.670,33 

Serviço  5.1.2.1 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 33,40 68,88 2.300,59 28-Vergas e Contravergas 22,20 

Serviço  5.1.2.2 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 30,42 87,98 2.676,35 28-Vergas e Contravergas 30,42 

Serviço  5.1.2.3 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 29,80 50,97 1.518,91 28-Vergas e Contravergas 27,40 

Serviço  5.1.2.4 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 4,80 86,72 416,26 28-Vergas e Contravergas 4,80 

Serviço  5.1.2.5 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 33,40 67,45 2.252,83 28-Vergas e Contravergas 22,20 

Serviço  5.1.2.6 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 30,42 82,36 2.505,39 28-Vergas e Contravergas 30,42 

Nível  5.1.3 PAINÉIS E DIVISÓRIAS 45.459,13 

Serviço  5.1.3.1 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 54,62 832,28 45.459,13 29-Divisórias em granito 54,62 

Nível  5.1.4 DRY-WALL 8.418,92 

Serviço  5.1.4.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P

m² 82,20 102,42 8.418,92 30-Parede em Drywall 76,77 

Nível  5.2 CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 56.645,95 

Serviço  5.2.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 467,27 64,55 30.162,28 31-Contrapiso 64,02 

Serviço  5.2.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 507,35 52,20 26.483,67 31-Contrapiso 406,75 

Nível  5.3 ESQUADRIAS 95.795,38 
Nível  5.3.1 PORTAS 27.398,53 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  5.1 PAREDES 143.041,78 
Nível  5.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 77.493,40 
Nível  5.1.1.1 GBM 62.920,52 

Serviço  5.1.1.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 824,88 69,02 56.933,22 25-Alvenaria

Serviço  5.1.1.1.2 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 23,68 190,54 4.511,99 27-Cobogó

Serviço  5.1.1.1.3 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 317,27 4,65 1.475,31 26-Alvenaria - Encunhamento

Nível  5.1.1.2 ÁREA EXTERNA 14.572,88 
Nível  5.1.1.2.1 MURO EXTERNO 14.572,88 

Serviço  5.1.1.2.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 211,14 69,02 14.572,88 122-Muro - Alvenaria

Nível  5.1.2 VERGAS/CONTRAVERGAS 11.670,33 

Serviço  5.1.2.1 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 33,40 68,88 2.300,59 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.2 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 30,42 87,98 2.676,35 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.3 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 29,80 50,97 1.518,91 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.4 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 4,80 86,72 416,26 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.5 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 33,40 67,45 2.252,83 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.6 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 30,42 82,36 2.505,39 28-Vergas e Contravergas

Nível  5.1.3 PAINÉIS E DIVISÓRIAS 45.459,13 

Serviço  5.1.3.1 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 54,62 832,28 45.459,13 29-Divisórias em granito

Nível  5.1.4 DRY-WALL 8.418,92 

Serviço  5.1.4.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P

m² 82,20 102,42 8.418,92 30-Parede em Drywall

Nível  5.2 CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 56.645,95 

Serviço  5.2.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 467,27 64,55 30.162,28 31-Contrapiso

Serviço  5.2.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 507,35 52,20 26.483,67 31-Contrapiso

Nível  5.3 ESQUADRIAS 95.795,38 
Nível  5.3.1 PORTAS 27.398,53 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  5.1 PAREDES 143.041,78 
Nível  5.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 77.493,40 
Nível  5.1.1.1 GBM 62.920,52 

Serviço  5.1.1.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 824,88 69,02 56.933,22 25-Alvenaria

Serviço  5.1.1.1.2 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 23,68 190,54 4.511,99 27-Cobogó

Serviço  5.1.1.1.3 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 317,27 4,65 1.475,31 26-Alvenaria - Encunhamento

Nível  5.1.1.2 ÁREA EXTERNA 14.572,88 
Nível  5.1.1.2.1 MURO EXTERNO 14.572,88 

Serviço  5.1.1.2.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 211,14 69,02 14.572,88 122-Muro - Alvenaria

Nível  5.1.2 VERGAS/CONTRAVERGAS 11.670,33 

Serviço  5.1.2.1 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 33,40 68,88 2.300,59 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.2 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 30,42 87,98 2.676,35 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.3 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 29,80 50,97 1.518,91 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.4 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 4,80 86,72 416,26 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.5 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 33,40 67,45 2.252,83 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.6 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 30,42 82,36 2.505,39 28-Vergas e Contravergas

Nível  5.1.3 PAINÉIS E DIVISÓRIAS 45.459,13 

Serviço  5.1.3.1 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 54,62 832,28 45.459,13 29-Divisórias em granito

Nível  5.1.4 DRY-WALL 8.418,92 

Serviço  5.1.4.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P

m² 82,20 102,42 8.418,92 30-Parede em Drywall

Nível  5.2 CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 56.645,95 

Serviço  5.2.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 467,27 64,55 30.162,28 31-Contrapiso

Serviço  5.2.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 507,35 52,20 26.483,67 31-Contrapiso

Nível  5.3 ESQUADRIAS 95.795,38 
Nível  5.3.1 PORTAS 27.398,53 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  5.1 PAREDES 143.041,78 
Nível  5.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 77.493,40 
Nível  5.1.1.1 GBM 62.920,52 

Serviço  5.1.1.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 824,88 69,02 56.933,22 25-Alvenaria

Serviço  5.1.1.1.2 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 23,68 190,54 4.511,99 27-Cobogó

Serviço  5.1.1.1.3 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 317,27 4,65 1.475,31 26-Alvenaria - Encunhamento

Nível  5.1.1.2 ÁREA EXTERNA 14.572,88 
Nível  5.1.1.2.1 MURO EXTERNO 14.572,88 

Serviço  5.1.1.2.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 211,14 69,02 14.572,88 122-Muro - Alvenaria

Nível  5.1.2 VERGAS/CONTRAVERGAS 11.670,33 

Serviço  5.1.2.1 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 33,40 68,88 2.300,59 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.2 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 30,42 87,98 2.676,35 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.3 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 29,80 50,97 1.518,91 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.4 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 4,80 86,72 416,26 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.5 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 33,40 67,45 2.252,83 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.6 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 30,42 82,36 2.505,39 28-Vergas e Contravergas

Nível  5.1.3 PAINÉIS E DIVISÓRIAS 45.459,13 

Serviço  5.1.3.1 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 54,62 832,28 45.459,13 29-Divisórias em granito

Nível  5.1.4 DRY-WALL 8.418,92 

Serviço  5.1.4.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P

m² 82,20 102,42 8.418,92 30-Parede em Drywall

Nível  5.2 CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 56.645,95 

Serviço  5.2.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 467,27 64,55 30.162,28 31-Contrapiso

Serviço  5.2.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 507,35 52,20 26.483,67 31-Contrapiso

Nível  5.3 ESQUADRIAS 95.795,38 
Nível  5.3.1 PORTAS 27.398,53 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  5.1 PAREDES 143.041,78 
Nível  5.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 77.493,40 
Nível  5.1.1.1 GBM 62.920,52 

Serviço  5.1.1.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 824,88 69,02 56.933,22 25-Alvenaria

Serviço  5.1.1.1.2 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 23,68 190,54 4.511,99 27-Cobogó

Serviço  5.1.1.1.3 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 317,27 4,65 1.475,31 26-Alvenaria - Encunhamento

Nível  5.1.1.2 ÁREA EXTERNA 14.572,88 
Nível  5.1.1.2.1 MURO EXTERNO 14.572,88 

Serviço  5.1.1.2.1.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 211,14 69,02 14.572,88 122-Muro - Alvenaria

Nível  5.1.2 VERGAS/CONTRAVERGAS 11.670,33 

Serviço  5.1.2.1 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 33,40 68,88 2.300,59 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.2 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 30,42 87,98 2.676,35 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.3 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 29,80 50,97 1.518,91 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.4 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 
VÃO. AF_03/2016

M 4,80 86,72 416,26 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.5 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 33,40 67,45 2.252,83 28-Vergas e Contravergas

Serviço  5.1.2.6 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M 
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 30,42 82,36 2.505,39 28-Vergas e Contravergas

Nível  5.1.3 PAINÉIS E DIVISÓRIAS 45.459,13 

Serviço  5.1.3.1 
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 54,62 832,28 45.459,13 29-Divisórias em granito

Nível  5.1.4 DRY-WALL 8.418,92 

Serviço  5.1.4.1 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. 
AF_06/2017_P

m² 82,20 102,42 8.418,92 30-Parede em Drywall

Nível  5.2 CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 56.645,95 

Serviço  5.2.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 467,27 64,55 30.162,28 31-Contrapiso

Serviço  5.2.2 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

m² 507,35 52,20 26.483,67 31-Contrapiso

Nível  5.3 ESQUADRIAS 95.795,38 
Nível  5.3.1 PORTAS 27.398,53 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  5.3.1.1 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00 973,80 13.633,20 32-Esquadrias de madeira 12,00 

Serviço  5.3.1.2 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 983,24 9.832,40 32-Esquadrias de madeira 10,00 

Serviço  5.3.1.3 
Copia da SBC (150210) - PORTA DUPLA, DE CORRER, EM 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm COM FERRAGENS

m² 9,60 409,68 3.932,93 35-Esquadrias vidro 9,60 

Nível  5.3.2 JANELAS 34.378,73 

Serviço  5.3.2.1 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 49,62 487,55 24.192,23 33-Esquadrias metálicas 39,54 

Serviço  5.3.2.2 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 3,86 868,80 3.353,57 35-Esquadrias vidro 3,86 

Serviço  5.3.2.3 
Copia da ORSE (11948) - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO 
COMUM INCOLOR, DE ABRIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 6,56 484,22 3.176,48 35-Esquadrias vidro 6,56 

Serviço  5.3.2.4 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 155,00 23,59 3.656,45 34-Contramarco de alumínio 121,40 

Nível  5.3.3 CERCAMENTO E PORTÕES (PADRÃO CBMDF) 34.018,12 

Serviço  5.3.3.1 

Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO 
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021

m² 83,80 156,23 13.092,07 36-Alambrado 83,80 

Serviço  5.3.3.2 

PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, 
DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO 
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS 
DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO.

UN 1,00 10.466,61 10.466,61 38-Portão em tubo de aço 1,00 

Serviço  5.3.3.3 

PROTEÇÃO EXTRA EM TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM 
DIAMETRO 2", COM ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, 
INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE 
ESMALTE SINTÉTICO)

m 218,36 47,90 10.459,44 37-Proteção extra em arame farpado 218,36 

Nível  5.4 VIDROS 8.868,00 

Serviço  5.4.1 
Copia da SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 
4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

m² 6,76 336,27 2.273,19 39-Itens diversos arquitetura 6,76 

Serviço  5.4.2 
Copia da SBC (190466) - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 
JATEADO 0,60x1,70m BOX CHUVEIRO WC

UN 17,00 387,93 6.594,81 35-Esquadrias vidro 17,00 

Nível  5.5 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 73.025,99 

Serviço  5.5.1 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,82 68,39 1.013,54 40-Cobertura
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.3.1.1 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00 973,80 13.633,20 32-Esquadrias de madeira

Serviço  5.3.1.2 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 983,24 9.832,40 32-Esquadrias de madeira

Serviço  5.3.1.3 
Copia da SBC (150210) - PORTA DUPLA, DE CORRER, EM 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm COM FERRAGENS

m² 9,60 409,68 3.932,93 35-Esquadrias vidro

Nível  5.3.2 JANELAS 34.378,73 

Serviço  5.3.2.1 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 49,62 487,55 24.192,23 33-Esquadrias metálicas

Serviço  5.3.2.2 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 3,86 868,80 3.353,57 35-Esquadrias vidro

Serviço  5.3.2.3 
Copia da ORSE (11948) - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO 
COMUM INCOLOR, DE ABRIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 6,56 484,22 3.176,48 35-Esquadrias vidro

Serviço  5.3.2.4 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 155,00 23,59 3.656,45 34-Contramarco de alumínio

Nível  5.3.3 CERCAMENTO E PORTÕES (PADRÃO CBMDF) 34.018,12 

Serviço  5.3.3.1 

Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO 
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021

m² 83,80 156,23 13.092,07 36-Alambrado

Serviço  5.3.3.2 

PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, 
DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO 
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS 
DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO.

UN 1,00 10.466,61 10.466,61 38-Portão em tubo de aço

Serviço  5.3.3.3 

PROTEÇÃO EXTRA EM TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM 
DIAMETRO 2", COM ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, 
INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE 
ESMALTE SINTÉTICO)

m 218,36 47,90 10.459,44 37-Proteção extra em arame farpado

Nível  5.4 VIDROS 8.868,00 

Serviço  5.4.1 
Copia da SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 
4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

m² 6,76 336,27 2.273,19 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.4.2 
Copia da SBC (190466) - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 
JATEADO 0,60x1,70m BOX CHUVEIRO WC

UN 17,00 387,93 6.594,81 35-Esquadrias vidro

Nível  5.5 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 73.025,99 

Serviço  5.5.1 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,82 68,39 1.013,54 40-Cobertura
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.3.1.1 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00 973,80 13.633,20 32-Esquadrias de madeira

Serviço  5.3.1.2 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 983,24 9.832,40 32-Esquadrias de madeira

Serviço  5.3.1.3 
Copia da SBC (150210) - PORTA DUPLA, DE CORRER, EM 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm COM FERRAGENS

m² 9,60 409,68 3.932,93 35-Esquadrias vidro

Nível  5.3.2 JANELAS 34.378,73 

Serviço  5.3.2.1 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 49,62 487,55 24.192,23 33-Esquadrias metálicas

Serviço  5.3.2.2 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 3,86 868,80 3.353,57 35-Esquadrias vidro

Serviço  5.3.2.3 
Copia da ORSE (11948) - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO 
COMUM INCOLOR, DE ABRIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 6,56 484,22 3.176,48 35-Esquadrias vidro

Serviço  5.3.2.4 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 155,00 23,59 3.656,45 34-Contramarco de alumínio

Nível  5.3.3 CERCAMENTO E PORTÕES (PADRÃO CBMDF) 34.018,12 

Serviço  5.3.3.1 

Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO 
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021

m² 83,80 156,23 13.092,07 36-Alambrado

Serviço  5.3.3.2 

PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, 
DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO 
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS 
DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO.

UN 1,00 10.466,61 10.466,61 38-Portão em tubo de aço

Serviço  5.3.3.3 

PROTEÇÃO EXTRA EM TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM 
DIAMETRO 2", COM ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, 
INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE 
ESMALTE SINTÉTICO)

m 218,36 47,90 10.459,44 37-Proteção extra em arame farpado

Nível  5.4 VIDROS 8.868,00 

Serviço  5.4.1 
Copia da SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 
4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

m² 6,76 336,27 2.273,19 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.4.2 
Copia da SBC (190466) - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 
JATEADO 0,60x1,70m BOX CHUVEIRO WC

UN 17,00 387,93 6.594,81 35-Esquadrias vidro

Nível  5.5 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 73.025,99 

Serviço  5.5.1 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,82 68,39 1.013,54 40-Cobertura
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.3.1.1 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00 973,80 13.633,20 32-Esquadrias de madeira

Serviço  5.3.1.2 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 983,24 9.832,40 32-Esquadrias de madeira

Serviço  5.3.1.3 
Copia da SBC (150210) - PORTA DUPLA, DE CORRER, EM 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm COM FERRAGENS

m² 9,60 409,68 3.932,93 35-Esquadrias vidro

Nível  5.3.2 JANELAS 34.378,73 

Serviço  5.3.2.1 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 49,62 487,55 24.192,23 33-Esquadrias metálicas

Serviço  5.3.2.2 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 3,86 868,80 3.353,57 35-Esquadrias vidro

Serviço  5.3.2.3 
Copia da ORSE (11948) - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO 
COMUM INCOLOR, DE ABRIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 6,56 484,22 3.176,48 35-Esquadrias vidro

Serviço  5.3.2.4 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 155,00 23,59 3.656,45 34-Contramarco de alumínio

Nível  5.3.3 CERCAMENTO E PORTÕES (PADRÃO CBMDF) 34.018,12 

Serviço  5.3.3.1 

Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO 
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021

m² 83,80 156,23 13.092,07 36-Alambrado

Serviço  5.3.3.2 

PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, 
DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO 
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS 
DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO.

UN 1,00 10.466,61 10.466,61 38-Portão em tubo de aço

Serviço  5.3.3.3 

PROTEÇÃO EXTRA EM TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM 
DIAMETRO 2", COM ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, 
INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE 
ESMALTE SINTÉTICO)

m 218,36 47,90 10.459,44 37-Proteção extra em arame farpado

Nível  5.4 VIDROS 8.868,00 

Serviço  5.4.1 
Copia da SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 
4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

m² 6,76 336,27 2.273,19 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.4.2 
Copia da SBC (190466) - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 
JATEADO 0,60x1,70m BOX CHUVEIRO WC

UN 17,00 387,93 6.594,81 35-Esquadrias vidro

Nível  5.5 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 73.025,99 

Serviço  5.5.1 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,82 68,39 1.013,54 40-Cobertura
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.3.1.1 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00 973,80 13.633,20 32-Esquadrias de madeira

Serviço  5.3.1.2 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 
MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 
METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 983,24 9.832,40 32-Esquadrias de madeira

Serviço  5.3.1.3 
Copia da SBC (150210) - PORTA DUPLA, DE CORRER, EM 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm COM FERRAGENS

m² 9,60 409,68 3.932,93 35-Esquadrias vidro

Nível  5.3.2 JANELAS 34.378,73 

Serviço  5.3.2.1 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 49,62 487,55 24.192,23 33-Esquadrias metálicas

Serviço  5.3.2.2 

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 3,86 868,80 3.353,57 35-Esquadrias vidro

Serviço  5.3.2.3 
Copia da ORSE (11948) - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO 
COMUM INCOLOR, DE ABRIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 6,56 484,22 3.176,48 35-Esquadrias vidro

Serviço  5.3.2.4 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 155,00 23,59 3.656,45 34-Contramarco de alumínio

Nível  5.3.3 CERCAMENTO E PORTÕES (PADRÃO CBMDF) 34.018,12 

Serviço  5.3.3.1 

Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 
QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO 
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021

m² 83,80 156,23 13.092,07 36-Alambrado

Serviço  5.3.3.2 

PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, 
DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO 
ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS 
DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO.

UN 1,00 10.466,61 10.466,61 38-Portão em tubo de aço

Serviço  5.3.3.3 

PROTEÇÃO EXTRA EM TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM 
DIAMETRO 2", COM ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, 
INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE 
ESMALTE SINTÉTICO)

m 218,36 47,90 10.459,44 37-Proteção extra em arame farpado

Nível  5.4 VIDROS 8.868,00 

Serviço  5.4.1 
Copia da SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 
4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

m² 6,76 336,27 2.273,19 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.4.2 
Copia da SBC (190466) - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 
JATEADO 0,60x1,70m BOX CHUVEIRO WC

UN 17,00 387,93 6.594,81 35-Esquadrias vidro

Nível  5.5 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 73.025,99 

Serviço  5.5.1 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 
DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,82 68,39 1.013,54 40-Cobertura
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  5.5.2 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 14,82 220,29 3.264,70 40-Cobertura

Serviço  5.5.3 

Copia da SINAPI (94216) - Telhamento com Telha Térmica 
SanduícheTrapezoidal com aço superior branco e aço inferior tipo 
forro branco, núcleo em PIR (Poliisocianurato), com espessura de 
50mm, largura útil de 01 metro, frete incluso - Referência Isotelha 
Isoeste ou similar, incluso içamento. AF_07/2019

m² 234,37 293,33 68.747,75 40-Cobertura

Nível  5.6 REVESTIMENTOS 587.198,33 
Nível  5.6.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 171.098,53 
Nível  5.6.1.1 GBM 151.556,86 

Serviço  5.6.1.1.1 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 325,19 107,90 35.088,00 42-Piso - Granitina 264,28 

Serviço  5.6.1.1.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 105,37 162,81 17.155,29 41-Piso - Porcelanato 105,37 

Serviço  5.6.1.1.3 
Copia da SINAPI (72136) - PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m² 101,12 129,45 13.089,98 44-Piso industrial de alta resistência 101,12 

Serviço  5.6.1.1.4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 122,11 100,43 12.263,51 45-Execução de calçada em concreto 122,11 

Serviço  5.6.1.1.5 
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO 
(INCLUSO EXECUCAO)

m² 403,25 183,41 73.960,08 43-Piso Fulget

Nível  5.6.1.2 ÁREA EXTERNA 19.541,67 

Serviço  5.6.1.2.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 194,58 100,43 19.541,67 45-Execução de calçada em concreto 194,58 

Nível  5.6.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 112.725,40 

Serviço  5.6.2.1 
Copia da SINAPI (87273) - REVESTIMENTO TIPO 
PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM

m² 263,34 148,84 39.195,53 
49-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

263,34 

Serviço  5.6.2.2 

Revestimento em chapas de ACM (alumínio composto) 4,00 mm de 
espessura, com acabamento Kynar (anti-pixação) na cor Vermelha, 
estrutura de paginação em perfis metálicos com tratamento 
anticorrosivo e todos os acessórios necessários para fixação e 
vedação - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 83,13 534,88 44.462,08 
51-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Serviço  5.6.2.3 

Copia da SINAPI (87244) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 117,65 247,08 29.067,79 
50-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

23,66 

Nível  5.6.3 REVESTIMENTOS DE FORROS 52.805,48 

Serviço  5.6.3.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 254,93 82,14 20.939,95 52-Forro em drywall 199,10 

Serviço  5.6.3.2 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 424,43 13,91 5.903,82 52-Forro em drywall 424,43 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.5.2 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 14,82 220,29 3.264,70 40-Cobertura

Serviço  5.5.3 

Copia da SINAPI (94216) - Telhamento com Telha Térmica 
SanduícheTrapezoidal com aço superior branco e aço inferior tipo 
forro branco, núcleo em PIR (Poliisocianurato), com espessura de 
50mm, largura útil de 01 metro, frete incluso - Referência Isotelha 
Isoeste ou similar, incluso içamento. AF_07/2019

m² 234,37 293,33 68.747,75 40-Cobertura

Nível  5.6 REVESTIMENTOS 587.198,33 
Nível  5.6.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 171.098,53 
Nível  5.6.1.1 GBM 151.556,86 

Serviço  5.6.1.1.1 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 325,19 107,90 35.088,00 42-Piso - Granitina

Serviço  5.6.1.1.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 105,37 162,81 17.155,29 41-Piso - Porcelanato

Serviço  5.6.1.1.3 
Copia da SINAPI (72136) - PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m² 101,12 129,45 13.089,98 44-Piso industrial de alta resistência

Serviço  5.6.1.1.4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 122,11 100,43 12.263,51 45-Execução de calçada em concreto

Serviço  5.6.1.1.5 
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO 
(INCLUSO EXECUCAO)

m² 403,25 183,41 73.960,08 43-Piso Fulget

Nível  5.6.1.2 ÁREA EXTERNA 19.541,67 

Serviço  5.6.1.2.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 194,58 100,43 19.541,67 45-Execução de calçada em concreto

Nível  5.6.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 112.725,40 

Serviço  5.6.2.1 
Copia da SINAPI (87273) - REVESTIMENTO TIPO 
PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM

m² 263,34 148,84 39.195,53 
49-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

Serviço  5.6.2.2 

Revestimento em chapas de ACM (alumínio composto) 4,00 mm de 
espessura, com acabamento Kynar (anti-pixação) na cor Vermelha, 
estrutura de paginação em perfis metálicos com tratamento 
anticorrosivo e todos os acessórios necessários para fixação e 
vedação - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 83,13 534,88 44.462,08 
51-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Serviço  5.6.2.3 

Copia da SINAPI (87244) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 117,65 247,08 29.067,79 
50-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Nível  5.6.3 REVESTIMENTOS DE FORROS 52.805,48 

Serviço  5.6.3.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 254,93 82,14 20.939,95 52-Forro em drywall 

Serviço  5.6.3.2 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 424,43 13,91 5.903,82 52-Forro em drywall 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.5.2 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 14,82 220,29 3.264,70 40-Cobertura

Serviço  5.5.3 

Copia da SINAPI (94216) - Telhamento com Telha Térmica 
SanduícheTrapezoidal com aço superior branco e aço inferior tipo 
forro branco, núcleo em PIR (Poliisocianurato), com espessura de 
50mm, largura útil de 01 metro, frete incluso - Referência Isotelha 
Isoeste ou similar, incluso içamento. AF_07/2019

m² 234,37 293,33 68.747,75 40-Cobertura

Nível  5.6 REVESTIMENTOS 587.198,33 
Nível  5.6.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 171.098,53 
Nível  5.6.1.1 GBM 151.556,86 

Serviço  5.6.1.1.1 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 325,19 107,90 35.088,00 42-Piso - Granitina

Serviço  5.6.1.1.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 105,37 162,81 17.155,29 41-Piso - Porcelanato

Serviço  5.6.1.1.3 
Copia da SINAPI (72136) - PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m² 101,12 129,45 13.089,98 44-Piso industrial de alta resistência

Serviço  5.6.1.1.4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 122,11 100,43 12.263,51 45-Execução de calçada em concreto

Serviço  5.6.1.1.5 
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO 
(INCLUSO EXECUCAO)

m² 403,25 183,41 73.960,08 43-Piso Fulget

Nível  5.6.1.2 ÁREA EXTERNA 19.541,67 

Serviço  5.6.1.2.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 194,58 100,43 19.541,67 45-Execução de calçada em concreto

Nível  5.6.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 112.725,40 

Serviço  5.6.2.1 
Copia da SINAPI (87273) - REVESTIMENTO TIPO 
PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM

m² 263,34 148,84 39.195,53 
49-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

Serviço  5.6.2.2 

Revestimento em chapas de ACM (alumínio composto) 4,00 mm de 
espessura, com acabamento Kynar (anti-pixação) na cor Vermelha, 
estrutura de paginação em perfis metálicos com tratamento 
anticorrosivo e todos os acessórios necessários para fixação e 
vedação - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 83,13 534,88 44.462,08 
51-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Serviço  5.6.2.3 

Copia da SINAPI (87244) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 117,65 247,08 29.067,79 
50-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Nível  5.6.3 REVESTIMENTOS DE FORROS 52.805,48 

Serviço  5.6.3.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 254,93 82,14 20.939,95 52-Forro em drywall 

Serviço  5.6.3.2 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 424,43 13,91 5.903,82 52-Forro em drywall 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.5.2 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 14,82 220,29 3.264,70 40-Cobertura

Serviço  5.5.3 

Copia da SINAPI (94216) - Telhamento com Telha Térmica 
SanduícheTrapezoidal com aço superior branco e aço inferior tipo 
forro branco, núcleo em PIR (Poliisocianurato), com espessura de 
50mm, largura útil de 01 metro, frete incluso - Referência Isotelha 
Isoeste ou similar, incluso içamento. AF_07/2019

m² 234,37 293,33 68.747,75 40-Cobertura

Nível  5.6 REVESTIMENTOS 587.198,33 
Nível  5.6.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 171.098,53 
Nível  5.6.1.1 GBM 151.556,86 

Serviço  5.6.1.1.1 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 325,19 107,90 35.088,00 42-Piso - Granitina

Serviço  5.6.1.1.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 105,37 162,81 17.155,29 41-Piso - Porcelanato

Serviço  5.6.1.1.3 
Copia da SINAPI (72136) - PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m² 101,12 129,45 13.089,98 44-Piso industrial de alta resistência

Serviço  5.6.1.1.4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 122,11 100,43 12.263,51 45-Execução de calçada em concreto

Serviço  5.6.1.1.5 
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO 
(INCLUSO EXECUCAO)

m² 403,25 183,41 73.960,08 43-Piso Fulget

Nível  5.6.1.2 ÁREA EXTERNA 19.541,67 

Serviço  5.6.1.2.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 194,58 100,43 19.541,67 45-Execução de calçada em concreto

Nível  5.6.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 112.725,40 

Serviço  5.6.2.1 
Copia da SINAPI (87273) - REVESTIMENTO TIPO 
PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM

m² 263,34 148,84 39.195,53 
49-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

Serviço  5.6.2.2 

Revestimento em chapas de ACM (alumínio composto) 4,00 mm de 
espessura, com acabamento Kynar (anti-pixação) na cor Vermelha, 
estrutura de paginação em perfis metálicos com tratamento 
anticorrosivo e todos os acessórios necessários para fixação e 
vedação - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 83,13 534,88 44.462,08 
51-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Serviço  5.6.2.3 

Copia da SINAPI (87244) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 117,65 247,08 29.067,79 
50-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Nível  5.6.3 REVESTIMENTOS DE FORROS 52.805,48 

Serviço  5.6.3.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 254,93 82,14 20.939,95 52-Forro em drywall 

Serviço  5.6.3.2 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 424,43 13,91 5.903,82 52-Forro em drywall 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.5.2 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 14,82 220,29 3.264,70 40-Cobertura

Serviço  5.5.3 

Copia da SINAPI (94216) - Telhamento com Telha Térmica 
SanduícheTrapezoidal com aço superior branco e aço inferior tipo 
forro branco, núcleo em PIR (Poliisocianurato), com espessura de 
50mm, largura útil de 01 metro, frete incluso - Referência Isotelha 
Isoeste ou similar, incluso içamento. AF_07/2019

m² 234,37 293,33 68.747,75 40-Cobertura

Nível  5.6 REVESTIMENTOS 587.198,33 
Nível  5.6.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 171.098,53 
Nível  5.6.1.1 GBM 151.556,86 

Serviço  5.6.1.1.1 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 
APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m² 325,19 107,90 35.088,00 42-Piso - Granitina

Serviço  5.6.1.1.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 105,37 162,81 17.155,29 41-Piso - Porcelanato

Serviço  5.6.1.1.3 
Copia da SINAPI (72136) - PISO INDUSTRIAL DE ALTA 
RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

m² 101,12 129,45 13.089,98 44-Piso industrial de alta resistência

Serviço  5.6.1.1.4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 122,11 100,43 12.263,51 45-Execução de calçada em concreto

Serviço  5.6.1.1.5 
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO 
(INCLUSO EXECUCAO)

m² 403,25 183,41 73.960,08 43-Piso Fulget

Nível  5.6.1.2 ÁREA EXTERNA 19.541,67 

Serviço  5.6.1.2.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

m² 194,58 100,43 19.541,67 45-Execução de calçada em concreto

Nível  5.6.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES 112.725,40 

Serviço  5.6.2.1 
Copia da SINAPI (87273) - REVESTIMENTO TIPO 
PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM

m² 263,34 148,84 39.195,53 
49-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

Serviço  5.6.2.2 

Revestimento em chapas de ACM (alumínio composto) 4,00 mm de 
espessura, com acabamento Kynar (anti-pixação) na cor Vermelha, 
estrutura de paginação em perfis metálicos com tratamento 
anticorrosivo e todos os acessórios necessários para fixação e 
vedação - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 83,13 534,88 44.462,08 
51-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Serviço  5.6.2.3 

Copia da SINAPI (87244) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 117,65 247,08 29.067,79 
50-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Nível  5.6.3 REVESTIMENTOS DE FORROS 52.805,48 

Serviço  5.6.3.1 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 254,93 82,14 20.939,95 52-Forro em drywall 

Serviço  5.6.3.2 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

M 424,43 13,91 5.903,82 52-Forro em drywall 

27 28 29 30

6227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  5.6.3.3 
Copia da SINAPI (96115) - FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 166,56 155,87 25.961,71 53-Forro em fibra mineral 166,56 

Nível  5.6.4 PINTURAS 89.491,53 
Nível  5.6.4.1 PAREDES INTERNAS GBM 35.126,47 

Serviço  5.6.4.1.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 917,14 22,90 21.002,51 54-Emassamento - Paredes internas 810,24 

Serviço  5.6.4.1.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 917,14 15,40 14.123,96 55-Pintura - Paredes internas 810,24 

Nível  5.6.4.2 PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM 15.946,13 

Serviço  5.6.4.2.1 
Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 389,31 25,56 9.950,76 58-Emassamento - Paredes externas

Serviço  5.6.4.2.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 389,31 15,40 5.995,37 59-Pintura - Paredes externas

Nível  5.6.4.3 PAREDES EXTERNAS - MUROS TERRENO 17.994,55 

Serviço  5.6.4.3.1 
Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 439,32 25,56 11.229,02 126-Muro - Emassamento 439,32 

Serviço  5.6.4.3.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 439,32 15,40 6.765,53 127-Muro - Pintura 439,32 

Nível  5.6.4.4 TETOS GBM 11.680,89 

Serviço  5.6.4.4.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 254,93 26,40 6.730,15 56-Emassamento - Teto 199,10 

Serviço  5.6.4.4.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 254,93 19,42 4.950,74 57-Pintura - Teto 199,10 

Nível  5.6.4.5 PISO GARAGEM OPERACIONAL 7.786,24 

Serviço  5.6.4.5.1 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 101,12 77,00 7.786,24 60-Pintura epóxi - Piso 101,12 

Nível  5.6.4.6 ASFALTO E DEMARCAÇÃO DE VAGAS 957,25 

Serviço  5.6.4.6.1 
Copia da SINAPI (72947) - SINALIZACAO HORIZONTAL COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO

m² 42,83 22,35 957,25 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

42,83 

Nível  5.6.5 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 161.077,39 
Nível  5.6.5.1 PAREDES INTERNAS GBM 87.143,57 

Serviço  5.6.5.1.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 1.557,12 5,59 8.704,30 61-Chapisco em paredes internas 1.115,54 

Serviço  5.6.5.1.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 287,42 47,07 13.528,86 63-Emboço em paredes internas 287,42 

Serviço  5.6.5.1.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1.208,76 53,70 64.910,41 62-Massa única em paredes internas 791,25 

Nível  5.6.5.2 PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM 40.390,62 

6327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.6.3.3 
Copia da SINAPI (96115) - FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 166,56 155,87 25.961,71 53-Forro em fibra mineral

Nível  5.6.4 PINTURAS 89.491,53 
Nível  5.6.4.1 PAREDES INTERNAS GBM 35.126,47 

Serviço  5.6.4.1.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 917,14 22,90 21.002,51 54-Emassamento - Paredes internas

Serviço  5.6.4.1.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 917,14 15,40 14.123,96 55-Pintura - Paredes internas

Nível  5.6.4.2 PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM 15.946,13 

Serviço  5.6.4.2.1 
Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 389,31 25,56 9.950,76 58-Emassamento - Paredes externas

Serviço  5.6.4.2.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 389,31 15,40 5.995,37 59-Pintura - Paredes externas

Nível  5.6.4.3 PAREDES EXTERNAS - MUROS TERRENO 17.994,55 

Serviço  5.6.4.3.1 
Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 439,32 25,56 11.229,02 126-Muro - Emassamento

Serviço  5.6.4.3.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 439,32 15,40 6.765,53 127-Muro - Pintura

Nível  5.6.4.4 TETOS GBM 11.680,89 

Serviço  5.6.4.4.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 254,93 26,40 6.730,15 56-Emassamento - Teto

Serviço  5.6.4.4.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 254,93 19,42 4.950,74 57-Pintura - Teto

Nível  5.6.4.5 PISO GARAGEM OPERACIONAL 7.786,24 

Serviço  5.6.4.5.1 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 101,12 77,00 7.786,24 60-Pintura epóxi - Piso

Nível  5.6.4.6 ASFALTO E DEMARCAÇÃO DE VAGAS 957,25 

Serviço  5.6.4.6.1 
Copia da SINAPI (72947) - SINALIZACAO HORIZONTAL COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO

m² 42,83 22,35 957,25 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  5.6.5 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 161.077,39 
Nível  5.6.5.1 PAREDES INTERNAS GBM 87.143,57 

Serviço  5.6.5.1.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 1.557,12 5,59 8.704,30 61-Chapisco em paredes internas

Serviço  5.6.5.1.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 287,42 47,07 13.528,86 63-Emboço em paredes internas

Serviço  5.6.5.1.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1.208,76 53,70 64.910,41 62-Massa única em paredes internas

Nível  5.6.5.2 PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM 40.390,62 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.6.3.3 
Copia da SINAPI (96115) - FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 166,56 155,87 25.961,71 53-Forro em fibra mineral

Nível  5.6.4 PINTURAS 89.491,53 
Nível  5.6.4.1 PAREDES INTERNAS GBM 35.126,47 

Serviço  5.6.4.1.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 917,14 22,90 21.002,51 54-Emassamento - Paredes internas

Serviço  5.6.4.1.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 917,14 15,40 14.123,96 55-Pintura - Paredes internas

Nível  5.6.4.2 PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM 15.946,13 

Serviço  5.6.4.2.1 
Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 389,31 25,56 9.950,76 58-Emassamento - Paredes externas

Serviço  5.6.4.2.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 389,31 15,40 5.995,37 59-Pintura - Paredes externas

Nível  5.6.4.3 PAREDES EXTERNAS - MUROS TERRENO 17.994,55 

Serviço  5.6.4.3.1 
Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 439,32 25,56 11.229,02 126-Muro - Emassamento

Serviço  5.6.4.3.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 439,32 15,40 6.765,53 127-Muro - Pintura

Nível  5.6.4.4 TETOS GBM 11.680,89 

Serviço  5.6.4.4.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 254,93 26,40 6.730,15 56-Emassamento - Teto

Serviço  5.6.4.4.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 254,93 19,42 4.950,74 57-Pintura - Teto

Nível  5.6.4.5 PISO GARAGEM OPERACIONAL 7.786,24 

Serviço  5.6.4.5.1 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 101,12 77,00 7.786,24 60-Pintura epóxi - Piso

Nível  5.6.4.6 ASFALTO E DEMARCAÇÃO DE VAGAS 957,25 

Serviço  5.6.4.6.1 
Copia da SINAPI (72947) - SINALIZACAO HORIZONTAL COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO

m² 42,83 22,35 957,25 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  5.6.5 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 161.077,39 
Nível  5.6.5.1 PAREDES INTERNAS GBM 87.143,57 

Serviço  5.6.5.1.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 1.557,12 5,59 8.704,30 61-Chapisco em paredes internas

Serviço  5.6.5.1.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 287,42 47,07 13.528,86 63-Emboço em paredes internas

Serviço  5.6.5.1.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1.208,76 53,70 64.910,41 62-Massa única em paredes internas

Nível  5.6.5.2 PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM 40.390,62 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.6.3.3 
Copia da SINAPI (96115) - FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 166,56 155,87 25.961,71 53-Forro em fibra mineral

Nível  5.6.4 PINTURAS 89.491,53 
Nível  5.6.4.1 PAREDES INTERNAS GBM 35.126,47 

Serviço  5.6.4.1.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 917,14 22,90 21.002,51 54-Emassamento - Paredes internas

Serviço  5.6.4.1.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 917,14 15,40 14.123,96 55-Pintura - Paredes internas

Nível  5.6.4.2 PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM 15.946,13 

Serviço  5.6.4.2.1 
Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 389,31 25,56 9.950,76 58-Emassamento - Paredes externas

Serviço  5.6.4.2.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 389,31 15,40 5.995,37 59-Pintura - Paredes externas

Nível  5.6.4.3 PAREDES EXTERNAS - MUROS TERRENO 17.994,55 

Serviço  5.6.4.3.1 
Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 439,32 25,56 11.229,02 126-Muro - Emassamento

Serviço  5.6.4.3.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 439,32 15,40 6.765,53 127-Muro - Pintura

Nível  5.6.4.4 TETOS GBM 11.680,89 

Serviço  5.6.4.4.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 254,93 26,40 6.730,15 56-Emassamento - Teto

Serviço  5.6.4.4.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 254,93 19,42 4.950,74 57-Pintura - Teto

Nível  5.6.4.5 PISO GARAGEM OPERACIONAL 7.786,24 

Serviço  5.6.4.5.1 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 101,12 77,00 7.786,24 60-Pintura epóxi - Piso

Nível  5.6.4.6 ASFALTO E DEMARCAÇÃO DE VAGAS 957,25 

Serviço  5.6.4.6.1 
Copia da SINAPI (72947) - SINALIZACAO HORIZONTAL COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO

m² 42,83 22,35 957,25 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  5.6.5 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 161.077,39 
Nível  5.6.5.1 PAREDES INTERNAS GBM 87.143,57 

Serviço  5.6.5.1.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 1.557,12 5,59 8.704,30 61-Chapisco em paredes internas

Serviço  5.6.5.1.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 287,42 47,07 13.528,86 63-Emboço em paredes internas

Serviço  5.6.5.1.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1.208,76 53,70 64.910,41 62-Massa única em paredes internas

Nível  5.6.5.2 PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM 40.390,62 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.6.3.3 
Copia da SINAPI (96115) - FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 166,56 155,87 25.961,71 53-Forro em fibra mineral

Nível  5.6.4 PINTURAS 89.491,53 
Nível  5.6.4.1 PAREDES INTERNAS GBM 35.126,47 

Serviço  5.6.4.1.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 917,14 22,90 21.002,51 54-Emassamento - Paredes internas

Serviço  5.6.4.1.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 917,14 15,40 14.123,96 55-Pintura - Paredes internas

Nível  5.6.4.2 PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM 15.946,13 

Serviço  5.6.4.2.1 
Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 389,31 25,56 9.950,76 58-Emassamento - Paredes externas

Serviço  5.6.4.2.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 389,31 15,40 5.995,37 59-Pintura - Paredes externas

Nível  5.6.4.3 PAREDES EXTERNAS - MUROS TERRENO 17.994,55 

Serviço  5.6.4.3.1 
Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 439,32 25,56 11.229,02 126-Muro - Emassamento

Serviço  5.6.4.3.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 439,32 15,40 6.765,53 127-Muro - Pintura

Nível  5.6.4.4 TETOS GBM 11.680,89 

Serviço  5.6.4.4.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

m² 254,93 26,40 6.730,15 56-Emassamento - Teto

Serviço  5.6.4.4.2 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 254,93 19,42 4.950,74 57-Pintura - Teto

Nível  5.6.4.5 PISO GARAGEM OPERACIONAL 7.786,24 

Serviço  5.6.4.5.1 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 101,12 77,00 7.786,24 60-Pintura epóxi - Piso

Nível  5.6.4.6 ASFALTO E DEMARCAÇÃO DE VAGAS 957,25 

Serviço  5.6.4.6.1 
Copia da SINAPI (72947) - SINALIZACAO HORIZONTAL COM 
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO

m² 42,83 22,35 957,25 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  5.6.5 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 161.077,39 
Nível  5.6.5.1 PAREDES INTERNAS GBM 87.143,57 

Serviço  5.6.5.1.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 1.557,12 5,59 8.704,30 61-Chapisco em paredes internas

Serviço  5.6.5.1.2 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 287,42 47,07 13.528,86 63-Emboço em paredes internas

Serviço  5.6.5.1.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1.208,76 53,70 64.910,41 62-Massa única em paredes internas

Nível  5.6.5.2 PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM 40.390,62 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  5.6.5.2.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 494,68 10,08 4.986,37 64-Chapisco em paredes externas

Serviço  5.6.5.2.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 494,68 71,57 35.404,25 65-Massa única em paredes externas

Nível  5.6.5.3 PAREDES ÁREA EXTERNA 33.543,20 

Serviço  5.6.5.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 538,76 8,63 4.649,50 123-Muro - Chapisco 538,76 

Serviço  5.6.5.3.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 538,76 53,63 28.893,70 125-Muro - Reboco 538,76 

Nível  5.7 ACABAMENTOS E ARREMATES 32.105,49 
Nível  5.7.1 RODAPÉS 9.038,02 

Serviço  5.7.1.1 
Copia da SINAPI (101741) - RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 
15CM. AF_09/2020

M 292,02 30,95 9.038,02 48-Rodapé em granitina 243,96 

Nível  5.7.2 SOLEIRAS 3.190,49 

Serviço  5.7.2.1 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 9,80 111,97 1.097,31 46-Soleira em granito 9,00 

Serviço  5.7.2.2 
Copia da SINAPI (74192/001) - SOLEIRA EM GRANITINA 
LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA)

M 14,40 145,36 2.093,18 47-Soleira em granitina 13,60 

Nível  5.7.3 PEITORIS 6.821,88 

Serviço  5.7.3.1 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 51,02 133,71 6.821,88 66-Peitoril em granito 42,62 

Nível  5.7.4 BANCADAS E CUBAS 13.055,10 

Serviço  5.7.4.1 
Copia da SINAPI (86889) - BANCADA DE GRANITO POLIDO, 
E=2,5mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m² 13,14 752,98 9.894,16 67-Bancada em granito 13,14 

Serviço  5.7.4.2 
Copia da SINAPI (86900) - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE 
AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 35 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 209,25 418,50 67-Bancada em granito 2,00 

Serviço  5.7.4.3 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 176,45 1.588,05 76-Aparelhos sanitários - Louças 9,00 

Serviço  5.7.4.4 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 178,74 178,74 76-Aparelhos sanitários - Louças 1,00 

Serviço  5.7.4.5 
Copia da SETOP (BAN-ROD-010) - RODABANCADA EM 
GRANITO H = 10 CM, E = 2 CM

M 13,50 72,27 975,65 67-Bancada em granito 13,50 

Nível  5.8 CORRIMÃO E ESCADA DE FERRO 4.509,87 
Nível  5.8.1 CORRIMÃO 2.439,39 

Serviço  5.8.1.1 
Copia da ORSE (4264) - CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, 
D= 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 21,67 112,58 2.439,39 68-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  5.8.2 ESCADA DE FERRO 2.070,48 

Serviço  5.8.2.1 
Copia da SINAPI (74194/001) - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM 
TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

M 4,00 517,62 2.070,48 69-Escadas de ferro

Nível  5.9 DIVERSOS 11.789,74 

6827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.6.5.2.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 494,68 10,08 4.986,37 64-Chapisco em paredes externas

Serviço  5.6.5.2.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 494,68 71,57 35.404,25 65-Massa única em paredes externas

Nível  5.6.5.3 PAREDES ÁREA EXTERNA 33.543,20 

Serviço  5.6.5.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 538,76 8,63 4.649,50 123-Muro - Chapisco

Serviço  5.6.5.3.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 538,76 53,63 28.893,70 125-Muro - Reboco

Nível  5.7 ACABAMENTOS E ARREMATES 32.105,49 
Nível  5.7.1 RODAPÉS 9.038,02 

Serviço  5.7.1.1 
Copia da SINAPI (101741) - RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 
15CM. AF_09/2020

M 292,02 30,95 9.038,02 48-Rodapé em granitina

Nível  5.7.2 SOLEIRAS 3.190,49 

Serviço  5.7.2.1 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 9,80 111,97 1.097,31 46-Soleira em granito

Serviço  5.7.2.2 
Copia da SINAPI (74192/001) - SOLEIRA EM GRANITINA 
LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA)

M 14,40 145,36 2.093,18 47-Soleira em granitina

Nível  5.7.3 PEITORIS 6.821,88 

Serviço  5.7.3.1 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 51,02 133,71 6.821,88 66-Peitoril em granito

Nível  5.7.4 BANCADAS E CUBAS 13.055,10 

Serviço  5.7.4.1 
Copia da SINAPI (86889) - BANCADA DE GRANITO POLIDO, 
E=2,5mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m² 13,14 752,98 9.894,16 67-Bancada em granito

Serviço  5.7.4.2 
Copia da SINAPI (86900) - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE 
AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 35 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 209,25 418,50 67-Bancada em granito

Serviço  5.7.4.3 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 176,45 1.588,05 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  5.7.4.4 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 178,74 178,74 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  5.7.4.5 
Copia da SETOP (BAN-ROD-010) - RODABANCADA EM 
GRANITO H = 10 CM, E = 2 CM

M 13,50 72,27 975,65 67-Bancada em granito

Nível  5.8 CORRIMÃO E ESCADA DE FERRO 4.509,87 
Nível  5.8.1 CORRIMÃO 2.439,39 

Serviço  5.8.1.1 
Copia da ORSE (4264) - CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, 
D= 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 21,67 112,58 2.439,39 68-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  5.8.2 ESCADA DE FERRO 2.070,48 

Serviço  5.8.2.1 
Copia da SINAPI (74194/001) - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM 
TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

M 4,00 517,62 2.070,48 69-Escadas de ferro

Nível  5.9 DIVERSOS 11.789,74 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.6.5.2.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 494,68 10,08 4.986,37 64-Chapisco em paredes externas

Serviço  5.6.5.2.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 494,68 71,57 35.404,25 65-Massa única em paredes externas

Nível  5.6.5.3 PAREDES ÁREA EXTERNA 33.543,20 

Serviço  5.6.5.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 538,76 8,63 4.649,50 123-Muro - Chapisco

Serviço  5.6.5.3.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 538,76 53,63 28.893,70 125-Muro - Reboco

Nível  5.7 ACABAMENTOS E ARREMATES 32.105,49 
Nível  5.7.1 RODAPÉS 9.038,02 

Serviço  5.7.1.1 
Copia da SINAPI (101741) - RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 
15CM. AF_09/2020

M 292,02 30,95 9.038,02 48-Rodapé em granitina

Nível  5.7.2 SOLEIRAS 3.190,49 

Serviço  5.7.2.1 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 9,80 111,97 1.097,31 46-Soleira em granito

Serviço  5.7.2.2 
Copia da SINAPI (74192/001) - SOLEIRA EM GRANITINA 
LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA)

M 14,40 145,36 2.093,18 47-Soleira em granitina

Nível  5.7.3 PEITORIS 6.821,88 

Serviço  5.7.3.1 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 51,02 133,71 6.821,88 66-Peitoril em granito

Nível  5.7.4 BANCADAS E CUBAS 13.055,10 

Serviço  5.7.4.1 
Copia da SINAPI (86889) - BANCADA DE GRANITO POLIDO, 
E=2,5mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m² 13,14 752,98 9.894,16 67-Bancada em granito

Serviço  5.7.4.2 
Copia da SINAPI (86900) - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE 
AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 35 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 209,25 418,50 67-Bancada em granito

Serviço  5.7.4.3 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 176,45 1.588,05 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  5.7.4.4 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 178,74 178,74 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  5.7.4.5 
Copia da SETOP (BAN-ROD-010) - RODABANCADA EM 
GRANITO H = 10 CM, E = 2 CM

M 13,50 72,27 975,65 67-Bancada em granito

Nível  5.8 CORRIMÃO E ESCADA DE FERRO 4.509,87 
Nível  5.8.1 CORRIMÃO 2.439,39 

Serviço  5.8.1.1 
Copia da ORSE (4264) - CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, 
D= 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 21,67 112,58 2.439,39 68-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  5.8.2 ESCADA DE FERRO 2.070,48 

Serviço  5.8.2.1 
Copia da SINAPI (74194/001) - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM 
TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

M 4,00 517,62 2.070,48 69-Escadas de ferro

Nível  5.9 DIVERSOS 11.789,74 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.6.5.2.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 494,68 10,08 4.986,37 64-Chapisco em paredes externas

Serviço  5.6.5.2.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 494,68 71,57 35.404,25 65-Massa única em paredes externas

Nível  5.6.5.3 PAREDES ÁREA EXTERNA 33.543,20 

Serviço  5.6.5.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 538,76 8,63 4.649,50 123-Muro - Chapisco

Serviço  5.6.5.3.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 538,76 53,63 28.893,70 125-Muro - Reboco

Nível  5.7 ACABAMENTOS E ARREMATES 32.105,49 
Nível  5.7.1 RODAPÉS 9.038,02 

Serviço  5.7.1.1 
Copia da SINAPI (101741) - RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 
15CM. AF_09/2020

M 292,02 30,95 9.038,02 48-Rodapé em granitina

Nível  5.7.2 SOLEIRAS 3.190,49 

Serviço  5.7.2.1 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 9,80 111,97 1.097,31 46-Soleira em granito

Serviço  5.7.2.2 
Copia da SINAPI (74192/001) - SOLEIRA EM GRANITINA 
LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA)

M 14,40 145,36 2.093,18 47-Soleira em granitina

Nível  5.7.3 PEITORIS 6.821,88 

Serviço  5.7.3.1 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 51,02 133,71 6.821,88 66-Peitoril em granito

Nível  5.7.4 BANCADAS E CUBAS 13.055,10 

Serviço  5.7.4.1 
Copia da SINAPI (86889) - BANCADA DE GRANITO POLIDO, 
E=2,5mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m² 13,14 752,98 9.894,16 67-Bancada em granito

Serviço  5.7.4.2 
Copia da SINAPI (86900) - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE 
AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 35 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 209,25 418,50 67-Bancada em granito

Serviço  5.7.4.3 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 176,45 1.588,05 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  5.7.4.4 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 178,74 178,74 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  5.7.4.5 
Copia da SETOP (BAN-ROD-010) - RODABANCADA EM 
GRANITO H = 10 CM, E = 2 CM

M 13,50 72,27 975,65 67-Bancada em granito

Nível  5.8 CORRIMÃO E ESCADA DE FERRO 4.509,87 
Nível  5.8.1 CORRIMÃO 2.439,39 

Serviço  5.8.1.1 
Copia da ORSE (4264) - CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, 
D= 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 21,67 112,58 2.439,39 68-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  5.8.2 ESCADA DE FERRO 2.070,48 

Serviço  5.8.2.1 
Copia da SINAPI (74194/001) - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM 
TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

M 4,00 517,62 2.070,48 69-Escadas de ferro

Nível  5.9 DIVERSOS 11.789,74 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.6.5.2.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 494,68 10,08 4.986,37 64-Chapisco em paredes externas

Serviço  5.6.5.2.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 494,68 71,57 35.404,25 65-Massa única em paredes externas

Nível  5.6.5.3 PAREDES ÁREA EXTERNA 33.543,20 

Serviço  5.6.5.3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 538,76 8,63 4.649,50 123-Muro - Chapisco

Serviço  5.6.5.3.2 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 538,76 53,63 28.893,70 125-Muro - Reboco

Nível  5.7 ACABAMENTOS E ARREMATES 32.105,49 
Nível  5.7.1 RODAPÉS 9.038,02 

Serviço  5.7.1.1 
Copia da SINAPI (101741) - RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 
15CM. AF_09/2020

M 292,02 30,95 9.038,02 48-Rodapé em granitina

Nível  5.7.2 SOLEIRAS 3.190,49 

Serviço  5.7.2.1 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 9,80 111,97 1.097,31 46-Soleira em granito

Serviço  5.7.2.2 
Copia da SINAPI (74192/001) - SOLEIRA EM GRANITINA 
LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA)

M 14,40 145,36 2.093,18 47-Soleira em granitina

Nível  5.7.3 PEITORIS 6.821,88 

Serviço  5.7.3.1 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 51,02 133,71 6.821,88 66-Peitoril em granito

Nível  5.7.4 BANCADAS E CUBAS 13.055,10 

Serviço  5.7.4.1 
Copia da SINAPI (86889) - BANCADA DE GRANITO POLIDO, 
E=2,5mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

m² 13,14 752,98 9.894,16 67-Bancada em granito

Serviço  5.7.4.2 
Copia da SINAPI (86900) - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE 
AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 35 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 209,25 418,50 67-Bancada em granito

Serviço  5.7.4.3 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 176,45 1.588,05 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  5.7.4.4 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 178,74 178,74 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  5.7.4.5 
Copia da SETOP (BAN-ROD-010) - RODABANCADA EM 
GRANITO H = 10 CM, E = 2 CM

M 13,50 72,27 975,65 67-Bancada em granito

Nível  5.8 CORRIMÃO E ESCADA DE FERRO 4.509,87 
Nível  5.8.1 CORRIMÃO 2.439,39 

Serviço  5.8.1.1 
Copia da ORSE (4264) - CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, 
D= 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 21,67 112,58 2.439,39 68-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  5.8.2 ESCADA DE FERRO 2.070,48 

Serviço  5.8.2.1 
Copia da SINAPI (74194/001) - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM 
TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS

M 4,00 517,62 2.070,48 69-Escadas de ferro

Nível  5.9 DIVERSOS 11.789,74 

27 28 29 30

7227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  5.9.1 
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS COM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 3" E PEDESTAL

UND 1,00 3.842,94 3.842,94 39-Itens diversos arquitetura 1,00 

Serviço  5.9.2 

CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM 
PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA 
METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 4 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00 621,38 1.864,14 39-Itens diversos arquitetura 3,00 

Serviço  5.9.3 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 363,31 1.089,93 39-Itens diversos arquitetura 3,00 

Serviço  5.9.4 
Copia da SINAPI (100866) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 93,46 186,92 39-Itens diversos arquitetura 2,00 

Serviço  5.9.5 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 81,02 810,20 39-Itens diversos arquitetura 10,00 

Serviço  5.9.6 
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 79,32 713,88 39-Itens diversos arquitetura 9,00 

Serviço  5.9.7 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 10,00 61,80 618,00 39-Itens diversos arquitetura 10,00 

Serviço  5.9.8 

Copia da ORSE (9489) - PRATELEIRA EM VIDRO, 50 cm x 13 cm, 
ESPESSURA 6 mm, COM ACABAMENTO CROMADO, TIPO 
SOBREPOR - REFERÊNCIA LINHA TARGA DECA, MODELO 
2030.C40.CR OU SIMILAR

un 9,00 214,27 1.928,43 39-Itens diversos arquitetura 9,00 

Serviço  5.9.9 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 60,86 365,16 39-Itens diversos arquitetura 6,00 

Serviço  5.9.10 
Copia da SINAPI (95547) - TOALHEIRO INTERFOLHADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 61,69 370,14 39-Itens diversos arquitetura 6,00 

Nível  5.10 COMUNICAÇÃO VISUAL 12.670,00 
Nível  5.10.1 LETREIRO E BRASÃO 10.304,03 

Serviço  5.10.1.1 
LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM 
COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1,00 10.304,03 10.304,03 70-Comunicação visual

Nível  5.10.2 PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 2.365,97 

Serviço  5.10.2.1 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 35X10CM EM 
CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM 
PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE 
ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE 
ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE 
ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

UND 23,00 49,15 1.130,45 70-Comunicação visual 23,00 

Serviço  5.10.2.2 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM 
CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM 
PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE 
ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE 
ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE 
ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

UND 22,00 56,16 1.235,52 70-Comunicação visual 22,00 

Nível  5.11 PAISAGISMO 22.009,42 
Serviço  5.11.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1.158,60 18,01 20.866,39 71-Paisagismo 1.158,60 

Serviço  5.11.2 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 7,00 163,29 1.143,03 71-Paisagismo 7,00 

Nível  5.12 ESTRUTURA DO MURO E PILARETES PLATIBANDA 52.647,89 
Nível  5.12.1 MURO 46.981,33 

7327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.9.1 
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS COM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 3" E PEDESTAL

UND 1,00 3.842,94 3.842,94 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.2 

CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM 
PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA 
METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 4 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00 621,38 1.864,14 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.3 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 363,31 1.089,93 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.4 
Copia da SINAPI (100866) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 93,46 186,92 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.5 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 81,02 810,20 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.6 
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 79,32 713,88 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.7 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 10,00 61,80 618,00 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.8 

Copia da ORSE (9489) - PRATELEIRA EM VIDRO, 50 cm x 13 cm, 
ESPESSURA 6 mm, COM ACABAMENTO CROMADO, TIPO 
SOBREPOR - REFERÊNCIA LINHA TARGA DECA, MODELO 
2030.C40.CR OU SIMILAR

un 9,00 214,27 1.928,43 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.9 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 60,86 365,16 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.10 
Copia da SINAPI (95547) - TOALHEIRO INTERFOLHADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 61,69 370,14 39-Itens diversos arquitetura

Nível  5.10 COMUNICAÇÃO VISUAL 12.670,00 
Nível  5.10.1 LETREIRO E BRASÃO 10.304,03 

Serviço  5.10.1.1 
LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM 
COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1,00 10.304,03 10.304,03 70-Comunicação visual

Nível  5.10.2 PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 2.365,97 

Serviço  5.10.2.1 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 35X10CM EM 
CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM 
PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE 
ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE 
ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE 
ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

UND 23,00 49,15 1.130,45 70-Comunicação visual

Serviço  5.10.2.2 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM 
CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM 
PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE 
ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE 
ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE 
ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

UND 22,00 56,16 1.235,52 70-Comunicação visual

Nível  5.11 PAISAGISMO 22.009,42 
Serviço  5.11.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1.158,60 18,01 20.866,39 71-Paisagismo

Serviço  5.11.2 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 7,00 163,29 1.143,03 71-Paisagismo

Nível  5.12 ESTRUTURA DO MURO E PILARETES PLATIBANDA 52.647,89 
Nível  5.12.1 MURO 46.981,33 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.9.1 
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS COM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 3" E PEDESTAL

UND 1,00 3.842,94 3.842,94 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.2 

CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM 
PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA 
METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 4 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00 621,38 1.864,14 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.3 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 363,31 1.089,93 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.4 
Copia da SINAPI (100866) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 93,46 186,92 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.5 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 81,02 810,20 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.6 
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 79,32 713,88 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.7 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 10,00 61,80 618,00 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.8 

Copia da ORSE (9489) - PRATELEIRA EM VIDRO, 50 cm x 13 cm, 
ESPESSURA 6 mm, COM ACABAMENTO CROMADO, TIPO 
SOBREPOR - REFERÊNCIA LINHA TARGA DECA, MODELO 
2030.C40.CR OU SIMILAR

un 9,00 214,27 1.928,43 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.9 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 60,86 365,16 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.10 
Copia da SINAPI (95547) - TOALHEIRO INTERFOLHADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 61,69 370,14 39-Itens diversos arquitetura

Nível  5.10 COMUNICAÇÃO VISUAL 12.670,00 
Nível  5.10.1 LETREIRO E BRASÃO 10.304,03 

Serviço  5.10.1.1 
LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM 
COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1,00 10.304,03 10.304,03 70-Comunicação visual

Nível  5.10.2 PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 2.365,97 

Serviço  5.10.2.1 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 35X10CM EM 
CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM 
PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE 
ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE 
ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE 
ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

UND 23,00 49,15 1.130,45 70-Comunicação visual

Serviço  5.10.2.2 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM 
CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM 
PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE 
ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE 
ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE 
ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

UND 22,00 56,16 1.235,52 70-Comunicação visual

Nível  5.11 PAISAGISMO 22.009,42 
Serviço  5.11.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1.158,60 18,01 20.866,39 71-Paisagismo

Serviço  5.11.2 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 7,00 163,29 1.143,03 71-Paisagismo

Nível  5.12 ESTRUTURA DO MURO E PILARETES PLATIBANDA 52.647,89 
Nível  5.12.1 MURO 46.981,33 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.9.1 
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS COM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 3" E PEDESTAL

UND 1,00 3.842,94 3.842,94 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.2 

CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM 
PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA 
METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 4 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00 621,38 1.864,14 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.3 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 363,31 1.089,93 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.4 
Copia da SINAPI (100866) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 93,46 186,92 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.5 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 81,02 810,20 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.6 
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 79,32 713,88 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.7 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 10,00 61,80 618,00 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.8 

Copia da ORSE (9489) - PRATELEIRA EM VIDRO, 50 cm x 13 cm, 
ESPESSURA 6 mm, COM ACABAMENTO CROMADO, TIPO 
SOBREPOR - REFERÊNCIA LINHA TARGA DECA, MODELO 
2030.C40.CR OU SIMILAR

un 9,00 214,27 1.928,43 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.9 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 60,86 365,16 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.10 
Copia da SINAPI (95547) - TOALHEIRO INTERFOLHADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 61,69 370,14 39-Itens diversos arquitetura

Nível  5.10 COMUNICAÇÃO VISUAL 12.670,00 
Nível  5.10.1 LETREIRO E BRASÃO 10.304,03 

Serviço  5.10.1.1 
LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM 
COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1,00 10.304,03 10.304,03 70-Comunicação visual

Nível  5.10.2 PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 2.365,97 

Serviço  5.10.2.1 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 35X10CM EM 
CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM 
PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE 
ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE 
ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE 
ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

UND 23,00 49,15 1.130,45 70-Comunicação visual

Serviço  5.10.2.2 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM 
CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM 
PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE 
ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE 
ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE 
ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

UND 22,00 56,16 1.235,52 70-Comunicação visual

Nível  5.11 PAISAGISMO 22.009,42 
Serviço  5.11.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1.158,60 18,01 20.866,39 71-Paisagismo

Serviço  5.11.2 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 7,00 163,29 1.143,03 71-Paisagismo

Nível  5.12 ESTRUTURA DO MURO E PILARETES PLATIBANDA 52.647,89 
Nível  5.12.1 MURO 46.981,33 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.9.1 
CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS COM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO 3" E PEDESTAL

UND 1,00 3.842,94 3.842,94 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.2 

CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM 
PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA 
METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 4 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00 621,38 1.864,14 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.3 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 363,31 1.089,93 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.4 
Copia da SINAPI (100866) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 93,46 186,92 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.5 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 81,02 810,20 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.6 
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 79,32 713,88 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.7 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 10,00 61,80 618,00 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.8 

Copia da ORSE (9489) - PRATELEIRA EM VIDRO, 50 cm x 13 cm, 
ESPESSURA 6 mm, COM ACABAMENTO CROMADO, TIPO 
SOBREPOR - REFERÊNCIA LINHA TARGA DECA, MODELO 
2030.C40.CR OU SIMILAR

un 9,00 214,27 1.928,43 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.9 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 60,86 365,16 39-Itens diversos arquitetura

Serviço  5.9.10 
Copia da SINAPI (95547) - TOALHEIRO INTERFOLHADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 61,69 370,14 39-Itens diversos arquitetura

Nível  5.10 COMUNICAÇÃO VISUAL 12.670,00 
Nível  5.10.1 LETREIRO E BRASÃO 10.304,03 

Serviço  5.10.1.1 
LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM 
COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 1,00 10.304,03 10.304,03 70-Comunicação visual

Nível  5.10.2 PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 2.365,97 

Serviço  5.10.2.1 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 35X10CM EM 
CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM 
PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE 
ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE 
ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE 
ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

UND 23,00 49,15 1.130,45 70-Comunicação visual

Serviço  5.10.2.2 

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM 
CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM 
PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE 
ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE 
ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE 
ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

UND 22,00 56,16 1.235,52 70-Comunicação visual

Nível  5.11 PAISAGISMO 22.009,42 
Serviço  5.11.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1.158,60 18,01 20.866,39 71-Paisagismo

Serviço  5.11.2 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 7,00 163,29 1.143,03 71-Paisagismo

Nível  5.12 ESTRUTURA DO MURO E PILARETES PLATIBANDA 52.647,89 
Nível  5.12.1 MURO 46.981,33 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível  5.12.1.1 FUNDAÇÃO 5.526,54 

Serviço  5.12.1.1.1 

Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 32,20 66,09 2.128,10 120-Muro - Fundação e Baldrame 32,20 

Serviço  5.12.1.1.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170,29 16,61 2.828,52 120-Muro - Fundação e Baldrame 170,29 

Serviço  5.12.1.1.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,34 20,11 569,92 120-Muro - Fundação e Baldrame 28,34 

Nível  5.12.1.2 VIGA BALDRAME 13.994,23 

Serviço  5.12.1.2.1 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,60 229,79 1.516,55 120-Muro - Fundação e Baldrame 6,60 

Serviço  5.12.1.2.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 332,41 18,91 6.285,87 120-Muro - Fundação e Baldrame 332,41 

Serviço  5.12.1.2.3 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,72 24,55 2.030,78 120-Muro - Fundação e Baldrame 82,72 

Serviço  5.12.1.2.4 LASTRO DE BRITA m³ 0,94 283,90 267,67 120-Muro - Fundação e Baldrame 0,94 

Serviço  5.12.1.2.5 
Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,66 632,80 3.579,72 120-Muro - Fundação e Baldrame 5,66 

Serviço  5.12.1.2.6 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 18,86 16,63 313,64 120-Muro - Fundação e Baldrame 18,86 

Nível  5.12.1.3 VIGA SUPERIOR - CINTA DE AMARRAÇÃO 17.725,16 

Serviço  5.12.1.3.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 332,41 18,91 6.285,87 121-Muro - Viga superior 332,41 

Serviço  5.12.1.3.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,72 24,55 2.030,78 121-Muro - Viga superior 82,72 

Serviço  5.12.1.3.3 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 5,66 663,50 3.753,43 121-Muro - Viga superior 5,66 

Serviço  5.12.1.3.4 

Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 80,81 69,98 5.655,08 121-Muro - Viga superior 80,81 

Nível  5.12.1.4 PILARES 9.735,40 

Serviço  5.12.1.4.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 46,92 57,86 2.714,79 124-Muro - Pilar 46,92 

Serviço  5.12.1.4.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 221,38 16,61 3.677,12 124-Muro - Pilar 221,38 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  5.12.1.1 FUNDAÇÃO 5.526,54 

Serviço  5.12.1.1.1 

Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 32,20 66,09 2.128,10 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.1.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170,29 16,61 2.828,52 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.1.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,34 20,11 569,92 120-Muro - Fundação e Baldrame

Nível  5.12.1.2 VIGA BALDRAME 13.994,23 

Serviço  5.12.1.2.1 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,60 229,79 1.516,55 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 332,41 18,91 6.285,87 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.3 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,72 24,55 2.030,78 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.4 LASTRO DE BRITA m³ 0,94 283,90 267,67 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.5 
Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,66 632,80 3.579,72 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.6 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 18,86 16,63 313,64 120-Muro - Fundação e Baldrame

Nível  5.12.1.3 VIGA SUPERIOR - CINTA DE AMARRAÇÃO 17.725,16 

Serviço  5.12.1.3.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 332,41 18,91 6.285,87 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,72 24,55 2.030,78 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.3 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 5,66 663,50 3.753,43 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.4 

Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 80,81 69,98 5.655,08 121-Muro - Viga superior

Nível  5.12.1.4 PILARES 9.735,40 

Serviço  5.12.1.4.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 46,92 57,86 2.714,79 124-Muro - Pilar

Serviço  5.12.1.4.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 221,38 16,61 3.677,12 124-Muro - Pilar
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  5.12.1.1 FUNDAÇÃO 5.526,54 

Serviço  5.12.1.1.1 

Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 32,20 66,09 2.128,10 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.1.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170,29 16,61 2.828,52 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.1.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,34 20,11 569,92 120-Muro - Fundação e Baldrame

Nível  5.12.1.2 VIGA BALDRAME 13.994,23 

Serviço  5.12.1.2.1 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,60 229,79 1.516,55 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 332,41 18,91 6.285,87 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.3 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,72 24,55 2.030,78 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.4 LASTRO DE BRITA m³ 0,94 283,90 267,67 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.5 
Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,66 632,80 3.579,72 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.6 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 18,86 16,63 313,64 120-Muro - Fundação e Baldrame

Nível  5.12.1.3 VIGA SUPERIOR - CINTA DE AMARRAÇÃO 17.725,16 

Serviço  5.12.1.3.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 332,41 18,91 6.285,87 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,72 24,55 2.030,78 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.3 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 5,66 663,50 3.753,43 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.4 

Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 80,81 69,98 5.655,08 121-Muro - Viga superior

Nível  5.12.1.4 PILARES 9.735,40 

Serviço  5.12.1.4.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 46,92 57,86 2.714,79 124-Muro - Pilar

Serviço  5.12.1.4.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 221,38 16,61 3.677,12 124-Muro - Pilar
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  5.12.1.1 FUNDAÇÃO 5.526,54 

Serviço  5.12.1.1.1 

Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 32,20 66,09 2.128,10 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.1.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170,29 16,61 2.828,52 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.1.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,34 20,11 569,92 120-Muro - Fundação e Baldrame

Nível  5.12.1.2 VIGA BALDRAME 13.994,23 

Serviço  5.12.1.2.1 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,60 229,79 1.516,55 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 332,41 18,91 6.285,87 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.3 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,72 24,55 2.030,78 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.4 LASTRO DE BRITA m³ 0,94 283,90 267,67 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.5 
Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,66 632,80 3.579,72 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.6 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 18,86 16,63 313,64 120-Muro - Fundação e Baldrame

Nível  5.12.1.3 VIGA SUPERIOR - CINTA DE AMARRAÇÃO 17.725,16 

Serviço  5.12.1.3.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 332,41 18,91 6.285,87 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,72 24,55 2.030,78 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.3 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 5,66 663,50 3.753,43 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.4 

Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 80,81 69,98 5.655,08 121-Muro - Viga superior

Nível  5.12.1.4 PILARES 9.735,40 

Serviço  5.12.1.4.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 46,92 57,86 2.714,79 124-Muro - Pilar

Serviço  5.12.1.4.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 221,38 16,61 3.677,12 124-Muro - Pilar
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  5.12.1.1 FUNDAÇÃO 5.526,54 

Serviço  5.12.1.1.1 

Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM 
DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA

M 32,20 66,09 2.128,10 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.1.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170,29 16,61 2.828,52 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.1.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,34 20,11 569,92 120-Muro - Fundação e Baldrame

Nível  5.12.1.2 VIGA BALDRAME 13.994,23 

Serviço  5.12.1.2.1 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,60 229,79 1.516,55 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 332,41 18,91 6.285,87 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.3 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,72 24,55 2.030,78 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.4 LASTRO DE BRITA m³ 0,94 283,90 267,67 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.5 
Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,66 632,80 3.579,72 120-Muro - Fundação e Baldrame

Serviço  5.12.1.2.6 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

m² 18,86 16,63 313,64 120-Muro - Fundação e Baldrame

Nível  5.12.1.3 VIGA SUPERIOR - CINTA DE AMARRAÇÃO 17.725,16 

Serviço  5.12.1.3.1 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 332,41 18,91 6.285,87 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.2 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 82,72 24,55 2.030,78 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.3 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 5,66 663,50 3.753,43 121-Muro - Viga superior

Serviço  5.12.1.3.4 

Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 80,81 69,98 5.655,08 121-Muro - Viga superior

Nível  5.12.1.4 PILARES 9.735,40 

Serviço  5.12.1.4.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 46,92 57,86 2.714,79 124-Muro - Pilar

Serviço  5.12.1.4.2 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 221,38 16,61 3.677,12 124-Muro - Pilar
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  5.12.1.4.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,67 20,11 1.139,63 124-Muro - Pilar 56,67 

Serviço  5.12.1.4.4 

Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 3,28 671,01 2.203,86 124-Muro - Pilar 3,28 

Nível  5.12.2 ESTRUTURA PLATIBANDA 5.666,56 

Serviço  5.12.2.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,76 57,86 333,27 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.2 

Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,35 680,47 235,17 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 141,31 16,61 2.347,16 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.4 

Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 27,56 69,97 1.928,65 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.5 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,24 662,95 822,31 128-Platibanda - Estrutura

Meta  6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP 106.156,03 

Nível  6.1 ÁGUA FRIA 31.280,74 
Nível  6.1.1 ALIMENTAÇÃO 6.295,31 
Nível  6.1.1.1 HIDRÔMETRO 388,68 

Serviço  6.1.1.1.1 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN 1,00 211,68 211,68 72-Água fria - Alimentação - hidrômetro 1,00 

Serviço  6.1.1.1.2 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 177,00 177,00 72-Água fria - Alimentação - hidrômetro 1,00 

Nível  6.1.1.2 REGISTROS 173,56 

Serviço  6.1.1.2.1 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 1,00 40,93 40,93 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

1,00 

Serviço  6.1.1.2.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 91,70 91,70 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

1,00 

Serviço  6.1.1.2.3 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 1,00 40,93 40,93 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

1,00 

Nível  6.1.1.3 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E 
CHUMBAMENTOS

1.964,09 

8327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.12.1.4.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,67 20,11 1.139,63 124-Muro - Pilar

Serviço  5.12.1.4.4 

Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 3,28 671,01 2.203,86 124-Muro - Pilar

Nível  5.12.2 ESTRUTURA PLATIBANDA 5.666,56 

Serviço  5.12.2.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,76 57,86 333,27 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.2 

Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,35 680,47 235,17 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 141,31 16,61 2.347,16 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.4 

Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 27,56 69,97 1.928,65 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.5 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,24 662,95 822,31 128-Platibanda - Estrutura

Meta  6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP 106.156,03 

Nível  6.1 ÁGUA FRIA 31.280,74 
Nível  6.1.1 ALIMENTAÇÃO 6.295,31 
Nível  6.1.1.1 HIDRÔMETRO 388,68 

Serviço  6.1.1.1.1 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN 1,00 211,68 211,68 72-Água fria - Alimentação - hidrômetro

Serviço  6.1.1.1.2 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 177,00 177,00 72-Água fria - Alimentação - hidrômetro

Nível  6.1.1.2 REGISTROS 173,56 

Serviço  6.1.1.2.1 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 1,00 40,93 40,93 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.2.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 91,70 91,70 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.2.3 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 1,00 40,93 40,93 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Nível  6.1.1.3 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E 
CHUMBAMENTOS

1.964,09 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.12.1.4.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,67 20,11 1.139,63 124-Muro - Pilar

Serviço  5.12.1.4.4 

Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 3,28 671,01 2.203,86 124-Muro - Pilar

Nível  5.12.2 ESTRUTURA PLATIBANDA 5.666,56 

Serviço  5.12.2.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,76 57,86 333,27 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.2 

Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,35 680,47 235,17 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 141,31 16,61 2.347,16 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.4 

Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 27,56 69,97 1.928,65 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.5 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,24 662,95 822,31 128-Platibanda - Estrutura

Meta  6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP 106.156,03 

Nível  6.1 ÁGUA FRIA 31.280,74 
Nível  6.1.1 ALIMENTAÇÃO 6.295,31 
Nível  6.1.1.1 HIDRÔMETRO 388,68 

Serviço  6.1.1.1.1 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN 1,00 211,68 211,68 72-Água fria - Alimentação - hidrômetro

Serviço  6.1.1.1.2 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 177,00 177,00 72-Água fria - Alimentação - hidrômetro

Nível  6.1.1.2 REGISTROS 173,56 

Serviço  6.1.1.2.1 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 1,00 40,93 40,93 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.2.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 91,70 91,70 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.2.3 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 1,00 40,93 40,93 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Nível  6.1.1.3 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E 
CHUMBAMENTOS

1.964,09 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.12.1.4.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,67 20,11 1.139,63 124-Muro - Pilar

Serviço  5.12.1.4.4 

Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 3,28 671,01 2.203,86 124-Muro - Pilar

Nível  5.12.2 ESTRUTURA PLATIBANDA 5.666,56 

Serviço  5.12.2.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,76 57,86 333,27 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.2 

Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,35 680,47 235,17 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 141,31 16,61 2.347,16 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.4 

Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 27,56 69,97 1.928,65 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.5 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,24 662,95 822,31 128-Platibanda - Estrutura

Meta  6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP 106.156,03 

Nível  6.1 ÁGUA FRIA 31.280,74 
Nível  6.1.1 ALIMENTAÇÃO 6.295,31 
Nível  6.1.1.1 HIDRÔMETRO 388,68 

Serviço  6.1.1.1.1 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN 1,00 211,68 211,68 72-Água fria - Alimentação - hidrômetro

Serviço  6.1.1.1.2 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 177,00 177,00 72-Água fria - Alimentação - hidrômetro

Nível  6.1.1.2 REGISTROS 173,56 

Serviço  6.1.1.2.1 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 1,00 40,93 40,93 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.2.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 91,70 91,70 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.2.3 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 1,00 40,93 40,93 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Nível  6.1.1.3 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E 
CHUMBAMENTOS

1.964,09 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.12.1.4.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 56,67 20,11 1.139,63 124-Muro - Pilar

Serviço  5.12.1.4.4 

Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 3,28 671,01 2.203,86 124-Muro - Pilar

Nível  5.12.2 ESTRUTURA PLATIBANDA 5.666,56 

Serviço  5.12.2.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 5,76 57,86 333,27 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.2 

Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,35 680,47 235,17 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.3 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 141,31 16,61 2.347,16 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.4 

Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 27,56 69,97 1.928,65 128-Platibanda - Estrutura

Serviço  5.12.2.5 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 1,24 662,95 822,31 128-Platibanda - Estrutura

Meta  6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP 106.156,03 

Nível  6.1 ÁGUA FRIA 31.280,74 
Nível  6.1.1 ALIMENTAÇÃO 6.295,31 
Nível  6.1.1.1 HIDRÔMETRO 388,68 

Serviço  6.1.1.1.1 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾  ), PARA 1 MEDIDOR  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 
AF_11/2016

UN 1,00 211,68 211,68 72-Água fria - Alimentação - hidrômetro

Serviço  6.1.1.1.2 
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 177,00 177,00 72-Água fria - Alimentação - hidrômetro

Nível  6.1.1.2 REGISTROS 173,56 

Serviço  6.1.1.2.1 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 1,00 40,93 40,93 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.2.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 91,70 91,70 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.2.3 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015

UN 1,00 40,93 40,93 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Nível  6.1.1.3 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E 
CHUMBAMENTOS

1.964,09 

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  6.1.1.3.1 
Copia da SINAPI (94672) - COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, 
SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA 
LIGACAO PREDIAL DE AGUA.

UN 1,00 14,92 14,92 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

1,00 

Serviço  6.1.1.3.2 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 11,93 47,72 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

4,00 

Serviço  6.1.1.3.3 

Copia da SINAPI (94648) - TUBO, PVC, ROSCÁVEL, DN  3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 0,28 21,25 5,95 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

0,28 

Serviço  6.1.1.3.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 25,86 103,44 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.5 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 10,58 95,22 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

2,00 4,00 

Serviço  6.1.1.3.6 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00 7,92 15,84 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

2,00 

Serviço  6.1.1.3.7 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 51,91 15,17 787,47 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

15,52 15,24 

Serviço  6.1.1.3.8 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 3,56 28,85 102,71 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

3,56 

Serviço  6.1.1.3.9 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,56 17,21 61,27 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

3,56 

Serviço  6.1.1.3.10 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,56 17,43 62,05 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

3,56 

Serviço  6.1.1.3.11 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,07 13,47 68,29 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

5,07 

Serviço  6.1.1.3.12 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 23,48 15,17 356,19 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

23,48 

Serviço  6.1.1.3.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 23,48 9,40 220,71 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

23,48 

Serviço  6.1.1.3.14 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,38 6,60 22,31 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

3,38 

Nível  6.1.1.4 RESERVATÓRIO 3.768,98 

Serviço  6.1.1.4.1 
Copia da SINAPI (88503) - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.884,49 3.768,98 
74-Água fria - Alimentação - 
reservatórios

Nível  6.1.2 DISTRIBUIÇÃO 14.020,78 
Nível  6.1.2.1 REGISTROS E ACESSÓRIOS 3.716,21 

8827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.1.3.1 
Copia da SINAPI (94672) - COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, 
SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA 
LIGACAO PREDIAL DE AGUA.

UN 1,00 14,92 14,92 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.2 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 11,93 47,72 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.3 

Copia da SINAPI (94648) - TUBO, PVC, ROSCÁVEL, DN  3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 0,28 21,25 5,95 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 25,86 103,44 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.5 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 10,58 95,22 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.6 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00 7,92 15,84 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.7 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 51,91 15,17 787,47 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.8 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 3,56 28,85 102,71 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.9 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,56 17,21 61,27 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.10 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,56 17,43 62,05 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.11 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,07 13,47 68,29 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.12 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 23,48 15,17 356,19 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 23,48 9,40 220,71 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.14 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,38 6,60 22,31 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Nível  6.1.1.4 RESERVATÓRIO 3.768,98 

Serviço  6.1.1.4.1 
Copia da SINAPI (88503) - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.884,49 3.768,98 
74-Água fria - Alimentação - 
reservatórios

Nível  6.1.2 DISTRIBUIÇÃO 14.020,78 
Nível  6.1.2.1 REGISTROS E ACESSÓRIOS 3.716,21 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.1.3.1 
Copia da SINAPI (94672) - COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, 
SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA 
LIGACAO PREDIAL DE AGUA.

UN 1,00 14,92 14,92 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.2 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 11,93 47,72 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.3 

Copia da SINAPI (94648) - TUBO, PVC, ROSCÁVEL, DN  3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 0,28 21,25 5,95 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 25,86 103,44 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.5 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 10,58 95,22 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.6 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00 7,92 15,84 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.7 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 51,91 15,17 787,47 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.8 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 3,56 28,85 102,71 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.9 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,56 17,21 61,27 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.10 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,56 17,43 62,05 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.11 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,07 13,47 68,29 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.12 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 23,48 15,17 356,19 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 23,48 9,40 220,71 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.14 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,38 6,60 22,31 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Nível  6.1.1.4 RESERVATÓRIO 3.768,98 

Serviço  6.1.1.4.1 
Copia da SINAPI (88503) - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.884,49 3.768,98 
74-Água fria - Alimentação - 
reservatórios

Nível  6.1.2 DISTRIBUIÇÃO 14.020,78 
Nível  6.1.2.1 REGISTROS E ACESSÓRIOS 3.716,21 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.1.3.1 
Copia da SINAPI (94672) - COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, 
SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA 
LIGACAO PREDIAL DE AGUA.

UN 1,00 14,92 14,92 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.2 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 11,93 47,72 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.3 

Copia da SINAPI (94648) - TUBO, PVC, ROSCÁVEL, DN  3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 0,28 21,25 5,95 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 25,86 103,44 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.5 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 10,58 95,22 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.6 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00 7,92 15,84 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.7 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 51,91 15,17 787,47 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.8 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 3,56 28,85 102,71 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.9 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,56 17,21 61,27 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.10 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,56 17,43 62,05 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.11 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,07 13,47 68,29 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.12 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 23,48 15,17 356,19 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 23,48 9,40 220,71 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.14 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,38 6,60 22,31 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Nível  6.1.1.4 RESERVATÓRIO 3.768,98 

Serviço  6.1.1.4.1 
Copia da SINAPI (88503) - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.884,49 3.768,98 
74-Água fria - Alimentação - 
reservatórios

Nível  6.1.2 DISTRIBUIÇÃO 14.020,78 
Nível  6.1.2.1 REGISTROS E ACESSÓRIOS 3.716,21 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.1.3.1 
Copia da SINAPI (94672) - COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, 
SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA 
LIGACAO PREDIAL DE AGUA.

UN 1,00 14,92 14,92 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.2 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 11,93 47,72 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.3 

Copia da SINAPI (94648) - TUBO, PVC, ROSCÁVEL, DN  3/4", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 0,28 21,25 5,95 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.4 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 25,86 103,44 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.5 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00 10,58 95,22 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.6 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00 7,92 15,84 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.7 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 51,91 15,17 787,47 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.8 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 3,56 28,85 102,71 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.9 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,56 17,21 61,27 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.10 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,56 17,43 62,05 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.11 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,07 13,47 68,29 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.12 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 23,48 15,17 356,19 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 23,48 9,40 220,71 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Serviço  6.1.1.3.14 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,38 6,60 22,31 
73-Água fria - Alimentação - tubos e 
acessórios

Nível  6.1.1.4 RESERVATÓRIO 3.768,98 

Serviço  6.1.1.4.1 
Copia da SINAPI (88503) - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 
1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 1.884,49 3.768,98 
74-Água fria - Alimentação - 
reservatórios

Nível  6.1.2 DISTRIBUIÇÃO 14.020,78 
Nível  6.1.2.1 REGISTROS E ACESSÓRIOS 3.716,21 

27 28 29 30

9227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  6.1.2.1.1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 107,76 323,28 75-Água fria - Distribuição 3,00 

Serviço  6.1.2.1.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 79,10 158,20 75-Água fria - Distribuição 2,00 

Serviço  6.1.2.1.3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 13,00 121,58 1.580,54 75-Água fria - Distribuição 13,00 

Serviço  6.1.2.1.4 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 9,00 115,45 1.039,05 75-Água fria - Distribuição 9,00 

Serviço  6.1.2.1.5 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 46,43 464,30 77-Aparelhos sanitários - Metais 10,00 

Serviço  6.1.2.1.6 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 12,57 150,84 77-Aparelhos sanitários - Metais 12,00 

Nível  6.1.2.2 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E 
CHUMBAMENTOS

10.304,57 

Serviço  6.1.2.2.1 
Copia da SINAPI (89412) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 11,54 115,40 75-Água fria - Distribuição 10,00 

Serviço  6.1.2.2.2 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 8,83 61,81 75-Água fria - Distribuição 7,00 

Serviço  6.1.2.2.3 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 45,15 180,60 75-Água fria - Distribuição 4,00 

Serviço  6.1.2.2.4 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 69,84 139,68 75-Água fria - Distribuição 2,00 

Serviço  6.1.2.2.5 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 82,50 330,00 75-Água fria - Distribuição 4,00 

Serviço  6.1.2.2.6 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 33,00 8,06 265,98 75-Água fria - Distribuição 33,00 

Serviço  6.1.2.2.7 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 10,64 42,56 75-Água fria - Distribuição 4,00 

Serviço  6.1.2.2.8 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 10,52 63,12 75-Água fria - Distribuição 6,00 

9327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.1.1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 107,76 323,28 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 79,10 158,20 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 13,00 121,58 1.580,54 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.4 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 9,00 115,45 1.039,05 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.5 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 46,43 464,30 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.2.1.6 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 12,57 150,84 77-Aparelhos sanitários - Metais

Nível  6.1.2.2 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E 
CHUMBAMENTOS

10.304,57 

Serviço  6.1.2.2.1 
Copia da SINAPI (89412) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 11,54 115,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.2 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 8,83 61,81 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.3 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 45,15 180,60 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.4 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 69,84 139,68 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.5 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 82,50 330,00 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.6 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 33,00 8,06 265,98 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.7 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 10,64 42,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.8 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 10,52 63,12 75-Água fria - Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.1.1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 107,76 323,28 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 79,10 158,20 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 13,00 121,58 1.580,54 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.4 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 9,00 115,45 1.039,05 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.5 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 46,43 464,30 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.2.1.6 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 12,57 150,84 77-Aparelhos sanitários - Metais

Nível  6.1.2.2 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E 
CHUMBAMENTOS

10.304,57 

Serviço  6.1.2.2.1 
Copia da SINAPI (89412) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 11,54 115,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.2 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 8,83 61,81 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.3 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 45,15 180,60 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.4 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 69,84 139,68 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.5 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 82,50 330,00 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.6 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 33,00 8,06 265,98 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.7 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 10,64 42,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.8 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 10,52 63,12 75-Água fria - Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.1.1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 107,76 323,28 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 79,10 158,20 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 13,00 121,58 1.580,54 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.4 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 9,00 115,45 1.039,05 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.5 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 46,43 464,30 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.2.1.6 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 12,57 150,84 77-Aparelhos sanitários - Metais

Nível  6.1.2.2 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E 
CHUMBAMENTOS

10.304,57 

Serviço  6.1.2.2.1 
Copia da SINAPI (89412) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 11,54 115,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.2 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 8,83 61,81 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.3 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 45,15 180,60 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.4 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 69,84 139,68 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.5 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 82,50 330,00 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.6 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 33,00 8,06 265,98 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.7 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 10,64 42,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.8 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 10,52 63,12 75-Água fria - Distribuição

C
o

ns
um

os
 m

ês
 6

C
o

ns
um

os
 m

ês
 7

C
o

ns
um

os
 m

ês
 8

C
o

ns
um

os
 m

ês
 9

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

0

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

1

D
e

sm
o

b
ili

za
çã

o

20 21 22 23 24 25 26

9627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.1.1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 107,76 323,28 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 79,10 158,20 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.3 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 13,00 121,58 1.580,54 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.4 
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 9,00 115,45 1.039,05 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.1.5 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 46,43 464,30 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.2.1.6 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 12,57 150,84 77-Aparelhos sanitários - Metais

Nível  6.1.2.2 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E 
CHUMBAMENTOS

10.304,57 

Serviço  6.1.2.2.1 
Copia da SINAPI (89412) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 11,54 115,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.2 
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 8,83 61,81 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.3 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 45,15 180,60 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.4 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 69,84 139,68 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.5 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 4,00 82,50 330,00 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.6 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 33,00 8,06 265,98 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.7 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 10,64 42,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.8 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 10,52 63,12 75-Água fria - Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  6.1.2.2.9 

Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2,00 10,36 20,72 75-Água fria - Distribuição 2,00 

Serviço  6.1.2.2.10 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 11,79 11,79 75-Água fria - Distribuição 1,00 

Serviço  6.1.2.2.11 

Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA,  PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2,00 13,70 27,40 75-Água fria - Distribuição 2,00 

Serviço  6.1.2.2.12 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00 11,56 300,56 75-Água fria - Distribuição 26,00 

Serviço  6.1.2.2.13 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 14,77 73,85 75-Água fria - Distribuição 5,00 

Serviço  6.1.2.2.14 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 16,00 96,00 75-Água fria - Distribuição 6,00 

Serviço  6.1.2.2.15 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 11,80 23,60 75-Água fria - Distribuição 2,00 

Serviço  6.1.2.2.16 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 74,25 28,85 2.142,11 75-Água fria - Distribuição 74,25 

Serviço  6.1.2.2.17 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 74,25 17,21 1.277,84 75-Água fria - Distribuição 74,25 

Serviço  6.1.2.2.18 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 74,25 17,43 1.294,18 75-Água fria - Distribuição 74,25 

Serviço  6.1.2.2.19 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 25,43 15,17 385,77 75-Água fria - Distribuição 25,43 

Serviço  6.1.2.2.20 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 25,43 9,40 239,04 75-Água fria - Distribuição 25,43 

Serviço  6.1.2.2.21 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,26 19,69 103,57 75-Água fria - Distribuição 5,26 

Serviço  6.1.2.2.22 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 26,88 23,33 627,11 75-Água fria - Distribuição 26,88 

Serviço  6.1.2.2.23 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 26,88 9,40 252,67 75-Água fria - Distribuição 26,88 

Serviço  6.1.2.2.24 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,43 20,04 68,74 75-Água fria - Distribuição 3,43 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.2.9 

Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2,00 10,36 20,72 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.10 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 11,79 11,79 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.11 

Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA,  PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2,00 13,70 27,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.12 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00 11,56 300,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.13 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 14,77 73,85 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.14 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 16,00 96,00 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.15 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 11,80 23,60 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.16 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 74,25 28,85 2.142,11 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.17 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 74,25 17,21 1.277,84 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.18 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 74,25 17,43 1.294,18 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.19 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 25,43 15,17 385,77 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.20 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 25,43 9,40 239,04 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.21 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,26 19,69 103,57 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.22 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 26,88 23,33 627,11 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.23 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 26,88 9,40 252,67 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.24 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,43 20,04 68,74 75-Água fria - Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.2.9 

Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2,00 10,36 20,72 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.10 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 11,79 11,79 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.11 

Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA,  PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2,00 13,70 27,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.12 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00 11,56 300,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.13 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 14,77 73,85 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.14 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 16,00 96,00 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.15 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 11,80 23,60 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.16 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 74,25 28,85 2.142,11 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.17 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 74,25 17,21 1.277,84 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.18 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 74,25 17,43 1.294,18 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.19 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 25,43 15,17 385,77 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.20 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 25,43 9,40 239,04 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.21 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,26 19,69 103,57 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.22 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 26,88 23,33 627,11 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.23 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 26,88 9,40 252,67 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.24 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,43 20,04 68,74 75-Água fria - Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.2.9 

Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2,00 10,36 20,72 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.10 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 11,79 11,79 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.11 

Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA,  PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2,00 13,70 27,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.12 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00 11,56 300,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.13 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 14,77 73,85 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.14 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 16,00 96,00 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.15 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 11,80 23,60 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.16 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 74,25 28,85 2.142,11 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.17 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 74,25 17,21 1.277,84 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.18 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 74,25 17,43 1.294,18 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.19 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 25,43 15,17 385,77 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.20 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 25,43 9,40 239,04 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.21 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,26 19,69 103,57 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.22 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 26,88 23,33 627,11 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.23 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 26,88 9,40 252,67 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.24 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,43 20,04 68,74 75-Água fria - Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.2.9 

Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2,00 10,36 20,72 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.10 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 11,79 11,79 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.11 

Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA,  PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2,00 13,70 27,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.12 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00 11,56 300,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.13 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 14,77 73,85 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.14 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 16,00 96,00 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.15 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 11,80 23,60 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.16 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 74,25 28,85 2.142,11 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.17 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 74,25 17,21 1.277,84 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.18 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 74,25 17,43 1.294,18 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.19 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 25,43 15,17 385,77 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.20 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 25,43 9,40 239,04 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.21 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 5,26 19,69 103,57 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.22 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 26,88 23,33 627,11 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.23 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 26,88 9,40 252,67 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.24 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,43 20,04 68,74 75-Água fria - Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  6.1.2.2.25 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10,03 29,48 295,68 75-Água fria - Distribuição 10,03 

Serviço  6.1.2.2.26 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,73 20,04 295,19 75-Água fria - Distribuição 14,73 

Serviço  6.1.2.2.27 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 14,73 9,40 138,46 75-Água fria - Distribuição 14,73 

Serviço  6.1.2.2.28 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 32,00 14,65 468,80 75-Água fria - Distribuição 32,00 

Serviço  6.1.2.2.29 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 20,69 62,07 75-Água fria - Distribuição 3,00 

Serviço  6.1.2.2.30 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 23,42 70,26 75-Água fria - Distribuição 3,00 

Serviço  6.1.2.2.31 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 21,63 21,63 75-Água fria - Distribuição 1,00 

Serviço  6.1.2.2.32 
Copia da SINAPI (89624) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 20,43 20,43 75-Água fria - Distribuição 1,00 

Serviço  6.1.2.2.33 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 22,86 114,30 75-Água fria - Distribuição 5,00 

Serviço  6.1.2.2.34 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00 15,85 348,70 75-Água fria - Distribuição 22,00 

Serviço  6.1.2.2.35 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 19,84 198,40 75-Água fria - Distribuição 10,00 

Serviço  6.1.2.2.36 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 24,89 99,56 75-Água fria - Distribuição 4,00 

Serviço  6.1.2.2.37 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 1,00 26,99 26,99 75-Água fria - Distribuição 1,00 

Nível  6.1.3 APARELHOS (LOUÇAS E METAIS) 10.964,65 

Serviço  6.1.3.1 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 112,07 1.008,63 77-Aparelhos sanitários - Metais 9,00 

Serviço  6.1.3.2 
Copia da SINAPI (86914) - TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 
PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 64,95 259,80 77-Aparelhos sanitários - Metais 4,00 

Serviço  6.1.3.3 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 128,16 256,32 77-Aparelhos sanitários - Metais 2,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.2.25 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10,03 29,48 295,68 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.26 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,73 20,04 295,19 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.27 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 14,73 9,40 138,46 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.28 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 32,00 14,65 468,80 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.29 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 20,69 62,07 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.30 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 23,42 70,26 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.31 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 21,63 21,63 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.32 
Copia da SINAPI (89624) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 20,43 20,43 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.33 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 22,86 114,30 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.34 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00 15,85 348,70 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.35 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 19,84 198,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.36 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 24,89 99,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.37 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 1,00 26,99 26,99 75-Água fria - Distribuição

Nível  6.1.3 APARELHOS (LOUÇAS E METAIS) 10.964,65 

Serviço  6.1.3.1 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 112,07 1.008,63 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.2 
Copia da SINAPI (86914) - TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 
PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 64,95 259,80 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.3 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 128,16 256,32 77-Aparelhos sanitários - Metais
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.2.25 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10,03 29,48 295,68 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.26 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,73 20,04 295,19 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.27 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 14,73 9,40 138,46 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.28 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 32,00 14,65 468,80 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.29 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 20,69 62,07 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.30 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 23,42 70,26 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.31 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 21,63 21,63 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.32 
Copia da SINAPI (89624) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 20,43 20,43 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.33 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 22,86 114,30 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.34 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00 15,85 348,70 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.35 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 19,84 198,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.36 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 24,89 99,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.37 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 1,00 26,99 26,99 75-Água fria - Distribuição

Nível  6.1.3 APARELHOS (LOUÇAS E METAIS) 10.964,65 

Serviço  6.1.3.1 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 112,07 1.008,63 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.2 
Copia da SINAPI (86914) - TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 
PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 64,95 259,80 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.3 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 128,16 256,32 77-Aparelhos sanitários - Metais
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.2.25 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10,03 29,48 295,68 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.26 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,73 20,04 295,19 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.27 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 14,73 9,40 138,46 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.28 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 32,00 14,65 468,80 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.29 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 20,69 62,07 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.30 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 23,42 70,26 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.31 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 21,63 21,63 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.32 
Copia da SINAPI (89624) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 20,43 20,43 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.33 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 22,86 114,30 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.34 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00 15,85 348,70 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.35 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 19,84 198,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.36 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 24,89 99,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.37 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 1,00 26,99 26,99 75-Água fria - Distribuição

Nível  6.1.3 APARELHOS (LOUÇAS E METAIS) 10.964,65 

Serviço  6.1.3.1 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 112,07 1.008,63 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.2 
Copia da SINAPI (86914) - TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 
PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 64,95 259,80 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.3 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 128,16 256,32 77-Aparelhos sanitários - Metais

C
o

ns
um

os
 m

ês
 6

C
o

ns
um

os
 m

ês
 7

C
o

ns
um

os
 m

ês
 8

C
o

ns
um

os
 m

ês
 9

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

0

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

1

D
e

sm
o

b
ili

za
çã

o

20 21 22 23 24 25 26

10627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.2.2.25 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10,03 29,48 295,68 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.26 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,73 20,04 295,19 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.27 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 14,73 9,40 138,46 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.28 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 32,00 14,65 468,80 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.29 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 20,69 62,07 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.30 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 23,42 70,26 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.31 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 21,63 21,63 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.32 
Copia da SINAPI (89624) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 20,43 20,43 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.33 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 22,86 114,30 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.34 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00 15,85 348,70 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.35 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 19,84 198,40 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.36 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 4,00 24,89 99,56 75-Água fria - Distribuição

Serviço  6.1.2.2.37 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 1,00 26,99 26,99 75-Água fria - Distribuição

Nível  6.1.3 APARELHOS (LOUÇAS E METAIS) 10.964,65 

Serviço  6.1.3.1 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9,00 112,07 1.008,63 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.2 
Copia da SINAPI (86914) - TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 
PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 64,95 259,80 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.3 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 128,16 256,32 77-Aparelhos sanitários - Metais
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  6.1.3.4 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 594,81 5.948,10 76-Aparelhos sanitários - Louças 10,00 

Serviço  6.1.3.5 
Copia da SBC (190414) - DUCHA HIGIENICA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 198,99 1.989,90 77-Aparelhos sanitários - Metais 10,00 

Serviço  6.1.3.6 
Copia da SINAPI (86915) - TORNEIRA CROMADA DE MESA COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 150,19 1.501,90 77-Aparelhos sanitários - Metais 10,00 

Nível  6.2 ESGOTO SANITÁRIO 46.393,81 
Nível  6.2.1 CAIXAS DE PASSAGEM 14.963,63 

Serviço  6.2.1.1 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 8,00 566,37 4.530,96 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas 8,00 

Serviço  6.2.1.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 
INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 
CM. AF_04/2018

UN 2,00 2.383,98 4.767,96 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas 2,00 

Serviço  6.2.1.3 

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 2.173,75 2.173,75 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas 1,00 

Serviço  6.2.1.4 

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 1.745,48 1.745,48 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas 1,00 

Serviço  6.2.1.5 

Copia da SINAPI (101804) - CAIXA ENTERRADA COLETORA DE 
ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1.745,48 1.745,48 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas 1,00 

Nível  6.2.2 ACESSÓRIOS EM PVC 4.406,84 

Serviço  6.2.2.1 

Copia da SINAPI (89707) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 118,92 1.308,12 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC 11,00 

Serviço  6.2.2.2 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 32,92 131,68 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC 4,00 

Serviço  6.2.2.3 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 185,65 1.856,50 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC 10,00 

Serviço  6.2.2.4 
Copia da SINAPI (86881) - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO 1 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 232,99 465,98 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC 2,00 

Serviço  6.2.2.5 
Copia da SINAPI (86877) - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" 
PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 51,06 510,60 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC 10,00 

Serviço  6.2.2.6 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 66,98 133,96 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC 2,00 

Nível  6.2.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 16.823,84 

10827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.3.4 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 594,81 5.948,10 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  6.1.3.5 
Copia da SBC (190414) - DUCHA HIGIENICA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 198,99 1.989,90 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.6 
Copia da SINAPI (86915) - TORNEIRA CROMADA DE MESA COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 150,19 1.501,90 77-Aparelhos sanitários - Metais

Nível  6.2 ESGOTO SANITÁRIO 46.393,81 
Nível  6.2.1 CAIXAS DE PASSAGEM 14.963,63 

Serviço  6.2.1.1 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 8,00 566,37 4.530,96 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 
INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 
CM. AF_04/2018

UN 2,00 2.383,98 4.767,96 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.3 

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 2.173,75 2.173,75 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.4 

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 1.745,48 1.745,48 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.5 

Copia da SINAPI (101804) - CAIXA ENTERRADA COLETORA DE 
ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1.745,48 1.745,48 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  6.2.2 ACESSÓRIOS EM PVC 4.406,84 

Serviço  6.2.2.1 

Copia da SINAPI (89707) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 118,92 1.308,12 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.2 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 32,92 131,68 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.3 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 185,65 1.856,50 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.4 
Copia da SINAPI (86881) - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO 1 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 232,99 465,98 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.5 
Copia da SINAPI (86877) - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" 
PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 51,06 510,60 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.6 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 66,98 133,96 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Nível  6.2.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 16.823,84 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.3.4 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 594,81 5.948,10 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  6.1.3.5 
Copia da SBC (190414) - DUCHA HIGIENICA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 198,99 1.989,90 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.6 
Copia da SINAPI (86915) - TORNEIRA CROMADA DE MESA COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 150,19 1.501,90 77-Aparelhos sanitários - Metais

Nível  6.2 ESGOTO SANITÁRIO 46.393,81 
Nível  6.2.1 CAIXAS DE PASSAGEM 14.963,63 

Serviço  6.2.1.1 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 8,00 566,37 4.530,96 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 
INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 
CM. AF_04/2018

UN 2,00 2.383,98 4.767,96 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.3 

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 2.173,75 2.173,75 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.4 

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 1.745,48 1.745,48 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.5 

Copia da SINAPI (101804) - CAIXA ENTERRADA COLETORA DE 
ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1.745,48 1.745,48 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  6.2.2 ACESSÓRIOS EM PVC 4.406,84 

Serviço  6.2.2.1 

Copia da SINAPI (89707) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 118,92 1.308,12 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.2 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 32,92 131,68 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.3 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 185,65 1.856,50 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.4 
Copia da SINAPI (86881) - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO 1 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 232,99 465,98 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.5 
Copia da SINAPI (86877) - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" 
PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 51,06 510,60 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.6 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 66,98 133,96 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Nível  6.2.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 16.823,84 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.3.4 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 594,81 5.948,10 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  6.1.3.5 
Copia da SBC (190414) - DUCHA HIGIENICA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 198,99 1.989,90 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.6 
Copia da SINAPI (86915) - TORNEIRA CROMADA DE MESA COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 150,19 1.501,90 77-Aparelhos sanitários - Metais

Nível  6.2 ESGOTO SANITÁRIO 46.393,81 
Nível  6.2.1 CAIXAS DE PASSAGEM 14.963,63 

Serviço  6.2.1.1 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 8,00 566,37 4.530,96 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 
INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 
CM. AF_04/2018

UN 2,00 2.383,98 4.767,96 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.3 

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 2.173,75 2.173,75 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.4 

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 1.745,48 1.745,48 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.5 

Copia da SINAPI (101804) - CAIXA ENTERRADA COLETORA DE 
ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1.745,48 1.745,48 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  6.2.2 ACESSÓRIOS EM PVC 4.406,84 

Serviço  6.2.2.1 

Copia da SINAPI (89707) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 118,92 1.308,12 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.2 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 32,92 131,68 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.3 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 185,65 1.856,50 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.4 
Copia da SINAPI (86881) - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO 1 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 232,99 465,98 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.5 
Copia da SINAPI (86877) - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" 
PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 51,06 510,60 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.6 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 66,98 133,96 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Nível  6.2.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 16.823,84 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.1.3.4 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 594,81 5.948,10 76-Aparelhos sanitários - Louças

Serviço  6.1.3.5 
Copia da SBC (190414) - DUCHA HIGIENICA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 198,99 1.989,90 77-Aparelhos sanitários - Metais

Serviço  6.1.3.6 
Copia da SINAPI (86915) - TORNEIRA CROMADA DE MESA COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 150,19 1.501,90 77-Aparelhos sanitários - Metais

Nível  6.2 ESGOTO SANITÁRIO 46.393,81 
Nível  6.2.1 CAIXAS DE PASSAGEM 14.963,63 

Serviço  6.2.1.1 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 8,00 566,37 4.530,96 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 
INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 
CM. AF_04/2018

UN 2,00 2.383,98 4.767,96 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.3 

CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 2.173,75 2.173,75 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.4 

CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 1.745,48 1.745,48 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Serviço  6.2.1.5 

Copia da SINAPI (101804) - CAIXA ENTERRADA COLETORA DE 
ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, 
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 1.745,48 1.745,48 83-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  6.2.2 ACESSÓRIOS EM PVC 4.406,84 

Serviço  6.2.2.1 

Copia da SINAPI (89707) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 118,92 1.308,12 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.2 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 32,92 131,68 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.3 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 185,65 1.856,50 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.4 
Copia da SINAPI (86881) - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO 1 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00 232,99 465,98 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.5 
Copia da SINAPI (86877) - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" 
PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 51,06 510,60 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  6.2.2.6 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2   X 1.1/2 
PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 66,98 133,96 82-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Nível  6.2.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 16.823,84 

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  6.2.3.1 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 15,98 223,72 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

14,00 

Serviço  6.2.3.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 7,00 34,12 238,84 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

7,00 

Serviço  6.2.3.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 33,12 331,20 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

10,00 

Serviço  6.2.3.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 12,00 18,87 226,44 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

12,00 

Serviço  6.2.3.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 4,00 18,01 72,04 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

4,00 

Serviço  6.2.3.6 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 12,76 127,60 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

10,00 

Serviço  6.2.3.7 

Copia da SINAPI (89801) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 7,62 76,20 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

10,00 

Serviço  6.2.3.8 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 61,55 430,85 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

7,00 

Serviço  6.2.3.9 

Copia da SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 42,97 42,97 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

1,00 

Serviço  6.2.3.10 

Copia da SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 51,54 206,16 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

4,00 

Serviço  6.2.3.11 
Copia da SINAPI (89549) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 19,84 19,84 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

1,00 

Serviço  6.2.3.12 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 131,15 46,01 6.034,21 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

131,15 

Serviço  6.2.3.13 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 18,88 26,14 493,52 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

18,88 

Serviço  6.2.3.14 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 29,33 33,04 969,06 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

29,33 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.3.1 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 15,98 223,72 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 7,00 34,12 238,84 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 33,12 331,20 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 12,00 18,87 226,44 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 4,00 18,01 72,04 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.6 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 12,76 127,60 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.7 

Copia da SINAPI (89801) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 7,62 76,20 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.8 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 61,55 430,85 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.9 

Copia da SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 42,97 42,97 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.10 

Copia da SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 51,54 206,16 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.11 
Copia da SINAPI (89549) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 19,84 19,84 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.12 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 131,15 46,01 6.034,21 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.13 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 18,88 26,14 493,52 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.14 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 29,33 33,04 969,06 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.3.1 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 15,98 223,72 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 7,00 34,12 238,84 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 33,12 331,20 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 12,00 18,87 226,44 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 4,00 18,01 72,04 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.6 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 12,76 127,60 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.7 

Copia da SINAPI (89801) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 7,62 76,20 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.8 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 61,55 430,85 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.9 

Copia da SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 42,97 42,97 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.10 

Copia da SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 51,54 206,16 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.11 
Copia da SINAPI (89549) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 19,84 19,84 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.12 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 131,15 46,01 6.034,21 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.13 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 18,88 26,14 493,52 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.14 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 29,33 33,04 969,06 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.3.1 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 15,98 223,72 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 7,00 34,12 238,84 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 33,12 331,20 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 12,00 18,87 226,44 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 4,00 18,01 72,04 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.6 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 12,76 127,60 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.7 

Copia da SINAPI (89801) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 7,62 76,20 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.8 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 61,55 430,85 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.9 

Copia da SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 42,97 42,97 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.10 

Copia da SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 51,54 206,16 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.11 
Copia da SINAPI (89549) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 19,84 19,84 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.12 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 131,15 46,01 6.034,21 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.13 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 18,88 26,14 493,52 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.14 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 29,33 33,04 969,06 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.3.1 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 14,00 15,98 223,72 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 7,00 34,12 238,84 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 33,12 331,20 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 12,00 18,87 226,44 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 4,00 18,01 72,04 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.6 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 10,00 12,76 127,60 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.7 

Copia da SINAPI (89801) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 7,62 76,20 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.8 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00 61,55 430,85 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.9 

Copia da SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 42,97 42,97 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.10 

Copia da SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 51,54 206,16 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.11 
Copia da SINAPI (89549) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 19,84 19,84 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.12 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 131,15 46,01 6.034,21 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.13 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 18,88 26,14 493,52 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.14 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 29,33 33,04 969,06 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  6.2.3.15 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,91 41,16 78,62 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

1,91 

Serviço  6.2.3.16 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 20,97 102,89 2.157,60 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

20,97 

Serviço  6.2.3.17 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 13,06 390,12 5.094,97 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

13,06 

Nível  6.2.4 VENTILAÇÃO 5.101,48 

Serviço  6.2.4.1 
Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 32,59 32,59 84-Esgoto sanitário - Ventilação 1,00 

Serviço  6.2.4.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 12,55 75,30 84-Esgoto sanitário - Ventilação 6,00 

Serviço  6.2.4.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 26,00 11,68 303,68 84-Esgoto sanitário - Ventilação 26,00 

Serviço  6.2.4.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 25,93 25,93 84-Esgoto sanitário - Ventilação 1,00 

Serviço  6.2.4.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 24,76 74,28 84-Esgoto sanitário - Ventilação 3,00 

Serviço  6.2.4.6 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 23,48 23,48 84-Esgoto sanitário - Ventilação 1,00 

Serviço  6.2.4.7 

Copia da SINAPI (89827) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 30,69 92,07 84-Esgoto sanitário - Ventilação 3,00 

Serviço  6.2.4.8 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00 11,27 11,27 84-Esgoto sanitário - Ventilação 1,00 

Serviço  6.2.4.9 
Copia da SINAPI (89827) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 19,56 19,56 84-Esgoto sanitário - Ventilação 1,00 

Serviço  6.2.4.10 
Copia da SINAPI (89827) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, 
SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 29,12 29,12 84-Esgoto sanitário - Ventilação 1,00 

Serviço  6.2.4.11 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 64,01 33,04 2.114,89 84-Esgoto sanitário - Ventilação 64,01 

Serviço  6.2.4.12 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 35,41 41,16 1.457,48 84-Esgoto sanitário - Ventilação 35,41 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.3.15 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,91 41,16 78,62 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.16 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 20,97 102,89 2.157,60 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.17 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 13,06 390,12 5.094,97 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Nível  6.2.4 VENTILAÇÃO 5.101,48 

Serviço  6.2.4.1 
Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 32,59 32,59 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 12,55 75,30 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 26,00 11,68 303,68 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 25,93 25,93 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 24,76 74,28 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.6 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 23,48 23,48 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.7 

Copia da SINAPI (89827) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 30,69 92,07 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.8 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00 11,27 11,27 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.9 
Copia da SINAPI (89827) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 19,56 19,56 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.10 
Copia da SINAPI (89827) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, 
SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 29,12 29,12 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.11 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 64,01 33,04 2.114,89 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.12 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 35,41 41,16 1.457,48 84-Esgoto sanitário - Ventilação
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.3.15 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,91 41,16 78,62 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.16 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 20,97 102,89 2.157,60 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.17 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 13,06 390,12 5.094,97 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Nível  6.2.4 VENTILAÇÃO 5.101,48 

Serviço  6.2.4.1 
Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 32,59 32,59 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 12,55 75,30 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 26,00 11,68 303,68 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 25,93 25,93 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 24,76 74,28 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.6 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 23,48 23,48 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.7 

Copia da SINAPI (89827) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 30,69 92,07 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.8 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00 11,27 11,27 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.9 
Copia da SINAPI (89827) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 19,56 19,56 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.10 
Copia da SINAPI (89827) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, 
SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 29,12 29,12 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.11 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 64,01 33,04 2.114,89 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.12 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 35,41 41,16 1.457,48 84-Esgoto sanitário - Ventilação
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.3.15 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,91 41,16 78,62 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.16 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 20,97 102,89 2.157,60 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.17 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 13,06 390,12 5.094,97 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Nível  6.2.4 VENTILAÇÃO 5.101,48 

Serviço  6.2.4.1 
Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 32,59 32,59 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 12,55 75,30 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 26,00 11,68 303,68 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 25,93 25,93 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 24,76 74,28 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.6 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 23,48 23,48 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.7 

Copia da SINAPI (89827) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 30,69 92,07 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.8 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00 11,27 11,27 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.9 
Copia da SINAPI (89827) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 19,56 19,56 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.10 
Copia da SINAPI (89827) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, 
SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 29,12 29,12 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.11 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 64,01 33,04 2.114,89 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.12 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 35,41 41,16 1.457,48 84-Esgoto sanitário - Ventilação
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.3.15 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 1,91 41,16 78,62 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.16 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 20,97 102,89 2.157,60 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Serviço  6.2.3.17 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 13,06 390,12 5.094,97 
81-Esgoto sanitário - tubos e conexões 
em PVC

Nível  6.2.4 VENTILAÇÃO 5.101,48 

Serviço  6.2.4.1 
Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, 
SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2015

UN 1,00 32,59 32,59 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.2 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,00 12,55 75,30 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.3 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 26,00 11,68 303,68 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.4 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 25,93 25,93 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.5 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 3,00 24,76 74,28 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.6 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00 23,48 23,48 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.7 

Copia da SINAPI (89827) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 30,69 92,07 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.8 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 1,00 11,27 11,27 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.9 
Copia da SINAPI (89827) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 19,56 19,56 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.10 
Copia da SINAPI (89827) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, 
SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, ESGOTO PREDIAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 29,12 29,12 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.11 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 64,01 33,04 2.114,89 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.12 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 35,41 41,16 1.457,48 84-Esgoto sanitário - Ventilação
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  6.2.4.13 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 24,00 20,68 496,32 84-Esgoto sanitário - Ventilação 24,00 

Serviço  6.2.4.14 

Copia da SINAPI (89833) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 39,13 273,91 84-Esgoto sanitário - Ventilação 7,00 

Serviço  6.2.4.15 

Copia da SINAPI (89829) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 35,80 71,60 84-Esgoto sanitário - Ventilação 2,00 

Nível  6.2.5 GRELHAS GARAGEM 5.098,02 

Serviço  6.2.5.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,35 102,89 138,90 129-Grelha garagem - infraestrutura 1,35 

Serviço  6.2.5.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 10,68 103,80 1.108,58 129-Grelha garagem - infraestrutura 10,68 

Serviço  6.2.5.3 
Copia da SINAPI (103685) - CONCRETAGEM, FCK=15 MPA, 
LANÇAMENTO MANUAL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,75 615,40 461,55 129-Grelha garagem - infraestrutura 0,75 

Serviço  6.2.5.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 5,44 36,52 198,67 129-Grelha garagem - infraestrutura 5,44 

Serviço  6.2.5.5 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 
X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 
AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 354,48 3.190,32 130-Grelha garagem - acabamento 9,00 

Nível  6.3 ÁGUA PLUVIAL 28.481,48 
Nível  6.3.1 CAIXAS DE PASSAGEM 13.903,73 

Serviço  6.3.1.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 
INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 
CM. AF_04/2018

UN 2,00 2.383,98 4.767,96 80-Águas pluviais - Caixas enterradas 2,00 

Serviço  6.3.1.2 

Copia da SINAPI (101803) - CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE 
AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M, ATÉ 1,00 M 
DE PROFUNDIDADE

UN 7,00 1.305,11 9.135,77 80-Águas pluviais - Caixas enterradas 7,00 

Nível  6.3.2 ACESSÓRIOS 585,90 

Serviço  6.3.2.1 
Copia da SBC (054046) - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 
100mm

UN 6,00 97,65 585,90 79-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Nível  6.3.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 13.991,85 

Serviço  6.3.3.1 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 10,00 52,61 526,10 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

10,00 

Serviço  6.3.3.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 13,20 102,89 1.358,15 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

13,20 

Serviço  6.3.3.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 7,34 390,12 2.863,48 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

7,34 

12327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.4.13 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 24,00 20,68 496,32 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.14 

Copia da SINAPI (89833) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 39,13 273,91 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.15 

Copia da SINAPI (89829) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 35,80 71,60 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Nível  6.2.5 GRELHAS GARAGEM 5.098,02 

Serviço  6.2.5.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,35 102,89 138,90 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 10,68 103,80 1.108,58 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.3 
Copia da SINAPI (103685) - CONCRETAGEM, FCK=15 MPA, 
LANÇAMENTO MANUAL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,75 615,40 461,55 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 5,44 36,52 198,67 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.5 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 
X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 
AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 354,48 3.190,32 130-Grelha garagem - acabamento

Nível  6.3 ÁGUA PLUVIAL 28.481,48 
Nível  6.3.1 CAIXAS DE PASSAGEM 13.903,73 

Serviço  6.3.1.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 
INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 
CM. AF_04/2018

UN 2,00 2.383,98 4.767,96 80-Águas pluviais - Caixas enterradas

Serviço  6.3.1.2 

Copia da SINAPI (101803) - CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE 
AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M, ATÉ 1,00 M 
DE PROFUNDIDADE

UN 7,00 1.305,11 9.135,77 80-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  6.3.2 ACESSÓRIOS 585,90 

Serviço  6.3.2.1 
Copia da SBC (054046) - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 
100mm

UN 6,00 97,65 585,90 79-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Nível  6.3.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 13.991,85 

Serviço  6.3.3.1 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 10,00 52,61 526,10 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 13,20 102,89 1.358,15 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 7,34 390,12 2.863,48 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

P
rim

ei
ro

 P
av

im
e

nt
o

C
a

ix
a

 D
'á

gu
a

C
o

be
rt

u
ra

C
is

te
rn

a
s

F
a

ch
a

d
a 

fr
o

nt
a

l

F
a

ch
a

d
a 

P
os

te
rio

r

7 8 9 10 11 12

6,00 

12427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.4.13 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 24,00 20,68 496,32 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.14 

Copia da SINAPI (89833) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 39,13 273,91 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.15 

Copia da SINAPI (89829) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 35,80 71,60 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Nível  6.2.5 GRELHAS GARAGEM 5.098,02 

Serviço  6.2.5.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,35 102,89 138,90 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 10,68 103,80 1.108,58 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.3 
Copia da SINAPI (103685) - CONCRETAGEM, FCK=15 MPA, 
LANÇAMENTO MANUAL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,75 615,40 461,55 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 5,44 36,52 198,67 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.5 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 
X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 
AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 354,48 3.190,32 130-Grelha garagem - acabamento

Nível  6.3 ÁGUA PLUVIAL 28.481,48 
Nível  6.3.1 CAIXAS DE PASSAGEM 13.903,73 

Serviço  6.3.1.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 
INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 
CM. AF_04/2018

UN 2,00 2.383,98 4.767,96 80-Águas pluviais - Caixas enterradas

Serviço  6.3.1.2 

Copia da SINAPI (101803) - CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE 
AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M, ATÉ 1,00 M 
DE PROFUNDIDADE

UN 7,00 1.305,11 9.135,77 80-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  6.3.2 ACESSÓRIOS 585,90 

Serviço  6.3.2.1 
Copia da SBC (054046) - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 
100mm

UN 6,00 97,65 585,90 79-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Nível  6.3.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 13.991,85 

Serviço  6.3.3.1 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 10,00 52,61 526,10 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 13,20 102,89 1.358,15 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 7,34 390,12 2.863,48 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.4.13 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 24,00 20,68 496,32 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.14 

Copia da SINAPI (89833) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 39,13 273,91 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.15 

Copia da SINAPI (89829) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 35,80 71,60 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Nível  6.2.5 GRELHAS GARAGEM 5.098,02 

Serviço  6.2.5.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,35 102,89 138,90 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 10,68 103,80 1.108,58 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.3 
Copia da SINAPI (103685) - CONCRETAGEM, FCK=15 MPA, 
LANÇAMENTO MANUAL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,75 615,40 461,55 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 5,44 36,52 198,67 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.5 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 
X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 
AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 354,48 3.190,32 130-Grelha garagem - acabamento

Nível  6.3 ÁGUA PLUVIAL 28.481,48 
Nível  6.3.1 CAIXAS DE PASSAGEM 13.903,73 

Serviço  6.3.1.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 
INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 
CM. AF_04/2018

UN 2,00 2.383,98 4.767,96 80-Águas pluviais - Caixas enterradas

Serviço  6.3.1.2 

Copia da SINAPI (101803) - CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE 
AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M, ATÉ 1,00 M 
DE PROFUNDIDADE

UN 7,00 1.305,11 9.135,77 80-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  6.3.2 ACESSÓRIOS 585,90 

Serviço  6.3.2.1 
Copia da SBC (054046) - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 
100mm

UN 6,00 97,65 585,90 79-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Nível  6.3.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 13.991,85 

Serviço  6.3.3.1 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 10,00 52,61 526,10 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 13,20 102,89 1.358,15 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 7,34 390,12 2.863,48 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.2.4.13 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 24,00 20,68 496,32 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.14 

Copia da SINAPI (89833) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 39,13 273,91 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Serviço  6.2.4.15 

Copia da SINAPI (89829) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 35,80 71,60 84-Esgoto sanitário - Ventilação

Nível  6.2.5 GRELHAS GARAGEM 5.098,02 

Serviço  6.2.5.1 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,35 102,89 138,90 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 10,68 103,80 1.108,58 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.3 
Copia da SINAPI (103685) - CONCRETAGEM, FCK=15 MPA, 
LANÇAMENTO MANUAL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,75 615,40 461,55 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 5,44 36,52 198,67 129-Grelha garagem - infraestrutura

Serviço  6.2.5.5 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 
X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: 
AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 354,48 3.190,32 130-Grelha garagem - acabamento

Nível  6.3 ÁGUA PLUVIAL 28.481,48 
Nível  6.3.1 CAIXAS DE PASSAGEM 13.903,73 

Serviço  6.3.1.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA 
CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, 
INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 
CM. AF_04/2018

UN 2,00 2.383,98 4.767,96 80-Águas pluviais - Caixas enterradas

Serviço  6.3.1.2 

Copia da SINAPI (101803) - CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE 
AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M, ATÉ 1,00 M 
DE PROFUNDIDADE

UN 7,00 1.305,11 9.135,77 80-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  6.3.2 ACESSÓRIOS 585,90 

Serviço  6.3.2.1 
Copia da SBC (054046) - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 
100mm

UN 6,00 97,65 585,90 79-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Nível  6.3.3 TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC 13.991,85 

Serviço  6.3.3.1 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 10,00 52,61 526,10 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.2 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 13,20 102,89 1.358,15 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.3 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 
1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_08/2020

m³ 7,34 390,12 2.863,48 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  6.3.3.4 
Copia da SINAPI (90733) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 29,68 63,41 1.882,01 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

29,68 

Serviço  6.3.3.5 
Copia da SINAPI (90734) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 67,75 86,41 5.854,28 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

67,75 

Serviço  6.3.3.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 25,38 59,41 1.507,83 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

25,38 

Meta  7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 244.826,47 
Nível  7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GBM 84.120,61 

Nível  7.1.1 
QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
DISPOSITIVOS DE COMANDO

8.373,39 

Serviço  7.1.1.1 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 145,38 145,38 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Serviço  7.1.1.2 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 165,34 165,34 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Serviço  7.1.1.3 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 98,89 98,89 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Serviço  7.1.1.4 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 18,00 72,00 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

4,00 

Serviço  7.1.1.5 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 18,78 18,78 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Serviço  7.1.1.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 20,31 162,48 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

8,00 

Serviço  7.1.1.7 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 22,15 199,35 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

9,00 

Serviço  7.1.1.8 
Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 236,48 2.364,80 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

10,00 

Serviço  7.1.1.9 
Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 65,12 65,12 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Serviço  7.1.1.10 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 295,80 2.366,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

8,00 

Serviço  7.1.1.11 

Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.255,49 1.255,49 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Serviço  7.1.1.12 

Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.459,36 1.459,36 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Nível  7.1.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 29.645,81 

Serviço  7.1.2.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 32,00 22,74 727,68 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

29,00 

Serviço  7.1.2.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 94,00 14,77 1.388,38 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

85,00 

12827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.3.3.4 
Copia da SINAPI (90733) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 29,68 63,41 1.882,01 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.5 
Copia da SINAPI (90734) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 67,75 86,41 5.854,28 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 25,38 59,41 1.507,83 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Meta  7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 244.826,47 
Nível  7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GBM 84.120,61 

Nível  7.1.1 
QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
DISPOSITIVOS DE COMANDO

8.373,39 

Serviço  7.1.1.1 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 145,38 145,38 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.2 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 165,34 165,34 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.3 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 98,89 98,89 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.4 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 18,00 72,00 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.5 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 18,78 18,78 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 20,31 162,48 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.7 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 22,15 199,35 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.8 
Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 236,48 2.364,80 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.9 
Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 65,12 65,12 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.10 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 295,80 2.366,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.11 

Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.255,49 1.255,49 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.12 

Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.459,36 1.459,36 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Nível  7.1.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 29.645,81 

Serviço  7.1.2.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 32,00 22,74 727,68 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 94,00 14,77 1.388,38 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.3.3.4 
Copia da SINAPI (90733) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 29,68 63,41 1.882,01 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.5 
Copia da SINAPI (90734) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 67,75 86,41 5.854,28 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 25,38 59,41 1.507,83 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Meta  7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 244.826,47 
Nível  7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GBM 84.120,61 

Nível  7.1.1 
QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
DISPOSITIVOS DE COMANDO

8.373,39 

Serviço  7.1.1.1 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 145,38 145,38 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.2 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 165,34 165,34 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.3 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 98,89 98,89 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.4 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 18,00 72,00 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.5 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 18,78 18,78 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 20,31 162,48 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.7 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 22,15 199,35 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.8 
Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 236,48 2.364,80 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.9 
Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 65,12 65,12 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.10 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 295,80 2.366,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.11 

Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.255,49 1.255,49 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.12 

Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.459,36 1.459,36 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Nível  7.1.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 29.645,81 

Serviço  7.1.2.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 32,00 22,74 727,68 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 94,00 14,77 1.388,38 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.3.3.4 
Copia da SINAPI (90733) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 29,68 63,41 1.882,01 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.5 
Copia da SINAPI (90734) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 67,75 86,41 5.854,28 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 25,38 59,41 1.507,83 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Meta  7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 244.826,47 
Nível  7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GBM 84.120,61 

Nível  7.1.1 
QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
DISPOSITIVOS DE COMANDO

8.373,39 

Serviço  7.1.1.1 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 145,38 145,38 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.2 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 165,34 165,34 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.3 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 98,89 98,89 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.4 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 18,00 72,00 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.5 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 18,78 18,78 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 20,31 162,48 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.7 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 22,15 199,35 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.8 
Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 236,48 2.364,80 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.9 
Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 65,12 65,12 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.10 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 295,80 2.366,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.11 

Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.255,49 1.255,49 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.12 

Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.459,36 1.459,36 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Nível  7.1.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 29.645,81 

Serviço  7.1.2.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 32,00 22,74 727,68 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 94,00 14,77 1.388,38 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  6.3.3.4 
Copia da SINAPI (90733) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 29,68 63,41 1.882,01 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.5 
Copia da SINAPI (90734) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC 
PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 67,75 86,41 5.854,28 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Serviço  6.3.3.6 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 25,38 59,41 1.507,83 
78-Águas pluviais - Tubos e conexões 
PVC série Reforçada

Meta  7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 244.826,47 
Nível  7.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GBM 84.120,61 

Nível  7.1.1 
QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
DISPOSITIVOS DE COMANDO

8.373,39 

Serviço  7.1.1.1 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 145,38 145,38 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.2 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 165,34 165,34 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.3 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 98,89 98,89 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.4 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 18,00 72,00 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.5 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 18,78 18,78 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 20,31 162,48 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.7 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9,00 22,15 199,35 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.8 
Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 236,48 2.364,80 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.9 
Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 65,12 65,12 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.10 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 295,80 2.366,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.11 

Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.255,49 1.255,49 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.1.1.12 

Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1.459,36 1.459,36 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Nível  7.1.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 29.645,81 

Serviço  7.1.2.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 32,00 22,74 727,68 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 94,00 14,77 1.388,38 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  7.1.2.3 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 76,00 20,55 1.561,80 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

68,00 

Serviço  7.1.2.4 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1,00 148,34 148,34 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

1,00 

Serviço  7.1.2.5 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 134,89 539,56 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

3,00 

Serviço  7.1.2.6 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 59,00 15,57 918,63 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

53,00 

Serviço  7.1.2.7 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 567,70 12,05 6.840,79 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

511,00 

Serviço  7.1.2.8 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 626,70 8,58 5.377,09 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

564,00 

Serviço  7.1.2.9 
Copia da SINAPI (90466) - CHUMBAMENTO LINEAR EM 
ALVENARIA PARA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

M 626,70 17,97 11.261,80 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

564,00 

Serviço  7.1.2.10 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,40 11,37 72,77 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

6,00 

Serviço  7.1.2.11 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 15,90 13,94 221,65 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

14,00 

Serviço  7.1.2.12 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,90 12,84 88,60 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

6,00 

Serviço  7.1.2.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,90 9,40 64,86 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

6,00 

Serviço  7.1.2.14 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 8,63 17,26 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

2,00 

Serviço  7.1.2.15 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12,30 24,47 300,98 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

11,00 

Serviço  7.1.2.16 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 12,30 9,40 115,62 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

11,00 

Nível  7.1.3 CABOS E FIOS 18.941,01 

Serviço  7.1.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 981,95 3,73 3.662,67 90-Instalações Elétricas - Cabos 933,00 

Serviço  7.1.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 535,44 5,41 2.896,73 90-Instalações Elétricas - Cabos 509,00 

Serviço  7.1.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 986,88 8,40 8.289,79 90-Instalações Elétricas - Cabos 938,00 

13327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.1.2.3 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 76,00 20,55 1.561,80 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.4 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1,00 148,34 148,34 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.5 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 134,89 539,56 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.6 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 59,00 15,57 918,63 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.7 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 567,70 12,05 6.840,79 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.8 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 626,70 8,58 5.377,09 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.9 
Copia da SINAPI (90466) - CHUMBAMENTO LINEAR EM 
ALVENARIA PARA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

M 626,70 17,97 11.261,80 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.10 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,40 11,37 72,77 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.11 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 15,90 13,94 221,65 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.12 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,90 12,84 88,60 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,90 9,40 64,86 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.14 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 8,63 17,26 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.15 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12,30 24,47 300,98 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.16 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 12,30 9,40 115,62 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Nível  7.1.3 CABOS E FIOS 18.941,01 

Serviço  7.1.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 981,95 3,73 3.662,67 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.1.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 535,44 5,41 2.896,73 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.1.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 986,88 8,40 8.289,79 90-Instalações Elétricas - Cabos
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.1.2.3 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 76,00 20,55 1.561,80 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.4 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1,00 148,34 148,34 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.5 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 134,89 539,56 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.6 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 59,00 15,57 918,63 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.7 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 567,70 12,05 6.840,79 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.8 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 626,70 8,58 5.377,09 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.9 
Copia da SINAPI (90466) - CHUMBAMENTO LINEAR EM 
ALVENARIA PARA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

M 626,70 17,97 11.261,80 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.10 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,40 11,37 72,77 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.11 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 15,90 13,94 221,65 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.12 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,90 12,84 88,60 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,90 9,40 64,86 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.14 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 8,63 17,26 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.15 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12,30 24,47 300,98 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.16 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 12,30 9,40 115,62 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Nível  7.1.3 CABOS E FIOS 18.941,01 

Serviço  7.1.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 981,95 3,73 3.662,67 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.1.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 535,44 5,41 2.896,73 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.1.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 986,88 8,40 8.289,79 90-Instalações Elétricas - Cabos
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.1.2.3 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 76,00 20,55 1.561,80 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.4 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1,00 148,34 148,34 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.5 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 134,89 539,56 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.6 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 59,00 15,57 918,63 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.7 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 567,70 12,05 6.840,79 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.8 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 626,70 8,58 5.377,09 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.9 
Copia da SINAPI (90466) - CHUMBAMENTO LINEAR EM 
ALVENARIA PARA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

M 626,70 17,97 11.261,80 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.10 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,40 11,37 72,77 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.11 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 15,90 13,94 221,65 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.12 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,90 12,84 88,60 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,90 9,40 64,86 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.14 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 8,63 17,26 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.15 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12,30 24,47 300,98 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.16 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 12,30 9,40 115,62 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Nível  7.1.3 CABOS E FIOS 18.941,01 

Serviço  7.1.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 981,95 3,73 3.662,67 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.1.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 535,44 5,41 2.896,73 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.1.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 986,88 8,40 8.289,79 90-Instalações Elétricas - Cabos

C
o

ns
um

os
 m

ês
 6

C
o

ns
um

os
 m

ês
 7

C
o

ns
um

os
 m

ês
 8

C
o

ns
um

os
 m

ês
 9

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

0

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

1

D
e

sm
o

b
ili

za
çã

o

20 21 22 23 24 25 26

13627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.1.2.3 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 76,00 20,55 1.561,80 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.4 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 1,00 148,34 148,34 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.5 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 134,89 539,56 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.6 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 59,00 15,57 918,63 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.7 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 567,70 12,05 6.840,79 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.8 
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 626,70 8,58 5.377,09 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.9 
Copia da SINAPI (90466) - CHUMBAMENTO LINEAR EM 
ALVENARIA PARA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

M 626,70 17,97 11.261,80 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.10 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,40 11,37 72,77 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.11 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 15,90 13,94 221,65 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.12 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,90 12,84 88,60 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.13 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 6,90 9,40 64,86 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.14 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 8,63 17,26 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.15 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12,30 24,47 300,98 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.1.2.16 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 12,30 9,40 115,62 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Nível  7.1.3 CABOS E FIOS 18.941,01 

Serviço  7.1.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 981,95 3,73 3.662,67 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.1.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 535,44 5,41 2.896,73 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.1.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 986,88 8,40 8.289,79 90-Instalações Elétricas - Cabos

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  7.1.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 348,24 11,75 4.091,82 90-Instalações Elétricas - Cabos 331,00 

Nível  7.1.4 LUMINÁRIAS 21.093,07 

Serviço  7.1.4.1 
Copia da SBC (060222) - LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE 
LED HIGH BAY LIGHT 80W

UN 6,00 488,99 2.933,94 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

6,00 

Serviço  7.1.4.2 

Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR 
LED 4X10 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES (AxLxC) 110 x 600 x 600 
mm., LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 47,00 224,23 10.538,81 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

39,00 

Serviço  7.1.4.3 

Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR 
LED 2X18 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES (AxLxC) 60 x 155 x 640 mm, 
LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 170,29 3.065,22 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

16,00 

Serviço  7.1.4.4 
ANUNCIADORES VISUAIS 4x9W CONFECCIONADO EM CAIXA 
DE MADEIRA FORMICADA BRANCA, COM FECHAMENTO EM 
VIDRO, LÂMPADAS INCLUSAS

UN 5,00 345,34 1.726,70 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

5,00 

Serviço  7.1.4.5 

Copia da SBC (060012) - FITA DE LED, 9,6 W/m, TEMPERATURA 
DE COR 4.000K,  FLUXO LUMINOSO 900lm, VIDA ÚTIL MÍNIMA 
DE 30.000 HORAS, IRC MÍNIMO DE 80%, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP67, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30,00 94,28 2.828,40 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

30,00 

Nível  7.1.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 4.757,61 

Serviço  7.1.5.1 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 46,88 187,52 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

4,00 

Serviço  7.1.5.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 27,00 38,59 1.041,93 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

26,00 

Serviço  7.1.5.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 65,62 65,62 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

1,00 

Serviço  7.1.5.4 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 62,86 565,74 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

9,00 

Serviço  7.1.5.5 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 67,00 40,56 2.717,52 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

58,00 

Serviço  7.1.5.6 

Copia da SINAPI (91946) - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 
DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO, COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 18,00 9,96 179,28 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

18,00 

Nível  7.1.6 PERFILADOS 1.309,72 

Serviço  7.1.6.1 
Copia da ORSE (7816) - Fornecimento e instalação de cotovelo 
reto 90º para perfilado perfurado 19 x 38 mm

m 1,00 31,53 31,53 
94-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

1,00 

Serviço  7.1.6.2 

Copia da SETOP (ELE-PER-005) - PERFILADO LISO (38X19)MM 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, COM TRATAMENTO 
PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE

m 27,30 46,82 1.278,19 
94-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

27,30 

13827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.1.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 348,24 11,75 4.091,82 90-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  7.1.4 LUMINÁRIAS 21.093,07 

Serviço  7.1.4.1 
Copia da SBC (060222) - LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE 
LED HIGH BAY LIGHT 80W

UN 6,00 488,99 2.933,94 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.2 

Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR 
LED 4X10 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES (AxLxC) 110 x 600 x 600 
mm., LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 47,00 224,23 10.538,81 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.3 

Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR 
LED 2X18 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES (AxLxC) 60 x 155 x 640 mm, 
LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 170,29 3.065,22 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.4 
ANUNCIADORES VISUAIS 4x9W CONFECCIONADO EM CAIXA 
DE MADEIRA FORMICADA BRANCA, COM FECHAMENTO EM 
VIDRO, LÂMPADAS INCLUSAS

UN 5,00 345,34 1.726,70 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.5 

Copia da SBC (060012) - FITA DE LED, 9,6 W/m, TEMPERATURA 
DE COR 4.000K,  FLUXO LUMINOSO 900lm, VIDA ÚTIL MÍNIMA 
DE 30.000 HORAS, IRC MÍNIMO DE 80%, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP67, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30,00 94,28 2.828,40 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  7.1.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 4.757,61 

Serviço  7.1.5.1 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 46,88 187,52 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 27,00 38,59 1.041,93 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 65,62 65,62 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.4 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 62,86 565,74 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.5 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 67,00 40,56 2.717,52 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.6 

Copia da SINAPI (91946) - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 
DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO, COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 18,00 9,96 179,28 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Nível  7.1.6 PERFILADOS 1.309,72 

Serviço  7.1.6.1 
Copia da ORSE (7816) - Fornecimento e instalação de cotovelo 
reto 90º para perfilado perfurado 19 x 38 mm

m 1,00 31,53 31,53 
94-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  7.1.6.2 

Copia da SETOP (ELE-PER-005) - PERFILADO LISO (38X19)MM 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, COM TRATAMENTO 
PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE

m 27,30 46,82 1.278,19 
94-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.1.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 348,24 11,75 4.091,82 90-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  7.1.4 LUMINÁRIAS 21.093,07 

Serviço  7.1.4.1 
Copia da SBC (060222) - LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE 
LED HIGH BAY LIGHT 80W

UN 6,00 488,99 2.933,94 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.2 

Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR 
LED 4X10 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES (AxLxC) 110 x 600 x 600 
mm., LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 47,00 224,23 10.538,81 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.3 

Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR 
LED 2X18 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES (AxLxC) 60 x 155 x 640 mm, 
LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 170,29 3.065,22 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.4 
ANUNCIADORES VISUAIS 4x9W CONFECCIONADO EM CAIXA 
DE MADEIRA FORMICADA BRANCA, COM FECHAMENTO EM 
VIDRO, LÂMPADAS INCLUSAS

UN 5,00 345,34 1.726,70 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.5 

Copia da SBC (060012) - FITA DE LED, 9,6 W/m, TEMPERATURA 
DE COR 4.000K,  FLUXO LUMINOSO 900lm, VIDA ÚTIL MÍNIMA 
DE 30.000 HORAS, IRC MÍNIMO DE 80%, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP67, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30,00 94,28 2.828,40 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  7.1.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 4.757,61 

Serviço  7.1.5.1 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 46,88 187,52 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 27,00 38,59 1.041,93 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 65,62 65,62 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.4 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 62,86 565,74 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.5 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 67,00 40,56 2.717,52 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.6 

Copia da SINAPI (91946) - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 
DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO, COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 18,00 9,96 179,28 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Nível  7.1.6 PERFILADOS 1.309,72 

Serviço  7.1.6.1 
Copia da ORSE (7816) - Fornecimento e instalação de cotovelo 
reto 90º para perfilado perfurado 19 x 38 mm

m 1,00 31,53 31,53 
94-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  7.1.6.2 

Copia da SETOP (ELE-PER-005) - PERFILADO LISO (38X19)MM 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, COM TRATAMENTO 
PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE

m 27,30 46,82 1.278,19 
94-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.1.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 348,24 11,75 4.091,82 90-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  7.1.4 LUMINÁRIAS 21.093,07 

Serviço  7.1.4.1 
Copia da SBC (060222) - LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE 
LED HIGH BAY LIGHT 80W

UN 6,00 488,99 2.933,94 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.2 

Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR 
LED 4X10 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES (AxLxC) 110 x 600 x 600 
mm., LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 47,00 224,23 10.538,81 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.3 

Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR 
LED 2X18 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES (AxLxC) 60 x 155 x 640 mm, 
LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 170,29 3.065,22 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.4 
ANUNCIADORES VISUAIS 4x9W CONFECCIONADO EM CAIXA 
DE MADEIRA FORMICADA BRANCA, COM FECHAMENTO EM 
VIDRO, LÂMPADAS INCLUSAS

UN 5,00 345,34 1.726,70 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.5 

Copia da SBC (060012) - FITA DE LED, 9,6 W/m, TEMPERATURA 
DE COR 4.000K,  FLUXO LUMINOSO 900lm, VIDA ÚTIL MÍNIMA 
DE 30.000 HORAS, IRC MÍNIMO DE 80%, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP67, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30,00 94,28 2.828,40 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  7.1.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 4.757,61 

Serviço  7.1.5.1 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 46,88 187,52 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 27,00 38,59 1.041,93 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 65,62 65,62 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.4 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 62,86 565,74 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.5 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 67,00 40,56 2.717,52 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.6 

Copia da SINAPI (91946) - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 
DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO, COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 18,00 9,96 179,28 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Nível  7.1.6 PERFILADOS 1.309,72 

Serviço  7.1.6.1 
Copia da ORSE (7816) - Fornecimento e instalação de cotovelo 
reto 90º para perfilado perfurado 19 x 38 mm

m 1,00 31,53 31,53 
94-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  7.1.6.2 

Copia da SETOP (ELE-PER-005) - PERFILADO LISO (38X19)MM 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, COM TRATAMENTO 
PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE

m 27,30 46,82 1.278,19 
94-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.1.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 348,24 11,75 4.091,82 90-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  7.1.4 LUMINÁRIAS 21.093,07 

Serviço  7.1.4.1 
Copia da SBC (060222) - LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE 
LED HIGH BAY LIGHT 80W

UN 6,00 488,99 2.933,94 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.2 

Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR 
LED 4X10 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, REFLETOR EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES (AxLxC) 110 x 600 x 600 
mm., LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 47,00 224,23 10.538,81 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.3 

Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR 
LED 2X18 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, DIFUSOR 
TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES (AxLxC) 60 x 155 x 640 mm, 
LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 170,29 3.065,22 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.4 
ANUNCIADORES VISUAIS 4x9W CONFECCIONADO EM CAIXA 
DE MADEIRA FORMICADA BRANCA, COM FECHAMENTO EM 
VIDRO, LÂMPADAS INCLUSAS

UN 5,00 345,34 1.726,70 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  7.1.4.5 

Copia da SBC (060012) - FITA DE LED, 9,6 W/m, TEMPERATURA 
DE COR 4.000K,  FLUXO LUMINOSO 900lm, VIDA ÚTIL MÍNIMA 
DE 30.000 HORAS, IRC MÍNIMO DE 80%, GRAU DE PROTEÇÃO 
IP67, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 30,00 94,28 2.828,40 
91-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  7.1.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 4.757,61 

Serviço  7.1.5.1 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 4,00 46,88 187,52 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.2 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 27,00 38,59 1.041,93 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.3 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 65,62 65,62 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.4 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 62,86 565,74 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.5 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 67,00 40,56 2.717,52 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  7.1.5.6 

Copia da SINAPI (91946) - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA 
DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO, COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 18,00 9,96 179,28 
93-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Nível  7.1.6 PERFILADOS 1.309,72 

Serviço  7.1.6.1 
Copia da ORSE (7816) - Fornecimento e instalação de cotovelo 
reto 90º para perfilado perfurado 19 x 38 mm

m 1,00 31,53 31,53 
94-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  7.1.6.2 

Copia da SETOP (ELE-PER-005) - PERFILADO LISO (38X19)MM 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, COM TRATAMENTO 
PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE

m 27,30 46,82 1.278,19 
94-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível  7.2 INFRAESTRUTURA TERRENO E MEDIÇÃO 97.819,96 

Nível  7.2.1 
QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
DISPOSITIVOS DE COMANDO

9.311,01 

Serviço  7.2.1.1 
Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 65,12 130,24 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

2,00 

Serviço  7.2.1.2 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 100A - 13kA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 235,66 706,98 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

3,00 

Serviço  7.2.1.3 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 145,38 436,14 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

3,00 

Serviço  7.2.1.4 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 165,34 165,34 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Serviço  7.2.1.5 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 98,89 197,78 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

2,00 

Serviço  7.2.1.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 18,00 36,00 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

2,00 

Serviço  7.2.1.7 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 18,78 93,90 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

5,00 

Serviço  7.2.1.8 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,31 20,31 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Serviço  7.2.1.9 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,31 20,31 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Serviço  7.2.1.10 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 22,15 22,15 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

1,00 

Serviço  7.2.1.11 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 295,80 1.183,20 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

4,00 

Serviço  7.2.1.12 
Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 236,48 1.182,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

5,00 

Serviço  7.2.1.13 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TETRAPOLAR, TENSAO MAXIMA 
DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 407,98 1.631,92 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

4,00 

Serviço  7.2.1.14 
Copia da ORSE (9041) - DISPOSITIVO DPS CLASSE  I/II, 
TRIPOLAR, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 60 
kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4,00 110,74 442,96 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

4,00 

Serviço  7.2.1.15 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 132,60 530,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

4,00 

Serviço  7.2.1.16 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 1.255,49 2.510,98 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

2,00 

Nível  7.2.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 12.907,77 

Serviço  7.2.2.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 44,60 26,44 1.179,22 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

44,60 

Serviço  7.2.2.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,10 12,05 85,56 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

7,10 

14327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  7.2 INFRAESTRUTURA TERRENO E MEDIÇÃO 97.819,96 

Nível  7.2.1 
QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
DISPOSITIVOS DE COMANDO

9.311,01 

Serviço  7.2.1.1 
Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 65,12 130,24 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.2 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 100A - 13kA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 235,66 706,98 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.3 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 145,38 436,14 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.4 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 165,34 165,34 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.5 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 98,89 197,78 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 18,00 36,00 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.7 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 18,78 93,90 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.8 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,31 20,31 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.9 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,31 20,31 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.10 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 22,15 22,15 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.11 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 295,80 1.183,20 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.12 
Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 236,48 1.182,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.13 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TETRAPOLAR, TENSAO MAXIMA 
DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 407,98 1.631,92 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.14 
Copia da ORSE (9041) - DISPOSITIVO DPS CLASSE  I/II, 
TRIPOLAR, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 60 
kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4,00 110,74 442,96 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.15 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 132,60 530,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.16 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 1.255,49 2.510,98 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Nível  7.2.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 12.907,77 

Serviço  7.2.2.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 44,60 26,44 1.179,22 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,10 12,05 85,56 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  7.2 INFRAESTRUTURA TERRENO E MEDIÇÃO 97.819,96 

Nível  7.2.1 
QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
DISPOSITIVOS DE COMANDO

9.311,01 

Serviço  7.2.1.1 
Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 65,12 130,24 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.2 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 100A - 13kA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 235,66 706,98 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.3 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 145,38 436,14 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.4 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 165,34 165,34 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.5 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 98,89 197,78 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 18,00 36,00 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.7 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 18,78 93,90 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.8 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,31 20,31 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.9 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,31 20,31 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.10 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 22,15 22,15 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.11 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 295,80 1.183,20 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.12 
Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 236,48 1.182,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.13 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TETRAPOLAR, TENSAO MAXIMA 
DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 407,98 1.631,92 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.14 
Copia da ORSE (9041) - DISPOSITIVO DPS CLASSE  I/II, 
TRIPOLAR, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 60 
kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4,00 110,74 442,96 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.15 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 132,60 530,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.16 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 1.255,49 2.510,98 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Nível  7.2.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 12.907,77 

Serviço  7.2.2.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 44,60 26,44 1.179,22 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,10 12,05 85,56 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  7.2 INFRAESTRUTURA TERRENO E MEDIÇÃO 97.819,96 

Nível  7.2.1 
QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
DISPOSITIVOS DE COMANDO

9.311,01 

Serviço  7.2.1.1 
Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 65,12 130,24 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.2 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 100A - 13kA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 235,66 706,98 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.3 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 145,38 436,14 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.4 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 165,34 165,34 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.5 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 98,89 197,78 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 18,00 36,00 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.7 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 18,78 93,90 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.8 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,31 20,31 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.9 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,31 20,31 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.10 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 22,15 22,15 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.11 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 295,80 1.183,20 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.12 
Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 236,48 1.182,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.13 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TETRAPOLAR, TENSAO MAXIMA 
DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 407,98 1.631,92 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.14 
Copia da ORSE (9041) - DISPOSITIVO DPS CLASSE  I/II, 
TRIPOLAR, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 60 
kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4,00 110,74 442,96 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.15 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 132,60 530,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.16 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 1.255,49 2.510,98 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Nível  7.2.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 12.907,77 

Serviço  7.2.2.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 44,60 26,44 1.179,22 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,10 12,05 85,56 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

C
o

ns
um

os
 m

ês
 6

C
o

ns
um

os
 m

ês
 7

C
o

ns
um

os
 m

ês
 8

C
o

ns
um

os
 m

ês
 9

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

0

C
o

ns
um

os
 m

ês
 1

1

D
e

sm
o

b
ili

za
çã

o

20 21 22 23 24 25 26

14627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  7.2 INFRAESTRUTURA TERRENO E MEDIÇÃO 97.819,96 

Nível  7.2.1 
QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E 
DISPOSITIVOS DE COMANDO

9.311,01 

Serviço  7.2.1.1 
Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 2,00 65,12 130,24 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.2 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 100A - 13kA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 235,66 706,98 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.3 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 145,38 436,14 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.4 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 165,34 165,34 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.5 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 98,89 197,78 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.6 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 18,00 36,00 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.7 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 18,78 93,90 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.8 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,31 20,31 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.9 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 20,31 20,31 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.10 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 22,15 22,15 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.11 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 
275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 295,80 1.183,20 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.12 
Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

 SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 236,48 1.182,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.13 
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TETRAPOLAR, TENSAO MAXIMA 
DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 407,98 1.631,92 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.14 
Copia da ORSE (9041) - DISPOSITIVO DPS CLASSE  I/II, 
TRIPOLAR, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 60 
kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4,00 110,74 442,96 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.15 
Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 132,60 530,40 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Serviço  7.2.1.16 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 1.255,49 2.510,98 
87-Instalações Elétricas - Quadros de 
força

Nível  7.2.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 12.907,77 

Serviço  7.2.2.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 44,60 26,44 1.179,22 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.2 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,10 12,05 85,56 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  7.2.2.3 
Copia da SINAPI (91847) - ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,00 18,28 146,24 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

8,00 

Serviço  7.2.2.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00 22,74 45,48 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

2,00 

Serviço  7.2.2.5 
Copia da SINAPI (93018) - CURVA 45 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 29,95 59,90 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

2,00 

Serviço  7.2.2.6 
Copia da SINAPI (91887) - CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 12,06 12,06 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

1,00 

Serviço  7.2.2.7 
Copia da SINAPI (95755) - CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4'') - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 29,07 29,07 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

1,00 

Serviço  7.2.2.8 
Copia da SINAPI (91876) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 22,00 11,32 249,04 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

22,00 

Serviço  7.2.2.9 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 45,34 45,34 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

1,00 

Serviço  7.2.2.10 
Copia da SINAPI (91875) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 101,00 8,57 865,57 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

101,00 

Serviço  7.2.2.11 
Copia da SINAPI (95756) - LUVA DE EMENDA PARA 
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2'') - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9,00 20,66 185,94 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

9,00 

Serviço  7.2.2.12 
Copia da SINAPI (95753) - LUVA DE EMENDA PARA 
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DN 15 MM (1/2 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 8,69 17,38 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

2,00 

Serviço  7.2.2.13 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 17,00 164,84 2.802,28 
89-Instalações Elétricas - Caixas 
enterradas

17,00 

Serviço  7.2.2.14 
CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA, 
CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA FF ARTICULADA

UND 1,00 1.248,25 1.248,25 
89-Instalações Elétricas - Caixas 
enterradas

1,00 

Serviço  7.2.2.15 
Copia da SINAPI (91868) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 48,00 18,76 900,48 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

48,00 

Serviço  7.2.2.16 
Copia da SINAPI (91869) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4,00 24,11 96,44 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

4,00 

Serviço  7.2.2.17 
Copia da SINAPI (91866) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,00 10,91 10,91 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

1,00 

Serviço  7.2.2.18 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 32,90 36,05 1.186,05 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

32,90 

Serviço  7.2.2.19 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,10 61,87 439,28 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

7,10 

Serviço  7.2.2.20 
Copia da SINAPI (91867) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 202,00 13,34 2.694,68 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

202,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.2.3 
Copia da SINAPI (91847) - ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,00 18,28 146,24 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00 22,74 45,48 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.5 
Copia da SINAPI (93018) - CURVA 45 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 29,95 59,90 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.6 
Copia da SINAPI (91887) - CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 12,06 12,06 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.7 
Copia da SINAPI (95755) - CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4'') - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 29,07 29,07 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.8 
Copia da SINAPI (91876) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 22,00 11,32 249,04 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.9 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 45,34 45,34 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.10 
Copia da SINAPI (91875) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 101,00 8,57 865,57 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.11 
Copia da SINAPI (95756) - LUVA DE EMENDA PARA 
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2'') - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9,00 20,66 185,94 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.12 
Copia da SINAPI (95753) - LUVA DE EMENDA PARA 
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DN 15 MM (1/2 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 8,69 17,38 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.13 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 17,00 164,84 2.802,28 
89-Instalações Elétricas - Caixas 
enterradas

Serviço  7.2.2.14 
CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA, 
CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA FF ARTICULADA

UND 1,00 1.248,25 1.248,25 
89-Instalações Elétricas - Caixas 
enterradas

Serviço  7.2.2.15 
Copia da SINAPI (91868) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 48,00 18,76 900,48 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.16 
Copia da SINAPI (91869) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4,00 24,11 96,44 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.17 
Copia da SINAPI (91866) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,00 10,91 10,91 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.18 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 32,90 36,05 1.186,05 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.19 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,10 61,87 439,28 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.20 
Copia da SINAPI (91867) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 202,00 13,34 2.694,68 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.2.3 
Copia da SINAPI (91847) - ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,00 18,28 146,24 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00 22,74 45,48 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.5 
Copia da SINAPI (93018) - CURVA 45 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 29,95 59,90 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.6 
Copia da SINAPI (91887) - CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 12,06 12,06 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.7 
Copia da SINAPI (95755) - CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4'') - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 29,07 29,07 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.8 
Copia da SINAPI (91876) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 22,00 11,32 249,04 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.9 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 45,34 45,34 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.10 
Copia da SINAPI (91875) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 101,00 8,57 865,57 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.11 
Copia da SINAPI (95756) - LUVA DE EMENDA PARA 
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2'') - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9,00 20,66 185,94 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.12 
Copia da SINAPI (95753) - LUVA DE EMENDA PARA 
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DN 15 MM (1/2 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 8,69 17,38 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.13 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 17,00 164,84 2.802,28 
89-Instalações Elétricas - Caixas 
enterradas

Serviço  7.2.2.14 
CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA, 
CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA FF ARTICULADA

UND 1,00 1.248,25 1.248,25 
89-Instalações Elétricas - Caixas 
enterradas

Serviço  7.2.2.15 
Copia da SINAPI (91868) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 48,00 18,76 900,48 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.16 
Copia da SINAPI (91869) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4,00 24,11 96,44 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.17 
Copia da SINAPI (91866) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,00 10,91 10,91 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.18 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 32,90 36,05 1.186,05 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.19 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,10 61,87 439,28 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.20 
Copia da SINAPI (91867) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 202,00 13,34 2.694,68 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.2.3 
Copia da SINAPI (91847) - ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,00 18,28 146,24 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00 22,74 45,48 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.5 
Copia da SINAPI (93018) - CURVA 45 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 29,95 59,90 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.6 
Copia da SINAPI (91887) - CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 12,06 12,06 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.7 
Copia da SINAPI (95755) - CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4'') - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 29,07 29,07 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.8 
Copia da SINAPI (91876) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 22,00 11,32 249,04 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.9 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 45,34 45,34 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.10 
Copia da SINAPI (91875) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 101,00 8,57 865,57 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.11 
Copia da SINAPI (95756) - LUVA DE EMENDA PARA 
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2'') - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9,00 20,66 185,94 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.12 
Copia da SINAPI (95753) - LUVA DE EMENDA PARA 
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DN 15 MM (1/2 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 8,69 17,38 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.13 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 17,00 164,84 2.802,28 
89-Instalações Elétricas - Caixas 
enterradas

Serviço  7.2.2.14 
CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA, 
CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA FF ARTICULADA

UND 1,00 1.248,25 1.248,25 
89-Instalações Elétricas - Caixas 
enterradas

Serviço  7.2.2.15 
Copia da SINAPI (91868) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 48,00 18,76 900,48 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.16 
Copia da SINAPI (91869) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4,00 24,11 96,44 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.17 
Copia da SINAPI (91866) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,00 10,91 10,91 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.18 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 32,90 36,05 1.186,05 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.19 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,10 61,87 439,28 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.20 
Copia da SINAPI (91867) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 202,00 13,34 2.694,68 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.2.3 
Copia da SINAPI (91847) - ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,00 18,28 146,24 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 2,00 22,74 45,48 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.5 
Copia da SINAPI (93018) - CURVA 45 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 29,95 59,90 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.6 
Copia da SINAPI (91887) - CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 12,06 12,06 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.7 
Copia da SINAPI (95755) - CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4'') - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 29,07 29,07 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.8 
Copia da SINAPI (91876) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 22,00 11,32 249,04 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.9 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 45,34 45,34 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.10 
Copia da SINAPI (91875) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 101,00 8,57 865,57 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.11 
Copia da SINAPI (95756) - LUVA DE EMENDA PARA 
ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2'') - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 9,00 20,66 185,94 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.12 
Copia da SINAPI (95753) - LUVA DE EMENDA PARA 
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DN 15 MM (1/2 ) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00 8,69 17,38 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.13 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 17,00 164,84 2.802,28 
89-Instalações Elétricas - Caixas 
enterradas

Serviço  7.2.2.14 
CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA, 
CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA FF ARTICULADA

UND 1,00 1.248,25 1.248,25 
89-Instalações Elétricas - Caixas 
enterradas

Serviço  7.2.2.15 
Copia da SINAPI (91868) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 48,00 18,76 900,48 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.16 
Copia da SINAPI (91869) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 4,00 24,11 96,44 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.17 
Copia da SINAPI (91866) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1,00 10,91 10,91 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.18 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 32,90 36,05 1.186,05 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.19 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 7,10 61,87 439,28 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Serviço  7.2.2.20 
Copia da SINAPI (91867) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 202,00 13,34 2.694,68 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

27 28 29 30

15227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  7.2.2.21 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, 
DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 10,00 60,86 608,60 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

10,00 

Nível  7.2.3 CABOS E FIOS 20.251,54 

Serviço  7.2.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 222,80 48,68 10.845,90 90-Instalações Elétricas - Cabos 222,80 

Serviço  7.2.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 142,20 21,30 3.028,86 90-Instalações Elétricas - Cabos 142,20 

Serviço  7.2.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,00 13,43 1.316,14 90-Instalações Elétricas - Cabos 98,00 

Serviço  7.2.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 384,70 8,40 3.231,48 90-Instalações Elétricas - Cabos 384,70 

Serviço  7.2.3.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 311,70 5,41 1.686,30 90-Instalações Elétricas - Cabos 311,70 

Serviço  7.2.3.6 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,30 3,73 142,86 90-Instalações Elétricas - Cabos 38,30 

Nível  7.2.4 LUMINÁRIAS E POSTES 51.674,48 

Serviço  7.2.4.1 

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 13,00 167,18 2.173,34 
92-Instalações Elétricas - Luminárias 
área externa

13,00 

Serviço  7.2.4.2 

Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 
CURVO SIMPLES, ENGASTADO EM CONCRETO, H=8M (ÚTIL), 
INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, PINTURA 
ELETROSTÁTICA, LED 120W, IP 67  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 13,00 3.807,78 49.501,14 
92-Instalações Elétricas - Luminárias 
área externa

13,00 

Nível  7.2.5 MEDIÇÃO 3.675,16 

Serviço  7.2.5.1 

Copia da SINAPI (95760) - CABECOTE PARA ENTRADA DE 
LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM 
FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 25,00 25,00 98-Instalações Elétricas - Medição 1,00 

Serviço  7.2.5.2 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 92,36 92,36 98-Instalações Elétricas - Medição 1,00 

Serviço  7.2.5.3 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,00 86,62 259,86 98-Instalações Elétricas - Medição 3,00 

Serviço  7.2.5.4 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00 8,73 8,73 98-Instalações Elétricas - Medição 1,00 

Serviço  7.2.5.5 
Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 
RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1,00 2.415,91 2.415,91 98-Instalações Elétricas - Medição 1,00 

Serviço  7.2.5.6 
Copia da SINAPI (101946) - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 458,97 458,97 98-Instalações Elétricas - Medição 1,00 

Nível  7.2.5.7 OBRAS CIVIS MURO MEDIÇÃO 414,33 

15327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.2.21 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, 
DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 10,00 60,86 608,60 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Nível  7.2.3 CABOS E FIOS 20.251,54 

Serviço  7.2.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 222,80 48,68 10.845,90 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 142,20 21,30 3.028,86 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,00 13,43 1.316,14 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 384,70 8,40 3.231,48 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 311,70 5,41 1.686,30 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.6 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,30 3,73 142,86 90-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  7.2.4 LUMINÁRIAS E POSTES 51.674,48 

Serviço  7.2.4.1 

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 13,00 167,18 2.173,34 
92-Instalações Elétricas - Luminárias 
área externa

Serviço  7.2.4.2 

Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 
CURVO SIMPLES, ENGASTADO EM CONCRETO, H=8M (ÚTIL), 
INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, PINTURA 
ELETROSTÁTICA, LED 120W, IP 67  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 13,00 3.807,78 49.501,14 
92-Instalações Elétricas - Luminárias 
área externa

Nível  7.2.5 MEDIÇÃO 3.675,16 

Serviço  7.2.5.1 

Copia da SINAPI (95760) - CABECOTE PARA ENTRADA DE 
LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM 
FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 25,00 25,00 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.2 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 92,36 92,36 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.3 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,00 86,62 259,86 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.4 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00 8,73 8,73 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.5 
Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 
RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1,00 2.415,91 2.415,91 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.6 
Copia da SINAPI (101946) - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 458,97 458,97 98-Instalações Elétricas - Medição

Nível  7.2.5.7 OBRAS CIVIS MURO MEDIÇÃO 414,33 

P
rim

ei
ro

 P
av

im
e

nt
o

C
a

ix
a

 D
'á

gu
a

C
o

be
rt

u
ra

C
is

te
rn

a
s

F
a

ch
a

d
a 

fr
o

nt
a

l

F
a

ch
a

d
a 

P
os

te
rio

r

7 8 9 10 11 12

15427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.2.21 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, 
DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 10,00 60,86 608,60 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Nível  7.2.3 CABOS E FIOS 20.251,54 

Serviço  7.2.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 222,80 48,68 10.845,90 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 142,20 21,30 3.028,86 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,00 13,43 1.316,14 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 384,70 8,40 3.231,48 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 311,70 5,41 1.686,30 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.6 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,30 3,73 142,86 90-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  7.2.4 LUMINÁRIAS E POSTES 51.674,48 

Serviço  7.2.4.1 

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 13,00 167,18 2.173,34 
92-Instalações Elétricas - Luminárias 
área externa

Serviço  7.2.4.2 

Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 
CURVO SIMPLES, ENGASTADO EM CONCRETO, H=8M (ÚTIL), 
INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, PINTURA 
ELETROSTÁTICA, LED 120W, IP 67  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 13,00 3.807,78 49.501,14 
92-Instalações Elétricas - Luminárias 
área externa

Nível  7.2.5 MEDIÇÃO 3.675,16 

Serviço  7.2.5.1 

Copia da SINAPI (95760) - CABECOTE PARA ENTRADA DE 
LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM 
FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 25,00 25,00 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.2 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 92,36 92,36 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.3 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,00 86,62 259,86 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.4 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00 8,73 8,73 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.5 
Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 
RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1,00 2.415,91 2.415,91 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.6 
Copia da SINAPI (101946) - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 458,97 458,97 98-Instalações Elétricas - Medição

Nível  7.2.5.7 OBRAS CIVIS MURO MEDIÇÃO 414,33 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.2.21 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, 
DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 10,00 60,86 608,60 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Nível  7.2.3 CABOS E FIOS 20.251,54 

Serviço  7.2.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 222,80 48,68 10.845,90 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 142,20 21,30 3.028,86 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,00 13,43 1.316,14 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 384,70 8,40 3.231,48 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 311,70 5,41 1.686,30 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.6 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,30 3,73 142,86 90-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  7.2.4 LUMINÁRIAS E POSTES 51.674,48 

Serviço  7.2.4.1 

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 13,00 167,18 2.173,34 
92-Instalações Elétricas - Luminárias 
área externa

Serviço  7.2.4.2 

Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 
CURVO SIMPLES, ENGASTADO EM CONCRETO, H=8M (ÚTIL), 
INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, PINTURA 
ELETROSTÁTICA, LED 120W, IP 67  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 13,00 3.807,78 49.501,14 
92-Instalações Elétricas - Luminárias 
área externa

Nível  7.2.5 MEDIÇÃO 3.675,16 

Serviço  7.2.5.1 

Copia da SINAPI (95760) - CABECOTE PARA ENTRADA DE 
LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM 
FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 25,00 25,00 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.2 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 92,36 92,36 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.3 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,00 86,62 259,86 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.4 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00 8,73 8,73 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.5 
Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 
RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1,00 2.415,91 2.415,91 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.6 
Copia da SINAPI (101946) - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 458,97 458,97 98-Instalações Elétricas - Medição

Nível  7.2.5.7 OBRAS CIVIS MURO MEDIÇÃO 414,33 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.2.21 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, 
DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 10,00 60,86 608,60 
88-Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
acessórios e caixas de passagem 

Nível  7.2.3 CABOS E FIOS 20.251,54 

Serviço  7.2.3.1 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 222,80 48,68 10.845,90 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.2 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 142,20 21,30 3.028,86 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.3 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98,00 13,43 1.316,14 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.4 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 384,70 8,40 3.231,48 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 311,70 5,41 1.686,30 90-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  7.2.3.6 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 38,30 3,73 142,86 90-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  7.2.4 LUMINÁRIAS E POSTES 51.674,48 

Serviço  7.2.4.1 

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 
POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 13,00 167,18 2.173,34 
92-Instalações Elétricas - Luminárias 
área externa

Serviço  7.2.4.2 

Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 
CURVO SIMPLES, ENGASTADO EM CONCRETO, H=8M (ÚTIL), 
INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, PINTURA 
ELETROSTÁTICA, LED 120W, IP 67  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 13,00 3.807,78 49.501,14 
92-Instalações Elétricas - Luminárias 
área externa

Nível  7.2.5 MEDIÇÃO 3.675,16 

Serviço  7.2.5.1 

Copia da SINAPI (95760) - CABECOTE PARA ENTRADA DE 
LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 
ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM 
FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 25,00 25,00 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.2 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 92,36 92,36 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.3 
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,00 86,62 259,86 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.4 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00 8,73 8,73 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.5 
Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO 
RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 1,00 2.415,91 2.415,91 98-Instalações Elétricas - Medição

Serviço  7.2.5.6 
Copia da SINAPI (101946) - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 458,97 458,97 98-Instalações Elétricas - Medição

Nível  7.2.5.7 OBRAS CIVIS MURO MEDIÇÃO 414,33 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  7.2.5.7.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,62 69,02 111,81 99-Obras civis Muro de medição 1,62 

Serviço  7.2.5.7.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3,24 5,59 18,11 99-Obras civis Muro de medição 3,24 

Serviço  7.2.5.7.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,24 34,16 110,68 99-Obras civis Muro de medição 3,24 

Serviço  7.2.5.7.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3,24 38,22 123,83 99-Obras civis Muro de medição 3,24 

Serviço  7.2.5.7.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,24 15,40 49,90 99-Obras civis Muro de medição 3,24 

Nível  7.3 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA

27.708,22 

Nível  7.3.1 ATERRAMENTO 1.882,03 

Serviço  7.3.1.1 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 20,00 72,98 1.459,60 95-SPDA - Aterramento 20,00 

Serviço  7.3.1.2 
Copia da ORSE (9051) - Caixa de equalização p/aterramento 
20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento

un 1,00 422,43 422,43 95-SPDA - Aterramento 1,00 

Nível  7.3.2 CAPTOR 987,23 

Serviço  7.3.2.1 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 143,41 143,41 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.2 
MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 171,44 171,44 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.3 
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 125,90 125,90 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.4 
Copia da SINAPI (72315) - TERMINAL AEREO EM ACO 
GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

UN 11,00 49,68 546,48 96-SPDA - Captor

Nível  7.3.3 CONDUTORES 24.838,96 

Serviço  7.3.3.1 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 77,30 80,13 6.194,05 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.2 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 37,40 76,70 2.868,58 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.3 
Copia da SUDECAP (11.92.25) - BARRA CHATA DE ALUMINIO 
7/8"X1/8"X3000MM

UN 30,20 45,57 1.376,21 97-SPDA - Condutores 30,20 

Serviço  7.3.3.4 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 114,00 72,98 8.319,72 97-SPDA - Condutores 114,00 

Serviço  7.3.3.5 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-025) - RE-BAR 10MM X 3M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 72,00 84,45 6.080,40 97-SPDA - Condutores 72,00 

Nível  7.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV 27.580,09 
Nível  7.4.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO 8.487,31 

Serviço  7.4.1.1 
Copia da ORSE (11242) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6

un 84,00 10,26 861,84 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

84,00 

Serviço  7.4.1.2 
Copia da ORSE (7164) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6

un 34,00 44,82 1.523,88 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

34,00 

Serviço  7.4.1.3 Copia da SBC (059250) - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" UN 5,00 1.043,15 5.215,75 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

5,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.5.7.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,62 69,02 111,81 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3,24 5,59 18,11 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,24 34,16 110,68 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3,24 38,22 123,83 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,24 15,40 49,90 99-Obras civis Muro de medição

Nível  7.3 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA

27.708,22 

Nível  7.3.1 ATERRAMENTO 1.882,03 

Serviço  7.3.1.1 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 20,00 72,98 1.459,60 95-SPDA - Aterramento

Serviço  7.3.1.2 
Copia da ORSE (9051) - Caixa de equalização p/aterramento 
20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento

un 1,00 422,43 422,43 95-SPDA - Aterramento

Nível  7.3.2 CAPTOR 987,23 

Serviço  7.3.2.1 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 143,41 143,41 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.2 
MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 171,44 171,44 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.3 
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 125,90 125,90 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.4 
Copia da SINAPI (72315) - TERMINAL AEREO EM ACO 
GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

UN 11,00 49,68 546,48 96-SPDA - Captor

Nível  7.3.3 CONDUTORES 24.838,96 

Serviço  7.3.3.1 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 77,30 80,13 6.194,05 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.2 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 37,40 76,70 2.868,58 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.3 
Copia da SUDECAP (11.92.25) - BARRA CHATA DE ALUMINIO 
7/8"X1/8"X3000MM

UN 30,20 45,57 1.376,21 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.4 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 114,00 72,98 8.319,72 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.5 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-025) - RE-BAR 10MM X 3M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 72,00 84,45 6.080,40 97-SPDA - Condutores

Nível  7.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV 27.580,09 
Nível  7.4.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO 8.487,31 

Serviço  7.4.1.1 
Copia da ORSE (11242) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6

un 84,00 10,26 861,84 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Serviço  7.4.1.2 
Copia da ORSE (7164) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6

un 34,00 44,82 1.523,88 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Serviço  7.4.1.3 Copia da SBC (059250) - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" UN 5,00 1.043,15 5.215,75 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.5.7.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,62 69,02 111,81 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3,24 5,59 18,11 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,24 34,16 110,68 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3,24 38,22 123,83 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,24 15,40 49,90 99-Obras civis Muro de medição

Nível  7.3 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA

27.708,22 

Nível  7.3.1 ATERRAMENTO 1.882,03 

Serviço  7.3.1.1 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 20,00 72,98 1.459,60 95-SPDA - Aterramento

Serviço  7.3.1.2 
Copia da ORSE (9051) - Caixa de equalização p/aterramento 
20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento

un 1,00 422,43 422,43 95-SPDA - Aterramento

Nível  7.3.2 CAPTOR 987,23 

Serviço  7.3.2.1 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 143,41 143,41 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.2 
MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 171,44 171,44 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.3 
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 125,90 125,90 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.4 
Copia da SINAPI (72315) - TERMINAL AEREO EM ACO 
GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

UN 11,00 49,68 546,48 96-SPDA - Captor

Nível  7.3.3 CONDUTORES 24.838,96 

Serviço  7.3.3.1 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 77,30 80,13 6.194,05 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.2 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 37,40 76,70 2.868,58 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.3 
Copia da SUDECAP (11.92.25) - BARRA CHATA DE ALUMINIO 
7/8"X1/8"X3000MM

UN 30,20 45,57 1.376,21 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.4 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 114,00 72,98 8.319,72 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.5 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-025) - RE-BAR 10MM X 3M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 72,00 84,45 6.080,40 97-SPDA - Condutores

Nível  7.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV 27.580,09 
Nível  7.4.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO 8.487,31 

Serviço  7.4.1.1 
Copia da ORSE (11242) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6

un 84,00 10,26 861,84 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Serviço  7.4.1.2 
Copia da ORSE (7164) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6

un 34,00 44,82 1.523,88 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Serviço  7.4.1.3 Copia da SBC (059250) - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" UN 5,00 1.043,15 5.215,75 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.5.7.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,62 69,02 111,81 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3,24 5,59 18,11 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,24 34,16 110,68 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3,24 38,22 123,83 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,24 15,40 49,90 99-Obras civis Muro de medição

Nível  7.3 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA

27.708,22 

Nível  7.3.1 ATERRAMENTO 1.882,03 

Serviço  7.3.1.1 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 20,00 72,98 1.459,60 95-SPDA - Aterramento

Serviço  7.3.1.2 
Copia da ORSE (9051) - Caixa de equalização p/aterramento 
20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento

un 1,00 422,43 422,43 95-SPDA - Aterramento

Nível  7.3.2 CAPTOR 987,23 

Serviço  7.3.2.1 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 143,41 143,41 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.2 
MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 171,44 171,44 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.3 
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 125,90 125,90 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.4 
Copia da SINAPI (72315) - TERMINAL AEREO EM ACO 
GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

UN 11,00 49,68 546,48 96-SPDA - Captor

Nível  7.3.3 CONDUTORES 24.838,96 

Serviço  7.3.3.1 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 77,30 80,13 6.194,05 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.2 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 37,40 76,70 2.868,58 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.3 
Copia da SUDECAP (11.92.25) - BARRA CHATA DE ALUMINIO 
7/8"X1/8"X3000MM

UN 30,20 45,57 1.376,21 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.4 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 114,00 72,98 8.319,72 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.5 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-025) - RE-BAR 10MM X 3M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 72,00 84,45 6.080,40 97-SPDA - Condutores

Nível  7.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV 27.580,09 
Nível  7.4.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO 8.487,31 

Serviço  7.4.1.1 
Copia da ORSE (11242) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6

un 84,00 10,26 861,84 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Serviço  7.4.1.2 
Copia da ORSE (7164) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6

un 34,00 44,82 1.523,88 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Serviço  7.4.1.3 Copia da SBC (059250) - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" UN 5,00 1.043,15 5.215,75 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.5.7.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,62 69,02 111,81 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3,24 5,59 18,11 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,24 34,16 110,68 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3,24 38,22 123,83 99-Obras civis Muro de medição

Serviço  7.2.5.7.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,24 15,40 49,90 99-Obras civis Muro de medição

Nível  7.3 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA

27.708,22 

Nível  7.3.1 ATERRAMENTO 1.882,03 

Serviço  7.3.1.1 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 20,00 72,98 1.459,60 95-SPDA - Aterramento

Serviço  7.3.1.2 
Copia da ORSE (9051) - Caixa de equalização p/aterramento 
20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento

un 1,00 422,43 422,43 95-SPDA - Aterramento

Nível  7.3.2 CAPTOR 987,23 

Serviço  7.3.2.1 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 143,41 143,41 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.2 
MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00 171,44 171,44 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.3 
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 125,90 125,90 96-SPDA - Captor

Serviço  7.3.2.4 
Copia da SINAPI (72315) - TERMINAL AEREO EM ACO 
GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

UN 11,00 49,68 546,48 96-SPDA - Captor

Nível  7.3.3 CONDUTORES 24.838,96 

Serviço  7.3.3.1 
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 77,30 80,13 6.194,05 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.2 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 37,40 76,70 2.868,58 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.3 
Copia da SUDECAP (11.92.25) - BARRA CHATA DE ALUMINIO 
7/8"X1/8"X3000MM

UN 30,20 45,57 1.376,21 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.4 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 114,00 72,98 8.319,72 97-SPDA - Condutores

Serviço  7.3.3.5 
Copia da SETOP (SPDA-BAR-025) - RE-BAR 10MM X 3M COM 3 
CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

U 72,00 84,45 6.080,40 97-SPDA - Condutores

Nível  7.4 CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV 27.580,09 
Nível  7.4.1 ACESSÓRIOS CABEAMENTO 8.487,31 

Serviço  7.4.1.1 
Copia da ORSE (11242) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6

un 84,00 10,26 861,84 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Serviço  7.4.1.2 
Copia da ORSE (7164) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6

un 34,00 44,82 1.523,88 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Serviço  7.4.1.3 Copia da SBC (059250) - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" UN 5,00 1.043,15 5.215,75 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  7.4.1.4 
Copia da ORSE (7164) - CONECTOR 110 IDC CAT6 FÊMEA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 24,00 36,91 885,84 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

24,00 

Nível  7.4.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 3.745,25 

Serviço  7.4.2.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 7,00 39,04 273,28 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

7,00 

Serviço  7.4.2.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 13,00 14,77 192,01 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

13,00 

Serviço  7.4.2.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 124,20 8,43 1.047,01 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

124,20 

Serviço  7.4.2.4 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,10 12,14 183,31 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

15,10 

Serviço  7.4.2.5 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 21,40 24,47 523,66 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

21,40 

Serviço  7.4.2.6 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 21,40 1,97 42,16 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

21,40 

Serviço  7.4.2.7 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 39,63 79,26 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

2,00 

Serviço  7.4.2.8 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2,00 134,89 269,78 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

2,00 

Serviço  7.4.2.9 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 3,00 148,34 445,02 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

3,00 

Serviço  7.4.2.10 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 5,00 134,89 674,45 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

5,00 

Serviço  7.4.2.11 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 
DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 15,31 15,31 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

1,00 

Nível  7.4.3 CABOS DE REDE 9.872,24 

Serviço  7.4.3.1 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 935,60 10,01 9.365,36 
102-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Cabos de rede

935,60 

Serviço  7.4.3.2 
Copia da SINAPI (98297) - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5e, 
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 72,00 7,04 506,88 
102-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Cabos de rede

72,00 

Nível  7.4.4 TOMADAS 2.088,40 

Serviço  7.4.4.1 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 6,00 63,47 380,82 
103-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Tomadas

6,00 

Serviço  7.4.4.2 
Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 (DOIS 
MÓDULOS)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 14,00 121,97 1.707,58 
103-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Tomadas

14,00 

Nível  7.4.5 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 1.980,01 

Serviço  7.4.5.1 
Copia da SBC (062535) - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL 
PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm

UN 20,00 1,56 31,20 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

20,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.4.1.4 
Copia da ORSE (7164) - CONECTOR 110 IDC CAT6 FÊMEA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 24,00 36,91 885,84 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Nível  7.4.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 3.745,25 

Serviço  7.4.2.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 7,00 39,04 273,28 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 13,00 14,77 192,01 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 124,20 8,43 1.047,01 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.4 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,10 12,14 183,31 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.5 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 21,40 24,47 523,66 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.6 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 21,40 1,97 42,16 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.7 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 39,63 79,26 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.8 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2,00 134,89 269,78 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.9 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 3,00 148,34 445,02 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.10 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 5,00 134,89 674,45 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.11 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 
DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 15,31 15,31 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Nível  7.4.3 CABOS DE REDE 9.872,24 

Serviço  7.4.3.1 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 935,60 10,01 9.365,36 
102-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Cabos de rede

Serviço  7.4.3.2 
Copia da SINAPI (98297) - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5e, 
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 72,00 7,04 506,88 
102-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Cabos de rede

Nível  7.4.4 TOMADAS 2.088,40 

Serviço  7.4.4.1 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 6,00 63,47 380,82 
103-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Tomadas

Serviço  7.4.4.2 
Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 (DOIS 
MÓDULOS)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 14,00 121,97 1.707,58 
103-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Tomadas

Nível  7.4.5 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 1.980,01 

Serviço  7.4.5.1 
Copia da SBC (062535) - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL 
PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm

UN 20,00 1,56 31,20 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.4.1.4 
Copia da ORSE (7164) - CONECTOR 110 IDC CAT6 FÊMEA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 24,00 36,91 885,84 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Nível  7.4.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 3.745,25 

Serviço  7.4.2.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 7,00 39,04 273,28 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 13,00 14,77 192,01 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 124,20 8,43 1.047,01 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.4 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,10 12,14 183,31 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.5 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 21,40 24,47 523,66 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.6 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 21,40 1,97 42,16 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.7 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 39,63 79,26 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.8 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2,00 134,89 269,78 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.9 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 3,00 148,34 445,02 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.10 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 5,00 134,89 674,45 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.11 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 
DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 15,31 15,31 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Nível  7.4.3 CABOS DE REDE 9.872,24 

Serviço  7.4.3.1 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 935,60 10,01 9.365,36 
102-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Cabos de rede

Serviço  7.4.3.2 
Copia da SINAPI (98297) - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5e, 
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 72,00 7,04 506,88 
102-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Cabos de rede

Nível  7.4.4 TOMADAS 2.088,40 

Serviço  7.4.4.1 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 6,00 63,47 380,82 
103-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Tomadas

Serviço  7.4.4.2 
Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 (DOIS 
MÓDULOS)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 14,00 121,97 1.707,58 
103-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Tomadas

Nível  7.4.5 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 1.980,01 

Serviço  7.4.5.1 
Copia da SBC (062535) - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL 
PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm

UN 20,00 1,56 31,20 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.4.1.4 
Copia da ORSE (7164) - CONECTOR 110 IDC CAT6 FÊMEA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 24,00 36,91 885,84 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Nível  7.4.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 3.745,25 

Serviço  7.4.2.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 7,00 39,04 273,28 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 13,00 14,77 192,01 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 124,20 8,43 1.047,01 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.4 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,10 12,14 183,31 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.5 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 21,40 24,47 523,66 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.6 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 21,40 1,97 42,16 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.7 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 39,63 79,26 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.8 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2,00 134,89 269,78 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.9 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 3,00 148,34 445,02 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.10 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 5,00 134,89 674,45 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.11 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 
DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 15,31 15,31 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Nível  7.4.3 CABOS DE REDE 9.872,24 

Serviço  7.4.3.1 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 935,60 10,01 9.365,36 
102-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Cabos de rede

Serviço  7.4.3.2 
Copia da SINAPI (98297) - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5e, 
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 72,00 7,04 506,88 
102-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Cabos de rede

Nível  7.4.4 TOMADAS 2.088,40 

Serviço  7.4.4.1 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 6,00 63,47 380,82 
103-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Tomadas

Serviço  7.4.4.2 
Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 (DOIS 
MÓDULOS)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 14,00 121,97 1.707,58 
103-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Tomadas

Nível  7.4.5 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 1.980,01 

Serviço  7.4.5.1 
Copia da SBC (062535) - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL 
PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm

UN 20,00 1,56 31,20 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.4.1.4 
Copia da ORSE (7164) - CONECTOR 110 IDC CAT6 FÊMEA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 24,00 36,91 885,84 
100-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Acessórios

Nível  7.4.2 ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM 3.745,25 

Serviço  7.4.2.1 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 7,00 39,04 273,28 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.2 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 13,00 14,77 192,01 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.3 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 124,20 8,43 1.047,01 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.4 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,10 12,14 183,31 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.5 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 21,40 24,47 523,66 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.6 

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015

M 21,40 1,97 42,16 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.7 
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2,00 39,63 79,26 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.8 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 2,00 134,89 269,78 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.9 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 3,00 148,34 445,02 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.10 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 5,00 134,89 674,45 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Serviço  7.4.2.11 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, 
DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 15,31 15,31 
101-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrodutos e caixas de passagem

Nível  7.4.3 CABOS DE REDE 9.872,24 

Serviço  7.4.3.1 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 935,60 10,01 9.365,36 
102-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Cabos de rede

Serviço  7.4.3.2 
Copia da SINAPI (98297) - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5e, 
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 72,00 7,04 506,88 
102-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Cabos de rede

Nível  7.4.4 TOMADAS 2.088,40 

Serviço  7.4.4.1 
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 6,00 63,47 380,82 
103-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Tomadas

Serviço  7.4.4.2 
Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 (DOIS 
MÓDULOS)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 14,00 121,97 1.707,58 
103-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Tomadas

Nível  7.4.5 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 1.980,01 

Serviço  7.4.5.1 
Copia da SBC (062535) - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL 
PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm

UN 20,00 1,56 31,20 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  7.4.5.2 
Copia da ORSE (765) - Fornecimento e instalação de eletrocalha 
metálica  50 x  50 x 3000 mm

un 3,00 12,29 36,87 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

3,00 

Serviço  7.4.5.3 
Copia da ORSE (8686) - Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha 
metálica

un 1,00 48,79 48,79 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

1,00 

Serviço  7.4.5.4 
Copia da ORSE (8689) - Curva horizontal 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica, com ângulo 90°

un 3,00 23,56 70,68 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

3,00 

Serviço  7.4.5.5 
Copia da ORSE (9524) - Tala plana perfurada 50mm para 
eletrocalha metálica

un 28,00 6,14 171,92 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

28,00 

Serviço  7.4.5.6 
Copia da SBC (063542) - TAMPA DE ENCAIXE PARA 
ELETROCALHA 50mm CHAPA 24

UN 8,00 46,66 373,28 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

8,00 

Serviço  7.4.5.7 
Copia da SBC (063036) - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 
50x50mm CHAPA 20

M 24,20 51,54 1.247,27 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

24,20 

Nível  7.4.6 INFRAESTRUTURA CABEAMENTO 1.406,88 

Serviço  7.4.6.1 
Copia da SINAPI (93008) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN  32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 45,10 18,71 843,82 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

45,10 

Serviço  7.4.6.2 
Copia da SINAPI (93013) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 14,00 16,67 233,38 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

14,00 

Serviço  7.4.6.3 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 164,84 329,68 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

2,00 

Nível  7.5 SONORIZAÇÃO 7.597,59 
Nível  7.5.1 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 5.089,34 

Serviço  7.5.1.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 194,00 8,43 1.635,42 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

194,00 

Serviço  7.5.1.2 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 29,00 24,47 709,63 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

29,00 

Serviço  7.5.1.3 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 134,89 539,56 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

4,00 

Serviço  7.5.1.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 17,00 22,74 386,58 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

17,00 

Serviço  7.5.1.5 
Copia da SINAPI (91946) - ATENUADOR PARA SOM AMBIENTE 
25W 4 Ohms  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 106,95 1.818,15 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

17,00 

Nível  7.5.2 CABOS 2.508,25 

Serviço  7.5.2.1 
Copia da FDE (09.07.064) - FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 
2X2,50MM2

M 395,00 6,35 2.508,25 107-Sonorização - Cabos 395,00 

Meta  8 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 13.227,90 
Nível  8.1 REDE FRIGORÍGENA 10.730,18 

Serviço  8.1.1 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 64,21 77,46 4.973,71 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

64,21 

Serviço  8.1.2 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 96,41 36,33 3.502,58 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

96,41 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.4.5.2 
Copia da ORSE (765) - Fornecimento e instalação de eletrocalha 
metálica  50 x  50 x 3000 mm

un 3,00 12,29 36,87 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.3 
Copia da ORSE (8686) - Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha 
metálica

un 1,00 48,79 48,79 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.4 
Copia da ORSE (8689) - Curva horizontal 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica, com ângulo 90°

un 3,00 23,56 70,68 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.5 
Copia da ORSE (9524) - Tala plana perfurada 50mm para 
eletrocalha metálica

un 28,00 6,14 171,92 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.6 
Copia da SBC (063542) - TAMPA DE ENCAIXE PARA 
ELETROCALHA 50mm CHAPA 24

UN 8,00 46,66 373,28 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.7 
Copia da SBC (063036) - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 
50x50mm CHAPA 20

M 24,20 51,54 1.247,27 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Nível  7.4.6 INFRAESTRUTURA CABEAMENTO 1.406,88 

Serviço  7.4.6.1 
Copia da SINAPI (93008) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN  32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 45,10 18,71 843,82 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Serviço  7.4.6.2 
Copia da SINAPI (93013) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 14,00 16,67 233,38 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Serviço  7.4.6.3 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 164,84 329,68 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Nível  7.5 SONORIZAÇÃO 7.597,59 
Nível  7.5.1 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 5.089,34 

Serviço  7.5.1.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 194,00 8,43 1.635,42 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.2 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 29,00 24,47 709,63 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.3 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 134,89 539,56 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 17,00 22,74 386,58 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.5 
Copia da SINAPI (91946) - ATENUADOR PARA SOM AMBIENTE 
25W 4 Ohms  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 106,95 1.818,15 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Nível  7.5.2 CABOS 2.508,25 

Serviço  7.5.2.1 
Copia da FDE (09.07.064) - FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 
2X2,50MM2

M 395,00 6,35 2.508,25 107-Sonorização - Cabos

Meta  8 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 13.227,90 
Nível  8.1 REDE FRIGORÍGENA 10.730,18 

Serviço  8.1.1 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 64,21 77,46 4.973,71 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  8.1.2 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 96,41 36,33 3.502,58 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

P
rim

ei
ro

 P
av

im
e

nt
o

C
a

ix
a

 D
'á

gu
a

C
o

be
rt

u
ra

C
is

te
rn

a
s

F
a

ch
a

d
a 

fr
o

nt
a

l

F
a

ch
a

d
a 

P
os

te
rio

r

7 8 9 10 11 12

16927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.4.5.2 
Copia da ORSE (765) - Fornecimento e instalação de eletrocalha 
metálica  50 x  50 x 3000 mm

un 3,00 12,29 36,87 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.3 
Copia da ORSE (8686) - Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha 
metálica

un 1,00 48,79 48,79 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.4 
Copia da ORSE (8689) - Curva horizontal 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica, com ângulo 90°

un 3,00 23,56 70,68 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.5 
Copia da ORSE (9524) - Tala plana perfurada 50mm para 
eletrocalha metálica

un 28,00 6,14 171,92 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.6 
Copia da SBC (063542) - TAMPA DE ENCAIXE PARA 
ELETROCALHA 50mm CHAPA 24

UN 8,00 46,66 373,28 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.7 
Copia da SBC (063036) - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 
50x50mm CHAPA 20

M 24,20 51,54 1.247,27 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Nível  7.4.6 INFRAESTRUTURA CABEAMENTO 1.406,88 

Serviço  7.4.6.1 
Copia da SINAPI (93008) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN  32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 45,10 18,71 843,82 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Serviço  7.4.6.2 
Copia da SINAPI (93013) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 14,00 16,67 233,38 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Serviço  7.4.6.3 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 164,84 329,68 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Nível  7.5 SONORIZAÇÃO 7.597,59 
Nível  7.5.1 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 5.089,34 

Serviço  7.5.1.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 194,00 8,43 1.635,42 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.2 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 29,00 24,47 709,63 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.3 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 134,89 539,56 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 17,00 22,74 386,58 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.5 
Copia da SINAPI (91946) - ATENUADOR PARA SOM AMBIENTE 
25W 4 Ohms  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 106,95 1.818,15 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Nível  7.5.2 CABOS 2.508,25 

Serviço  7.5.2.1 
Copia da FDE (09.07.064) - FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 
2X2,50MM2

M 395,00 6,35 2.508,25 107-Sonorização - Cabos

Meta  8 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 13.227,90 
Nível  8.1 REDE FRIGORÍGENA 10.730,18 

Serviço  8.1.1 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 64,21 77,46 4.973,71 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  8.1.2 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 96,41 36,33 3.502,58 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.4.5.2 
Copia da ORSE (765) - Fornecimento e instalação de eletrocalha 
metálica  50 x  50 x 3000 mm

un 3,00 12,29 36,87 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.3 
Copia da ORSE (8686) - Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha 
metálica

un 1,00 48,79 48,79 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.4 
Copia da ORSE (8689) - Curva horizontal 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica, com ângulo 90°

un 3,00 23,56 70,68 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.5 
Copia da ORSE (9524) - Tala plana perfurada 50mm para 
eletrocalha metálica

un 28,00 6,14 171,92 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.6 
Copia da SBC (063542) - TAMPA DE ENCAIXE PARA 
ELETROCALHA 50mm CHAPA 24

UN 8,00 46,66 373,28 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.7 
Copia da SBC (063036) - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 
50x50mm CHAPA 20

M 24,20 51,54 1.247,27 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Nível  7.4.6 INFRAESTRUTURA CABEAMENTO 1.406,88 

Serviço  7.4.6.1 
Copia da SINAPI (93008) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN  32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 45,10 18,71 843,82 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Serviço  7.4.6.2 
Copia da SINAPI (93013) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 14,00 16,67 233,38 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Serviço  7.4.6.3 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 164,84 329,68 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Nível  7.5 SONORIZAÇÃO 7.597,59 
Nível  7.5.1 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 5.089,34 

Serviço  7.5.1.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 194,00 8,43 1.635,42 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.2 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 29,00 24,47 709,63 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.3 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 134,89 539,56 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 17,00 22,74 386,58 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.5 
Copia da SINAPI (91946) - ATENUADOR PARA SOM AMBIENTE 
25W 4 Ohms  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 106,95 1.818,15 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Nível  7.5.2 CABOS 2.508,25 

Serviço  7.5.2.1 
Copia da FDE (09.07.064) - FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 
2X2,50MM2

M 395,00 6,35 2.508,25 107-Sonorização - Cabos

Meta  8 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 13.227,90 
Nível  8.1 REDE FRIGORÍGENA 10.730,18 

Serviço  8.1.1 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 64,21 77,46 4.973,71 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  8.1.2 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 96,41 36,33 3.502,58 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.4.5.2 
Copia da ORSE (765) - Fornecimento e instalação de eletrocalha 
metálica  50 x  50 x 3000 mm

un 3,00 12,29 36,87 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.3 
Copia da ORSE (8686) - Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha 
metálica

un 1,00 48,79 48,79 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.4 
Copia da ORSE (8689) - Curva horizontal 50 x 50 mm para 
eletrocalha metálica, com ângulo 90°

un 3,00 23,56 70,68 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.5 
Copia da ORSE (9524) - Tala plana perfurada 50mm para 
eletrocalha metálica

un 28,00 6,14 171,92 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.6 
Copia da SBC (063542) - TAMPA DE ENCAIXE PARA 
ELETROCALHA 50mm CHAPA 24

UN 8,00 46,66 373,28 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Serviço  7.4.5.7 
Copia da SBC (063036) - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 
50x50mm CHAPA 20

M 24,20 51,54 1.247,27 
104-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Eletrocalhas

Nível  7.4.6 INFRAESTRUTURA CABEAMENTO 1.406,88 

Serviço  7.4.6.1 
Copia da SINAPI (93008) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN  32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 45,10 18,71 843,82 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Serviço  7.4.6.2 
Copia da SINAPI (93013) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 14,00 16,67 233,38 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Serviço  7.4.6.3 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 164,84 329,68 
105-Cabeamento estruturado/ CFTV - 
Infraestrutura

Nível  7.5 SONORIZAÇÃO 7.597,59 
Nível  7.5.1 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 5.089,34 

Serviço  7.5.1.1 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 194,00 8,43 1.635,42 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.2 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 29,00 24,47 709,63 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.3 
Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, 
EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019

UN 4,00 134,89 539,56 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.4 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 17,00 22,74 386,58 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Serviço  7.5.1.5 
Copia da SINAPI (91946) - ATENUADOR PARA SOM AMBIENTE 
25W 4 Ohms  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 106,95 1.818,15 
106-Sonorização - Eletrodutos e caixas 
de passagem

Nível  7.5.2 CABOS 2.508,25 

Serviço  7.5.2.1 
Copia da FDE (09.07.064) - FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 
2X2,50MM2

M 395,00 6,35 2.508,25 107-Sonorização - Cabos

Meta  8 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 13.227,90 
Nível  8.1 REDE FRIGORÍGENA 10.730,18 

Serviço  8.1.1 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 64,21 77,46 4.973,71 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  8.1.2 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 96,41 36,33 3.502,58 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

27 28 29 30
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  8.1.3 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,63 61,03 1.442,14 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

23,63 

Serviço  8.1.4 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,57 94,72 811,75 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

8,57 

Nível  8.2 DRENAGEM 2.497,72 

Serviço  8.2.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 27,72 21,05 583,51 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

27,72 

Serviço  8.2.2 
Copia da SINAPI (89865) - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 25,17 23,42 589,48 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

25,17 

Serviço  8.2.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00 8,96 125,44 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

14,00 

Serviço  8.2.4 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 12,49 87,43 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

7,00 

Serviço  8.2.5 
Copia da SINAPI (89866) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 8,62 17,24 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

2,00 

Serviço  8.2.6 
Copia da SINAPI (89868) - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,27 25,08 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

4,00 

Serviço  8.2.7 
Copia da SINAPI (89869) - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 13,54 13,54 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

1,00 

Serviço  8.2.8 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,00 17,21 430,25 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

25,00 

Serviço  8.2.9 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,00 17,43 435,75 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

25,00 

Serviço  8.2.10 
Copia da SINAPI (98111) -CAIXA DE DESCARGA PARA 
DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M

UN 2,00 95,00 190,00 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

2,00 

Meta  9 
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
CENTRAL GLP

5.356,73 

Nível  9.1 ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EXTINTORES 2.842,88 

Serviço  9.1.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 6,00 290,78 1.744,68 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

6,00 

Serviço  9.1.2 
ABRIGO EXTERNO PARA EXTINTOR EM AÇO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 433,13 433,13 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

1,00 

Serviço  9.1.3 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11,00 30,77 338,47 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

10,00 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  8.1.3 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,63 61,03 1.442,14 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  8.1.4 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,57 94,72 811,75 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Nível  8.2 DRENAGEM 2.497,72 

Serviço  8.2.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 27,72 21,05 583,51 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.2 
Copia da SINAPI (89865) - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 25,17 23,42 589,48 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00 8,96 125,44 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.4 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 12,49 87,43 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.5 
Copia da SINAPI (89866) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 8,62 17,24 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.6 
Copia da SINAPI (89868) - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,27 25,08 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.7 
Copia da SINAPI (89869) - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 13,54 13,54 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.8 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,00 17,21 430,25 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.9 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,00 17,43 435,75 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.10 
Copia da SINAPI (98111) -CAIXA DE DESCARGA PARA 
DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M

UN 2,00 95,00 190,00 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Meta  9 
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
CENTRAL GLP

5.356,73 

Nível  9.1 ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EXTINTORES 2.842,88 

Serviço  9.1.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 6,00 290,78 1.744,68 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Serviço  9.1.2 
ABRIGO EXTERNO PARA EXTINTOR EM AÇO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 433,13 433,13 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Serviço  9.1.3 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11,00 30,77 338,47 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  8.1.3 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,63 61,03 1.442,14 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  8.1.4 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,57 94,72 811,75 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Nível  8.2 DRENAGEM 2.497,72 

Serviço  8.2.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 27,72 21,05 583,51 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.2 
Copia da SINAPI (89865) - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 25,17 23,42 589,48 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00 8,96 125,44 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.4 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 12,49 87,43 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.5 
Copia da SINAPI (89866) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 8,62 17,24 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.6 
Copia da SINAPI (89868) - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,27 25,08 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.7 
Copia da SINAPI (89869) - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 13,54 13,54 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.8 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,00 17,21 430,25 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.9 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,00 17,43 435,75 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.10 
Copia da SINAPI (98111) -CAIXA DE DESCARGA PARA 
DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M

UN 2,00 95,00 190,00 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Meta  9 
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
CENTRAL GLP

5.356,73 

Nível  9.1 ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EXTINTORES 2.842,88 

Serviço  9.1.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 6,00 290,78 1.744,68 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Serviço  9.1.2 
ABRIGO EXTERNO PARA EXTINTOR EM AÇO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 433,13 433,13 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Serviço  9.1.3 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11,00 30,77 338,47 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  8.1.3 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,63 61,03 1.442,14 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  8.1.4 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,57 94,72 811,75 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Nível  8.2 DRENAGEM 2.497,72 

Serviço  8.2.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 27,72 21,05 583,51 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.2 
Copia da SINAPI (89865) - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 25,17 23,42 589,48 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00 8,96 125,44 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.4 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 12,49 87,43 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.5 
Copia da SINAPI (89866) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 8,62 17,24 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.6 
Copia da SINAPI (89868) - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,27 25,08 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.7 
Copia da SINAPI (89869) - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 13,54 13,54 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.8 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,00 17,21 430,25 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.9 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,00 17,43 435,75 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.10 
Copia da SINAPI (98111) -CAIXA DE DESCARGA PARA 
DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M

UN 2,00 95,00 190,00 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Meta  9 
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
CENTRAL GLP

5.356,73 

Nível  9.1 ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EXTINTORES 2.842,88 

Serviço  9.1.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 6,00 290,78 1.744,68 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Serviço  9.1.2 
ABRIGO EXTERNO PARA EXTINTOR EM AÇO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 433,13 433,13 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Serviço  9.1.3 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11,00 30,77 338,47 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  8.1.3 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 23,63 61,03 1.442,14 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  8.1.4 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,57 94,72 811,75 
108-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Nível  8.2 DRENAGEM 2.497,72 

Serviço  8.2.1 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 27,72 21,05 583,51 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.2 
Copia da SINAPI (89865) - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 25,17 23,42 589,48 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.3 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 14,00 8,96 125,44 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.4 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00 12,49 87,43 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.5 
Copia da SINAPI (89866) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 8,62 17,24 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.6 
Copia da SINAPI (89868) - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 6,27 25,08 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.7 
Copia da SINAPI (89869) - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 13,54 13,54 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.8 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,00 17,21 430,25 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.9 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25,00 17,43 435,75 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Serviço  8.2.10 
Copia da SINAPI (98111) -CAIXA DE DESCARGA PARA 
DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M

UN 2,00 95,00 190,00 
109-Instalações Mecânicas - Drenos de 
ar-condicionado

Meta  9 
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E 
CENTRAL GLP

5.356,73 

Nível  9.1 ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EXTINTORES 2.842,88 

Serviço  9.1.1 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 6,00 290,78 1.744,68 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Serviço  9.1.2 
ABRIGO EXTERNO PARA EXTINTOR EM AÇO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00 433,13 433,13 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Serviço  9.1.3 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 11,00 30,77 338,47 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  9.1.4 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 10,00 32,66 326,60 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

9,00 

Nível  9.2 CENTRAL GLP 2.513,85 
Nível  9.2.1 REDE E TUBULAÇÃO 787,52 

Serviço  9.2.1.1 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 10,65 39,13 416,73 85-Central de GLP - instalações 10,65 

Serviço  9.2.1.2 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 7,00 25,01 175,07 85-Central de GLP - instalações 7,00 

Serviço  9.2.1.3 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,65 17,21 97,24 85-Central de GLP - instalações 5,65 

Serviço  9.2.1.4 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,65 17,43 98,48 85-Central de GLP - instalações 5,65 

Nível  9.2.2 OBRA CIVIL 1.726,33 

Serviço  9.2.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,53 69,02 105,60 86-Central de GLP - Obras civis 1,53 

Serviço  9.2.2.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3,06 5,59 17,11 86-Central de GLP - Obras civis 3,06 

Serviço  9.2.2.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,06 34,16 104,53 86-Central de GLP - Obras civis 3,06 

Serviço  9.2.2.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3,06 38,22 116,95 86-Central de GLP - Obras civis 3,06 

Serviço  9.2.2.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,06 15,40 47,12 86-Central de GLP - Obras civis 3,06 

Serviço  9.2.2.6 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,63 639,81 403,08 86-Central de GLP - Obras civis 0,63 

Serviço  9.2.2.7 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 0,32 190,53 60,97 86-Central de GLP - Obras civis 0,32 

Serviço  9.2.2.8 REGISTRO DE LATÃO 1/2" PARA INSTALAÇÃO DE GÁS GLP UND 1,00 54,35 54,35 86-Central de GLP - Obras civis 1,00 

Serviço  9.2.2.9 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 3,00 32,66 97,98 86-Central de GLP - Obras civis 3,00 

Serviço  9.2.2.10 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,05 3.153,90 165,58 86-Central de GLP - Obras civis 0,05 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  9.1.4 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 10,00 32,66 326,60 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Nível  9.2 CENTRAL GLP 2.513,85 
Nível  9.2.1 REDE E TUBULAÇÃO 787,52 

Serviço  9.2.1.1 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 10,65 39,13 416,73 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.2 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 7,00 25,01 175,07 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.3 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,65 17,21 97,24 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.4 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,65 17,43 98,48 85-Central de GLP - instalações

Nível  9.2.2 OBRA CIVIL 1.726,33 

Serviço  9.2.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,53 69,02 105,60 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3,06 5,59 17,11 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,06 34,16 104,53 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3,06 38,22 116,95 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,06 15,40 47,12 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.6 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,63 639,81 403,08 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.7 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 0,32 190,53 60,97 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.8 REGISTRO DE LATÃO 1/2" PARA INSTALAÇÃO DE GÁS GLP UND 1,00 54,35 54,35 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.9 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 3,00 32,66 97,98 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.10 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,05 3.153,90 165,58 86-Central de GLP - Obras civis
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  9.1.4 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 10,00 32,66 326,60 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Nível  9.2 CENTRAL GLP 2.513,85 
Nível  9.2.1 REDE E TUBULAÇÃO 787,52 

Serviço  9.2.1.1 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 10,65 39,13 416,73 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.2 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 7,00 25,01 175,07 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.3 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,65 17,21 97,24 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.4 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,65 17,43 98,48 85-Central de GLP - instalações

Nível  9.2.2 OBRA CIVIL 1.726,33 

Serviço  9.2.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,53 69,02 105,60 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3,06 5,59 17,11 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,06 34,16 104,53 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3,06 38,22 116,95 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,06 15,40 47,12 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.6 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,63 639,81 403,08 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.7 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 0,32 190,53 60,97 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.8 REGISTRO DE LATÃO 1/2" PARA INSTALAÇÃO DE GÁS GLP UND 1,00 54,35 54,35 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.9 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 3,00 32,66 97,98 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.10 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,05 3.153,90 165,58 86-Central de GLP - Obras civis
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  9.1.4 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 10,00 32,66 326,60 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Nível  9.2 CENTRAL GLP 2.513,85 
Nível  9.2.1 REDE E TUBULAÇÃO 787,52 

Serviço  9.2.1.1 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 10,65 39,13 416,73 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.2 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 7,00 25,01 175,07 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.3 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,65 17,21 97,24 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.4 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,65 17,43 98,48 85-Central de GLP - instalações

Nível  9.2.2 OBRA CIVIL 1.726,33 

Serviço  9.2.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,53 69,02 105,60 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3,06 5,59 17,11 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,06 34,16 104,53 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3,06 38,22 116,95 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,06 15,40 47,12 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.6 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,63 639,81 403,08 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.7 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 0,32 190,53 60,97 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.8 REGISTRO DE LATÃO 1/2" PARA INSTALAÇÃO DE GÁS GLP UND 1,00 54,35 54,35 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.9 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 3,00 32,66 97,98 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.10 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,05 3.153,90 165,58 86-Central de GLP - Obras civis
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  9.1.4 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 10,00 32,66 326,60 
110-Incêndio - Sinalização e Iluminação 
de emergência e extintores

Nível  9.2 CENTRAL GLP 2.513,85 
Nível  9.2.1 REDE E TUBULAÇÃO 787,52 

Serviço  9.2.1.1 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS 
E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 10,65 39,13 416,73 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.2 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 7,00 25,01 175,07 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.3 
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,65 17,21 97,24 85-Central de GLP - instalações

Serviço  9.2.1.4 
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 5,65 17,43 98,48 85-Central de GLP - instalações

Nível  9.2.2 OBRA CIVIL 1.726,33 

Serviço  9.2.2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,53 69,02 105,60 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

m² 3,06 5,59 17,11 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.3 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,06 34,16 104,53 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.4 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 3,06 38,22 116,95 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.5 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,06 15,40 47,12 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.6 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,63 639,81 403,08 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.7 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 
CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 0,32 190,53 60,97 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.8 REGISTRO DE LATÃO 1/2" PARA INSTALAÇÃO DE GÁS GLP UND 1,00 54,35 54,35 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.9 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 3,00 32,66 97,98 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.10 
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO 
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. 
AF_01/2018

m³ 0,05 3.153,90 165,58 86-Central de GLP - Obras civis
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  9.2.2.11 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 1,99 23,27 46,19 86-Central de GLP - Obras civis 1,99 

Serviço  9.2.2.12 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2017

m² 0,14 167,19 22,57 86-Central de GLP - Obras civis 0,14 

Serviço  9.2.2.13 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 
30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 0,05 733,85 33,39 86-Central de GLP - Obras civis 0,05 

Serviço  9.2.2.14 

Copia da SBC (056715) - KIT CENTRAL DE GÁS GLP 2 P13 50cm 
+ REGULADOR 7kg (INCLUSO MANGOTE PIG-TAIL 7/16 NS x 
1/8" NPT 0,5m; REGISTRO DE GÁS MANOPLA METÁLICA MF 
1/8" NPT; NIPLE BORBOLETA ROSCA GROSSA GLP 5/8 x 1/8; 
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE GÁS EM LATÃO 7/16 NS x 1/2 NPT; 
MANÔMETRO DE GÁS 0/7kg 100 PSI 62mm, CAIXA EM AÇO 
CARBONO; BUCHA DE REDUÇÃO EM LATÃO 1/2 NPT[E] x 1/4 
NPT[I]; TE 90º LATÃO ROSCÁVEL FÊMEA 1/2 NPT PARA REDE 
DE GÁS; REGULADOR DE GÁS 12 kg/h; NIPLE DUPLO PARA 
GÁS EM LATÃO ROSCA 1/2 NPT [E] MACHO)

UN 1,00 450,91 450,91 86-Central de GLP - Obras civis 1,00 

Meta  10 IMPERMEABILIZAÇÕES 100.851,37 

Serviço  10.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 221,95 53,81 11.943,13 
111-Impermeabilização - estruturas 
enterradas

221,95 

Serviço  10.2 

Copia da SINAPI (98546) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018

m² 412,63 140,79 58.094,18 112-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  10.3 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018

m² 412,63 45,82 18.906,71 
113-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  10.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 326,05 36,52 11.907,35 
114-Impermeabilização - Áreas 
molhadas

326,05 

Meta  11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.854,61 
Serviço  11.1 Copia de SINAPI 11/2018 (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 575,20 4,48 2.576,90 115-Limpeza Geral 575,20 

Serviço  11.2 
ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 
15.000,00 - CREA DF

UN 1,00 277,71 277,71 116-Emissão de ART 1,00 

Meta  12 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 380.161,38 
Serviço  12.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS UN 1,00 380.161,38 380.161,38 1-Administração Local

Meta  13 
EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE 
BDI DIFERENCIADO)

175.773,99 

Nível  13.1 ARQUITETURA 34.057,50 

Serviço  13.1.1 

BRISE LINEAR, INSTALADO NA VERTICAL, 84MM DE LARGURA, 
FIXO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ÂNGULO DE 
INCLINAÇÃO DE 45º, COMPOSTO POR PAINÉIS CLICADOS AO 
PORTA PAINEL. PAINÉIS FABRICADOS EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO LIGA 3105 H26 / ALUZINC, PORTA PAINÉIS EM 
CHAPA DE ALUZINC, ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIL DE 
AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO LISO - TODOS 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TRANSPORTE, MÃO DE OBRA 
PARA INSTALAÇÃO, ESTADIAS E ANDAIMES ESTÃO INCLUSOS

m² 80,64 422,34 34.057,50 119-Equipamentos - Brise Arquitetura

Nível  13.2 CISTERNAS 141.716,49 

18327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  9.2.2.11 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 1,99 23,27 46,19 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.12 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2017

m² 0,14 167,19 22,57 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.13 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 
30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 0,05 733,85 33,39 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.14 

Copia da SBC (056715) - KIT CENTRAL DE GÁS GLP 2 P13 50cm 
+ REGULADOR 7kg (INCLUSO MANGOTE PIG-TAIL 7/16 NS x 
1/8" NPT 0,5m; REGISTRO DE GÁS MANOPLA METÁLICA MF 
1/8" NPT; NIPLE BORBOLETA ROSCA GROSSA GLP 5/8 x 1/8; 
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE GÁS EM LATÃO 7/16 NS x 1/2 NPT; 
MANÔMETRO DE GÁS 0/7kg 100 PSI 62mm, CAIXA EM AÇO 
CARBONO; BUCHA DE REDUÇÃO EM LATÃO 1/2 NPT[E] x 1/4 
NPT[I]; TE 90º LATÃO ROSCÁVEL FÊMEA 1/2 NPT PARA REDE 
DE GÁS; REGULADOR DE GÁS 12 kg/h; NIPLE DUPLO PARA 
GÁS EM LATÃO ROSCA 1/2 NPT [E] MACHO)

UN 1,00 450,91 450,91 86-Central de GLP - Obras civis

Meta  10 IMPERMEABILIZAÇÕES 100.851,37 

Serviço  10.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 221,95 53,81 11.943,13 
111-Impermeabilização - estruturas 
enterradas

Serviço  10.2 

Copia da SINAPI (98546) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018

m² 412,63 140,79 58.094,18 112-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  10.3 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018

m² 412,63 45,82 18.906,71 
113-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  10.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 326,05 36,52 11.907,35 
114-Impermeabilização - Áreas 
molhadas

Meta  11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.854,61 
Serviço  11.1 Copia de SINAPI 11/2018 (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 575,20 4,48 2.576,90 115-Limpeza Geral

Serviço  11.2 
ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 
15.000,00 - CREA DF

UN 1,00 277,71 277,71 116-Emissão de ART

Meta  12 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 380.161,38 
Serviço  12.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS UN 1,00 380.161,38 380.161,38 1-Administração Local

Meta  13 
EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE 
BDI DIFERENCIADO)

175.773,99 

Nível  13.1 ARQUITETURA 34.057,50 

Serviço  13.1.1 

BRISE LINEAR, INSTALADO NA VERTICAL, 84MM DE LARGURA, 
FIXO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ÂNGULO DE 
INCLINAÇÃO DE 45º, COMPOSTO POR PAINÉIS CLICADOS AO 
PORTA PAINEL. PAINÉIS FABRICADOS EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO LIGA 3105 H26 / ALUZINC, PORTA PAINÉIS EM 
CHAPA DE ALUZINC, ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIL DE 
AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO LISO - TODOS 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TRANSPORTE, MÃO DE OBRA 
PARA INSTALAÇÃO, ESTADIAS E ANDAIMES ESTÃO INCLUSOS

m² 80,64 422,34 34.057,50 119-Equipamentos - Brise Arquitetura

Nível  13.2 CISTERNAS 141.716,49 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  9.2.2.11 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 1,99 23,27 46,19 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.12 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2017

m² 0,14 167,19 22,57 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.13 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 
30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 0,05 733,85 33,39 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.14 

Copia da SBC (056715) - KIT CENTRAL DE GÁS GLP 2 P13 50cm 
+ REGULADOR 7kg (INCLUSO MANGOTE PIG-TAIL 7/16 NS x 
1/8" NPT 0,5m; REGISTRO DE GÁS MANOPLA METÁLICA MF 
1/8" NPT; NIPLE BORBOLETA ROSCA GROSSA GLP 5/8 x 1/8; 
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE GÁS EM LATÃO 7/16 NS x 1/2 NPT; 
MANÔMETRO DE GÁS 0/7kg 100 PSI 62mm, CAIXA EM AÇO 
CARBONO; BUCHA DE REDUÇÃO EM LATÃO 1/2 NPT[E] x 1/4 
NPT[I]; TE 90º LATÃO ROSCÁVEL FÊMEA 1/2 NPT PARA REDE 
DE GÁS; REGULADOR DE GÁS 12 kg/h; NIPLE DUPLO PARA 
GÁS EM LATÃO ROSCA 1/2 NPT [E] MACHO)

UN 1,00 450,91 450,91 86-Central de GLP - Obras civis

Meta  10 IMPERMEABILIZAÇÕES 100.851,37 

Serviço  10.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 221,95 53,81 11.943,13 
111-Impermeabilização - estruturas 
enterradas

Serviço  10.2 

Copia da SINAPI (98546) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018

m² 412,63 140,79 58.094,18 112-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  10.3 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018

m² 412,63 45,82 18.906,71 
113-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  10.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 326,05 36,52 11.907,35 
114-Impermeabilização - Áreas 
molhadas

Meta  11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.854,61 
Serviço  11.1 Copia de SINAPI 11/2018 (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 575,20 4,48 2.576,90 115-Limpeza Geral

Serviço  11.2 
ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 
15.000,00 - CREA DF

UN 1,00 277,71 277,71 116-Emissão de ART

Meta  12 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 380.161,38 
Serviço  12.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS UN 1,00 380.161,38 380.161,38 1-Administração Local

Meta  13 
EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE 
BDI DIFERENCIADO)

175.773,99 

Nível  13.1 ARQUITETURA 34.057,50 

Serviço  13.1.1 

BRISE LINEAR, INSTALADO NA VERTICAL, 84MM DE LARGURA, 
FIXO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ÂNGULO DE 
INCLINAÇÃO DE 45º, COMPOSTO POR PAINÉIS CLICADOS AO 
PORTA PAINEL. PAINÉIS FABRICADOS EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO LIGA 3105 H26 / ALUZINC, PORTA PAINÉIS EM 
CHAPA DE ALUZINC, ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIL DE 
AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO LISO - TODOS 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TRANSPORTE, MÃO DE OBRA 
PARA INSTALAÇÃO, ESTADIAS E ANDAIMES ESTÃO INCLUSOS

m² 80,64 422,34 34.057,50 119-Equipamentos - Brise Arquitetura

Nível  13.2 CISTERNAS 141.716,49 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  9.2.2.11 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 1,99 23,27 46,19 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.12 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2017

m² 0,14 167,19 22,57 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.13 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 
30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 0,05 733,85 33,39 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.14 

Copia da SBC (056715) - KIT CENTRAL DE GÁS GLP 2 P13 50cm 
+ REGULADOR 7kg (INCLUSO MANGOTE PIG-TAIL 7/16 NS x 
1/8" NPT 0,5m; REGISTRO DE GÁS MANOPLA METÁLICA MF 
1/8" NPT; NIPLE BORBOLETA ROSCA GROSSA GLP 5/8 x 1/8; 
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE GÁS EM LATÃO 7/16 NS x 1/2 NPT; 
MANÔMETRO DE GÁS 0/7kg 100 PSI 62mm, CAIXA EM AÇO 
CARBONO; BUCHA DE REDUÇÃO EM LATÃO 1/2 NPT[E] x 1/4 
NPT[I]; TE 90º LATÃO ROSCÁVEL FÊMEA 1/2 NPT PARA REDE 
DE GÁS; REGULADOR DE GÁS 12 kg/h; NIPLE DUPLO PARA 
GÁS EM LATÃO ROSCA 1/2 NPT [E] MACHO)

UN 1,00 450,91 450,91 86-Central de GLP - Obras civis

Meta  10 IMPERMEABILIZAÇÕES 100.851,37 

Serviço  10.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 221,95 53,81 11.943,13 
111-Impermeabilização - estruturas 
enterradas

Serviço  10.2 

Copia da SINAPI (98546) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018

m² 412,63 140,79 58.094,18 112-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  10.3 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018

m² 412,63 45,82 18.906,71 
113-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  10.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 326,05 36,52 11.907,35 
114-Impermeabilização - Áreas 
molhadas

Meta  11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.854,61 
Serviço  11.1 Copia de SINAPI 11/2018 (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 575,20 4,48 2.576,90 115-Limpeza Geral

Serviço  11.2 
ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 
15.000,00 - CREA DF

UN 1,00 277,71 277,71 116-Emissão de ART

Meta  12 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 380.161,38 
Serviço  12.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS UN 1,00 380.161,38 380.161,38 1-Administração Local

Meta  13 
EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE 
BDI DIFERENCIADO)

175.773,99 

Nível  13.1 ARQUITETURA 34.057,50 

Serviço  13.1.1 

BRISE LINEAR, INSTALADO NA VERTICAL, 84MM DE LARGURA, 
FIXO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ÂNGULO DE 
INCLINAÇÃO DE 45º, COMPOSTO POR PAINÉIS CLICADOS AO 
PORTA PAINEL. PAINÉIS FABRICADOS EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO LIGA 3105 H26 / ALUZINC, PORTA PAINÉIS EM 
CHAPA DE ALUZINC, ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIL DE 
AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO LISO - TODOS 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TRANSPORTE, MÃO DE OBRA 
PARA INSTALAÇÃO, ESTADIAS E ANDAIMES ESTÃO INCLUSOS

m² 80,64 422,34 34.057,50 119-Equipamentos - Brise Arquitetura

Nível  13.2 CISTERNAS 141.716,49 
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Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  9.2.2.11 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 1,99 23,27 46,19 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.12 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 
PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2017

m² 0,14 167,19 22,57 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.13 
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 
30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 0,05 733,85 33,39 86-Central de GLP - Obras civis

Serviço  9.2.2.14 

Copia da SBC (056715) - KIT CENTRAL DE GÁS GLP 2 P13 50cm 
+ REGULADOR 7kg (INCLUSO MANGOTE PIG-TAIL 7/16 NS x 
1/8" NPT 0,5m; REGISTRO DE GÁS MANOPLA METÁLICA MF 
1/8" NPT; NIPLE BORBOLETA ROSCA GROSSA GLP 5/8 x 1/8; 
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE GÁS EM LATÃO 7/16 NS x 1/2 NPT; 
MANÔMETRO DE GÁS 0/7kg 100 PSI 62mm, CAIXA EM AÇO 
CARBONO; BUCHA DE REDUÇÃO EM LATÃO 1/2 NPT[E] x 1/4 
NPT[I]; TE 90º LATÃO ROSCÁVEL FÊMEA 1/2 NPT PARA REDE 
DE GÁS; REGULADOR DE GÁS 12 kg/h; NIPLE DUPLO PARA 
GÁS EM LATÃO ROSCA 1/2 NPT [E] MACHO)

UN 1,00 450,91 450,91 86-Central de GLP - Obras civis

Meta  10 IMPERMEABILIZAÇÕES 100.851,37 

Serviço  10.1 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

m² 221,95 53,81 11.943,13 
111-Impermeabilização - estruturas 
enterradas

Serviço  10.2 

Copia da SINAPI (98546) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018

m² 412,63 140,79 58.094,18 112-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  10.3 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. 
AF_06/2018

m² 412,63 45,82 18.906,71 
113-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  10.4 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 326,05 36,52 11.907,35 
114-Impermeabilização - Áreas 
molhadas

Meta  11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.854,61 
Serviço  11.1 Copia de SINAPI 11/2018 (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 575,20 4,48 2.576,90 115-Limpeza Geral

Serviço  11.2 
ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 
15.000,00 - CREA DF

UN 1,00 277,71 277,71 116-Emissão de ART

Meta  12 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 380.161,38 
Serviço  12.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS UN 1,00 380.161,38 380.161,38 1-Administração Local

Meta  13 
EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE 
BDI DIFERENCIADO)

175.773,99 

Nível  13.1 ARQUITETURA 34.057,50 

Serviço  13.1.1 

BRISE LINEAR, INSTALADO NA VERTICAL, 84MM DE LARGURA, 
FIXO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ÂNGULO DE 
INCLINAÇÃO DE 45º, COMPOSTO POR PAINÉIS CLICADOS AO 
PORTA PAINEL. PAINÉIS FABRICADOS EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO LIGA 3105 H26 / ALUZINC, PORTA PAINÉIS EM 
CHAPA DE ALUZINC, ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIL DE 
AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO LISO - TODOS 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TRANSPORTE, MÃO DE OBRA 
PARA INSTALAÇÃO, ESTADIAS E ANDAIMES ESTÃO INCLUSOS

m² 80,64 422,34 34.057,50 119-Equipamentos - Brise Arquitetura

Nível  13.2 CISTERNAS 141.716,49 

27 28 29 30

18727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  13.2.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA PLÁSTICO 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), CAPACIDADE 
50.000 LITROS, TODAS AS CONEXÕES PARA LIGAMENTO 
INCLUSAS E FRETE INCLUSO

UN 3,00 47.238,83 141.716,48 117-Equipamentos - Cisterna

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Felipe Jubé de Oliveira
20.944/D-GO

Brasília / DF, 13 de novembro de 2023
Local e Data

18827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  13.2.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA PLÁSTICO 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), CAPACIDADE 
50.000 LITROS, TODAS AS CONEXÕES PARA LIGAMENTO 
INCLUSAS E FRETE INCLUSO

UN 3,00 47.238,83 141.716,48 117-Equipamentos - Cisterna

Brasília / DF, 13 de novembro de 2023
Local e Data
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Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Felipe Jubé de Oliveira
20.944/D-GO

18927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  13.2.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA PLÁSTICO 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), CAPACIDADE 
50.000 LITROS, TODAS AS CONEXÕES PARA LIGAMENTO 
INCLUSAS E FRETE INCLUSO

UN 3,00 47.238,83 141.716,48 117-Equipamentos - Cisterna

Brasília / DF, 13 de novembro de 2023
Local e Data
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Responsável Técnico: Responsável Técnico:
CREA / CAU: CREA / CAU:20.944/D-GO

Felipe Jubé de Oliveira

19027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  13.2.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA PLÁSTICO 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), CAPACIDADE 
50.000 LITROS, TODAS AS CONEXÕES PARA LIGAMENTO 
INCLUSAS E FRETE INCLUSO

UN 3,00 47.238,83 141.716,48 117-Equipamentos - Cisterna

Brasília / DF, 13 de novembro de 2023
Local e Data
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Responsável Técnico: Responsável Técnico:
CREA / CAU: CREA / CAU:20.944/D-GO

Felipe Jubé de Oliveira

19127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 3.612.629,73

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  13.2.1 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA PLÁSTICO 
REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), CAPACIDADE 
50.000 LITROS, TODAS AS CONEXÕES PARA LIGAMENTO 
INCLUSAS E FRETE INCLUSO

UN 3,00 47.238,83 141.716,48 117-Equipamentos - Cisterna

Brasília / DF, 13 de novembro de 2023
Local e Data

27 28 29 30

20.944/D-GO
Felipe Jubé de Oliveira

19227.477 v006   micro


