
Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível  1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 
Nível  1.1.  CANTEIRO DE OBRAS 
Nível  1.1.1.  CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.1.0.1. 

 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016 

 UN 1,00 5.365,50      5.365,50 2-Canteiro de Obras  1,00 

Serviço  1.1.1.0.2. 

 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 

 M2 45,00 917,47    41.286,06 2-Canteiro de Obras  45,00 

Serviço  1.1.1.0.3. 

 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 30,00 545,30    16.359,09 2-Canteiro de Obras  30,00 

Serviço  1.1.1.0.4. 

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

 M2 20,00 777,13    15.542,56 2-Canteiro de Obras  20,00 

Serviço  1.1.1.0.5. 

 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 14,00 1.016,68    14.233,53 2-Canteiro de Obras  14,00 

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

8882282019 888228/2019 200329 1 6,18121E+15 16/12/2019

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

Nível  1.1.2.  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.2.0.1. 
 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA  

 UN 1,00 2.208,94      2.208,94 2-Canteiro de Obras  1,00 

Serviço  1.1.2.0.2. 
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

 UN 1,00 1.358,98      1.358,98 2-Canteiro de Obras  1,00 

Nível  1.1.3.  PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.1.3.0.1. 
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

 M2 1,50 406,49         609,73 2-Canteiro de Obras  1,50 

Serviço  1.1.3.0.2. 
 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X  

 M2 858,92 72,47    62.245,14 2-Canteiro de Obras  858,92 

Nível  1.2.  LOCAÇÃO DA OBRA 

Serviço  1.2.0.0.1. 

 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

 M 528,05 50,89    26.871,51 3-Locação de Obras

Nível  1.3.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Serviço  1.3.0.0.1. 
 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

 M2 10.394,00 0,16      1.626,32 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.2. 

 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 
170 HP. - CÓPIA DE 74151/001 SINAPI 08/2020 

 M3 10.568,55 3,19    33.708,80 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 137.438,66 1,10  150.533,26 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.4. 
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

 M2 2.256,00 0,35         787,44 4-Terraplanagem 

Nível  1.4.  DRENAGEM 
Nível  1.4.1.  REDES DE DRENAGEM 
Nível  1.4.1.1.  REDE DE 250 MM EM TUBO DE PVC 
Serviço  1.4.1.1.1. ############################################  M3 30,27 6,34         191,99 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.2. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 7,39 1,01             7,46 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ  M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradasServiço  1.4.1.1.3. 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.4. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 - CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 2,67 301,23         804,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.5. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 24,34 17,21         418,92 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 66,65 166,08    11.069,54 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.7.  CURVA LONGA 45 GRAUS DE PVC, 250 MM  UN 6,00 429,70      2.578,18 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.1.2. 
 REDE DE 400 MM EM TUBO DE CONCRETO 
ARMADO 

Serviço  1.4.1.2.1. ############################################  M3 352,38 6,34      2.235,13 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.2. ############################################  M3 59,05 5,69         336,16 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.3. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 61,99 1,01           62,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.4. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 936,09 2,01      1.881,55 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.5. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,20 301,24      3.072,61 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.6. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 369,18 17,21      6.354,12 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.7. 

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 M 255,00 144,94    36.959,06 5-Drenagem - Redes enterradas

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

Serviço  1.4.1.2.8. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) – CÓPIA DE 72850 SINAPI 08/2020 

 T 45,14 11,63         524,82 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.9. 
 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA – 
CÓPIA DE 72840 SINAPI 06/2020 

 TXKM 415,35 0,61         254,94 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.2.  CANALETAS EM CONCRETO ARMADO 

Serviço  1.4.2.0.1. 

 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 
0,78 M3 – CÓPIA DE 83338 SINAPI 10/2020 

 M3 265,67 2,67         709,85 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.2. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 2.656,68 1,49      3.964,99 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.3. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,56 301,24      3.181,05 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.4. 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

 M3 232,50 15,38      3.576,31 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.5. 
 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO 
GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 

 M3 232,50 6,35      1.477,53 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.6. 
 FORMA PLANA PARA PAREDE EM CHAPA 
RESINADA E=10 MM 

 M2 264,10 87,68    23.156,87 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.7. 
 FORMA PLANA PARA LAJE EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 

 M2 139,38 118,74    16.549,29 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.8. 
 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

 KG 386,06 13,58      5.241,37 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.9. 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

 M3 18,16 431,57      7.837,39 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.10. 
 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

 M2 104,46 286,72    29.950,93 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 
Nível  1.1.  CANTEIRO DE OBRAS 
Nível  1.1.1.  CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.1.0.1. 

 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016 

 UN 1,00 5.365,50      5.365,50 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.2. 

 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 

 M2 45,00 917,47    41.286,06 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.3. 

 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 30,00 545,30    16.359,09 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.4. 

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

 M2 20,00 777,13    15.542,56 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.5. 

 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 14,00 1.016,68    14.233,53 2-Canteiro de Obras

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

8882282019 888228/2019 200329 1 6,18121E+15 16/12/2019

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

Nível  1.1.2.  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.2.0.1. 
 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA  

 UN 1,00 2.208,94      2.208,94 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.0.2. 
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

 UN 1,00 1.358,98      1.358,98 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.3.  PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.1.3.0.1. 
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

 M2 1,50 406,49         609,73 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.3.0.2. 
 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X  

 M2 858,92 72,47    62.245,14 2-Canteiro de Obras

Nível  1.2.  LOCAÇÃO DA OBRA 

Serviço  1.2.0.0.1. 

 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

 M 528,05 50,89    26.871,51 3-Locação de Obras

Nível  1.3.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Serviço  1.3.0.0.1. 
 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

 M2 10.394,00 0,16      1.626,32 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.2. 

 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 
170 HP. - CÓPIA DE 74151/001 SINAPI 08/2020 

 M3 10.568,55 3,19    33.708,80 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 137.438,66 1,10  150.533,26 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.4. 
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

 M2 2.256,00 0,35         787,44 4-Terraplanagem 

Nível  1.4.  DRENAGEM 
Nível  1.4.1.  REDES DE DRENAGEM 
Nível  1.4.1.1.  REDE DE 250 MM EM TUBO DE PVC 
Serviço  1.4.1.1.1. ############################################  M3 30,27 6,34         191,99 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.2. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 7,39 1,01             7,46 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ  M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradasServiço  1.4.1.1.3. 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.4. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 - CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 2,67 301,23         804,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.5. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 24,34 17,21         418,92 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 66,65 166,08    11.069,54 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.7.  CURVA LONGA 45 GRAUS DE PVC, 250 MM  UN 6,00 429,70      2.578,18 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.1.2. 
 REDE DE 400 MM EM TUBO DE CONCRETO 
ARMADO 

Serviço  1.4.1.2.1. ############################################  M3 352,38 6,34      2.235,13 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.2. ############################################  M3 59,05 5,69         336,16 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.3. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 61,99 1,01           62,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.4. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 936,09 2,01      1.881,55 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.5. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,20 301,24      3.072,61 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.6. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 369,18 17,21      6.354,12 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.7. 

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 M 255,00 144,94    36.959,06 5-Drenagem - Redes enterradas

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

Serviço  1.4.1.2.8. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) – CÓPIA DE 72850 SINAPI 08/2020 

 T 45,14 11,63         524,82 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.9. 
 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA – 
CÓPIA DE 72840 SINAPI 06/2020 

 TXKM 415,35 0,61         254,94 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.2.  CANALETAS EM CONCRETO ARMADO 

Serviço  1.4.2.0.1. 

 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 
0,78 M3 – CÓPIA DE 83338 SINAPI 10/2020 

 M3 265,67 2,67         709,85 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.2. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 2.656,68 1,49      3.964,99 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.3. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,56 301,24      3.181,05 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.4. 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

 M3 232,50 15,38      3.576,31 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.5. 
 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO 
GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 

 M3 232,50 6,35      1.477,53 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.6. 
 FORMA PLANA PARA PAREDE EM CHAPA 
RESINADA E=10 MM 

 M2 264,10 87,68    23.156,87 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.7. 
 FORMA PLANA PARA LAJE EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 

 M2 139,38 118,74    16.549,29 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.8. 
 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

 KG 386,06 13,58      5.241,37 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.9. 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

 M3 18,16 431,57      7.837,39 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.10. 
 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

 M2 104,46 286,72    29.950,93 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 
Nível  1.1.  CANTEIRO DE OBRAS 
Nível  1.1.1.  CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.1.0.1. 

 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016 

 UN 1,00 5.365,50      5.365,50 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.2. 

 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 

 M2 45,00 917,47    41.286,06 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.3. 

 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 30,00 545,30    16.359,09 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.4. 

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

 M2 20,00 777,13    15.542,56 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.5. 

 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 14,00 1.016,68    14.233,53 2-Canteiro de Obras

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

8882282019 888228/2019 200329 1 6,18121E+15 16/12/2019

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

AÇÃO / MODALIDADE
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

Nível  1.1.2.  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.2.0.1. 
 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA  

 UN 1,00 2.208,94      2.208,94 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.0.2. 
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

 UN 1,00 1.358,98      1.358,98 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.3.  PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.1.3.0.1. 
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

 M2 1,50 406,49         609,73 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.3.0.2. 
 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X  

 M2 858,92 72,47    62.245,14 2-Canteiro de Obras

Nível  1.2.  LOCAÇÃO DA OBRA 

Serviço  1.2.0.0.1. 

 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

 M 528,05 50,89    26.871,51 3-Locação de Obras

Nível  1.3.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Serviço  1.3.0.0.1. 
 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

 M2 10.394,00 0,16      1.626,32 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.2. 

 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 
170 HP. - CÓPIA DE 74151/001 SINAPI 08/2020 

 M3 10.568,55 3,19    33.708,80 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 137.438,66 1,10  150.533,26 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.4. 
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

 M2 2.256,00 0,35         787,44 4-Terraplanagem 

Nível  1.4.  DRENAGEM 
Nível  1.4.1.  REDES DE DRENAGEM 
Nível  1.4.1.1.  REDE DE 250 MM EM TUBO DE PVC 
Serviço  1.4.1.1.1. ############################################  M3 30,27 6,34         191,99 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.2. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 7,39 1,01             7,46 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ  M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradas

 528,05 

10.394,00 

10.568,55 

137.438,66 

2.256,00 

30,27 

7,39 

111,60 Serviço  1.4.1.1.3. 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.4. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 - CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 2,67 301,23         804,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.5. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 24,34 17,21         418,92 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 66,65 166,08    11.069,54 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.7.  CURVA LONGA 45 GRAUS DE PVC, 250 MM  UN 6,00 429,70      2.578,18 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.1.2. 
 REDE DE 400 MM EM TUBO DE CONCRETO 
ARMADO 

Serviço  1.4.1.2.1. ############################################  M3 352,38 6,34      2.235,13 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.2. ############################################  M3 59,05 5,69         336,16 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.3. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 61,99 1,01           62,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.4. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 936,09 2,01      1.881,55 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.5. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,20 301,24      3.072,61 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.6. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 369,18 17,21      6.354,12 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.7. 

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 M 255,00 144,94    36.959,06 5-Drenagem - Redes enterradas

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

111,60 

2,67 

24,34 

66,65 

6,00 

352,38 

59,05 

61,99 

936,09 

10,20 

369,18 

255,00 

Serviço  1.4.1.2.8. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) – CÓPIA DE 72850 SINAPI 08/2020 

 T 45,14 11,63         524,82 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.9. 
 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA – 
CÓPIA DE 72840 SINAPI 06/2020 

 TXKM 415,35 0,61         254,94 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.2.  CANALETAS EM CONCRETO ARMADO 

Serviço  1.4.2.0.1. 

 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 
0,78 M3 – CÓPIA DE 83338 SINAPI 10/2020 

 M3 265,67 2,67         709,85 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.2. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 2.656,68 1,49      3.964,99 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.3. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,56 301,24      3.181,05 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.4. 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

 M3 232,50 15,38      3.576,31 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.5. 
 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO 
GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 

 M3 232,50 6,35      1.477,53 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.6. 
 FORMA PLANA PARA PAREDE EM CHAPA 
RESINADA E=10 MM 

 M2 264,10 87,68    23.156,87 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.7. 
 FORMA PLANA PARA LAJE EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 

 M2 139,38 118,74    16.549,29 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.8. 
 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

 KG 386,06 13,58      5.241,37 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.9. 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

 M3 18,16 431,57      7.837,39 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.10. 
 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

 M2 104,46 286,72    29.950,93 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 

45,14 

415,35 

265,67 

2.656,68 

10,56 

232,50 

232,50 

264,10 

139,38 

386,06 

18,16 

104,46 

Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 
Nível  1.1.  CANTEIRO DE OBRAS 
Nível  1.1.1.  CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.1.0.1. 

 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016 

 UN 1,00 5.365,50      5.365,50 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.2. 

 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 

 M2 45,00 917,47    41.286,06 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.3. 

 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 30,00 545,30    16.359,09 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.4. 

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

 M2 20,00 777,13    15.542,56 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.5. 

 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 14,00 1.016,68    14.233,53 2-Canteiro de Obras

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

8882282019 888228/2019 200329 1 6,18121E+15 16/12/2019

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

Nível  1.1.2.  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.2.0.1. 
 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA  

 UN 1,00 2.208,94      2.208,94 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.0.2. 
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

 UN 1,00 1.358,98      1.358,98 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.3.  PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.1.3.0.1. 
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

 M2 1,50 406,49         609,73 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.3.0.2. 
 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X  

 M2 858,92 72,47    62.245,14 2-Canteiro de Obras

Nível  1.2.  LOCAÇÃO DA OBRA 

Serviço  1.2.0.0.1. 

 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

 M 528,05 50,89    26.871,51 3-Locação de Obras

Nível  1.3.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Serviço  1.3.0.0.1. 
 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

 M2 10.394,00 0,16      1.626,32 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.2. 

 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 
170 HP. - CÓPIA DE 74151/001 SINAPI 08/2020 

 M3 10.568,55 3,19    33.708,80 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 137.438,66 1,10  150.533,26 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.4. 
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

 M2 2.256,00 0,35         787,44 4-Terraplanagem 

Nível  1.4.  DRENAGEM 
Nível  1.4.1.  REDES DE DRENAGEM 
Nível  1.4.1.1.  REDE DE 250 MM EM TUBO DE PVC 
Serviço  1.4.1.1.1. ############################################  M3 30,27 6,34         191,99 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.2. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 7,39 1,01             7,46 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ  M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradasServiço  1.4.1.1.3. 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.4. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 - CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 2,67 301,23         804,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.5. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 24,34 17,21         418,92 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 66,65 166,08    11.069,54 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.7.  CURVA LONGA 45 GRAUS DE PVC, 250 MM  UN 6,00 429,70      2.578,18 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.1.2. 
 REDE DE 400 MM EM TUBO DE CONCRETO 
ARMADO 

Serviço  1.4.1.2.1. ############################################  M3 352,38 6,34      2.235,13 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.2. ############################################  M3 59,05 5,69         336,16 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.3. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 61,99 1,01           62,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.4. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 936,09 2,01      1.881,55 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.5. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,20 301,24      3.072,61 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.6. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 369,18 17,21      6.354,12 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.7. 

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 M 255,00 144,94    36.959,06 5-Drenagem - Redes enterradas

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

Serviço  1.4.1.2.8. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) – CÓPIA DE 72850 SINAPI 08/2020 

 T 45,14 11,63         524,82 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.9. 
 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA – 
CÓPIA DE 72840 SINAPI 06/2020 

 TXKM 415,35 0,61         254,94 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.2.  CANALETAS EM CONCRETO ARMADO 

Serviço  1.4.2.0.1. 

 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 
0,78 M3 – CÓPIA DE 83338 SINAPI 10/2020 

 M3 265,67 2,67         709,85 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.2. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 2.656,68 1,49      3.964,99 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.3. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,56 301,24      3.181,05 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.4. 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

 M3 232,50 15,38      3.576,31 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.5. 
 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO 
GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 

 M3 232,50 6,35      1.477,53 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.6. 
 FORMA PLANA PARA PAREDE EM CHAPA 
RESINADA E=10 MM 

 M2 264,10 87,68    23.156,87 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.7. 
 FORMA PLANA PARA LAJE EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 

 M2 139,38 118,74    16.549,29 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.8. 
 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

 KG 386,06 13,58      5.241,37 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.9. 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

 M3 18,16 431,57      7.837,39 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.10. 
 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

 M2 104,46 286,72    29.950,93 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 
Nível  1.1.  CANTEIRO DE OBRAS 
Nível  1.1.1.  CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.1.0.1. 

 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016 

 UN 1,00 5.365,50      5.365,50 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.2. 

 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 

 M2 45,00 917,47    41.286,06 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.3. 

 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 30,00 545,30    16.359,09 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.4. 

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

 M2 20,00 777,13    15.542,56 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.5. 

 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 14,00 1.016,68    14.233,53 2-Canteiro de Obras
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DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

Nível  1.1.2.  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.2.0.1. 
 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA  

 UN 1,00 2.208,94      2.208,94 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.0.2. 
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

 UN 1,00 1.358,98      1.358,98 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.3.  PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.1.3.0.1. 
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

 M2 1,50 406,49         609,73 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.3.0.2. 
 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X  

 M2 858,92 72,47    62.245,14 2-Canteiro de Obras

Nível  1.2.  LOCAÇÃO DA OBRA 

Serviço  1.2.0.0.1. 

 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

 M 528,05 50,89    26.871,51 3-Locação de Obras

Nível  1.3.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Serviço  1.3.0.0.1. 
 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

 M2 10.394,00 0,16      1.626,32 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.2. 

 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 
170 HP. - CÓPIA DE 74151/001 SINAPI 08/2020 

 M3 10.568,55 3,19    33.708,80 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 137.438,66 1,10  150.533,26 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.4. 
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

 M2 2.256,00 0,35         787,44 4-Terraplanagem 

Nível  1.4.  DRENAGEM 
Nível  1.4.1.  REDES DE DRENAGEM 
Nível  1.4.1.1.  REDE DE 250 MM EM TUBO DE PVC 
Serviço  1.4.1.1.1. ############################################  M3 30,27 6,34         191,99 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.2. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 7,39 1,01             7,46 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ  M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradasServiço  1.4.1.1.3. 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.4. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 - CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 2,67 301,23         804,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.5. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 24,34 17,21         418,92 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 66,65 166,08    11.069,54 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.7.  CURVA LONGA 45 GRAUS DE PVC, 250 MM  UN 6,00 429,70      2.578,18 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.1.2. 
 REDE DE 400 MM EM TUBO DE CONCRETO 
ARMADO 

Serviço  1.4.1.2.1. ############################################  M3 352,38 6,34      2.235,13 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.2. ############################################  M3 59,05 5,69         336,16 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.3. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 61,99 1,01           62,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.4. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 936,09 2,01      1.881,55 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.5. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,20 301,24      3.072,61 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.6. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 369,18 17,21      6.354,12 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.7. 

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 M 255,00 144,94    36.959,06 5-Drenagem - Redes enterradas

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

Serviço  1.4.1.2.8. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) – CÓPIA DE 72850 SINAPI 08/2020 

 T 45,14 11,63         524,82 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.9. 
 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA – 
CÓPIA DE 72840 SINAPI 06/2020 

 TXKM 415,35 0,61         254,94 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.2.  CANALETAS EM CONCRETO ARMADO 

Serviço  1.4.2.0.1. 

 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 
0,78 M3 – CÓPIA DE 83338 SINAPI 10/2020 

 M3 265,67 2,67         709,85 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.2. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 2.656,68 1,49      3.964,99 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.3. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,56 301,24      3.181,05 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.4. 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

 M3 232,50 15,38      3.576,31 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.5. 
 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO 
GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 

 M3 232,50 6,35      1.477,53 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.6. 
 FORMA PLANA PARA PAREDE EM CHAPA 
RESINADA E=10 MM 

 M2 264,10 87,68    23.156,87 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.7. 
 FORMA PLANA PARA LAJE EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 

 M2 139,38 118,74    16.549,29 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.8. 
 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

 KG 386,06 13,58      5.241,37 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.9. 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

 M3 18,16 431,57      7.837,39 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.10. 
 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

 M2 104,46 286,72    29.950,93 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 

527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 
Nível  1.1.  CANTEIRO DE OBRAS 
Nível  1.1.1.  CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.1.0.1. 

 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016 

 UN 1,00 5.365,50      5.365,50 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.2. 

 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 

 M2 45,00 917,47    41.286,06 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.3. 

 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 30,00 545,30    16.359,09 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.4. 

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

 M2 20,00 777,13    15.542,56 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.5. 

 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 14,00 1.016,68    14.233,53 2-Canteiro de Obras

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

8882282019 888228/2019 200329 1 6,18121E+15 16/12/2019

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

Nível  1.1.2.  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.2.0.1. 
 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA  

 UN 1,00 2.208,94      2.208,94 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.0.2. 
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

 UN 1,00 1.358,98      1.358,98 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.3.  PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.1.3.0.1. 
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

 M2 1,50 406,49         609,73 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.3.0.2. 
 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X  

 M2 858,92 72,47    62.245,14 2-Canteiro de Obras

Nível  1.2.  LOCAÇÃO DA OBRA 

Serviço  1.2.0.0.1. 

 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

 M 528,05 50,89    26.871,51 3-Locação de Obras

Nível  1.3.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Serviço  1.3.0.0.1. 
 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

 M2 10.394,00 0,16      1.626,32 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.2. 

 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 
170 HP. - CÓPIA DE 74151/001 SINAPI 08/2020 

 M3 10.568,55 3,19    33.708,80 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 137.438,66 1,10  150.533,26 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.4. 
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

 M2 2.256,00 0,35         787,44 4-Terraplanagem 

Nível  1.4.  DRENAGEM 
Nível  1.4.1.  REDES DE DRENAGEM 
Nível  1.4.1.1.  REDE DE 250 MM EM TUBO DE PVC 
Serviço  1.4.1.1.1. ############################################  M3 30,27 6,34         191,99 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.2. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 7,39 1,01             7,46 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ  M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradasServiço  1.4.1.1.3. 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.4. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 - CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 2,67 301,23         804,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.5. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 24,34 17,21         418,92 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 66,65 166,08    11.069,54 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.7.  CURVA LONGA 45 GRAUS DE PVC, 250 MM  UN 6,00 429,70      2.578,18 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.1.2. 
 REDE DE 400 MM EM TUBO DE CONCRETO 
ARMADO 

Serviço  1.4.1.2.1. ############################################  M3 352,38 6,34      2.235,13 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.2. ############################################  M3 59,05 5,69         336,16 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.3. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 61,99 1,01           62,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.4. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 936,09 2,01      1.881,55 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.5. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,20 301,24      3.072,61 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.6. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 369,18 17,21      6.354,12 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.7. 

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 M 255,00 144,94    36.959,06 5-Drenagem - Redes enterradas

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

Serviço  1.4.1.2.8. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) – CÓPIA DE 72850 SINAPI 08/2020 

 T 45,14 11,63         524,82 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.9. 
 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA – 
CÓPIA DE 72840 SINAPI 06/2020 

 TXKM 415,35 0,61         254,94 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.2.  CANALETAS EM CONCRETO ARMADO 

Serviço  1.4.2.0.1. 

 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 
0,78 M3 – CÓPIA DE 83338 SINAPI 10/2020 

 M3 265,67 2,67         709,85 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.2. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 2.656,68 1,49      3.964,99 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.3. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,56 301,24      3.181,05 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.4. 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

 M3 232,50 15,38      3.576,31 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.5. 
 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO 
GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 

 M3 232,50 6,35      1.477,53 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.6. 
 FORMA PLANA PARA PAREDE EM CHAPA 
RESINADA E=10 MM 

 M2 264,10 87,68    23.156,87 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.7. 
 FORMA PLANA PARA LAJE EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 

 M2 139,38 118,74    16.549,29 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.8. 
 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

 KG 386,06 13,58      5.241,37 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.9. 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

 M3 18,16 431,57      7.837,39 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.10. 
 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

 M2 104,46 286,72    29.950,93 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 

627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível  1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 
Nível  1.1.  CANTEIRO DE OBRAS 
Nível  1.1.1.  CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.1.0.1. 

 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE 
ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016 

 UN 1,00 5.365,50      5.365,50 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.2. 

 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016 

 M2 45,00 917,47    41.286,06 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.3. 

 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 30,00 545,30    16.359,09 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.4. 

 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 

 M2 20,00 777,13    15.542,56 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.1.0.5. 

 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016 

 M2 14,00 1.016,68    14.233,53 2-Canteiro de Obras

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

8882282019 888228/2019 200329 1 6,18121E+15 16/12/2019

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

16/12/2019

INÍCIO DA OBRA

AÇÃO / MODALIDADE

Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

Nível  1.1.2.  LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

Serviço  1.1.2.0.1. 
 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 
AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA  

 UN 1,00 2.208,94      2.208,94 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.2.0.2. 
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, 
PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

 UN 1,00 1.358,98      1.358,98 2-Canteiro de Obras

Nível  1.1.3.  PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.1.3.0.1. 
 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

 M2 1,50 406,49         609,73 2-Canteiro de Obras

Serviço  1.1.3.0.2. 
 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X  

 M2 858,92 72,47    62.245,14 2-Canteiro de Obras

Nível  1.2.  LOCAÇÃO DA OBRA 

Serviço  1.2.0.0.1. 

 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 

 M 528,05 50,89    26.871,51 3-Locação de Obras

Nível  1.3.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Serviço  1.3.0.0.1. 
 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE 
TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 

 M2 10.394,00 0,16      1.626,32 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.2. 

 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A 
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO 
OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 
170 HP. - CÓPIA DE 74151/001 SINAPI 08/2020 

 M3 10.568,55 3,19    33.708,80 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 137.438,66 1,10  150.533,26 4-Terraplanagem 

Serviço  1.3.0.0.4. 
 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

 M2 2.256,00 0,35         787,44 4-Terraplanagem 

Nível  1.4.  DRENAGEM 
Nível  1.4.1.  REDES DE DRENAGEM 
Nível  1.4.1.1.  REDE DE 250 MM EM TUBO DE PVC 
Serviço  1.4.1.1.1. ############################################  M3 30,27 6,34         191,99 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.2. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 7,39 1,01             7,46 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.3. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ  M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradasServiço  1.4.1.1.3. 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 111,60 2,01         224,31 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.4. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 - CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 2,67 301,23         804,29 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.5. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 24,34 17,21         418,92 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 66,65 166,08    11.069,54 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.1.7.  CURVA LONGA 45 GRAUS DE PVC, 250 MM  UN 6,00 429,70      2.578,18 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.1.2. 
 REDE DE 400 MM EM TUBO DE CONCRETO 
ARMADO 

Serviço  1.4.1.2.1. ############################################  M3 352,38 6,34      2.235,13 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.2. ############################################  M3 59,05 5,69         336,16 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.3. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO 
BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – CÓPIA 
DE 72888 SINAPI 08/2020 

 M3 61,99 1,01           62,67 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.4. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 936,09 2,01      1.881,55 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.5. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,20 301,24      3.072,61 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.6. 

 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE 
COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO 
COM MATERIAL REAPROVEITADO 

 M3 369,18 17,21      6.354,12 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.7. 

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 M 255,00 144,94    36.959,06 5-Drenagem - Redes enterradas

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 

Serviço  1.4.1.2.8. 

 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE 
MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA 
MANUAIS) – CÓPIA DE 72850 SINAPI 08/2020 

 T 45,14 11,63         524,82 5-Drenagem - Redes enterradas

Serviço  1.4.1.2.9. 
 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 
CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA – 
CÓPIA DE 72840 SINAPI 06/2020 

 TXKM 415,35 0,61         254,94 5-Drenagem - Redes enterradas

Nível  1.4.2.  CANALETAS EM CONCRETO ARMADO 

Serviço  1.4.2.0.1. 

 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM 
MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 
0,78 M3 – CÓPIA DE 83338 SINAPI 10/2020 

 M3 265,67 2,67         709,85 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.2. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 M3XKM 2.656,68 1,49      3.964,99 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.3. 

 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020 

 M3 10,56 301,24      3.181,05 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.4. 

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

 M3 232,50 15,38      3.576,31 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.5. 
 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO 
GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 

 M3 232,50 6,35      1.477,53 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.6. 
 FORMA PLANA PARA PAREDE EM CHAPA 
RESINADA E=10 MM 

 M2 264,10 87,68    23.156,87 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.7. 
 FORMA PLANA PARA LAJE EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 

 M2 139,38 118,74    16.549,29 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.8. 
 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 
12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 
10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

 KG 386,06 13,58      5.241,37 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.9. 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, 
INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 

 M3 18,16 431,57      7.837,39 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.2.0.10. 
 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

 M2 104,46 286,72    29.950,93 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO Nível  1.4.3.  POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 

727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  1.4.3.0.1. 

 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 
E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

 UN 7,00 1.194,42      8.360,91 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.2. ############################################  UN 2,00 1.097,73      2.195,46 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.3. ############################################  UN 4,00 2.673,87    10.695,47 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.4. ############################################  UN 1,00 2.830,80      2.830,80 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  1.4.4.  DRENAGEM SUPERFICIAL 

Serviço  1.4.4.0.1. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 347,50 45,94    15.964,63 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.2. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 30,80 50,25      1.547,70 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.3.  CAIACAO EM MEIO FIO  M2 378,30 5,04      1.907,79 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.5.  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
Nível  1.5.1.  REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Serviço  1.5.1.0.1. 
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 1,75      3.937,21 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Serviço  1.5.1.0.2.  ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO  M2 2.256,00 1,40      3.149,77 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Nível  1.5.2.  SUB-BASE Nível  1.5.2.  SUB-BASE 

Serviço  1.5.2.0.1. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.2.0.2. 

 BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM 
USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 
MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE 

 M3 451,20 131,49    59.329,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.3.  BASE 

Serviço  1.5.3.0.1. 

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

 M3 451,20 237,22  107.032,53 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.2. 
 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – CÓPIA DE 
83356 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.256,00 0,83      1.873,57 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.3. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.4.  REVESTIMENTO 

Serviço  1.5.4.0.1. 
 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 7,93    17.893,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.2.  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  M2 2.256,00 2,12      4.778,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.3. 

 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF_03/2017 

 M3 112,80 1.092,27  123.207,71 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.4. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA - CÓPIA DE 95303 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.707,20 1,06      2.867,37 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Nível  1.5.5.  SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.5.5.0.1. 
 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 M2 216,63 20,09      4.351,67 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  1.5.6.  DEMOLIÇÕES 
Nível  1.5.6.1.  DEMOLIÇÃO DISAU 

Serviço  1.5.6.1.1. 

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M3 119,04 41,92      4.990,31 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.2. 
 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE 
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – 
CÓPIA DE 72898 SINAPI 06/2020 

 M3 119,04 3,95         469,94 12-Demolição 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
Serviço  1.5.6.1.3. 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
 TXKM 2.306,46 1,10      2.526,19 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.4. 
 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 533,26 3,45      1.842,04 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.5. 
 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM 
COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 
4 A 8 MM 

 M2 533,26 16,39      8.741,74 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.6.  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO  M2 462,27 16,41      7.583,57 12-Demolição 

Nível  1.5.6.2.  DEMOLIÇÃO DE ASFALTO 

Serviço  1.5.6.2.1. 
 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 425,00 14,56      6.189,51 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.2.2. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 790,50 1,10         865,80 12-Demolição 

Nível  2.  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Nível  2.1.  FUNDAÇÕES 
Nível  2.1.1.  BLOCO A 

Serviço  2.1.1.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 354,00 16,54      5.854,26 13-Fundações 354,00 

Serviço  2.1.1.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.632,00 11,01    17.973,11 13-Fundações 1.632,00 

Serviço  2.1.1.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 1.825,00 78,76  143.743,54 13-Fundações 1.825,00 

Serviço  2.1.1.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 460,00 110,50    50.831,15 13-Fundações 460,00 

Serviço  2.1.1.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 129,00 21,77      2.808,73 13-Fundações 129,00 

Nível  2.1.2.  BLOCO B 

Serviço  2.1.2.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 796,00 16,54    13.163,82 13-Fundações 796,00 

Serviço  2.1.2.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 3.440,00 11,01    37.884,51 13-Fundações 3.440,00 

Serviço  2.1.2.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.805,00 78,76  220.931,85 13-Fundações 2.805,00 

Serviço  2.1.2.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.340,00 110,50  258.575,88 13-Fundações 2.340,00 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

Serviço  2.1.2.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 272,00 21,77      5.922,28 13-Fundações 272,00 

Nível  2.1.3.  BLOCO C 

Serviço  2.1.3.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 250,00 16,54      4.134,36 13-Fundações 250,00 

Serviço  2.1.3.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.037,00 11,01    11.420,41 13-Fundações 1.037,00 

Serviço  2.1.3.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 520,00 78,76    40.957,06 13-Fundações 520,00 

Serviço  2.1.3.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 768,00 110,50    84.865,93 13-Fundações 768,00 

Serviço  2.1.3.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 82,00 21,77      1.785,39 13-Fundações 82,00 

Nível  2.1.4.  ENSAIOS 

Serviço  2.1.4.0.1. 

 EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA 
ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS) 

 UN 5,00 12.603,41    63.017,06 
14-Enaio de prova de carga estática em 
fundações

2,00 2,00 1,00 

Nível  2.2.  BLOCOS DE COROAMENTO 
Nível  2.2.1.  BLOCO A 

Serviço  2.2.1.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 114,27 78,35      8.953,54 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

114,27 

Serviço  2.2.1.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 84,25 31,29      2.636,48 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

84,25 

Serviço  2.2.1.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 129,00 17,38      2.242,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

129,00 

Serviço  2.2.1.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 142,00 15,50      2.201,33 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

142,00 

Serviço  2.2.1.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 247,00 13,93      3.439,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

247,00 

Serviço  2.2.1.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 439,00 12,16      5.336,64 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

439,00 

827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  1.4.3.0.1. 

 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 
E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

 UN 7,00 1.194,42      8.360,91 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.2. ############################################  UN 2,00 1.097,73      2.195,46 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.3. ############################################  UN 4,00 2.673,87    10.695,47 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.4. ############################################  UN 1,00 2.830,80      2.830,80 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  1.4.4.  DRENAGEM SUPERFICIAL 

Serviço  1.4.4.0.1. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 347,50 45,94    15.964,63 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.2. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 30,80 50,25      1.547,70 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.3.  CAIACAO EM MEIO FIO  M2 378,30 5,04      1.907,79 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.5.  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
Nível  1.5.1.  REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Serviço  1.5.1.0.1. 
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 1,75      3.937,21 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Serviço  1.5.1.0.2.  ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO  M2 2.256,00 1,40      3.149,77 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito
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Nível  1.5.2.  SUB-BASE 

Serviço  1.5.2.0.1. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.2.0.2. 

 BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM 
USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 
MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE 

 M3 451,20 131,49    59.329,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.3.  BASE 

Serviço  1.5.3.0.1. 

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

 M3 451,20 237,22  107.032,53 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.2. 
 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – CÓPIA DE 
83356 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.256,00 0,83      1.873,57 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.3. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.4.  REVESTIMENTO 

Serviço  1.5.4.0.1. 
 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 7,93    17.893,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.2.  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  M2 2.256,00 2,12      4.778,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.3. 

 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF_03/2017 

 M3 112,80 1.092,27  123.207,71 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.4. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA - CÓPIA DE 95303 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.707,20 1,06      2.867,37 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Nível  1.5.5.  SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.5.5.0.1. 
 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 M2 216,63 20,09      4.351,67 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  1.5.6.  DEMOLIÇÕES 
Nível  1.5.6.1.  DEMOLIÇÃO DISAU 

Serviço  1.5.6.1.1. 

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M3 119,04 41,92      4.990,31 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.2. 
 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE 
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – 
CÓPIA DE 72898 SINAPI 06/2020 

 M3 119,04 3,95         469,94 12-Demolição 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
Serviço  1.5.6.1.3. 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
 TXKM 2.306,46 1,10      2.526,19 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.4. 
 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 533,26 3,45      1.842,04 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.5. 
 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM 
COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 
4 A 8 MM 

 M2 533,26 16,39      8.741,74 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.6.  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO  M2 462,27 16,41      7.583,57 12-Demolição 

Nível  1.5.6.2.  DEMOLIÇÃO DE ASFALTO 

Serviço  1.5.6.2.1. 
 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 425,00 14,56      6.189,51 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.2.2. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 790,50 1,10         865,80 12-Demolição 

Nível  2.  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Nível  2.1.  FUNDAÇÕES 
Nível  2.1.1.  BLOCO A 

Serviço  2.1.1.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 354,00 16,54      5.854,26 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.632,00 11,01    17.973,11 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 1.825,00 78,76  143.743,54 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 460,00 110,50    50.831,15 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 129,00 21,77      2.808,73 13-Fundações

Nível  2.1.2.  BLOCO B 

Serviço  2.1.2.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 796,00 16,54    13.163,82 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 3.440,00 11,01    37.884,51 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.805,00 78,76  220.931,85 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.340,00 110,50  258.575,88 13-Fundações
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

Serviço  2.1.2.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 272,00 21,77      5.922,28 13-Fundações

Nível  2.1.3.  BLOCO C 

Serviço  2.1.3.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 250,00 16,54      4.134,36 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.037,00 11,01    11.420,41 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 520,00 78,76    40.957,06 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 768,00 110,50    84.865,93 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 82,00 21,77      1.785,39 13-Fundações

Nível  2.1.4.  ENSAIOS 

Serviço  2.1.4.0.1. 

 EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA 
ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS) 

 UN 5,00 12.603,41    63.017,06 
14-Enaio de prova de carga estática em 
fundações

Nível  2.2.  BLOCOS DE COROAMENTO 
Nível  2.2.1.  BLOCO A 

Serviço  2.2.1.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 114,27 78,35      8.953,54 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 84,25 31,29      2.636,48 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 129,00 17,38      2.242,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 142,00 15,50      2.201,33 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 247,00 13,93      3.439,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 439,00 12,16      5.336,64 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  1.4.3.0.1. 

 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 
E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

 UN 7,00 1.194,42      8.360,91 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.2. ############################################  UN 2,00 1.097,73      2.195,46 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.3. ############################################  UN 4,00 2.673,87    10.695,47 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.4. ############################################  UN 1,00 2.830,80      2.830,80 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  1.4.4.  DRENAGEM SUPERFICIAL 

Serviço  1.4.4.0.1. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 347,50 45,94    15.964,63 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.2. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 30,80 50,25      1.547,70 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.3.  CAIACAO EM MEIO FIO  M2 378,30 5,04      1.907,79 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.5.  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
Nível  1.5.1.  REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Serviço  1.5.1.0.1. 
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 1,75      3.937,21 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Serviço  1.5.1.0.2.  ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO  M2 2.256,00 1,40      3.149,77 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito
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Nível  1.5.2.  SUB-BASE 

Serviço  1.5.2.0.1. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.2.0.2. 

 BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM 
USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 
MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE 

 M3 451,20 131,49    59.329,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.3.  BASE 

Serviço  1.5.3.0.1. 

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

 M3 451,20 237,22  107.032,53 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.2. 
 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – CÓPIA DE 
83356 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.256,00 0,83      1.873,57 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.3. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.4.  REVESTIMENTO 

Serviço  1.5.4.0.1. 
 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 7,93    17.893,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.2.  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  M2 2.256,00 2,12      4.778,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.3. 

 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF_03/2017 

 M3 112,80 1.092,27  123.207,71 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.4. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA - CÓPIA DE 95303 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.707,20 1,06      2.867,37 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Nível  1.5.5.  SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.5.5.0.1. 
 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 M2 216,63 20,09      4.351,67 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  1.5.6.  DEMOLIÇÕES 
Nível  1.5.6.1.  DEMOLIÇÃO DISAU 

Serviço  1.5.6.1.1. 

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M3 119,04 41,92      4.990,31 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.2. 
 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE 
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – 
CÓPIA DE 72898 SINAPI 06/2020 

 M3 119,04 3,95         469,94 12-Demolição 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

451,20 

451,20 

451,20 

2.256,00 

451,20 

2.256,00 

2.256,00 

112,80 

2.707,20 

216,63 

119,04 

119,04 

Serviço  1.5.6.1.3. 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 2.306,46 1,10      2.526,19 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.4. 
 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 533,26 3,45      1.842,04 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.5. 
 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM 
COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 
4 A 8 MM 

 M2 533,26 16,39      8.741,74 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.6.  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO  M2 462,27 16,41      7.583,57 12-Demolição 

Nível  1.5.6.2.  DEMOLIÇÃO DE ASFALTO 

Serviço  1.5.6.2.1. 
 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 425,00 14,56      6.189,51 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.2.2. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 790,50 1,10         865,80 12-Demolição 

Nível  2.  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Nível  2.1.  FUNDAÇÕES 
Nível  2.1.1.  BLOCO A 

Serviço  2.1.1.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 354,00 16,54      5.854,26 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.632,00 11,01    17.973,11 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 1.825,00 78,76  143.743,54 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 460,00 110,50    50.831,15 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 129,00 21,77      2.808,73 13-Fundações

Nível  2.1.2.  BLOCO B 

Serviço  2.1.2.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 796,00 16,54    13.163,82 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 3.440,00 11,01    37.884,51 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.805,00 78,76  220.931,85 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.340,00 110,50  258.575,88 13-Fundações

2.306,46 

533,26 

533,26 

462,27 

425,00 

790,50 

CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

Serviço  2.1.2.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 272,00 21,77      5.922,28 13-Fundações

Nível  2.1.3.  BLOCO C 

Serviço  2.1.3.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 250,00 16,54      4.134,36 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.037,00 11,01    11.420,41 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 520,00 78,76    40.957,06 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 768,00 110,50    84.865,93 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 82,00 21,77      1.785,39 13-Fundações

Nível  2.1.4.  ENSAIOS 

Serviço  2.1.4.0.1. 

 EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA 
ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS) 

 UN 5,00 12.603,41    63.017,06 
14-Enaio de prova de carga estática em 
fundações

Nível  2.2.  BLOCOS DE COROAMENTO 
Nível  2.2.1.  BLOCO A 

Serviço  2.2.1.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 114,27 78,35      8.953,54 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 84,25 31,29      2.636,48 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 129,00 17,38      2.242,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 142,00 15,50      2.201,33 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 247,00 13,93      3.439,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 439,00 12,16      5.336,64 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

1027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  1.4.3.0.1. 

 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 
E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

 UN 7,00 1.194,42      8.360,91 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.2. ############################################  UN 2,00 1.097,73      2.195,46 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.3. ############################################  UN 4,00 2.673,87    10.695,47 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.4. ############################################  UN 1,00 2.830,80      2.830,80 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  1.4.4.  DRENAGEM SUPERFICIAL 

Serviço  1.4.4.0.1. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 347,50 45,94    15.964,63 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.2. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 30,80 50,25      1.547,70 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.3.  CAIACAO EM MEIO FIO  M2 378,30 5,04      1.907,79 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.5.  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
Nível  1.5.1.  REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Serviço  1.5.1.0.1. 
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 1,75      3.937,21 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Serviço  1.5.1.0.2.  ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO  M2 2.256,00 1,40      3.149,77 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Nível  1.5.2.  SUB-BASE 
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Nível  1.5.2.  SUB-BASE 

Serviço  1.5.2.0.1. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.2.0.2. 

 BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM 
USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 
MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE 

 M3 451,20 131,49    59.329,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.3.  BASE 

Serviço  1.5.3.0.1. 

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

 M3 451,20 237,22  107.032,53 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.2. 
 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – CÓPIA DE 
83356 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.256,00 0,83      1.873,57 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.3. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.4.  REVESTIMENTO 

Serviço  1.5.4.0.1. 
 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 7,93    17.893,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.2.  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  M2 2.256,00 2,12      4.778,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.3. 

 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF_03/2017 

 M3 112,80 1.092,27  123.207,71 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.4. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA - CÓPIA DE 95303 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.707,20 1,06      2.867,37 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Nível  1.5.5.  SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.5.5.0.1. 
 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 M2 216,63 20,09      4.351,67 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  1.5.6.  DEMOLIÇÕES 
Nível  1.5.6.1.  DEMOLIÇÃO DISAU 

Serviço  1.5.6.1.1. 

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M3 119,04 41,92      4.990,31 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.2. 
 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE 
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – 
CÓPIA DE 72898 SINAPI 06/2020 

 M3 119,04 3,95         469,94 12-Demolição 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
Serviço  1.5.6.1.3. 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
 TXKM 2.306,46 1,10      2.526,19 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.4. 
 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 533,26 3,45      1.842,04 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.5. 
 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM 
COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 
4 A 8 MM 

 M2 533,26 16,39      8.741,74 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.6.  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO  M2 462,27 16,41      7.583,57 12-Demolição 

Nível  1.5.6.2.  DEMOLIÇÃO DE ASFALTO 

Serviço  1.5.6.2.1. 
 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 425,00 14,56      6.189,51 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.2.2. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 790,50 1,10         865,80 12-Demolição 

Nível  2.  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Nível  2.1.  FUNDAÇÕES 
Nível  2.1.1.  BLOCO A 

Serviço  2.1.1.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 354,00 16,54      5.854,26 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.632,00 11,01    17.973,11 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 1.825,00 78,76  143.743,54 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 460,00 110,50    50.831,15 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 129,00 21,77      2.808,73 13-Fundações

Nível  2.1.2.  BLOCO B 

Serviço  2.1.2.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 796,00 16,54    13.163,82 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 3.440,00 11,01    37.884,51 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.805,00 78,76  220.931,85 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.340,00 110,50  258.575,88 13-Fundações
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

Serviço  2.1.2.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 272,00 21,77      5.922,28 13-Fundações

Nível  2.1.3.  BLOCO C 

Serviço  2.1.3.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 250,00 16,54      4.134,36 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.037,00 11,01    11.420,41 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 520,00 78,76    40.957,06 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 768,00 110,50    84.865,93 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 82,00 21,77      1.785,39 13-Fundações

Nível  2.1.4.  ENSAIOS 

Serviço  2.1.4.0.1. 

 EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA 
ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS) 

 UN 5,00 12.603,41    63.017,06 
14-Enaio de prova de carga estática em 
fundações

Nível  2.2.  BLOCOS DE COROAMENTO 
Nível  2.2.1.  BLOCO A 

Serviço  2.2.1.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 114,27 78,35      8.953,54 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 84,25 31,29      2.636,48 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 129,00 17,38      2.242,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 142,00 15,50      2.201,33 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 247,00 13,93      3.439,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 439,00 12,16      5.336,64 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

1127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  1.4.3.0.1. 

 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 
E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

 UN 7,00 1.194,42      8.360,91 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.2. ############################################  UN 2,00 1.097,73      2.195,46 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.3. ############################################  UN 4,00 2.673,87    10.695,47 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.4. ############################################  UN 1,00 2.830,80      2.830,80 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  1.4.4.  DRENAGEM SUPERFICIAL 

Serviço  1.4.4.0.1. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 347,50 45,94    15.964,63 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.2. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 30,80 50,25      1.547,70 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.3.  CAIACAO EM MEIO FIO  M2 378,30 5,04      1.907,79 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.5.  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
Nível  1.5.1.  REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Serviço  1.5.1.0.1. 
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 1,75      3.937,21 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Serviço  1.5.1.0.2.  ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO  M2 2.256,00 1,40      3.149,77 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito
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Nível  1.5.2.  SUB-BASE 

Serviço  1.5.2.0.1. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.2.0.2. 

 BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM 
USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 
MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE 

 M3 451,20 131,49    59.329,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.3.  BASE 

Serviço  1.5.3.0.1. 

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

 M3 451,20 237,22  107.032,53 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.2. 
 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – CÓPIA DE 
83356 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.256,00 0,83      1.873,57 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.3. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.4.  REVESTIMENTO 

Serviço  1.5.4.0.1. 
 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 7,93    17.893,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.2.  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  M2 2.256,00 2,12      4.778,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.3. 

 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF_03/2017 

 M3 112,80 1.092,27  123.207,71 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.4. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA - CÓPIA DE 95303 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.707,20 1,06      2.867,37 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Nível  1.5.5.  SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.5.5.0.1. 
 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 M2 216,63 20,09      4.351,67 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  1.5.6.  DEMOLIÇÕES 
Nível  1.5.6.1.  DEMOLIÇÃO DISAU 

Serviço  1.5.6.1.1. 

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M3 119,04 41,92      4.990,31 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.2. 
 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE 
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – 
CÓPIA DE 72898 SINAPI 06/2020 

 M3 119,04 3,95         469,94 12-Demolição 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
Serviço  1.5.6.1.3. 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
 TXKM 2.306,46 1,10      2.526,19 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.4. 
 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 533,26 3,45      1.842,04 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.5. 
 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM 
COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 
4 A 8 MM 

 M2 533,26 16,39      8.741,74 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.6.  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO  M2 462,27 16,41      7.583,57 12-Demolição 

Nível  1.5.6.2.  DEMOLIÇÃO DE ASFALTO 

Serviço  1.5.6.2.1. 
 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 425,00 14,56      6.189,51 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.2.2. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 790,50 1,10         865,80 12-Demolição 

Nível  2.  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Nível  2.1.  FUNDAÇÕES 
Nível  2.1.1.  BLOCO A 

Serviço  2.1.1.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 354,00 16,54      5.854,26 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.632,00 11,01    17.973,11 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 1.825,00 78,76  143.743,54 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 460,00 110,50    50.831,15 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 129,00 21,77      2.808,73 13-Fundações

Nível  2.1.2.  BLOCO B 

Serviço  2.1.2.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 796,00 16,54    13.163,82 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 3.440,00 11,01    37.884,51 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.805,00 78,76  220.931,85 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.340,00 110,50  258.575,88 13-Fundações
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

Serviço  2.1.2.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 272,00 21,77      5.922,28 13-Fundações

Nível  2.1.3.  BLOCO C 

Serviço  2.1.3.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 250,00 16,54      4.134,36 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.037,00 11,01    11.420,41 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 520,00 78,76    40.957,06 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 768,00 110,50    84.865,93 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 82,00 21,77      1.785,39 13-Fundações

Nível  2.1.4.  ENSAIOS 

Serviço  2.1.4.0.1. 

 EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA 
ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS) 

 UN 5,00 12.603,41    63.017,06 
14-Enaio de prova de carga estática em 
fundações

Nível  2.2.  BLOCOS DE COROAMENTO 
Nível  2.2.1.  BLOCO A 

Serviço  2.2.1.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 114,27 78,35      8.953,54 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 84,25 31,29      2.636,48 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 129,00 17,38      2.242,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 142,00 15,50      2.201,33 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 247,00 13,93      3.439,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 439,00 12,16      5.336,64 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

1227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  1.4.3.0.1. 

 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 
E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

 UN 7,00 1.194,42      8.360,91 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.2. ############################################  UN 2,00 1.097,73      2.195,46 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.3. ############################################  UN 4,00 2.673,87    10.695,47 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.4. ############################################  UN 1,00 2.830,80      2.830,80 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  1.4.4.  DRENAGEM SUPERFICIAL 

Serviço  1.4.4.0.1. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 347,50 45,94    15.964,63 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.2. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 30,80 50,25      1.547,70 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.3.  CAIACAO EM MEIO FIO  M2 378,30 5,04      1.907,79 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.5.  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
Nível  1.5.1.  REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Serviço  1.5.1.0.1. 
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 1,75      3.937,21 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Serviço  1.5.1.0.2.  ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO  M2 2.256,00 1,40      3.149,77 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito
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Nível  1.5.2.  SUB-BASE 

Serviço  1.5.2.0.1. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.2.0.2. 

 BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM 
USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 
MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE 

 M3 451,20 131,49    59.329,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.3.  BASE 

Serviço  1.5.3.0.1. 

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

 M3 451,20 237,22  107.032,53 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.2. 
 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – CÓPIA DE 
83356 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.256,00 0,83      1.873,57 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.3. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.4.  REVESTIMENTO 

Serviço  1.5.4.0.1. 
 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 7,93    17.893,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.2.  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  M2 2.256,00 2,12      4.778,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.3. 

 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF_03/2017 

 M3 112,80 1.092,27  123.207,71 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.4. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA - CÓPIA DE 95303 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.707,20 1,06      2.867,37 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Nível  1.5.5.  SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.5.5.0.1. 
 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 M2 216,63 20,09      4.351,67 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  1.5.6.  DEMOLIÇÕES 
Nível  1.5.6.1.  DEMOLIÇÃO DISAU 

Serviço  1.5.6.1.1. 

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M3 119,04 41,92      4.990,31 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.2. 
 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE 
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – 
CÓPIA DE 72898 SINAPI 06/2020 

 M3 119,04 3,95         469,94 12-Demolição 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
Serviço  1.5.6.1.3. 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
 TXKM 2.306,46 1,10      2.526,19 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.4. 
 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 533,26 3,45      1.842,04 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.5. 
 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM 
COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 
4 A 8 MM 

 M2 533,26 16,39      8.741,74 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.6.  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO  M2 462,27 16,41      7.583,57 12-Demolição 

Nível  1.5.6.2.  DEMOLIÇÃO DE ASFALTO 

Serviço  1.5.6.2.1. 
 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 425,00 14,56      6.189,51 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.2.2. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 790,50 1,10         865,80 12-Demolição 

Nível  2.  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Nível  2.1.  FUNDAÇÕES 
Nível  2.1.1.  BLOCO A 

Serviço  2.1.1.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 354,00 16,54      5.854,26 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.632,00 11,01    17.973,11 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 1.825,00 78,76  143.743,54 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 460,00 110,50    50.831,15 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 129,00 21,77      2.808,73 13-Fundações

Nível  2.1.2.  BLOCO B 

Serviço  2.1.2.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 796,00 16,54    13.163,82 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 3.440,00 11,01    37.884,51 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.805,00 78,76  220.931,85 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.340,00 110,50  258.575,88 13-Fundações
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

Serviço  2.1.2.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 272,00 21,77      5.922,28 13-Fundações

Nível  2.1.3.  BLOCO C 

Serviço  2.1.3.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 250,00 16,54      4.134,36 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.037,00 11,01    11.420,41 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 520,00 78,76    40.957,06 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 768,00 110,50    84.865,93 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 82,00 21,77      1.785,39 13-Fundações

Nível  2.1.4.  ENSAIOS 

Serviço  2.1.4.0.1. 

 EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA 
ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS) 

 UN 5,00 12.603,41    63.017,06 
14-Enaio de prova de carga estática em 
fundações

Nível  2.2.  BLOCOS DE COROAMENTO 
Nível  2.2.1.  BLOCO A 

Serviço  2.2.1.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 114,27 78,35      8.953,54 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 84,25 31,29      2.636,48 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 129,00 17,38      2.242,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 142,00 15,50      2.201,33 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 247,00 13,93      3.439,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 439,00 12,16      5.336,64 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

1327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  1.4.3.0.1. 

 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 
E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

 UN 7,00 1.194,42      8.360,91 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.2. ############################################  UN 2,00 1.097,73      2.195,46 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.3. ############################################  UN 4,00 2.673,87    10.695,47 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Serviço  1.4.3.0.4. ############################################  UN 1,00 2.830,80      2.830,80 
7-Drenagem - Poços de visita e bocas de 
lobo

Nível  1.4.4.  DRENAGEM SUPERFICIAL 

Serviço  1.4.4.0.1. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 347,50 45,94    15.964,63 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.2. 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M 30,80 50,25      1.547,70 6-Drenagem - Superficial

Serviço  1.4.4.0.3.  CAIACAO EM MEIO FIO  M2 378,30 5,04      1.907,79 6-Drenagem - Superficial

Nível  1.5.  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
Nível  1.5.1.  REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

Serviço  1.5.1.0.1. 
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 1,75      3.937,21 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Serviço  1.5.1.0.2.  ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO  M2 2.256,00 1,40      3.149,77 
8-Pavimentação asfáltica - Preparo do 
subleito

Nível  1.5.2.  SUB-BASE 
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Nível  1.5.2.  SUB-BASE 

Serviço  1.5.2.0.1. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.2.0.2. 

 BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM 
USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR 
MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE 

 M3 451,20 131,49    59.329,77 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.3.  BASE 

Serviço  1.5.3.0.1. 

 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU 
SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

 M3 451,20 237,22  107.032,53 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.2. 
 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – CÓPIA DE 
83356 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.256,00 0,83      1.873,57 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Serviço  1.5.3.0.3. 
 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE 

 M3 451,20 2,74      1.238,17 
9-Pavimentação asfáltica - Sub-base e 
base

Nível  1.5.4.  REVESTIMENTO 

Serviço  1.5.4.0.1. 
 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 

 M2 2.256,00 7,93    17.893,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.2.  PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C  M2 2.256,00 2,12      4.778,96 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.3. 

 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 
ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF_03/2017 

 M3 112,80 1.092,27  123.207,71 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Serviço  1.5.4.0.4. 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO 
URBANA - CÓPIA DE 95303 SINAPI 08/2020 

 M3XKM 2.707,20 1,06      2.867,37 10-Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Nível  1.5.5.  SINALIZAÇÃO 

Serviço  1.5.5.0.1. 
 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO 

 M2 216,63 20,09      4.351,67 
11-Pavimentação asfáltica - Sinalização 
horizontal 

Nível  1.5.6.  DEMOLIÇÕES 
Nível  1.5.6.1.  DEMOLIÇÃO DISAU 

Serviço  1.5.6.1.1. 

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER 
TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M3 119,04 41,92      4.990,31 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.2. 
 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE 
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – 
CÓPIA DE 72898 SINAPI 06/2020 

 M3 119,04 3,95         469,94 12-Demolição 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
Serviço  1.5.6.1.3. 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
 TXKM 2.306,46 1,10      2.526,19 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.4. 
 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 533,26 3,45      1.842,04 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.5. 
 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM 
COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 
4 A 8 MM 

 M2 533,26 16,39      8.741,74 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.1.6.  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO  M2 462,27 16,41      7.583,57 12-Demolição 

Nível  1.5.6.2.  DEMOLIÇÃO DE ASFALTO 

Serviço  1.5.6.2.1. 
 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO 
ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M2 425,00 14,56      6.189,51 12-Demolição 

Serviço  1.5.6.2.2. 
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 TXKM 790,50 1,10         865,80 12-Demolição 

Nível  2.  FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 
Nível  2.1.  FUNDAÇÕES 
Nível  2.1.1.  BLOCO A 

Serviço  2.1.1.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 354,00 16,54      5.854,26 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.632,00 11,01    17.973,11 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 1.825,00 78,76  143.743,54 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 460,00 110,50    50.831,15 13-Fundações

Serviço  2.1.1.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 129,00 21,77      2.808,73 13-Fundações

Nível  2.1.2.  BLOCO B 

Serviço  2.1.2.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 796,00 16,54    13.163,82 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 3.440,00 11,01    37.884,51 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.805,00 78,76  220.931,85 13-Fundações

Serviço  2.1.2.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 2.340,00 110,50  258.575,88 13-Fundações
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

Serviço  2.1.2.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 272,00 21,77      5.922,28 13-Fundações

Nível  2.1.3.  BLOCO C 

Serviço  2.1.3.0.1. 
 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 
MM. AF_11/2016 

 KG 250,00 16,54      4.134,36 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.2. 
 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE 
ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 
10,0 MM. AF_11/2016 

 KG 1.037,00 11,01    11.420,41 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.3. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 520,00 78,76    40.957,06 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.4. 
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 
CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 

 M 768,00 110,50    84.865,93 13-Fundações

Serviço  2.1.3.0.5. 
 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 
CM. AF_11/2016 

 UN 82,00 21,77      1.785,39 13-Fundações

Nível  2.1.4.  ENSAIOS 

Serviço  2.1.4.0.1. 

 EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA 
ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS) 

 UN 5,00 12.603,41    63.017,06 
14-Enaio de prova de carga estática em 
fundações

Nível  2.2.  BLOCOS DE COROAMENTO 
Nível  2.2.1.  BLOCO A 

Serviço  2.2.1.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 114,27 78,35      8.953,54 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 84,25 31,29      2.636,48 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 129,00 17,38      2.242,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 142,00 15,50      2.201,33 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 247,00 13,93      3.439,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 439,00 12,16      5.336,64 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

1427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  2.2.1.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 299,00 10,13      3.030,15 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

299,00 

Serviço  2.2.1.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 340,00 9,35      3.179,67 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

340,00 

Serviço  2.2.1.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 34,33 477,89    16.405,93 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

34,33 

Serviço  2.2.1.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 63,64 36,08      2.296,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

63,64 

Nível  2.2.2.  BLOCO B 

Serviço  2.2.2.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 336,00 78,35    26.327,06 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

336,00 

Serviço  2.2.2.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 203,91 31,29      6.381,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

203,91 

Serviço  2.2.2.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 252,00 17,38      4.379,75 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

252,00 

Serviço  2.2.2.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 893,00 15,50    13.843,61 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

893,00 

Serviço  2.2.2.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 764,00 13,93    10.639,19 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

764,00 

Serviço  2.2.2.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 415,00 12,16      5.044,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

415,00 

MONTAGEM. AF_06/2017 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.118,00 10,13    11.330,16 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

1.118,00 

Serviço  2.2.2.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 453,00 9,35      4.236,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

453,00 

Serviço  2.2.2.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 112,20 477,89    53.619,18 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

112,20 

Serviço  2.2.2.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 161,21 36,08      5.817,08 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

161,21 

Nível  2.2.3.  BLOCO C 

Serviço  2.2.3.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 116,62 78,35      9.137,68 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

116,62 

Serviço  2.2.3.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 69,28 31,29      2.168,02 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

69,28 

Serviço  2.2.3.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 60,00 17,38      1.042,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

60,00 

Serviço  2.2.3.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 425,00 15,50      6.588,50 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

425,00 

Serviço  2.2.3.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 67,00 13,93         933,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

67,00 

Serviço  2.2.3.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 591,00 12,16      7.184,40 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

591,00 

Serviço  2.2.3.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 168,00 10,13      1.702,56 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

168,00 

Serviço  2.2.3.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 287,00 9,35      2.684,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

287,00 

Serviço  2.2.3.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

 M3 47,68 477,89    22.785,76 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

47,68 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

Serviço  2.2.3.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 64,00 36,08      2.309,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

64,00 

Nível  2.3.  ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 
Nível  2.3.1.  BLOCO A 
Nível  2.3.1.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUE DOS PILARES 

Serviço  2.3.1.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 10,00 17,49         174,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

10,00 

Serviço  2.3.1.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 11,00 15,57         171,32 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

11,00 

Serviço  2.3.1.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 12,08         773,38 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

64,00 

Serviço  2.3.1.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 27,00 9,97         269,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

27,00 

Serviço  2.3.1.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 152,00 9,12      1.386,73 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

152,00 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 148,00 17,49      2.588,26 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

 KG 119,00 15,57      1.853,37 16-Pilares do 1º Pavimento

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 308,00 12,08      3.721,91 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 123,00 9,97      1.225,79 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 496,00 9,12      4.525,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 157,00 47,29      7.424,44 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 10,70 469,07      5.019,01 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.1.1.13. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 138,00 17,49      2.413,38 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 15,57         996,77 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 12,08      3.262,71 17-Pilares da Cobertura

1527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.2.1.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 299,00 10,13      3.030,15 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 340,00 9,35      3.179,67 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 34,33 477,89    16.405,93 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 63,64 36,08      2.296,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.2.  BLOCO B 

Serviço  2.2.2.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 336,00 78,35    26.327,06 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 203,91 31,29      6.381,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 252,00 17,38      4.379,75 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 893,00 15,50    13.843,61 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 764,00 13,93    10.639,19 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 415,00 12,16      5.044,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 
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MONTAGEM. AF_06/2017 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.118,00 10,13    11.330,16 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 453,00 9,35      4.236,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 112,20 477,89    53.619,18 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 161,21 36,08      5.817,08 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.3.  BLOCO C 

Serviço  2.2.3.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 116,62 78,35      9.137,68 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 69,28 31,29      2.168,02 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 60,00 17,38      1.042,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 425,00 15,50      6.588,50 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 67,00 13,93         933,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 591,00 12,16      7.184,40 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 168,00 10,13      1.702,56 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 287,00 9,35      2.684,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

 M3 47,68 477,89    22.785,76 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

Serviço  2.2.3.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 64,00 36,08      2.309,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.3.  ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 
Nível  2.3.1.  BLOCO A 
Nível  2.3.1.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUE DOS PILARES 

Serviço  2.3.1.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 10,00 17,49         174,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 11,00 15,57         171,32 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 12,08         773,38 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 27,00 9,97         269,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 152,00 9,12      1.386,73 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 148,00 17,49      2.588,26 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

 KG 119,00 15,57      1.853,37 16-Pilares do 1º Pavimento

148,00 

119,00 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 308,00 12,08      3.721,91 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 123,00 9,97      1.225,79 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 496,00 9,12      4.525,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 157,00 47,29      7.424,44 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 10,70 469,07      5.019,01 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.1.1.13. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 138,00 17,49      2.413,38 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 15,57         996,77 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 12,08      3.262,71 17-Pilares da Cobertura

308,00 

123,00 

496,00 

157,00 
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138,00 

64,00 

270,00 

1627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.2.1.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 299,00 10,13      3.030,15 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 340,00 9,35      3.179,67 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 34,33 477,89    16.405,93 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 63,64 36,08      2.296,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.2.  BLOCO B 

Serviço  2.2.2.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 336,00 78,35    26.327,06 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 203,91 31,29      6.381,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 252,00 17,38      4.379,75 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 893,00 15,50    13.843,61 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 764,00 13,93    10.639,19 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 415,00 12,16      5.044,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 
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MONTAGEM. AF_06/2017 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.118,00 10,13    11.330,16 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 453,00 9,35      4.236,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 112,20 477,89    53.619,18 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 161,21 36,08      5.817,08 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.3.  BLOCO C 

Serviço  2.2.3.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 116,62 78,35      9.137,68 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 69,28 31,29      2.168,02 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 60,00 17,38      1.042,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 425,00 15,50      6.588,50 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 67,00 13,93         933,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 591,00 12,16      7.184,40 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 168,00 10,13      1.702,56 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 287,00 9,35      2.684,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

 M3 47,68 477,89    22.785,76 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

Serviço  2.2.3.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 64,00 36,08      2.309,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.3.  ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 
Nível  2.3.1.  BLOCO A 
Nível  2.3.1.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUE DOS PILARES 

Serviço  2.3.1.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 10,00 17,49         174,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 11,00 15,57         171,32 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 12,08         773,38 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 27,00 9,97         269,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 152,00 9,12      1.386,73 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 148,00 17,49      2.588,26 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

 KG 119,00 15,57      1.853,37 16-Pilares do 1º Pavimento

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 308,00 12,08      3.721,91 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 123,00 9,97      1.225,79 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 496,00 9,12      4.525,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 157,00 47,29      7.424,44 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 10,70 469,07      5.019,01 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.1.1.13. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 138,00 17,49      2.413,38 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 15,57         996,77 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 12,08      3.262,71 17-Pilares da Cobertura

1727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.2.1.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 299,00 10,13      3.030,15 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 340,00 9,35      3.179,67 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 34,33 477,89    16.405,93 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 63,64 36,08      2.296,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.2.  BLOCO B 

Serviço  2.2.2.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 336,00 78,35    26.327,06 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 203,91 31,29      6.381,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 252,00 17,38      4.379,75 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 893,00 15,50    13.843,61 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 764,00 13,93    10.639,19 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 415,00 12,16      5.044,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 
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MONTAGEM. AF_06/2017 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.118,00 10,13    11.330,16 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 453,00 9,35      4.236,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 112,20 477,89    53.619,18 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 161,21 36,08      5.817,08 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.3.  BLOCO C 

Serviço  2.2.3.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 116,62 78,35      9.137,68 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 69,28 31,29      2.168,02 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 60,00 17,38      1.042,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 425,00 15,50      6.588,50 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 67,00 13,93         933,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 591,00 12,16      7.184,40 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 168,00 10,13      1.702,56 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 287,00 9,35      2.684,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

 M3 47,68 477,89    22.785,76 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

Serviço  2.2.3.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 64,00 36,08      2.309,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.3.  ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 
Nível  2.3.1.  BLOCO A 
Nível  2.3.1.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUE DOS PILARES 

Serviço  2.3.1.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 10,00 17,49         174,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 11,00 15,57         171,32 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 12,08         773,38 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 27,00 9,97         269,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 152,00 9,12      1.386,73 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 148,00 17,49      2.588,26 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

 KG 119,00 15,57      1.853,37 16-Pilares do 1º Pavimento

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 308,00 12,08      3.721,91 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 123,00 9,97      1.225,79 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 496,00 9,12      4.525,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 157,00 47,29      7.424,44 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 10,70 469,07      5.019,01 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.1.1.13. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 138,00 17,49      2.413,38 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 15,57         996,77 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 12,08      3.262,71 17-Pilares da Cobertura

1827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.2.1.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 299,00 10,13      3.030,15 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 340,00 9,35      3.179,67 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 34,33 477,89    16.405,93 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 63,64 36,08      2.296,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.2.  BLOCO B 

Serviço  2.2.2.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 336,00 78,35    26.327,06 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 203,91 31,29      6.381,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 252,00 17,38      4.379,75 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 893,00 15,50    13.843,61 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 764,00 13,93    10.639,19 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 415,00 12,16      5.044,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 
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MONTAGEM. AF_06/2017 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.118,00 10,13    11.330,16 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 453,00 9,35      4.236,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 112,20 477,89    53.619,18 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 161,21 36,08      5.817,08 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.3.  BLOCO C 

Serviço  2.2.3.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 116,62 78,35      9.137,68 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 69,28 31,29      2.168,02 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 60,00 17,38      1.042,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 425,00 15,50      6.588,50 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 67,00 13,93         933,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 591,00 12,16      7.184,40 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 168,00 10,13      1.702,56 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 287,00 9,35      2.684,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

 M3 47,68 477,89    22.785,76 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

Serviço  2.2.3.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 64,00 36,08      2.309,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.3.  ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 
Nível  2.3.1.  BLOCO A 
Nível  2.3.1.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUE DOS PILARES 

Serviço  2.3.1.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 10,00 17,49         174,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 11,00 15,57         171,32 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 12,08         773,38 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 27,00 9,97         269,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 152,00 9,12      1.386,73 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 148,00 17,49      2.588,26 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

 KG 119,00 15,57      1.853,37 16-Pilares do 1º Pavimento

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 308,00 12,08      3.721,91 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 123,00 9,97      1.225,79 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 496,00 9,12      4.525,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 157,00 47,29      7.424,44 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 10,70 469,07      5.019,01 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.1.1.13. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 138,00 17,49      2.413,38 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 15,57         996,77 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 12,08      3.262,71 17-Pilares da Cobertura

1927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.2.1.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 299,00 10,13      3.030,15 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 340,00 9,35      3.179,67 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 34,33 477,89    16.405,93 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 63,64 36,08      2.296,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.2.  BLOCO B 

Serviço  2.2.2.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 336,00 78,35    26.327,06 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 203,91 31,29      6.381,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 252,00 17,38      4.379,75 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 893,00 15,50    13.843,61 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 764,00 13,93    10.639,19 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 415,00 12,16      5.044,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 
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Serviço  2.2.2.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.118,00 10,13    11.330,16 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 453,00 9,35      4.236,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 112,20 477,89    53.619,18 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 161,21 36,08      5.817,08 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.3.  BLOCO C 

Serviço  2.2.3.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 116,62 78,35      9.137,68 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 69,28 31,29      2.168,02 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 60,00 17,38      1.042,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 425,00 15,50      6.588,50 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 67,00 13,93         933,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 591,00 12,16      7.184,40 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 168,00 10,13      1.702,56 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 287,00 9,35      2.684,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

 M3 47,68 477,89    22.785,76 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

Serviço  2.2.3.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 64,00 36,08      2.309,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.3.  ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 
Nível  2.3.1.  BLOCO A 
Nível  2.3.1.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUE DOS PILARES 

Serviço  2.3.1.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 10,00 17,49         174,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 11,00 15,57         171,32 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 12,08         773,38 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 27,00 9,97         269,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 152,00 9,12      1.386,73 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 148,00 17,49      2.588,26 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

 KG 119,00 15,57      1.853,37 16-Pilares do 1º Pavimento

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 308,00 12,08      3.721,91 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 123,00 9,97      1.225,79 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 496,00 9,12      4.525,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 157,00 47,29      7.424,44 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 10,70 469,07      5.019,01 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.1.1.13. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 138,00 17,49      2.413,38 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 15,57         996,77 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 12,08      3.262,71 17-Pilares da Cobertura

2027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.2.1.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 299,00 10,13      3.030,15 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 340,00 9,35      3.179,67 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 34,33 477,89    16.405,93 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.1.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 63,64 36,08      2.296,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.2.  BLOCO B 

Serviço  2.2.2.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 336,00 78,35    26.327,06 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 203,91 31,29      6.381,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 252,00 17,38      4.379,75 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 893,00 15,50    13.843,61 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 764,00 13,93    10.639,19 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 415,00 12,16      5.044,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 
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arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.118,00 10,13    11.330,16 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 453,00 9,35      4.236,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 112,20 477,89    53.619,18 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.2.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 161,21 36,08      5.817,08 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.2.3.  BLOCO C 

Serviço  2.2.3.0.1. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017 

 M2 116,62 78,35      9.137,68 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.2. 
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

 M2 69,28 31,29      2.168,02 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 60,00 17,38      1.042,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 425,00 15,50      6.588,50 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 67,00 13,93         933,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.6. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 591,00 12,16      7.184,40 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.7. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 168,00 10,13      1.702,56 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.8. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 287,00 9,35      2.684,01 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.2.3.0.9. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

 M3 47,68 477,89    22.785,76 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 

Serviço  2.2.3.0.10. 

 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 

 M3 64,00 36,08      2.309,37 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  2.3.  ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 
Nível  2.3.1.  BLOCO A 
Nível  2.3.1.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUE DOS PILARES 

Serviço  2.3.1.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 10,00 17,49         174,88 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 11,00 15,57         171,32 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 12,08         773,38 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 27,00 9,97         269,07 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.1.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 152,00 9,12      1.386,73 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 148,00 17,49      2.588,26 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

 KG 119,00 15,57      1.853,37 16-Pilares do 1º Pavimento

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 308,00 12,08      3.721,91 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 123,00 9,97      1.225,79 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 496,00 9,12      4.525,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 157,00 47,29      7.424,44 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 10,70 469,07      5.019,01 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.1.1.13. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 138,00 17,49      2.413,38 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 64,00 15,57         996,77 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 12,08      3.262,71 17-Pilares da Cobertura

2127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  2.3.1.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,97      1.046,40 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 135,00 9,12      1.231,64 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.18. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 118,00 47,29      5.580,15 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.19. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,00 469,07      3.752,53 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.1.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.1.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 500,00 17,38      8.689,99 18-Vigas baldrames 500,00 

Serviço  2.3.1.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 6,00 15,50           93,01 18-Vigas baldrames 6,00 

Serviço  2.3.1.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 921,00 12,16    11.196,00 18-Vigas baldrames 921,00 

Serviço  2.3.1.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 256,00 10,13      2.594,38 18-Vigas baldrames 256,00 

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
Serviço  2.3.1.2.5. 

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 56,00 9,35         523,71 18-Vigas baldrames 56,00 

Serviço  2.3.1.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 31,20 477,89    14.910,14 18-Vigas baldrames 31,20 

Serviço  2.3.1.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 313,00 66,40    20.784,01 18-Vigas baldrames 313,00 

Nível  2.3.1.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 197,00 17,49      3.445,19 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 231,00 15,57      3.597,72 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 375,00 13,91      5.217,60 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 506,00 12,08      6.114,57 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 9,97      2.860,18 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 459,00 9,12      4.187,58 19-Vigas do 1º Pavimento

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.1.3.7. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.880,00 9,86    18.532,06 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 252,00 90,21    22.732,87 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,70 466,58    14.790,43 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.1.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 208,00 17,49      3.637,56 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 259,00 15,57      4.033,81 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 347,00 13,91      4.828,02 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 12,08      2.912,27 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 9,97      2.461,55 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 563,00 9,12      5.136,41 20-Vigas da Cobertura

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 951,00 9,86      9.374,46 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 30,20 466,58    14.090,58 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.1.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.1.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.249,00 13,58    44.110,39 21-Laje do térreo 3.249,00 

Serviço  2.3.1.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 68,00 466,58    31.727,13 21-Laje do térreo 68,00 

Nível  2.3.1.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 48,00 14,89         714,64 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.114,00 13,58    42.277,55 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 193,00 12,41      2.394,95 22-Laje do 1º Pavimento

2227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,97      1.046,40 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 135,00 9,12      1.231,64 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.18. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 118,00 47,29      5.580,15 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.19. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,00 469,07      3.752,53 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.1.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.1.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 500,00 17,38      8.689,99 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 6,00 15,50           93,01 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 921,00 12,16    11.196,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 256,00 10,13      2.594,38 18-Vigas baldrames 
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Serviço  2.3.1.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 56,00 9,35         523,71 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 31,20 477,89    14.910,14 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 313,00 66,40    20.784,01 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.1.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 197,00 17,49      3.445,19 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 231,00 15,57      3.597,72 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 375,00 13,91      5.217,60 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 506,00 12,08      6.114,57 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 9,97      2.860,18 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 459,00 9,12      4.187,58 19-Vigas do 1º Pavimento
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Serviço  2.3.1.3.7. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.880,00 9,86    18.532,06 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 252,00 90,21    22.732,87 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,70 466,58    14.790,43 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.1.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 208,00 17,49      3.637,56 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 259,00 15,57      4.033,81 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 347,00 13,91      4.828,02 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 12,08      2.912,27 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 9,97      2.461,55 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 563,00 9,12      5.136,41 20-Vigas da Cobertura
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MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 951,00 9,86      9.374,46 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 30,20 466,58    14.090,58 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.1.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.1.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.249,00 13,58    44.110,39 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.1.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 68,00 466,58    31.727,13 21-Laje do térreo

Nível  2.3.1.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 48,00 14,89         714,64 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.114,00 13,58    42.277,55 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 193,00 12,41      2.394,95 22-Laje do 1º Pavimento
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Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,97      1.046,40 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 135,00 9,12      1.231,64 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.18. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 118,00 47,29      5.580,15 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.19. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,00 469,07      3.752,53 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.1.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.1.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 500,00 17,38      8.689,99 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 6,00 15,50           93,01 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 921,00 12,16    11.196,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 256,00 10,13      2.594,38 18-Vigas baldrames 
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Serviço  2.3.1.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 56,00 9,35         523,71 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 31,20 477,89    14.910,14 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 313,00 66,40    20.784,01 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.1.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 197,00 17,49      3.445,19 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 231,00 15,57      3.597,72 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 375,00 13,91      5.217,60 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 506,00 12,08      6.114,57 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 9,97      2.860,18 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 459,00 9,12      4.187,58 19-Vigas do 1º Pavimento

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.1.3.7. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.880,00 9,86    18.532,06 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 252,00 90,21    22.732,87 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,70 466,58    14.790,43 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.1.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 208,00 17,49      3.637,56 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 259,00 15,57      4.033,81 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 347,00 13,91      4.828,02 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 12,08      2.912,27 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 9,97      2.461,55 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 563,00 9,12      5.136,41 20-Vigas da Cobertura

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 951,00 9,86      9.374,46 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 30,20 466,58    14.090,58 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.1.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.1.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.249,00 13,58    44.110,39 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.1.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 68,00 466,58    31.727,13 21-Laje do térreo

Nível  2.3.1.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 48,00 14,89         714,64 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.114,00 13,58    42.277,55 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 193,00 12,41      2.394,95 22-Laje do 1º Pavimento

2427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,97      1.046,40 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 135,00 9,12      1.231,64 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.18. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 118,00 47,29      5.580,15 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.19. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,00 469,07      3.752,53 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.1.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.1.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 500,00 17,38      8.689,99 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 6,00 15,50           93,01 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 921,00 12,16    11.196,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 256,00 10,13      2.594,38 18-Vigas baldrames 
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Serviço  2.3.1.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 56,00 9,35         523,71 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 31,20 477,89    14.910,14 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 313,00 66,40    20.784,01 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.1.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 197,00 17,49      3.445,19 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 231,00 15,57      3.597,72 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 375,00 13,91      5.217,60 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 506,00 12,08      6.114,57 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 9,97      2.860,18 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 459,00 9,12      4.187,58 19-Vigas do 1º Pavimento

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.1.3.7. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.880,00 9,86    18.532,06 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 252,00 90,21    22.732,87 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,70 466,58    14.790,43 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.1.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 208,00 17,49      3.637,56 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 259,00 15,57      4.033,81 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 347,00 13,91      4.828,02 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 12,08      2.912,27 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 9,97      2.461,55 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 563,00 9,12      5.136,41 20-Vigas da Cobertura

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 951,00 9,86      9.374,46 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 30,20 466,58    14.090,58 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.1.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.1.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.249,00 13,58    44.110,39 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.1.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 68,00 466,58    31.727,13 21-Laje do térreo

Nível  2.3.1.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 48,00 14,89         714,64 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.114,00 13,58    42.277,55 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 193,00 12,41      2.394,95 22-Laje do 1º Pavimento

2527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,97      1.046,40 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 135,00 9,12      1.231,64 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.18. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 118,00 47,29      5.580,15 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.19. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,00 469,07      3.752,53 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.1.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.1.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 500,00 17,38      8.689,99 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 6,00 15,50           93,01 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 921,00 12,16    11.196,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 256,00 10,13      2.594,38 18-Vigas baldrames 
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Serviço  2.3.1.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 56,00 9,35         523,71 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 31,20 477,89    14.910,14 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 313,00 66,40    20.784,01 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.1.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 197,00 17,49      3.445,19 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 231,00 15,57      3.597,72 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 375,00 13,91      5.217,60 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 506,00 12,08      6.114,57 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 9,97      2.860,18 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 459,00 9,12      4.187,58 19-Vigas do 1º Pavimento

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.1.3.7. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.880,00 9,86    18.532,06 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 252,00 90,21    22.732,87 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,70 466,58    14.790,43 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.1.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 208,00 17,49      3.637,56 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 259,00 15,57      4.033,81 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 347,00 13,91      4.828,02 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 12,08      2.912,27 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 9,97      2.461,55 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 563,00 9,12      5.136,41 20-Vigas da Cobertura

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 951,00 9,86      9.374,46 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 30,20 466,58    14.090,58 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.1.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.1.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.249,00 13,58    44.110,39 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.1.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 68,00 466,58    31.727,13 21-Laje do térreo

Nível  2.3.1.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 48,00 14,89         714,64 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.114,00 13,58    42.277,55 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 193,00 12,41      2.394,95 22-Laje do 1º Pavimento

2627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,97      1.046,40 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 135,00 9,12      1.231,64 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.18. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 118,00 47,29      5.580,15 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.19. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,00 469,07      3.752,53 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.1.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.1.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 500,00 17,38      8.689,99 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 6,00 15,50           93,01 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 921,00 12,16    11.196,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 256,00 10,13      2.594,38 18-Vigas baldrames 
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Serviço  2.3.1.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 56,00 9,35         523,71 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 31,20 477,89    14.910,14 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 313,00 66,40    20.784,01 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.1.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 197,00 17,49      3.445,19 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 231,00 15,57      3.597,72 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 375,00 13,91      5.217,60 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 506,00 12,08      6.114,57 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 9,97      2.860,18 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 459,00 9,12      4.187,58 19-Vigas do 1º Pavimento

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.1.3.7. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.880,00 9,86    18.532,06 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 252,00 90,21    22.732,87 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,70 466,58    14.790,43 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.1.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 208,00 17,49      3.637,56 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 259,00 15,57      4.033,81 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 347,00 13,91      4.828,02 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 12,08      2.912,27 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 9,97      2.461,55 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 563,00 9,12      5.136,41 20-Vigas da Cobertura

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 951,00 9,86      9.374,46 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 30,20 466,58    14.090,58 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.1.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.1.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.249,00 13,58    44.110,39 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.1.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 68,00 466,58    31.727,13 21-Laje do térreo

Nível  2.3.1.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 48,00 14,89         714,64 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.114,00 13,58    42.277,55 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 193,00 12,41      2.394,95 22-Laje do 1º Pavimento

2727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,97      1.046,40 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 135,00 9,12      1.231,64 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.18. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 118,00 47,29      5.580,15 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.1.1.19. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,00 469,07      3.752,53 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.1.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.1.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 500,00 17,38      8.689,99 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 6,00 15,50           93,01 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 921,00 12,16    11.196,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 256,00 10,13      2.594,38 18-Vigas baldrames 
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Serviço  2.3.1.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 56,00 9,35         523,71 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 31,20 477,89    14.910,14 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.1.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 313,00 66,40    20.784,01 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.1.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 197,00 17,49      3.445,19 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 231,00 15,57      3.597,72 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 375,00 13,91      5.217,60 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 506,00 12,08      6.114,57 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 9,97      2.860,18 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 459,00 9,12      4.187,58 19-Vigas do 1º Pavimento

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.1.3.7. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.880,00 9,86    18.532,06 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 252,00 90,21    22.732,87 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,70 466,58    14.790,43 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.1.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 208,00 17,49      3.637,56 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 259,00 15,57      4.033,81 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 347,00 13,91      4.828,02 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 12,08      2.912,27 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 9,97      2.461,55 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 563,00 9,12      5.136,41 20-Vigas da Cobertura

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.1.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 951,00 9,86      9.374,46 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.1.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 30,20 466,58    14.090,58 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.1.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.1.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.249,00 13,58    44.110,39 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.1.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 68,00 466,58    31.727,13 21-Laje do térreo

Nível  2.3.1.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.1.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 48,00 14,89         714,64 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.114,00 13,58    42.277,55 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 193,00 12,41      2.394,95 22-Laje do 1º Pavimento

2827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  2.3.1.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 648,00 10,90      7.066,19 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 273,00 9,09      2.480,80 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 404,00 21,15      8.543,48 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 80,80 466,58    37.699,30 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.1.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.144,00 13,58    42.684,85 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da CoberturaServiço  2.3.1.7.3. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 703,00 10,90      7.665,94 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 440,00 9,09      3.998,35 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 425,00 21,15      8.987,58 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 85,00 466,58    39.658,92 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.2.  BLOCO B 
Nível  2.3.2.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.2.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 102,00 17,49      1.783,80 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

102,00 

Serviço  2.3.2.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 42,00 15,57         654,13 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

42,00 

Serviço  2.3.2.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 12,08      2.984,78 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

247,00 

Serviço  2.3.2.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU  KG 86,00 9,97         857,05 

15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

86,00 ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG         857,05 arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 70,00 9,12         638,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

70,00 

Serviço  2.3.2.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 53,00 9,86         522,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

53,00 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 557,00 17,49      9.740,98 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 230,00 15,57      3.582,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.147,00 12,08    13.860,51 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 353,00 9,97      3.517,93 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.11. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 283,00 9,12      2.581,89 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.12. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 144,00 9,86      1.419,47 16-Pilares do 1º Pavimento

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

Serviço  2.3.2.1.13. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 544,00 47,29    25.725,45 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.14. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 36,50 469,07    17.120,94 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.2.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 252,00 17,49      4.407,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 156,00 15,57      2.429,63 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 491,00 12,08      5.933,31 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.18. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 192,00 9,97      1.913,43 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.19. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 205,00 9,12      1.870,27 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.20. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 58,00 9,86         571,73 17-Pilares da Cobertura

2927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 648,00 10,90      7.066,19 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 273,00 9,09      2.480,80 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 404,00 21,15      8.543,48 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 80,80 466,58    37.699,30 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.1.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.144,00 13,58    42.684,85 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura
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648,00 

273,00 

404,00 

80,80 

22,00 

3.144,00 

266,00 Serviço  2.3.1.7.3. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 703,00 10,90      7.665,94 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 440,00 9,09      3.998,35 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 425,00 21,15      8.987,58 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 85,00 466,58    39.658,92 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.2.  BLOCO B 
Nível  2.3.2.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.2.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 102,00 17,49      1.783,80 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 42,00 15,57         654,13 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 12,08      2.984,78 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU  KG 86,00 9,97         857,05 

15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

266,00 

703,00 

440,00 

425,00 

85,00 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG         857,05 arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 70,00 9,12         638,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 53,00 9,86         522,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 557,00 17,49      9.740,98 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 230,00 15,57      3.582,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.147,00 12,08    13.860,51 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 353,00 9,97      3.517,93 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.11. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 283,00 9,12      2.581,89 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.12. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 144,00 9,86      1.419,47 16-Pilares do 1º Pavimento

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

557,00 

230,00 

1.147,00 

353,00 

283,00 

144,00 

Serviço  2.3.2.1.13. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 544,00 47,29    25.725,45 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.14. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 36,50 469,07    17.120,94 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.2.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 252,00 17,49      4.407,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 156,00 15,57      2.429,63 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 491,00 12,08      5.933,31 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.18. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 192,00 9,97      1.913,43 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.19. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 205,00 9,12      1.870,27 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.20. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 58,00 9,86         571,73 17-Pilares da Cobertura

544,00 

36,50 

252,00 

156,00 

491,00 

192,00 

205,00 

58,00 

3027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 648,00 10,90      7.066,19 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 273,00 9,09      2.480,80 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 404,00 21,15      8.543,48 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 80,80 466,58    37.699,30 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.1.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.144,00 13,58    42.684,85 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura
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Serviço  2.3.1.7.3. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 703,00 10,90      7.665,94 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 440,00 9,09      3.998,35 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 425,00 21,15      8.987,58 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 85,00 466,58    39.658,92 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.2.  BLOCO B 
Nível  2.3.2.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.2.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 102,00 17,49      1.783,80 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 42,00 15,57         654,13 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 12,08      2.984,78 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU  KG 86,00 9,97         857,05 

15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG         857,05 arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 70,00 9,12         638,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 53,00 9,86         522,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 557,00 17,49      9.740,98 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 230,00 15,57      3.582,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.147,00 12,08    13.860,51 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 353,00 9,97      3.517,93 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.11. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 283,00 9,12      2.581,89 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.12. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 144,00 9,86      1.419,47 16-Pilares do 1º Pavimento

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

Serviço  2.3.2.1.13. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 544,00 47,29    25.725,45 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.14. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 36,50 469,07    17.120,94 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.2.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 252,00 17,49      4.407,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 156,00 15,57      2.429,63 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 491,00 12,08      5.933,31 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.18. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 192,00 9,97      1.913,43 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.19. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 205,00 9,12      1.870,27 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.20. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 58,00 9,86         571,73 17-Pilares da Cobertura

3127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 648,00 10,90      7.066,19 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 273,00 9,09      2.480,80 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 404,00 21,15      8.543,48 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 80,80 466,58    37.699,30 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.1.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.144,00 13,58    42.684,85 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura
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Serviço  2.3.1.7.3. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 703,00 10,90      7.665,94 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 440,00 9,09      3.998,35 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 425,00 21,15      8.987,58 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 85,00 466,58    39.658,92 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.2.  BLOCO B 
Nível  2.3.2.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.2.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 102,00 17,49      1.783,80 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 42,00 15,57         654,13 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 12,08      2.984,78 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU  KG 86,00 9,97         857,05 

15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG         857,05 arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 70,00 9,12         638,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 53,00 9,86         522,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 557,00 17,49      9.740,98 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 230,00 15,57      3.582,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.147,00 12,08    13.860,51 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 353,00 9,97      3.517,93 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.11. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 283,00 9,12      2.581,89 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.12. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 144,00 9,86      1.419,47 16-Pilares do 1º Pavimento

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

Serviço  2.3.2.1.13. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 544,00 47,29    25.725,45 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.14. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 36,50 469,07    17.120,94 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.2.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 252,00 17,49      4.407,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 156,00 15,57      2.429,63 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 491,00 12,08      5.933,31 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.18. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 192,00 9,97      1.913,43 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.19. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 205,00 9,12      1.870,27 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.20. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 58,00 9,86         571,73 17-Pilares da Cobertura

3227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 648,00 10,90      7.066,19 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 273,00 9,09      2.480,80 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 404,00 21,15      8.543,48 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 80,80 466,58    37.699,30 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.1.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.144,00 13,58    42.684,85 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura
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Serviço  2.3.1.7.3. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 703,00 10,90      7.665,94 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 440,00 9,09      3.998,35 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 425,00 21,15      8.987,58 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 85,00 466,58    39.658,92 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.2.  BLOCO B 
Nível  2.3.2.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.2.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 102,00 17,49      1.783,80 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 42,00 15,57         654,13 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 12,08      2.984,78 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU  KG 86,00 9,97         857,05 

15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG         857,05 arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 70,00 9,12         638,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 53,00 9,86         522,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 557,00 17,49      9.740,98 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 230,00 15,57      3.582,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.147,00 12,08    13.860,51 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 353,00 9,97      3.517,93 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.11. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 283,00 9,12      2.581,89 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.12. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 144,00 9,86      1.419,47 16-Pilares do 1º Pavimento

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

Serviço  2.3.2.1.13. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 544,00 47,29    25.725,45 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.14. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 36,50 469,07    17.120,94 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.2.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 252,00 17,49      4.407,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 156,00 15,57      2.429,63 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 491,00 12,08      5.933,31 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.18. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 192,00 9,97      1.913,43 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.19. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 205,00 9,12      1.870,27 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.20. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 58,00 9,86         571,73 17-Pilares da Cobertura

3327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 648,00 10,90      7.066,19 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 273,00 9,09      2.480,80 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 404,00 21,15      8.543,48 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 80,80 466,58    37.699,30 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.1.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.144,00 13,58    42.684,85 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura
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Serviço  2.3.1.7.3. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 703,00 10,90      7.665,94 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 440,00 9,09      3.998,35 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 425,00 21,15      8.987,58 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 85,00 466,58    39.658,92 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.2.  BLOCO B 
Nível  2.3.2.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.2.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 102,00 17,49      1.783,80 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 42,00 15,57         654,13 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 12,08      2.984,78 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU  KG 86,00 9,97         857,05 

15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG         857,05 arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 70,00 9,12         638,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 53,00 9,86         522,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 557,00 17,49      9.740,98 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 230,00 15,57      3.582,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.147,00 12,08    13.860,51 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 353,00 9,97      3.517,93 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.11. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 283,00 9,12      2.581,89 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.12. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 144,00 9,86      1.419,47 16-Pilares do 1º Pavimento

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

Serviço  2.3.2.1.13. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 544,00 47,29    25.725,45 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.14. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 36,50 469,07    17.120,94 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.2.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 252,00 17,49      4.407,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 156,00 15,57      2.429,63 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 491,00 12,08      5.933,31 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.18. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 192,00 9,97      1.913,43 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.19. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 205,00 9,12      1.870,27 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.20. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 58,00 9,86         571,73 17-Pilares da Cobertura

3427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.1.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 648,00 10,90      7.066,19 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 273,00 9,09      2.480,80 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 404,00 21,15      8.543,48 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.1.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 80,80 466,58    37.699,30 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.1.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.1.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.144,00 13,58    42.684,85 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura
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Serviço  2.3.1.7.3. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 266,00 12,41      3.300,82 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 703,00 10,90      7.665,94 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 440,00 9,09      3.998,35 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 425,00 21,15      8.987,58 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.1.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 85,00 466,58    39.658,92 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.2.  BLOCO B 
Nível  2.3.2.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.2.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 102,00 17,49      1.783,80 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 42,00 15,57         654,13 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 247,00 12,08      2.984,78 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU  KG 86,00 9,97         857,05 

15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG         857,05 arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 70,00 9,12         638,63 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.2.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 53,00 9,86         522,44 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 557,00 17,49      9.740,98 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 230,00 15,57      3.582,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.147,00 12,08    13.860,51 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 353,00 9,97      3.517,93 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.11. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 283,00 9,12      2.581,89 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.12. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 144,00 9,86      1.419,47 16-Pilares do 1º Pavimento

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

Serviço  2.3.2.1.13. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 544,00 47,29    25.725,45 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.1.14. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 36,50 469,07    17.120,94 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 

Serviço  2.3.2.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 252,00 17,49      4.407,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 156,00 15,57      2.429,63 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.17. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 491,00 12,08      5.933,31 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.18. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 192,00 9,97      1.913,43 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.19. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 205,00 9,12      1.870,27 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.20. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 58,00 9,86         571,73 17-Pilares da Cobertura

3527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  2.3.2.1.21. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 263,00 47,29    12.437,12 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.22. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 18,60 469,07      8.724,64 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.2.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.2.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.599,00 15,50    24.788,28 18-Vigas baldrames 1.599,00 

Serviço  2.3.2.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 5,00 13,92           69,62 18-Vigas baldrames 5,00 

Serviço  2.3.2.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 2.328,00 12,16    28.300,00 18-Vigas baldrames 2.328,00 

Serviço  2.3.2.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 641,00 10,13      6.496,09 18-Vigas baldrames 641,00 

Serviço  2.3.2.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 140,00 9,35      1.309,27 18-Vigas baldrames 140,00 

Serviço  2.3.2.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 78,90 477,89    37.705,46 18-Vigas baldrames 78,90 

Serviço  2.3.2.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 829,00 66,40    55.047,76 18-Vigas baldrames 829,00 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Nível  2.3.2.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 627,00 17,49    10.965,16 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.153,00 15,57    17.957,49 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 956,00 13,91    13.301,41 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.295,00 12,08    15.648,96 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 891,00 9,97      8.879,53 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 3.317,00 9,12    30.261,94 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.685,00 9,86    16.609,86 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 932,00 90,21    84.075,55 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º PavimentoServiço  2.3.2.3.9. 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.2.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 253,00 17,49      4.424,54 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 815,00 15,57    12.693,28 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 536,00 13,91      7.457,69 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 416,00 12,08      5.027,00 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 660,00 9,97      6.577,43 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 2.060,00 9,12    18.793,97 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 526,00 9,86      5.185,03 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 489,00 90,21    44.112,60 20-Vigas da Cobertura

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 

Serviço  2.3.2.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 63,90 466,58    29.814,17 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.2.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.2.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9.116,00 13,58  123.764,35 21-Laje do térreo 9.116,00 

Serviço  2.3.2.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 194,00 466,58    90.515,65 21-Laje do térreo 194,00 

Nível  2.3.2.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 37,00 14,89         550,87 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 7.693,00 13,58  104.444,84 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 1.775,00 12,41    22.026,18 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 549,00 10,90      5.986,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 127,00 9,09      1.154,07 22-Laje do 1º Pavimento

3627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.1.21. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 263,00 47,29    12.437,12 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.22. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 18,60 469,07      8.724,64 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.2.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.2.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.599,00 15,50    24.788,28 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 5,00 13,92           69,62 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 2.328,00 12,16    28.300,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 641,00 10,13      6.496,09 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 140,00 9,35      1.309,27 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 78,90 477,89    37.705,46 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 829,00 66,40    55.047,76 18-Vigas baldrames 
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263,00 

18,60 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Nível  2.3.2.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 627,00 17,49    10.965,16 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.153,00 15,57    17.957,49 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 956,00 13,91    13.301,41 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.295,00 12,08    15.648,96 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 891,00 9,97      8.879,53 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 3.317,00 9,12    30.261,94 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.685,00 9,86    16.609,86 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 932,00 90,21    84.075,55 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º Pavimento

627,00 

1.153,00 

956,00 

1.295,00 

891,00 

3.317,00 

1.685,00 

932,00 

108,10 Serviço  2.3.2.3.9. 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.2.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 253,00 17,49      4.424,54 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 815,00 15,57    12.693,28 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 536,00 13,91      7.457,69 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 416,00 12,08      5.027,00 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 660,00 9,97      6.577,43 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 2.060,00 9,12    18.793,97 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 526,00 9,86      5.185,03 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 489,00 90,21    44.112,60 20-Vigas da Cobertura

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
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Serviço  2.3.2.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 63,90 466,58    29.814,17 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.2.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.2.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9.116,00 13,58  123.764,35 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.2.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 194,00 466,58    90.515,65 21-Laje do térreo

Nível  2.3.2.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 37,00 14,89         550,87 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 7.693,00 13,58  104.444,84 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 1.775,00 12,41    22.026,18 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 549,00 10,90      5.986,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 127,00 9,09      1.154,07 22-Laje do 1º Pavimento
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Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.1.21. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 263,00 47,29    12.437,12 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.22. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 18,60 469,07      8.724,64 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.2.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.2.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.599,00 15,50    24.788,28 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 5,00 13,92           69,62 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 2.328,00 12,16    28.300,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 641,00 10,13      6.496,09 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 140,00 9,35      1.309,27 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 78,90 477,89    37.705,46 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 829,00 66,40    55.047,76 18-Vigas baldrames 

B
lo

co
 C

 -
 C

ob
er

tu
ra

Im
pl

an
ta

çã
o 

Á
re

a 
ex

te
rn

a 
- 

1ª
 E

ta
pa

Im
pl

an
ta

çã
o 

Á
re

a 
ex

te
rn

a 
- 

2ª
 E

ta
pa

D
em

ol
iç

ão
 D

IS
A

U

D
em

ol
iç

ão
 P

av
im

en
to

R
es

er
va

tó
rio

s 
T

ip
o 

T
aç

a 
M

et
ál

ic
a

F
ac

ha
da

 N
or

te

F
ac

ha
da

 S
ul

F
ac

ha
da

 L
es

te

F
ac

ha
da

 O
es

te

C
is

te
rn

a

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Nível  2.3.2.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 627,00 17,49    10.965,16 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.153,00 15,57    17.957,49 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 956,00 13,91    13.301,41 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.295,00 12,08    15.648,96 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 891,00 9,97      8.879,53 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 3.317,00 9,12    30.261,94 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.685,00 9,86    16.609,86 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 932,00 90,21    84.075,55 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º PavimentoServiço  2.3.2.3.9. 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.2.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 253,00 17,49      4.424,54 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 815,00 15,57    12.693,28 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 536,00 13,91      7.457,69 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 416,00 12,08      5.027,00 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 660,00 9,97      6.577,43 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 2.060,00 9,12    18.793,97 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 526,00 9,86      5.185,03 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 489,00 90,21    44.112,60 20-Vigas da Cobertura

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 

Serviço  2.3.2.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 63,90 466,58    29.814,17 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.2.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.2.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9.116,00 13,58  123.764,35 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.2.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 194,00 466,58    90.515,65 21-Laje do térreo

Nível  2.3.2.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 37,00 14,89         550,87 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 7.693,00 13,58  104.444,84 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 1.775,00 12,41    22.026,18 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 549,00 10,90      5.986,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 127,00 9,09      1.154,07 22-Laje do 1º Pavimento

3827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.1.21. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 263,00 47,29    12.437,12 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.22. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 18,60 469,07      8.724,64 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.2.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.2.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.599,00 15,50    24.788,28 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 5,00 13,92           69,62 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 2.328,00 12,16    28.300,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 641,00 10,13      6.496,09 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 140,00 9,35      1.309,27 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 78,90 477,89    37.705,46 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 829,00 66,40    55.047,76 18-Vigas baldrames 
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SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Nível  2.3.2.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 627,00 17,49    10.965,16 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.153,00 15,57    17.957,49 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 956,00 13,91    13.301,41 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.295,00 12,08    15.648,96 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 891,00 9,97      8.879,53 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 3.317,00 9,12    30.261,94 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.685,00 9,86    16.609,86 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 932,00 90,21    84.075,55 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º PavimentoServiço  2.3.2.3.9. 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.2.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 253,00 17,49      4.424,54 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 815,00 15,57    12.693,28 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 536,00 13,91      7.457,69 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 416,00 12,08      5.027,00 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 660,00 9,97      6.577,43 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 2.060,00 9,12    18.793,97 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 526,00 9,86      5.185,03 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 489,00 90,21    44.112,60 20-Vigas da Cobertura

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 

Serviço  2.3.2.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 63,90 466,58    29.814,17 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.2.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.2.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9.116,00 13,58  123.764,35 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.2.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 194,00 466,58    90.515,65 21-Laje do térreo

Nível  2.3.2.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 37,00 14,89         550,87 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 7.693,00 13,58  104.444,84 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 1.775,00 12,41    22.026,18 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 549,00 10,90      5.986,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 127,00 9,09      1.154,07 22-Laje do 1º Pavimento

3927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.1.21. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 263,00 47,29    12.437,12 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.22. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 18,60 469,07      8.724,64 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.2.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.2.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.599,00 15,50    24.788,28 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 5,00 13,92           69,62 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 2.328,00 12,16    28.300,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 641,00 10,13      6.496,09 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 140,00 9,35      1.309,27 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 78,90 477,89    37.705,46 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 829,00 66,40    55.047,76 18-Vigas baldrames 
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SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Nível  2.3.2.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 627,00 17,49    10.965,16 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.153,00 15,57    17.957,49 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 956,00 13,91    13.301,41 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.295,00 12,08    15.648,96 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 891,00 9,97      8.879,53 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 3.317,00 9,12    30.261,94 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.685,00 9,86    16.609,86 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 932,00 90,21    84.075,55 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º PavimentoServiço  2.3.2.3.9. 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.2.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 253,00 17,49      4.424,54 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 815,00 15,57    12.693,28 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 536,00 13,91      7.457,69 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 416,00 12,08      5.027,00 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 660,00 9,97      6.577,43 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 2.060,00 9,12    18.793,97 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 526,00 9,86      5.185,03 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 489,00 90,21    44.112,60 20-Vigas da Cobertura

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 

Serviço  2.3.2.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 63,90 466,58    29.814,17 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.2.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.2.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9.116,00 13,58  123.764,35 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.2.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 194,00 466,58    90.515,65 21-Laje do térreo

Nível  2.3.2.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 37,00 14,89         550,87 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 7.693,00 13,58  104.444,84 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 1.775,00 12,41    22.026,18 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 549,00 10,90      5.986,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 127,00 9,09      1.154,07 22-Laje do 1º Pavimento

4027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.1.21. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 263,00 47,29    12.437,12 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.22. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 18,60 469,07      8.724,64 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.2.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.2.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.599,00 15,50    24.788,28 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 5,00 13,92           69,62 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 2.328,00 12,16    28.300,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 641,00 10,13      6.496,09 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 140,00 9,35      1.309,27 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 78,90 477,89    37.705,46 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 829,00 66,40    55.047,76 18-Vigas baldrames 
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SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Nível  2.3.2.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 627,00 17,49    10.965,16 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.153,00 15,57    17.957,49 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 956,00 13,91    13.301,41 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.295,00 12,08    15.648,96 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 891,00 9,97      8.879,53 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 3.317,00 9,12    30.261,94 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.685,00 9,86    16.609,86 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 932,00 90,21    84.075,55 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º PavimentoServiço  2.3.2.3.9. 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.2.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 253,00 17,49      4.424,54 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 815,00 15,57    12.693,28 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 536,00 13,91      7.457,69 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 416,00 12,08      5.027,00 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 660,00 9,97      6.577,43 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 2.060,00 9,12    18.793,97 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 526,00 9,86      5.185,03 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 489,00 90,21    44.112,60 20-Vigas da Cobertura

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 

Serviço  2.3.2.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 63,90 466,58    29.814,17 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.2.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.2.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9.116,00 13,58  123.764,35 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.2.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 194,00 466,58    90.515,65 21-Laje do térreo

Nível  2.3.2.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 37,00 14,89         550,87 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 7.693,00 13,58  104.444,84 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 1.775,00 12,41    22.026,18 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 549,00 10,90      5.986,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 127,00 9,09      1.154,07 22-Laje do 1º Pavimento

4127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.1.21. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 263,00 47,29    12.437,12 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.2.1.22. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 18,60 469,07      8.724,64 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.2.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.2.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 1.599,00 15,50    24.788,28 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 5,00 13,92           69,62 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 2.328,00 12,16    28.300,00 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 641,00 10,13      6.496,09 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.5. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 140,00 9,35      1.309,27 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.6. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 78,90 477,89    37.705,46 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.2.2.7. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 829,00 66,40    55.047,76 18-Vigas baldrames 
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SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

Nível  2.3.2.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 627,00 17,49    10.965,16 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.153,00 15,57    17.957,49 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 956,00 13,91    13.301,41 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.295,00 12,08    15.648,96 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 891,00 9,97      8.879,53 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 3.317,00 9,12    30.261,94 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 1.685,00 9,86    16.609,86 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 932,00 90,21    84.075,55 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º PavimentoServiço  2.3.2.3.9. 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 108,10 466,58    50.436,80 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.2.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 253,00 17,49      4.424,54 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 815,00 15,57    12.693,28 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 536,00 13,91      7.457,69 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 416,00 12,08      5.027,00 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 660,00 9,97      6.577,43 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 2.060,00 9,12    18.793,97 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 526,00 9,86      5.185,03 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.2.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 489,00 90,21    44.112,60 20-Vigas da Cobertura

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 

Serviço  2.3.2.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 63,90 466,58    29.814,17 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.2.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.2.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9.116,00 13,58  123.764,35 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.2.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 194,00 466,58    90.515,65 21-Laje do térreo

Nível  2.3.2.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.2.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 37,00 14,89         550,87 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 7.693,00 13,58  104.444,84 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 1.775,00 12,41    22.026,18 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 549,00 10,90      5.986,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 127,00 9,09      1.154,07 22-Laje do 1º Pavimento

4227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  2.3.2.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 1.390,00 21,15    29.394,68 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 229,60 466,58  107.125,74 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 93,00 19,10      1.776,40 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 254,00 15,18      3.855,05 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.2.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 56,00 14,89         833,75 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 6.058,00 13,58    82.247,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 563,00 12,41      6.986,33 23-Laje da Cobertura

AF_12/2015 

Serviço  2.3.2.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 317,00 10,90      3.456,76 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 133,00 9,09      1.208,59 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 786,00 21,15    16.621,74 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 157,20 466,58    73.345,67 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.3.  BLOCO C 
Nível  2.3.3.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.3.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 25,00 17,49         437,20 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 12,00 15,57         186,89 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 12,08         797,55 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 34,00 9,97         338,83 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 47,00 9,12         428,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 171,00 17,49      2.990,50 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 15,57      1.027,92 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 378,00 12,08      4.567,80 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 128,00 9,97      1.275,62 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 181,00 9,12      1.651,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 122,00 47,29      5.769,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,40 469,07      3.940,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.1.13. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 157,00 17,49      2.745,66 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 26,00 15,57         404,93 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 274,00 12,08      3.311,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 83,00 9,97         827,16 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.17. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 108,00 47,29      5.107,25 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.18. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 7,40 469,06      3.471,08 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.3.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.3.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 392,00 15,50      6.076,92 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 651,00 12,16      7.913,79 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 100,00 10,13      1.013,43 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 53,00 9,35         495,65 18-Vigas baldrames 

4327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 1.390,00 21,15    29.394,68 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 229,60 466,58  107.125,74 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 93,00 19,10      1.776,40 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 254,00 15,18      3.855,05 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.2.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 56,00 14,89         833,75 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 6.058,00 13,58    82.247,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 563,00 12,41      6.986,33 23-Laje da Cobertura
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Serviço  2.3.2.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 317,00 10,90      3.456,76 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 133,00 9,09      1.208,59 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 786,00 21,15    16.621,74 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 157,20 466,58    73.345,67 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.3.  BLOCO C 
Nível  2.3.3.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.3.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 25,00 17,49         437,20 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 12,00 15,57         186,89 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 12,08         797,55 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 34,00 9,97         338,83 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

317,00 

133,00 

786,00 

157,20 

25,00 

12,00 

66,00 

34,00 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 47,00 9,12         428,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 171,00 17,49      2.990,50 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 15,57      1.027,92 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 378,00 12,08      4.567,80 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 128,00 9,97      1.275,62 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 181,00 9,12      1.651,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 122,00 47,29      5.769,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,40 469,07      3.940,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

47,00 

171,00 

66,00 

378,00 

128,00 

181,00 

122,00 

8,40 

Serviço  2.3.3.1.13. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 157,00 17,49      2.745,66 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 26,00 15,57         404,93 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 274,00 12,08      3.311,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 83,00 9,97         827,16 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.17. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 108,00 47,29      5.107,25 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.18. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 7,40 469,06      3.471,08 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.3.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.3.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 392,00 15,50      6.076,92 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 651,00 12,16      7.913,79 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 100,00 10,13      1.013,43 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 53,00 9,35         495,65 18-Vigas baldrames 

392,00 

651,00 

100,00 

53,00 

4427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 1.390,00 21,15    29.394,68 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 229,60 466,58  107.125,74 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 93,00 19,10      1.776,40 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 254,00 15,18      3.855,05 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.2.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 56,00 14,89         833,75 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 6.058,00 13,58    82.247,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 563,00 12,41      6.986,33 23-Laje da Cobertura

B
lo

co
 C

 -
 C

ob
er

tu
ra

Im
pl

an
ta

çã
o 

Á
re

a 
ex

te
rn

a 
- 

1ª
 E

ta
pa

Im
pl

an
ta

çã
o 

Á
re

a 
ex

te
rn

a 
- 

2ª
 E

ta
pa

D
em

ol
iç

ão
 D

IS
A

U

D
em

ol
iç

ão
 P

av
im

en
to

R
es

er
va

tó
rio

s 
T

ip
o 

T
aç

a 
M

et
ál

ic
a

F
ac

ha
da

 N
or

te

F
ac

ha
da

 S
ul

F
ac

ha
da

 L
es

te

F
ac

ha
da

 O
es

te

C
is

te
rn

a

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

AF_12/2015 

Serviço  2.3.2.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 317,00 10,90      3.456,76 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 133,00 9,09      1.208,59 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 786,00 21,15    16.621,74 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 157,20 466,58    73.345,67 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.3.  BLOCO C 
Nível  2.3.3.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.3.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 25,00 17,49         437,20 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 12,00 15,57         186,89 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 12,08         797,55 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 34,00 9,97         338,83 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 47,00 9,12         428,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 171,00 17,49      2.990,50 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 15,57      1.027,92 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 378,00 12,08      4.567,80 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 128,00 9,97      1.275,62 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 181,00 9,12      1.651,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 122,00 47,29      5.769,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,40 469,07      3.940,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.1.13. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 157,00 17,49      2.745,66 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 26,00 15,57         404,93 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 274,00 12,08      3.311,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 83,00 9,97         827,16 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.17. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 108,00 47,29      5.107,25 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.18. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 7,40 469,06      3.471,08 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.3.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.3.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 392,00 15,50      6.076,92 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 651,00 12,16      7.913,79 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 100,00 10,13      1.013,43 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 53,00 9,35         495,65 18-Vigas baldrames 

157,00 

26,00 

274,00 

83,00 

108,00 

7,40 

4527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 1.390,00 21,15    29.394,68 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 229,60 466,58  107.125,74 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 93,00 19,10      1.776,40 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 254,00 15,18      3.855,05 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.2.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 56,00 14,89         833,75 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 6.058,00 13,58    82.247,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 563,00 12,41      6.986,33 23-Laje da Cobertura
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AF_12/2015 

Serviço  2.3.2.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 317,00 10,90      3.456,76 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 133,00 9,09      1.208,59 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 786,00 21,15    16.621,74 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 157,20 466,58    73.345,67 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.3.  BLOCO C 
Nível  2.3.3.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.3.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 25,00 17,49         437,20 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 12,00 15,57         186,89 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 12,08         797,55 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 34,00 9,97         338,83 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 47,00 9,12         428,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 171,00 17,49      2.990,50 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 15,57      1.027,92 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 378,00 12,08      4.567,80 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 128,00 9,97      1.275,62 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 181,00 9,12      1.651,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 122,00 47,29      5.769,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,40 469,07      3.940,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.1.13. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 157,00 17,49      2.745,66 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 26,00 15,57         404,93 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 274,00 12,08      3.311,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 83,00 9,97         827,16 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.17. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 108,00 47,29      5.107,25 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.18. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 7,40 469,06      3.471,08 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.3.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.3.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 392,00 15,50      6.076,92 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 651,00 12,16      7.913,79 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 100,00 10,13      1.013,43 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 53,00 9,35         495,65 18-Vigas baldrames 

4627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 1.390,00 21,15    29.394,68 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 229,60 466,58  107.125,74 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 93,00 19,10      1.776,40 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 254,00 15,18      3.855,05 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.2.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 56,00 14,89         833,75 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 6.058,00 13,58    82.247,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 563,00 12,41      6.986,33 23-Laje da Cobertura

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 8

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 9

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

0

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

1

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

2

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

3

31 32 33 34 35 36

AF_12/2015 

Serviço  2.3.2.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 317,00 10,90      3.456,76 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 133,00 9,09      1.208,59 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 786,00 21,15    16.621,74 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 157,20 466,58    73.345,67 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.3.  BLOCO C 
Nível  2.3.3.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.3.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 25,00 17,49         437,20 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 12,00 15,57         186,89 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 12,08         797,55 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 34,00 9,97         338,83 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 47,00 9,12         428,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 171,00 17,49      2.990,50 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 15,57      1.027,92 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 378,00 12,08      4.567,80 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 128,00 9,97      1.275,62 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 181,00 9,12      1.651,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 122,00 47,29      5.769,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,40 469,07      3.940,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.1.13. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 157,00 17,49      2.745,66 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 26,00 15,57         404,93 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 274,00 12,08      3.311,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 83,00 9,97         827,16 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.17. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 108,00 47,29      5.107,25 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.18. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 7,40 469,06      3.471,08 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.3.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.3.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 392,00 15,50      6.076,92 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 651,00 12,16      7.913,79 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 100,00 10,13      1.013,43 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 53,00 9,35         495,65 18-Vigas baldrames 

4727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 1.390,00 21,15    29.394,68 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 229,60 466,58  107.125,74 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 93,00 19,10      1.776,40 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 254,00 15,18      3.855,05 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.2.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 56,00 14,89         833,75 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 6.058,00 13,58    82.247,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 563,00 12,41      6.986,33 23-Laje da Cobertura
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AF_12/2015 

Serviço  2.3.2.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 317,00 10,90      3.456,76 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 133,00 9,09      1.208,59 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 786,00 21,15    16.621,74 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 157,20 466,58    73.345,67 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.3.  BLOCO C 
Nível  2.3.3.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.3.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 25,00 17,49         437,20 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 12,00 15,57         186,89 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 12,08         797,55 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 34,00 9,97         338,83 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 47,00 9,12         428,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 171,00 17,49      2.990,50 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 15,57      1.027,92 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 378,00 12,08      4.567,80 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 128,00 9,97      1.275,62 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 181,00 9,12      1.651,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 122,00 47,29      5.769,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,40 469,07      3.940,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.1.13. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 157,00 17,49      2.745,66 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 26,00 15,57         404,93 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 274,00 12,08      3.311,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 83,00 9,97         827,16 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.17. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 108,00 47,29      5.107,25 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.18. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 7,40 469,06      3.471,08 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.3.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.3.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 392,00 15,50      6.076,92 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 651,00 12,16      7.913,79 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 100,00 10,13      1.013,43 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 53,00 9,35         495,65 18-Vigas baldrames 

4827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.2.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 1.390,00 21,15    29.394,68 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 229,60 466,58  107.125,74 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 93,00 19,10      1.776,40 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.2.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 254,00 15,18      3.855,05 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.2.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.2.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 56,00 14,89         833,75 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 6.058,00 13,58    82.247,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 563,00 12,41      6.986,33 23-Laje da Cobertura
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AF_12/2015 

Serviço  2.3.2.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 317,00 10,90      3.456,76 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 133,00 9,09      1.208,59 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 786,00 21,15    16.621,74 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.2.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 157,20 466,58    73.345,67 23-Laje da Cobertura

Nível  2.3.3.  BLOCO C 
Nível  2.3.3.1.  PILARES 
Nível  -  ARRANQUES DOS PILARES 

Serviço  2.3.3.1.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 25,00 17,49         437,20 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 12,00 15,57         186,89 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 12,08         797,55 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Serviço  2.3.3.1.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 34,00 9,97         338,83 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.1.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 47,00 9,12         428,79 
15-Blocos de coroamento e armação dos 
arranques dos pilares 

Nível  -  1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.1.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 171,00 17,49      2.990,50 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 66,00 15,57      1.027,92 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.8. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 378,00 12,08      4.567,80 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.9. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 128,00 9,97      1.275,62 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.10. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 181,00 9,12      1.651,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.11. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 122,00 47,29      5.769,31 16-Pilares do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.1.12. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 8,40 469,07      3.940,15 16-Pilares do 1º Pavimento

Nível  -  COBERTURA 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.1.13. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 157,00 17,49      2.745,66 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.14. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 26,00 15,57         404,93 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.15. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 274,00 12,08      3.311,05 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.16. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 83,00 9,97         827,16 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.17. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 108,00 47,29      5.107,25 17-Pilares da Cobertura

Serviço  2.3.3.1.18. 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 7,40 469,06      3.471,08 17-Pilares da Cobertura

Nível  2.3.3.2.  VIGAS BALDRAMES 

Serviço  2.3.3.2.1. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 392,00 15,50      6.076,92 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.2. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 651,00 12,16      7.913,79 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.3. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 100,00 10,13      1.013,43 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.4. 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

 KG 53,00 9,35         495,65 18-Vigas baldrames 

4927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  2.3.3.2.5. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 19,20 477,89      9.175,47 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.6. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 195,00 66,40    12.948,50 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.3.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 17,49      4.214,68 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 15,57      4.469,90 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 373,00 13,91      5.189,77 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 371,00 12,08      4.483,21 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 9,97      2.690,76 19-Vigas do 1º Pavimento

MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 684,00 9,12      6.240,32 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 934,00 9,86      9.206,89 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 272,00 90,21    24.537,07 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,50 466,58    14.697,12 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.3.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 179,00 17,49      3.130,40 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 340,00 15,57      5.295,35 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 13,91      3.756,67 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 158,00 12,08      1.909,29 20-Vigas da Cobertura

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.4.5. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 330,00 9,97      3.288,71 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 619,00 9,12      5.647,31 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 715,00 9,86      7.048,10 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 29,30 466,58    13.670,65 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.3.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.3.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 2.226,00 13,58    30.221,52 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.3.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 50,00 466,58    23.328,77 21-Laje do térreo

Nível  2.3.3.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º PavimentoServiço  2.3.3.6.2. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 190,00 12,41      2.357,73 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 320,00 10,90      3.489,47 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,09         954,15 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,80 466,58    42.831,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 41,00 19,10         783,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 285,00 15,18      4.325,55 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.3.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9,00 14,89         133,99 23-Laje da Cobertura

5027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.2.5. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 19,20 477,89      9.175,47 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.6. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 195,00 66,40    12.948,50 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.3.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 17,49      4.214,68 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 15,57      4.469,90 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 373,00 13,91      5.189,77 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 371,00 12,08      4.483,21 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 9,97      2.690,76 19-Vigas do 1º Pavimento
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MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 684,00 9,12      6.240,32 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 934,00 9,86      9.206,89 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 272,00 90,21    24.537,07 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,50 466,58    14.697,12 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.3.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 179,00 17,49      3.130,40 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 340,00 15,57      5.295,35 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 13,91      3.756,67 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 158,00 12,08      1.909,29 20-Vigas da Cobertura

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

684,00 

934,00 

272,00 

31,50 

Serviço  2.3.3.4.5. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 330,00 9,97      3.288,71 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 619,00 9,12      5.647,31 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 715,00 9,86      7.048,10 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 29,30 466,58    13.670,65 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.3.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.3.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 2.226,00 13,58    30.221,52 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.3.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 50,00 466,58    23.328,77 21-Laje do térreo

Nível  2.3.3.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º Pavimento

2.226,00 

50,00 

22,00 

3.124,00 Serviço  2.3.3.6.2. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 190,00 12,41      2.357,73 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 320,00 10,90      3.489,47 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,09         954,15 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,80 466,58    42.831,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 41,00 19,10         783,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 285,00 15,18      4.325,55 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.3.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9,00 14,89         133,99 23-Laje da Cobertura

3.124,00 

190,00 

320,00 

105,00 

456,00 

91,80 

41,00 

285,00 

5127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.2.5. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 19,20 477,89      9.175,47 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.6. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 195,00 66,40    12.948,50 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.3.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 17,49      4.214,68 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 15,57      4.469,90 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 373,00 13,91      5.189,77 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 371,00 12,08      4.483,21 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 9,97      2.690,76 19-Vigas do 1º Pavimento
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MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 684,00 9,12      6.240,32 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 934,00 9,86      9.206,89 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 272,00 90,21    24.537,07 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,50 466,58    14.697,12 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.3.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 179,00 17,49      3.130,40 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 340,00 15,57      5.295,35 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 13,91      3.756,67 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 158,00 12,08      1.909,29 20-Vigas da Cobertura

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

179,00 

340,00 

270,00 

158,00 

Serviço  2.3.3.4.5. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 330,00 9,97      3.288,71 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 619,00 9,12      5.647,31 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 715,00 9,86      7.048,10 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 29,30 466,58    13.670,65 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.3.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.3.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 2.226,00 13,58    30.221,52 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.3.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 50,00 466,58    23.328,77 21-Laje do térreo

Nível  2.3.3.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º Pavimento

330,00 

619,00 

715,00 

242,00 

29,30 

Serviço  2.3.3.6.2. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 190,00 12,41      2.357,73 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 320,00 10,90      3.489,47 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,09         954,15 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,80 466,58    42.831,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 41,00 19,10         783,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 285,00 15,18      4.325,55 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.3.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9,00 14,89         133,99 23-Laje da Cobertura 9,00 

5227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.2.5. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 19,20 477,89      9.175,47 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.6. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 195,00 66,40    12.948,50 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.3.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 17,49      4.214,68 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 15,57      4.469,90 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 373,00 13,91      5.189,77 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 371,00 12,08      4.483,21 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 9,97      2.690,76 19-Vigas do 1º Pavimento
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MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 684,00 9,12      6.240,32 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 934,00 9,86      9.206,89 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 272,00 90,21    24.537,07 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,50 466,58    14.697,12 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.3.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 179,00 17,49      3.130,40 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 340,00 15,57      5.295,35 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 13,91      3.756,67 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 158,00 12,08      1.909,29 20-Vigas da Cobertura

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.4.5. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 330,00 9,97      3.288,71 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 619,00 9,12      5.647,31 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 715,00 9,86      7.048,10 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 29,30 466,58    13.670,65 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.3.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.3.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 2.226,00 13,58    30.221,52 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.3.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 50,00 466,58    23.328,77 21-Laje do térreo

Nível  2.3.3.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º PavimentoServiço  2.3.3.6.2. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 190,00 12,41      2.357,73 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 320,00 10,90      3.489,47 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,09         954,15 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,80 466,58    42.831,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 41,00 19,10         783,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 285,00 15,18      4.325,55 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.3.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9,00 14,89         133,99 23-Laje da Cobertura

5327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.2.5. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 19,20 477,89      9.175,47 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.6. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 195,00 66,40    12.948,50 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.3.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 17,49      4.214,68 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 15,57      4.469,90 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 373,00 13,91      5.189,77 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 371,00 12,08      4.483,21 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 9,97      2.690,76 19-Vigas do 1º Pavimento
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MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 684,00 9,12      6.240,32 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 934,00 9,86      9.206,89 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 272,00 90,21    24.537,07 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,50 466,58    14.697,12 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.3.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 179,00 17,49      3.130,40 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 340,00 15,57      5.295,35 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 13,91      3.756,67 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 158,00 12,08      1.909,29 20-Vigas da Cobertura

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.4.5. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 330,00 9,97      3.288,71 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 619,00 9,12      5.647,31 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 715,00 9,86      7.048,10 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 29,30 466,58    13.670,65 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.3.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.3.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 2.226,00 13,58    30.221,52 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.3.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 50,00 466,58    23.328,77 21-Laje do térreo

Nível  2.3.3.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º PavimentoServiço  2.3.3.6.2. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 190,00 12,41      2.357,73 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 320,00 10,90      3.489,47 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,09         954,15 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,80 466,58    42.831,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 41,00 19,10         783,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 285,00 15,18      4.325,55 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.3.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9,00 14,89         133,99 23-Laje da Cobertura

5427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.2.5. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 19,20 477,89      9.175,47 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.6. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 195,00 66,40    12.948,50 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.3.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 17,49      4.214,68 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 15,57      4.469,90 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 373,00 13,91      5.189,77 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 371,00 12,08      4.483,21 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 9,97      2.690,76 19-Vigas do 1º Pavimento
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MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 684,00 9,12      6.240,32 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 934,00 9,86      9.206,89 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 272,00 90,21    24.537,07 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,50 466,58    14.697,12 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.3.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 179,00 17,49      3.130,40 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 340,00 15,57      5.295,35 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 13,91      3.756,67 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 158,00 12,08      1.909,29 20-Vigas da Cobertura

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.4.5. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 330,00 9,97      3.288,71 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 619,00 9,12      5.647,31 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 715,00 9,86      7.048,10 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 29,30 466,58    13.670,65 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.3.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.3.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 2.226,00 13,58    30.221,52 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.3.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 50,00 466,58    23.328,77 21-Laje do térreo

Nível  2.3.3.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º PavimentoServiço  2.3.3.6.2. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 190,00 12,41      2.357,73 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 320,00 10,90      3.489,47 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,09         954,15 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,80 466,58    42.831,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 41,00 19,10         783,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 285,00 15,18      4.325,55 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.3.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9,00 14,89         133,99 23-Laje da Cobertura

5527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.2.5. 

 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 
E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 M3 19,20 477,89      9.175,47 18-Vigas baldrames 

Serviço  2.3.3.2.6. 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 M2 195,00 66,40    12.948,50 18-Vigas baldrames 

Nível  2.3.3.3.  VIGAS 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.3.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 241,00 17,49      4.214,68 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 287,00 15,57      4.469,90 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 373,00 13,91      5.189,77 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 371,00 12,08      4.483,21 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.5. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 9,97      2.690,76 19-Vigas do 1º Pavimento
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MONTAGEM. AF_12/2015 

Serviço  2.3.3.3.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 684,00 9,12      6.240,32 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 934,00 9,86      9.206,89 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 272,00 90,21    24.537,07 19-Vigas do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.3.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 31,50 466,58    14.697,12 19-Vigas do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.4.  VIGAS COBERTURA 

Serviço  2.3.3.4.1. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 179,00 17,49      3.130,40 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.2. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 340,00 15,57      5.295,35 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.3. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 270,00 13,91      3.756,67 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.4. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 158,00 12,08      1.909,29 20-Vigas da Cobertura

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

Serviço  2.3.3.4.5. 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 330,00 9,97      3.288,71 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.6. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 619,00 9,12      5.647,31 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.7. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 715,00 9,86      7.048,10 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.8. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 242,00 90,21    21.830,77 20-Vigas da Cobertura

Serviço  2.3.3.4.9. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 29,30 466,58    13.670,65 20-Vigas da Cobertura

Nível  2.3.3.5.  LAJE TÉRREO 

Serviço  2.3.3.5.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 2.226,00 13,58    30.221,52 21-Laje do térreo

Serviço  2.3.3.5.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 50,00 466,58    23.328,77 21-Laje do térreo

Nível  2.3.3.6.  LAJE 1º PAVIMENTO 

Serviço  2.3.3.6.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 22,00 14,89         327,54 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO  KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º PavimentoServiço  2.3.3.6.2. UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.124,00 13,58    42.413,32 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 190,00 12,41      2.357,73 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 320,00 10,90      3.489,47 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 105,00 9,09         954,15 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,80 466,58    42.831,63 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.8. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 41,00 19,10         783,14 22-Laje do 1º Pavimento

Serviço  2.3.3.6.9. 

 ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020 

 KG 285,00 15,18      4.325,55 22-Laje do 1º Pavimento

Nível  2.3.3.7.  LAJE COBERTURA 

Serviço  2.3.3.7.1. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 9,00 14,89         133,99 23-Laje da Cobertura

5627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  2.3.3.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.484,00 13,58    47.300,90 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 98,00 12,41      1.216,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 301,00 10,90      3.282,28 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 212,00 9,09      1.926,48 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,30 466,58    42.598,34 23-Laje da Cobertura

Nível  2.4.  ENSAIOS CONCRETO ARMADO 

Serviço  2.4.0.0.1.  ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE  UN 393,00 6,62      2.601,58 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 36,00 95,00 26,00 17,00 48,00 

 ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO 
Serviço  2.4.0.0.2. 

 ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO 
SIMPLES - CONCRETO 

 UN 2.358,00 9,52    22.449,28 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 216,00 570,00 156,00 102,00 288,00 

Nível  2.5. 
 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS, 
BEIRAIS, BRISE, ESCADAS, PASSARELAS E 
PERGOLADO) 

Nível  2.5.1.  BLOCO A 

Serviço  2.5.1.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 13.124,04 8,03  105.359,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 3.886,95 7,65    29.754,19 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 4.273,37 8,77    37.495,58 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 881,19 9,73      8.569,64 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.762,38 8,44    14.869,61 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 881,19 9,24      8.145,39 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.2.  BLOCO B 

Serviço  2.5.2.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 72.045,86 8,03  578.385,02 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.2.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 

 KG 9.255,33 7,65    70.848,57 25-Estrutura metálica

TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

Serviço  2.5.2.0.3. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,73    23.143,66 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.4. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 4.759,58 8,44    40.157,69 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,24    21.997,93 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.3.  BLOCO C 

Serviço  2.5.3.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 9.685,34 8,03    77.754,01 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 2.791,30 7,65    21.367,10 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 1.485,25 8,77    13.031,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 759,37 9,73      7.384,92 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.518,74 8,44    12.813,95 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 759,37 9,24      7.019,34 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.6.  STEEL DECK 
Nível  2.6.1.  BLOCO A 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
Serviço  2.6.1.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 261,43 88,58    23.158,75 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 21,17 466,58      9.877,40 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 23,30 10,90         254,06 27-Steel Deck

Nível  2.6.2.  BLOCO B 

Serviço  2.6.2.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 1.119,73 88,58    99.191,22 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 86,22 466,58    40.228,13 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 170,80 10,90      1.862,49 27-Steel Deck

Nível  2.6.3.  BLOCO C 

Serviço  2.6.3.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 132,55 88,58    11.741,93 27-Steel Deck

Serviço  2.6.3.0.2. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 130,32 101,57    13.236,83 27-Steel Deck

5727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.484,00 13,58    47.300,90 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 98,00 12,41      1.216,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 301,00 10,90      3.282,28 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 212,00 9,09      1.926,48 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,30 466,58    42.598,34 23-Laje da Cobertura

Nível  2.4.  ENSAIOS CONCRETO ARMADO 

Serviço  2.4.0.0.1.  ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE  UN 393,00 6,62      2.601,58 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 
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Serviço  2.4.0.0.2. 
 ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO 
SIMPLES - CONCRETO 

 UN 2.358,00 9,52    22.449,28 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 

Nível  2.5. 
 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS, 
BEIRAIS, BRISE, ESCADAS, PASSARELAS E 
PERGOLADO) 

Nível  2.5.1.  BLOCO A 

Serviço  2.5.1.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 13.124,04 8,03  105.359,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 3.886,95 7,65    29.754,19 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 4.273,37 8,77    37.495,58 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 881,19 9,73      8.569,64 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.762,38 8,44    14.869,61 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 881,19 9,24      8.145,39 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.2.  BLOCO B 

Serviço  2.5.2.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 72.045,86 8,03  578.385,02 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.2.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 

 KG 9.255,33 7,65    70.848,57 25-Estrutura metálica

90,00 90,00 282,00 96,00 114,00 246,00 

13.124,04 

3.886,95 

4.273,37 

881,19 

1.762,38 

881,19 

72.045,86 

9.255,33 

TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

Serviço  2.5.2.0.3. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,73    23.143,66 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.4. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 4.759,58 8,44    40.157,69 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,24    21.997,93 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.3.  BLOCO C 

Serviço  2.5.3.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 9.685,34 8,03    77.754,01 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 2.791,30 7,65    21.367,10 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 1.485,25 8,77    13.031,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 759,37 9,73      7.384,92 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.518,74 8,44    12.813,95 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 759,37 9,24      7.019,34 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.6.  STEEL DECK 
Nível  2.6.1.  BLOCO A 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 

2.379,79 

4.759,58 

2.379,79 

Serviço  2.6.1.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 261,43 88,58    23.158,75 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 21,17 466,58      9.877,40 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 23,30 10,90         254,06 27-Steel Deck

Nível  2.6.2.  BLOCO B 

Serviço  2.6.2.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 1.119,73 88,58    99.191,22 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 86,22 466,58    40.228,13 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 170,80 10,90      1.862,49 27-Steel Deck

Nível  2.6.3.  BLOCO C 

Serviço  2.6.3.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 132,55 88,58    11.741,93 27-Steel Deck

Serviço  2.6.3.0.2. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 130,32 101,57    13.236,83 27-Steel Deck

261,43 

21,17 

23,30 

557,42 562,31 

42,92 43,30 

81,00 89,80 

5827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.484,00 13,58    47.300,90 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 98,00 12,41      1.216,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 301,00 10,90      3.282,28 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 212,00 9,09      1.926,48 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,30 466,58    42.598,34 23-Laje da Cobertura

Nível  2.4.  ENSAIOS CONCRETO ARMADO 

Serviço  2.4.0.0.1.  ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE  UN 393,00 6,62      2.601,58 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 
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Serviço  2.4.0.0.2. 
 ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO 
SIMPLES - CONCRETO 

 UN 2.358,00 9,52    22.449,28 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 

Nível  2.5. 
 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS, 
BEIRAIS, BRISE, ESCADAS, PASSARELAS E 
PERGOLADO) 

Nível  2.5.1.  BLOCO A 

Serviço  2.5.1.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 13.124,04 8,03  105.359,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 3.886,95 7,65    29.754,19 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 4.273,37 8,77    37.495,58 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 881,19 9,73      8.569,64 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.762,38 8,44    14.869,61 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 881,19 9,24      8.145,39 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.2.  BLOCO B 

Serviço  2.5.2.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 72.045,86 8,03  578.385,02 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.2.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 

 KG 9.255,33 7,65    70.848,57 25-Estrutura metálica

108,00 

TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

Serviço  2.5.2.0.3. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,73    23.143,66 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.4. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 4.759,58 8,44    40.157,69 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,24    21.997,93 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.3.  BLOCO C 

Serviço  2.5.3.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 9.685,34 8,03    77.754,01 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 2.791,30 7,65    21.367,10 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 1.485,25 8,77    13.031,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 759,37 9,73      7.384,92 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.518,74 8,44    12.813,95 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 759,37 9,24      7.019,34 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.6.  STEEL DECK 
Nível  2.6.1.  BLOCO A 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 

9.685,34 

2.791,30 

1.485,25 

759,37 

1.518,74 

759,37 

Serviço  2.6.1.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 261,43 88,58    23.158,75 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 21,17 466,58      9.877,40 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 23,30 10,90         254,06 27-Steel Deck

Nível  2.6.2.  BLOCO B 

Serviço  2.6.2.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 1.119,73 88,58    99.191,22 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 86,22 466,58    40.228,13 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 170,80 10,90      1.862,49 27-Steel Deck

Nível  2.6.3.  BLOCO C 

Serviço  2.6.3.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 132,55 88,58    11.741,93 27-Steel Deck

Serviço  2.6.3.0.2. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 130,32 101,57    13.236,83 27-Steel Deck

132,55 

130,32 

5927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.484,00 13,58    47.300,90 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 98,00 12,41      1.216,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 301,00 10,90      3.282,28 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 212,00 9,09      1.926,48 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,30 466,58    42.598,34 23-Laje da Cobertura

Nível  2.4.  ENSAIOS CONCRETO ARMADO 

Serviço  2.4.0.0.1.  ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE  UN 393,00 6,62      2.601,58 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 
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Serviço  2.4.0.0.2. 
 ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO 
SIMPLES - CONCRETO 

 UN 2.358,00 9,52    22.449,28 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 

Nível  2.5. 
 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS, 
BEIRAIS, BRISE, ESCADAS, PASSARELAS E 
PERGOLADO) 

Nível  2.5.1.  BLOCO A 

Serviço  2.5.1.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 13.124,04 8,03  105.359,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 3.886,95 7,65    29.754,19 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 4.273,37 8,77    37.495,58 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 881,19 9,73      8.569,64 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.762,38 8,44    14.869,61 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 881,19 9,24      8.145,39 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.2.  BLOCO B 

Serviço  2.5.2.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 72.045,86 8,03  578.385,02 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.2.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 

 KG 9.255,33 7,65    70.848,57 25-Estrutura metálica

TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

Serviço  2.5.2.0.3. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,73    23.143,66 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.4. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 4.759,58 8,44    40.157,69 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,24    21.997,93 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.3.  BLOCO C 

Serviço  2.5.3.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 9.685,34 8,03    77.754,01 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 2.791,30 7,65    21.367,10 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 1.485,25 8,77    13.031,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 759,37 9,73      7.384,92 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.518,74 8,44    12.813,95 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 759,37 9,24      7.019,34 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.6.  STEEL DECK 
Nível  2.6.1.  BLOCO A 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
Serviço  2.6.1.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 261,43 88,58    23.158,75 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 21,17 466,58      9.877,40 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 23,30 10,90         254,06 27-Steel Deck

Nível  2.6.2.  BLOCO B 

Serviço  2.6.2.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 1.119,73 88,58    99.191,22 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 86,22 466,58    40.228,13 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 170,80 10,90      1.862,49 27-Steel Deck

Nível  2.6.3.  BLOCO C 

Serviço  2.6.3.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 132,55 88,58    11.741,93 27-Steel Deck

Serviço  2.6.3.0.2. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 130,32 101,57    13.236,83 27-Steel Deck

6027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.484,00 13,58    47.300,90 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 98,00 12,41      1.216,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 301,00 10,90      3.282,28 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 212,00 9,09      1.926,48 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,30 466,58    42.598,34 23-Laje da Cobertura

Nível  2.4.  ENSAIOS CONCRETO ARMADO 

Serviço  2.4.0.0.1.  ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE  UN 393,00 6,62      2.601,58 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 
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Serviço  2.4.0.0.2. 
 ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO 
SIMPLES - CONCRETO 

 UN 2.358,00 9,52    22.449,28 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 

Nível  2.5. 
 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS, 
BEIRAIS, BRISE, ESCADAS, PASSARELAS E 
PERGOLADO) 

Nível  2.5.1.  BLOCO A 

Serviço  2.5.1.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 13.124,04 8,03  105.359,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 3.886,95 7,65    29.754,19 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 4.273,37 8,77    37.495,58 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 881,19 9,73      8.569,64 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.762,38 8,44    14.869,61 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 881,19 9,24      8.145,39 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.2.  BLOCO B 

Serviço  2.5.2.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 72.045,86 8,03  578.385,02 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.2.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 

 KG 9.255,33 7,65    70.848,57 25-Estrutura metálica

TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

Serviço  2.5.2.0.3. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,73    23.143,66 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.4. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 4.759,58 8,44    40.157,69 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,24    21.997,93 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.3.  BLOCO C 

Serviço  2.5.3.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 9.685,34 8,03    77.754,01 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 2.791,30 7,65    21.367,10 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 1.485,25 8,77    13.031,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 759,37 9,73      7.384,92 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.518,74 8,44    12.813,95 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 759,37 9,24      7.019,34 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.6.  STEEL DECK 
Nível  2.6.1.  BLOCO A 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
Serviço  2.6.1.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 261,43 88,58    23.158,75 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 21,17 466,58      9.877,40 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 23,30 10,90         254,06 27-Steel Deck

Nível  2.6.2.  BLOCO B 

Serviço  2.6.2.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 1.119,73 88,58    99.191,22 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 86,22 466,58    40.228,13 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 170,80 10,90      1.862,49 27-Steel Deck

Nível  2.6.3.  BLOCO C 

Serviço  2.6.3.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 132,55 88,58    11.741,93 27-Steel Deck

Serviço  2.6.3.0.2. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 130,32 101,57    13.236,83 27-Steel Deck

6127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.484,00 13,58    47.300,90 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 98,00 12,41      1.216,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 301,00 10,90      3.282,28 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 212,00 9,09      1.926,48 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,30 466,58    42.598,34 23-Laje da Cobertura

Nível  2.4.  ENSAIOS CONCRETO ARMADO 

Serviço  2.4.0.0.1.  ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE  UN 393,00 6,62      2.601,58 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 
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Serviço  2.4.0.0.2. 
 ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO 
SIMPLES - CONCRETO 

 UN 2.358,00 9,52    22.449,28 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 

Nível  2.5. 
 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS, 
BEIRAIS, BRISE, ESCADAS, PASSARELAS E 
PERGOLADO) 

Nível  2.5.1.  BLOCO A 

Serviço  2.5.1.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 13.124,04 8,03  105.359,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 3.886,95 7,65    29.754,19 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 4.273,37 8,77    37.495,58 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 881,19 9,73      8.569,64 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.762,38 8,44    14.869,61 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 881,19 9,24      8.145,39 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.2.  BLOCO B 

Serviço  2.5.2.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 72.045,86 8,03  578.385,02 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.2.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 

 KG 9.255,33 7,65    70.848,57 25-Estrutura metálica

TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

Serviço  2.5.2.0.3. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,73    23.143,66 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.4. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 4.759,58 8,44    40.157,69 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,24    21.997,93 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.3.  BLOCO C 

Serviço  2.5.3.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 9.685,34 8,03    77.754,01 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 2.791,30 7,65    21.367,10 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 1.485,25 8,77    13.031,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 759,37 9,73      7.384,92 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.518,74 8,44    12.813,95 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 759,37 9,24      7.019,34 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.6.  STEEL DECK 
Nível  2.6.1.  BLOCO A 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
Serviço  2.6.1.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 261,43 88,58    23.158,75 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 21,17 466,58      9.877,40 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 23,30 10,90         254,06 27-Steel Deck

Nível  2.6.2.  BLOCO B 

Serviço  2.6.2.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 1.119,73 88,58    99.191,22 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 86,22 466,58    40.228,13 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 170,80 10,90      1.862,49 27-Steel Deck

Nível  2.6.3.  BLOCO C 

Serviço  2.6.3.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 132,55 88,58    11.741,93 27-Steel Deck

Serviço  2.6.3.0.2. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 130,32 101,57    13.236,83 27-Steel Deck

6227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.3.3.7.2. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 3.484,00 13,58    47.300,90 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

 KG 98,00 12,41      1.216,09 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.4. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 301,00 10,90      3.282,28 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.5. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 212,00 9,09      1.926,48 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.6. 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

 M2 456,00 21,15      9.643,14 23-Laje da Cobertura

Serviço  2.3.3.7.7. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 91,30 466,58    42.598,34 23-Laje da Cobertura

Nível  2.4.  ENSAIOS CONCRETO ARMADO 

Serviço  2.4.0.0.1.  ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE  UN 393,00 6,62      2.601,58 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 
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Serviço  2.4.0.0.2. 
 ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO 
SIMPLES - CONCRETO 

 UN 2.358,00 9,52    22.449,28 24-Ensaios Tecnologia do Concreto 

Nível  2.5. 
 ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS, 
BEIRAIS, BRISE, ESCADAS, PASSARELAS E 
PERGOLADO) 

Nível  2.5.1.  BLOCO A 

Serviço  2.5.1.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 13.124,04 8,03  105.359,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 3.886,95 7,65    29.754,19 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 4.273,37 8,77    37.495,58 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.1.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 881,19 9,73      8.569,64 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.762,38 8,44    14.869,61 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.1.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 881,19 9,24      8.145,39 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.2.  BLOCO B 

Serviço  2.5.2.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 72.045,86 8,03  578.385,02 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.2.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 

 KG 9.255,33 7,65    70.848,57 25-Estrutura metálica

TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

Serviço  2.5.2.0.3. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,73    23.143,66 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.4. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 4.759,58 8,44    40.157,69 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.2.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 2.379,79 9,24    21.997,93 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.5.3.  BLOCO C 

Serviço  2.5.3.0.1. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
TUBO METÁLICO EM SEÇÃO 
QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 9.685,34 8,03    77.754,01 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.2. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE 

 KG 2.791,30 7,65    21.367,10 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.3. 

 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM 
PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM 
TRATAMENTO ANTICORROSÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO 
GUINDASTE 

 KG 1.485,25 8,77    13.031,94 25-Estrutura metálica

Serviço  2.5.3.0.4. 
 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 

 M2 759,37 9,73      7.384,92 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.5. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 
(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 1.518,74 8,44    12.813,95 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Serviço  2.5.3.0.6. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

 M2 759,37 9,24      7.019,34 26-Estrutura metálica - proteção e pintura

Nível  2.6.  STEEL DECK 
Nível  2.6.1.  BLOCO A 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
Serviço  2.6.1.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 261,43 88,58    23.158,75 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 21,17 466,58      9.877,40 27-Steel Deck

Serviço  2.6.1.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 23,30 10,90         254,06 27-Steel Deck

Nível  2.6.2.  BLOCO B 

Serviço  2.6.2.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 1.119,73 88,58    99.191,22 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.2. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 86,22 466,58    40.228,13 27-Steel Deck

Serviço  2.6.2.0.3. 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 

 KG 170,80 10,90      1.862,49 27-Steel Deck

Nível  2.6.3.  BLOCO C 

Serviço  2.6.3.0.1. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 132,55 88,58    11.741,93 27-Steel Deck

Serviço  2.6.3.0.2. 

 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL 
DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, INCLUSO 
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 

 M2 130,32 101,57    13.236,83 27-Steel Deck

6327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  2.6.3.0.3. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 22,14 466,58    10.329,98 27-Steel Deck

Nível  2.7. 
 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS 
RESERVATÓRIOS TIPO TAÇA 

Serviço  2.7.0.0.1. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS 

 UN 1,00 2.973,99      2.973,99 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  2.7.0.0.2. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 

 UN 1,00 3.251,26      3.251,26 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  3.  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

Nível  3.1.  ARQUITETURA 
Nível  3.1.1.  PAREDES 
Nível  3.1.1.1.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 

Serviço  3.1.1.1.1. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 5.664,85 86,64  490.775,00 28-Alvenaria 696,69 1.790,83 

Serviço  3.1.1.1.2. 
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

 M 1.730,52 29,13    50.405,05 28-Alvenaria 218,30 561,13 

Serviço  3.1.1.1.3. 
 COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

 M2 39,60 233,52      9.247,48 28-Alvenaria 39,60 

Nível  3.1.1.2.  VERGAS/CONTRAVERGAS 

Serviço  3.1.1.2.1. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,84         163,12 29-Vergas e Contravergas 1,40 

Serviço  3.1.1.2.2. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas 49,00 110,80 Serviço  3.1.1.2.2. 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas 49,00 110,80 

Serviço  3.1.1.2.3. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 110,80 29,33      3.249,94 29-Vergas e Contravergas 20,40 25,30 

Serviço  3.1.1.2.4. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 27,20 48,18      1.310,49 29-Vergas e Contravergas 22,00 

Serviço  3.1.1.2.5. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,14         160,18 29-Vergas e Contravergas 1,40 

Serviço  3.1.1.2.6. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 397,20 45,85    18.209,67 29-Vergas e Contravergas 49,00 110,80 

Nível  3.1.1.3.  PAINÉIS E DIVISÓRIAS 

Serviço  3.1.1.3.1. 

 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 

 M2 264,84 828,09  219.311,03 30-Divisórias em granito 20,10 140,54 

Serviço  3.1.1.3.2. 

 DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL 
VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE 
DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA 

 M2 15,08 278,08      4.193,79 31-Divisória Naval 15,08 

Serviço  3.1.1.3.3. 
 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA 
E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES 
ACO GALV PINTADO - COLOCADA 

 M2 12,44 246,48      3.066,42 31-Divisória Naval 12,44 

Serviço  3.1.1.3.4. 
 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 

 M2 12,44 27,30         339,57 31-Divisória Naval 12,44 

Serviço  3.1.1.3.5. ############################################  M2 21,45 1.376,32    29.521,98 
32-Parede divisória articulada com 
proteção acústica

Nível  3.1.1.4.  DRY-WALL 

Serviço  3.1.1.4.1. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 50,82 72,18      3.668,17 33-Parede em Drywall

Serviço  3.1.1.4.2. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 119,13 48,69      5.799,90 33-Parede em Drywall

Nível  3.1.2.  CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 

Serviço  3.1.2.0.1. 

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 

 M2 5.754,05 41,33  237.824,22 34-Contrapiso 676,58 2.085,57 

Nível  3.1.3.  ESQUADRIAS 
Nível  3.1.3.1.  PORTAS 

Serviço  3.1.3.1.1. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 47,00 598,43    28.126,20 35-Porta de madeira 80x210cm 6,00 17,00 

Serviço  3.1.3.1.2. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 30,00 598,43    17.952,89 36-Porta de madeira 90x210cm 8,00 1,00 

Serviço  3.1.3.1.3. 
 PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS 

 UN 39,00 471,31    18.380,92 37-Porta de Vidro - 80cm 4,00 31,00 

Serviço  3.1.3.1.4. 
 PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO 
PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO - 80X180CM 

 UN 50,00 373,62    18.681,07 38-Porta de sanitário - 80cm 4,00 20,00 

Serviço  3.1.3.1.5. 

 PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 2.539,59      2.539,59 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo 1,00 

Serviço  3.1.3.1.6. 
 PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 4.390,13      4.390,13 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo 1,00 

Serviço  3.1.3.1.7. 
 PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 8.653,88      8.653,88 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo 1,00 

Serviço  3.1.3.1.8. 

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M2 1,83 544,25         994,35 40-Porta de alumínio tipo veneziana

Serviço  3.1.3.1.9. 
 PORTA CORTA-FOGO 200X210X5CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 UN 4,00 2.344,66      9.378,64 41-Porta Corta-fogo 2,00 

Serviço  3.1.3.1.10. 
 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO 
OPOSTO, COR CINZA 

 UN 4,00 1.269,06      5.076,25 41-Porta Corta-fogo 2,00 

Nível  3.1.3.2.  JANELAS 

Serviço  3.1.3.2.1. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 216,00 425,47    91.902,08 42-Janelas de correr 4 folhas 9,60 28,80 

Serviço  3.1.3.2.2. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhas 15,84 11,52 Serviço  3.1.3.2.2. 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhas 15,84 11,52 

Serviço  3.1.3.2.3. 

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 51,60 517,13    26.683,73 44-Janela tipo maxim-ar 9,20 28,40 

Serviço  3.1.3.2.4. 

 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 34,20 735,29    25.146,95 45-Janela claraboia

Nível  3.1.3.3.  PELE DE VIDRO 

Serviço  3.1.3.3.1. 

 ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS 
FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO FUMÊ 
TRANSPARÊNCIA 30% - VIDRO LAMINADO 8MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 230,87 933,45  215.506,04 46-Esquadria tipo pele de vidro

Nível  3.1.3.4.  CERCAMENTO E PORTÕES 

Serviço  3.1.3.4.1. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 
5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 70,00 244,78    17.134,32 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.2. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, PORTA DE 
1m DE LARGURA COM CADEADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm 
X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 852,43         852,43 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.3. 

 PORTÃO DE 7,00 + 1,50m, COM CADEADO - EM 
TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM 
PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - 
INCLUSO FUNDAÇÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 6.278,68      6.278,68 48-Portão em tubo de aço

Serviço  3.1.3.4.4. 
 INFRAESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE 
PORTÃO - EXCLUSIVE O MOTOR ELÉTRICO DO 
PORTÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 361,58         361,58 47-Alambrado

Nível  3.1.4.  VIDROS 

6427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.6.3.0.3. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 22,14 466,58    10.329,98 27-Steel Deck

Nível  2.7. 
 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS 
RESERVATÓRIOS TIPO TAÇA 

Serviço  2.7.0.0.1. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS 

 UN 1,00 2.973,99      2.973,99 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  2.7.0.0.2. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 

 UN 1,00 3.251,26      3.251,26 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  3.  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

Nível  3.1.  ARQUITETURA 
Nível  3.1.1.  PAREDES 
Nível  3.1.1.1.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 

Serviço  3.1.1.1.1. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 5.664,85 86,64  490.775,00 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.2. 
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

 M 1.730,52 29,13    50.405,05 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.3. 
 COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

 M2 39,60 233,52      9.247,48 28-Alvenaria

Nível  3.1.1.2.  VERGAS/CONTRAVERGAS 

Serviço  3.1.1.2.1. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,84         163,12 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.2. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas
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23,00 62,80 133,20 18,40 Serviço  3.1.1.2.2. 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.3. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 110,80 29,33      3.249,94 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.4. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 27,20 48,18      1.310,49 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.5. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,14         160,18 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.6. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 397,20 45,85    18.209,67 29-Vergas e Contravergas

Nível  3.1.1.3.  PAINÉIS E DIVISÓRIAS 

Serviço  3.1.1.3.1. 

 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 

 M2 264,84 828,09  219.311,03 30-Divisórias em granito

Serviço  3.1.1.3.2. 

 DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL 
VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE 
DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA 

 M2 15,08 278,08      4.193,79 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.3. 
 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA 
E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES 
ACO GALV PINTADO - COLOCADA 

 M2 12,44 246,48      3.066,42 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.4. 
 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 

 M2 12,44 27,30         339,57 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.5. ############################################  M2 21,45 1.376,32    29.521,98 
32-Parede divisória articulada com 
proteção acústica

Nível  3.1.1.4.  DRY-WALL 

Serviço  3.1.1.4.1. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 50,82 72,18      3.668,17 33-Parede em Drywall

Serviço  3.1.1.4.2. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 119,13 48,69      5.799,90 33-Parede em Drywall

Nível  3.1.2.  CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 

Serviço  3.1.2.0.1. 

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 

 M2 5.754,05 41,33  237.824,22 34-Contrapiso

Nível  3.1.3.  ESQUADRIAS 

23,00 62,80 133,20 18,40 

6,00 18,20 34,90 6,00 

5,20 

2,80 

23,00 62,80 133,20 18,40 

24,45 79,75 

21,45 

25,41 25,41

39,71 39,71 39,71 

584,88 450,07 1.294,30 662,65 

Nível  3.1.3.1.  PORTAS 

Serviço  3.1.3.1.1. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 47,00 598,43    28.126,20 35-Porta de madeira 80x210cm

Serviço  3.1.3.1.2. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 30,00 598,43    17.952,89 36-Porta de madeira 90x210cm

Serviço  3.1.3.1.3. 
 PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS 

 UN 39,00 471,31    18.380,92 37-Porta de Vidro - 80cm

Serviço  3.1.3.1.4. 
 PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO 
PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO - 80X180CM 

 UN 50,00 373,62    18.681,07 38-Porta de sanitário - 80cm

Serviço  3.1.3.1.5. 

 PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 2.539,59      2.539,59 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.6. 
 PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 4.390,13      4.390,13 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.7. 
 PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 8.653,88      8.653,88 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.8. 

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M2 1,83 544,25         994,35 40-Porta de alumínio tipo veneziana

Serviço  3.1.3.1.9. 
 PORTA CORTA-FOGO 200X210X5CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 UN 4,00 2.344,66      9.378,64 41-Porta Corta-fogo

Serviço  3.1.3.1.10. 
 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO 
OPOSTO, COR CINZA 

 UN 4,00 1.269,06      5.076,25 41-Porta Corta-fogo

Nível  3.1.3.2.  JANELAS 

Serviço  3.1.3.2.1. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 216,00 425,47    91.902,08 42-Janelas de correr 4 folhas

Serviço  3.1.3.2.2. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhas

13,00 11,00 

4,00 13,00 4,00 

4,00 

4,00 22,00 

2,00 

2,00 

24,00 48,00 86,40 19,20 

10,80 23,04 Serviço  3.1.3.2.2. 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhas

Serviço  3.1.3.2.3. 

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 51,60 517,13    26.683,73 44-Janela tipo maxim-ar

Serviço  3.1.3.2.4. 

 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 34,20 735,29    25.146,95 45-Janela claraboia

Nível  3.1.3.3.  PELE DE VIDRO 

Serviço  3.1.3.3.1. 

 ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS 
FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO FUMÊ 
TRANSPARÊNCIA 30% - VIDRO LAMINADO 8MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 230,87 933,45  215.506,04 46-Esquadria tipo pele de vidro

Nível  3.1.3.4.  CERCAMENTO E PORTÕES 

Serviço  3.1.3.4.1. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 
5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 70,00 244,78    17.134,32 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.2. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, PORTA DE 
1m DE LARGURA COM CADEADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm 
X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 852,43         852,43 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.3. 

 PORTÃO DE 7,00 + 1,50m, COM CADEADO - EM 
TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM 
PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - 
INCLUSO FUNDAÇÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 6.278,68      6.278,68 48-Portão em tubo de aço

Serviço  3.1.3.4.4. 
 INFRAESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE 
PORTÃO - EXCLUSIVE O MOTOR ELÉTRICO DO 
PORTÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 361,58         361,58 47-Alambrado

Nível  3.1.4.  VIDROS 

10,80 23,04 

2,40 11,60 

21,60 

37,20 193,67 

6527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.6.3.0.3. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 22,14 466,58    10.329,98 27-Steel Deck

Nível  2.7. 
 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS 
RESERVATÓRIOS TIPO TAÇA 

Serviço  2.7.0.0.1. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS 

 UN 1,00 2.973,99      2.973,99 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  2.7.0.0.2. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 

 UN 1,00 3.251,26      3.251,26 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  3.  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

Nível  3.1.  ARQUITETURA 
Nível  3.1.1.  PAREDES 
Nível  3.1.1.1.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 

Serviço  3.1.1.1.1. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 5.664,85 86,64  490.775,00 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.2. 
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

 M 1.730,52 29,13    50.405,05 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.3. 
 COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

 M2 39,60 233,52      9.247,48 28-Alvenaria

Nível  3.1.1.2.  VERGAS/CONTRAVERGAS 

Serviço  3.1.1.2.1. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,84         163,12 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.2. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas
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Serviço  3.1.1.2.2. 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.3. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 110,80 29,33      3.249,94 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.4. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 27,20 48,18      1.310,49 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.5. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,14         160,18 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.6. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 397,20 45,85    18.209,67 29-Vergas e Contravergas

Nível  3.1.1.3.  PAINÉIS E DIVISÓRIAS 

Serviço  3.1.1.3.1. 

 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 

 M2 264,84 828,09  219.311,03 30-Divisórias em granito

Serviço  3.1.1.3.2. 

 DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL 
VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE 
DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA 

 M2 15,08 278,08      4.193,79 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.3. 
 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA 
E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES 
ACO GALV PINTADO - COLOCADA 

 M2 12,44 246,48      3.066,42 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.4. 
 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 

 M2 12,44 27,30         339,57 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.5. ############################################  M2 21,45 1.376,32    29.521,98 
32-Parede divisória articulada com 
proteção acústica

Nível  3.1.1.4.  DRY-WALL 

Serviço  3.1.1.4.1. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 50,82 72,18      3.668,17 33-Parede em Drywall

Serviço  3.1.1.4.2. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 119,13 48,69      5.799,90 33-Parede em Drywall

Nível  3.1.2.  CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 

Serviço  3.1.2.0.1. 

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 

 M2 5.754,05 41,33  237.824,22 34-Contrapiso

Nível  3.1.3.  ESQUADRIAS 
Nível  3.1.3.1.  PORTAS 

Serviço  3.1.3.1.1. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 47,00 598,43    28.126,20 35-Porta de madeira 80x210cm

Serviço  3.1.3.1.2. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 30,00 598,43    17.952,89 36-Porta de madeira 90x210cm

Serviço  3.1.3.1.3. 
 PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS 

 UN 39,00 471,31    18.380,92 37-Porta de Vidro - 80cm

Serviço  3.1.3.1.4. 
 PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO 
PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO - 80X180CM 

 UN 50,00 373,62    18.681,07 38-Porta de sanitário - 80cm

Serviço  3.1.3.1.5. 

 PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 2.539,59      2.539,59 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.6. 
 PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 4.390,13      4.390,13 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.7. 
 PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 8.653,88      8.653,88 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.8. 

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M2 1,83 544,25         994,35 40-Porta de alumínio tipo veneziana

Serviço  3.1.3.1.9. 
 PORTA CORTA-FOGO 200X210X5CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 UN 4,00 2.344,66      9.378,64 41-Porta Corta-fogo

Serviço  3.1.3.1.10. 
 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO 
OPOSTO, COR CINZA 

 UN 4,00 1.269,06      5.076,25 41-Porta Corta-fogo

Nível  3.1.3.2.  JANELAS 

Serviço  3.1.3.2.1. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 216,00 425,47    91.902,08 42-Janelas de correr 4 folhas

Serviço  3.1.3.2.2. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhas

1,83 

Serviço  3.1.3.2.2. 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhas

Serviço  3.1.3.2.3. 

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 51,60 517,13    26.683,73 44-Janela tipo maxim-ar

Serviço  3.1.3.2.4. 

 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 34,20 735,29    25.146,95 45-Janela claraboia

Nível  3.1.3.3.  PELE DE VIDRO 

Serviço  3.1.3.3.1. 

 ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS 
FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO FUMÊ 
TRANSPARÊNCIA 30% - VIDRO LAMINADO 8MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 230,87 933,45  215.506,04 46-Esquadria tipo pele de vidro

Nível  3.1.3.4.  CERCAMENTO E PORTÕES 

Serviço  3.1.3.4.1. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 
5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 70,00 244,78    17.134,32 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.2. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, PORTA DE 
1m DE LARGURA COM CADEADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm 
X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 852,43         852,43 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.3. 

 PORTÃO DE 7,00 + 1,50m, COM CADEADO - EM 
TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM 
PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - 
INCLUSO FUNDAÇÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 6.278,68      6.278,68 48-Portão em tubo de aço

Serviço  3.1.3.4.4. 
 INFRAESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE 
PORTÃO - EXCLUSIVE O MOTOR ELÉTRICO DO 
PORTÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 361,58         361,58 47-Alambrado

Nível  3.1.4.  VIDROS 

12,60 

70,00 

1,00 

1,00 

1,00 

6627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.6.3.0.3. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 22,14 466,58    10.329,98 27-Steel Deck

Nível  2.7. 
 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS 
RESERVATÓRIOS TIPO TAÇA 

Serviço  2.7.0.0.1. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS 

 UN 1,00 2.973,99      2.973,99 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  2.7.0.0.2. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 

 UN 1,00 3.251,26      3.251,26 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  3.  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

Nível  3.1.  ARQUITETURA 
Nível  3.1.1.  PAREDES 
Nível  3.1.1.1.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 

Serviço  3.1.1.1.1. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 5.664,85 86,64  490.775,00 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.2. 
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

 M 1.730,52 29,13    50.405,05 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.3. 
 COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

 M2 39,60 233,52      9.247,48 28-Alvenaria

Nível  3.1.1.2.  VERGAS/CONTRAVERGAS 

Serviço  3.1.1.2.1. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,84         163,12 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.2. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas
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Serviço  3.1.1.2.2. 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.3. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 110,80 29,33      3.249,94 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.4. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 27,20 48,18      1.310,49 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.5. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,14         160,18 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.6. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 397,20 45,85    18.209,67 29-Vergas e Contravergas

Nível  3.1.1.3.  PAINÉIS E DIVISÓRIAS 

Serviço  3.1.1.3.1. 

 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 

 M2 264,84 828,09  219.311,03 30-Divisórias em granito

Serviço  3.1.1.3.2. 

 DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL 
VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE 
DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA 

 M2 15,08 278,08      4.193,79 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.3. 
 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA 
E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES 
ACO GALV PINTADO - COLOCADA 

 M2 12,44 246,48      3.066,42 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.4. 
 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 

 M2 12,44 27,30         339,57 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.5. ############################################  M2 21,45 1.376,32    29.521,98 
32-Parede divisória articulada com 
proteção acústica

Nível  3.1.1.4.  DRY-WALL 

Serviço  3.1.1.4.1. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 50,82 72,18      3.668,17 33-Parede em Drywall

Serviço  3.1.1.4.2. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 119,13 48,69      5.799,90 33-Parede em Drywall

Nível  3.1.2.  CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 

Serviço  3.1.2.0.1. 

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 

 M2 5.754,05 41,33  237.824,22 34-Contrapiso

Nível  3.1.3.  ESQUADRIAS 
Nível  3.1.3.1.  PORTAS 

Serviço  3.1.3.1.1. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 47,00 598,43    28.126,20 35-Porta de madeira 80x210cm

Serviço  3.1.3.1.2. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 30,00 598,43    17.952,89 36-Porta de madeira 90x210cm

Serviço  3.1.3.1.3. 
 PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS 

 UN 39,00 471,31    18.380,92 37-Porta de Vidro - 80cm

Serviço  3.1.3.1.4. 
 PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO 
PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO - 80X180CM 

 UN 50,00 373,62    18.681,07 38-Porta de sanitário - 80cm

Serviço  3.1.3.1.5. 

 PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 2.539,59      2.539,59 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.6. 
 PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 4.390,13      4.390,13 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.7. 
 PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 8.653,88      8.653,88 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.8. 

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M2 1,83 544,25         994,35 40-Porta de alumínio tipo veneziana

Serviço  3.1.3.1.9. 
 PORTA CORTA-FOGO 200X210X5CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 UN 4,00 2.344,66      9.378,64 41-Porta Corta-fogo

Serviço  3.1.3.1.10. 
 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO 
OPOSTO, COR CINZA 

 UN 4,00 1.269,06      5.076,25 41-Porta Corta-fogo

Nível  3.1.3.2.  JANELAS 

Serviço  3.1.3.2.1. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 216,00 425,47    91.902,08 42-Janelas de correr 4 folhas

Serviço  3.1.3.2.2. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhasServiço  3.1.3.2.2. 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhas

Serviço  3.1.3.2.3. 

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 51,60 517,13    26.683,73 44-Janela tipo maxim-ar

Serviço  3.1.3.2.4. 

 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 34,20 735,29    25.146,95 45-Janela claraboia

Nível  3.1.3.3.  PELE DE VIDRO 

Serviço  3.1.3.3.1. 

 ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS 
FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO FUMÊ 
TRANSPARÊNCIA 30% - VIDRO LAMINADO 8MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 230,87 933,45  215.506,04 46-Esquadria tipo pele de vidro

Nível  3.1.3.4.  CERCAMENTO E PORTÕES 

Serviço  3.1.3.4.1. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 
5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 70,00 244,78    17.134,32 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.2. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, PORTA DE 
1m DE LARGURA COM CADEADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm 
X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 852,43         852,43 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.3. 

 PORTÃO DE 7,00 + 1,50m, COM CADEADO - EM 
TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM 
PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - 
INCLUSO FUNDAÇÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 6.278,68      6.278,68 48-Portão em tubo de aço

Serviço  3.1.3.4.4. 
 INFRAESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE 
PORTÃO - EXCLUSIVE O MOTOR ELÉTRICO DO 
PORTÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 361,58         361,58 47-Alambrado

Nível  3.1.4.  VIDROS 

6727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.6.3.0.3. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 22,14 466,58    10.329,98 27-Steel Deck

Nível  2.7. 
 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS 
RESERVATÓRIOS TIPO TAÇA 

Serviço  2.7.0.0.1. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS 

 UN 1,00 2.973,99      2.973,99 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  2.7.0.0.2. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 

 UN 1,00 3.251,26      3.251,26 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  3.  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

Nível  3.1.  ARQUITETURA 
Nível  3.1.1.  PAREDES 
Nível  3.1.1.1.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 

Serviço  3.1.1.1.1. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 5.664,85 86,64  490.775,00 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.2. 
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

 M 1.730,52 29,13    50.405,05 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.3. 
 COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

 M2 39,60 233,52      9.247,48 28-Alvenaria

Nível  3.1.1.2.  VERGAS/CONTRAVERGAS 

Serviço  3.1.1.2.1. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,84         163,12 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.2. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas
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Serviço  3.1.1.2.2. 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.3. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 110,80 29,33      3.249,94 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.4. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 27,20 48,18      1.310,49 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.5. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,14         160,18 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.6. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 397,20 45,85    18.209,67 29-Vergas e Contravergas

Nível  3.1.1.3.  PAINÉIS E DIVISÓRIAS 

Serviço  3.1.1.3.1. 

 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 

 M2 264,84 828,09  219.311,03 30-Divisórias em granito

Serviço  3.1.1.3.2. 

 DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL 
VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE 
DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA 

 M2 15,08 278,08      4.193,79 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.3. 
 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA 
E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES 
ACO GALV PINTADO - COLOCADA 

 M2 12,44 246,48      3.066,42 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.4. 
 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 

 M2 12,44 27,30         339,57 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.5. ############################################  M2 21,45 1.376,32    29.521,98 
32-Parede divisória articulada com 
proteção acústica

Nível  3.1.1.4.  DRY-WALL 

Serviço  3.1.1.4.1. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 50,82 72,18      3.668,17 33-Parede em Drywall

Serviço  3.1.1.4.2. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 119,13 48,69      5.799,90 33-Parede em Drywall

Nível  3.1.2.  CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 

Serviço  3.1.2.0.1. 

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 

 M2 5.754,05 41,33  237.824,22 34-Contrapiso

Nível  3.1.3.  ESQUADRIAS 
Nível  3.1.3.1.  PORTAS 

Serviço  3.1.3.1.1. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 47,00 598,43    28.126,20 35-Porta de madeira 80x210cm

Serviço  3.1.3.1.2. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 30,00 598,43    17.952,89 36-Porta de madeira 90x210cm

Serviço  3.1.3.1.3. 
 PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS 

 UN 39,00 471,31    18.380,92 37-Porta de Vidro - 80cm

Serviço  3.1.3.1.4. 
 PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO 
PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO - 80X180CM 

 UN 50,00 373,62    18.681,07 38-Porta de sanitário - 80cm

Serviço  3.1.3.1.5. 

 PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 2.539,59      2.539,59 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.6. 
 PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 4.390,13      4.390,13 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.7. 
 PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 8.653,88      8.653,88 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.8. 

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M2 1,83 544,25         994,35 40-Porta de alumínio tipo veneziana

Serviço  3.1.3.1.9. 
 PORTA CORTA-FOGO 200X210X5CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 UN 4,00 2.344,66      9.378,64 41-Porta Corta-fogo

Serviço  3.1.3.1.10. 
 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO 
OPOSTO, COR CINZA 

 UN 4,00 1.269,06      5.076,25 41-Porta Corta-fogo

Nível  3.1.3.2.  JANELAS 

Serviço  3.1.3.2.1. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 216,00 425,47    91.902,08 42-Janelas de correr 4 folhas

Serviço  3.1.3.2.2. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhasServiço  3.1.3.2.2. 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhas

Serviço  3.1.3.2.3. 

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 51,60 517,13    26.683,73 44-Janela tipo maxim-ar

Serviço  3.1.3.2.4. 

 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 34,20 735,29    25.146,95 45-Janela claraboia

Nível  3.1.3.3.  PELE DE VIDRO 

Serviço  3.1.3.3.1. 

 ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS 
FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO FUMÊ 
TRANSPARÊNCIA 30% - VIDRO LAMINADO 8MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 230,87 933,45  215.506,04 46-Esquadria tipo pele de vidro

Nível  3.1.3.4.  CERCAMENTO E PORTÕES 

Serviço  3.1.3.4.1. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 
5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 70,00 244,78    17.134,32 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.2. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, PORTA DE 
1m DE LARGURA COM CADEADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm 
X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 852,43         852,43 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.3. 

 PORTÃO DE 7,00 + 1,50m, COM CADEADO - EM 
TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM 
PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - 
INCLUSO FUNDAÇÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 6.278,68      6.278,68 48-Portão em tubo de aço

Serviço  3.1.3.4.4. 
 INFRAESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE 
PORTÃO - EXCLUSIVE O MOTOR ELÉTRICO DO 
PORTÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 361,58         361,58 47-Alambrado

Nível  3.1.4.  VIDROS 

6827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.6.3.0.3. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 22,14 466,58    10.329,98 27-Steel Deck

Nível  2.7. 
 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS 
RESERVATÓRIOS TIPO TAÇA 

Serviço  2.7.0.0.1. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS 

 UN 1,00 2.973,99      2.973,99 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  2.7.0.0.2. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 

 UN 1,00 3.251,26      3.251,26 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  3.  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

Nível  3.1.  ARQUITETURA 
Nível  3.1.1.  PAREDES 
Nível  3.1.1.1.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 

Serviço  3.1.1.1.1. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 5.664,85 86,64  490.775,00 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.2. 
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

 M 1.730,52 29,13    50.405,05 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.3. 
 COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

 M2 39,60 233,52      9.247,48 28-Alvenaria

Nível  3.1.1.2.  VERGAS/CONTRAVERGAS 

Serviço  3.1.1.2.1. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,84         163,12 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.2. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas
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Serviço  3.1.1.2.2. 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.3. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 110,80 29,33      3.249,94 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.4. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 27,20 48,18      1.310,49 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.5. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,14         160,18 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.6. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 397,20 45,85    18.209,67 29-Vergas e Contravergas

Nível  3.1.1.3.  PAINÉIS E DIVISÓRIAS 

Serviço  3.1.1.3.1. 

 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 

 M2 264,84 828,09  219.311,03 30-Divisórias em granito

Serviço  3.1.1.3.2. 

 DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL 
VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE 
DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA 

 M2 15,08 278,08      4.193,79 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.3. 
 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA 
E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES 
ACO GALV PINTADO - COLOCADA 

 M2 12,44 246,48      3.066,42 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.4. 
 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 

 M2 12,44 27,30         339,57 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.5. ############################################  M2 21,45 1.376,32    29.521,98 
32-Parede divisória articulada com 
proteção acústica

Nível  3.1.1.4.  DRY-WALL 

Serviço  3.1.1.4.1. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 50,82 72,18      3.668,17 33-Parede em Drywall

Serviço  3.1.1.4.2. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 119,13 48,69      5.799,90 33-Parede em Drywall

Nível  3.1.2.  CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 

Serviço  3.1.2.0.1. 

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 

 M2 5.754,05 41,33  237.824,22 34-Contrapiso

Nível  3.1.3.  ESQUADRIAS 
Nível  3.1.3.1.  PORTAS 

Serviço  3.1.3.1.1. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 47,00 598,43    28.126,20 35-Porta de madeira 80x210cm

Serviço  3.1.3.1.2. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 30,00 598,43    17.952,89 36-Porta de madeira 90x210cm

Serviço  3.1.3.1.3. 
 PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS 

 UN 39,00 471,31    18.380,92 37-Porta de Vidro - 80cm

Serviço  3.1.3.1.4. 
 PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO 
PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO - 80X180CM 

 UN 50,00 373,62    18.681,07 38-Porta de sanitário - 80cm

Serviço  3.1.3.1.5. 

 PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 2.539,59      2.539,59 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.6. 
 PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 4.390,13      4.390,13 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.7. 
 PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 8.653,88      8.653,88 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.8. 

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M2 1,83 544,25         994,35 40-Porta de alumínio tipo veneziana

Serviço  3.1.3.1.9. 
 PORTA CORTA-FOGO 200X210X5CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 UN 4,00 2.344,66      9.378,64 41-Porta Corta-fogo

Serviço  3.1.3.1.10. 
 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO 
OPOSTO, COR CINZA 

 UN 4,00 1.269,06      5.076,25 41-Porta Corta-fogo

Nível  3.1.3.2.  JANELAS 

Serviço  3.1.3.2.1. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 216,00 425,47    91.902,08 42-Janelas de correr 4 folhas

Serviço  3.1.3.2.2. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhasServiço  3.1.3.2.2. 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhas

Serviço  3.1.3.2.3. 

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 51,60 517,13    26.683,73 44-Janela tipo maxim-ar

Serviço  3.1.3.2.4. 

 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 34,20 735,29    25.146,95 45-Janela claraboia

Nível  3.1.3.3.  PELE DE VIDRO 

Serviço  3.1.3.3.1. 

 ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS 
FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO FUMÊ 
TRANSPARÊNCIA 30% - VIDRO LAMINADO 8MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 230,87 933,45  215.506,04 46-Esquadria tipo pele de vidro

Nível  3.1.3.4.  CERCAMENTO E PORTÕES 

Serviço  3.1.3.4.1. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 
5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 70,00 244,78    17.134,32 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.2. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, PORTA DE 
1m DE LARGURA COM CADEADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm 
X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 852,43         852,43 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.3. 

 PORTÃO DE 7,00 + 1,50m, COM CADEADO - EM 
TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM 
PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - 
INCLUSO FUNDAÇÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 6.278,68      6.278,68 48-Portão em tubo de aço

Serviço  3.1.3.4.4. 
 INFRAESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE 
PORTÃO - EXCLUSIVE O MOTOR ELÉTRICO DO 
PORTÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 361,58         361,58 47-Alambrado

Nível  3.1.4.  VIDROS 

6927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  2.6.3.0.3. 

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 
MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 
COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 
MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015 

 M3 22,14 466,58    10.329,98 27-Steel Deck

Nível  2.7. 
 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS 
RESERVATÓRIOS TIPO TAÇA 

Serviço  2.7.0.0.1. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS 

 UN 1,00 2.973,99      2.973,99 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  2.7.0.0.2. 
 BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO 
RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 

 UN 1,00 3.251,26      3.251,26 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  3.  ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 

Nível  3.1.  ARQUITETURA 
Nível  3.1.1.  PAREDES 
Nível  3.1.1.1.  ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 

Serviço  3.1.1.1.1. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 5.664,85 86,64  490.775,00 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.2. 
 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

 M 1.730,52 29,13    50.405,05 28-Alvenaria

Serviço  3.1.1.1.3. 
 COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

 M2 39,60 233,52      9.247,48 28-Alvenaria

Nível  3.1.1.2.  VERGAS/CONTRAVERGAS 

Serviço  3.1.1.2.1. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,84         163,12 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.2. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas
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Serviço  3.1.1.2.2. 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 397,20 49,00    19.462,22 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.3. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 110,80 29,33      3.249,94 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.4. 
 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS 
DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 M 27,20 48,18      1.310,49 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.5. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 4,20 38,14         160,18 29-Vergas e Contravergas

Serviço  3.1.1.2.6. 
 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE 
MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 M 397,20 45,85    18.209,67 29-Vergas e Contravergas

Nível  3.1.1.3.  PAINÉIS E DIVISÓRIAS 

Serviço  3.1.1.3.1. 

 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE 
FERRAGENS 

 M2 264,84 828,09  219.311,03 30-Divisórias em granito

Serviço  3.1.1.3.2. 

 DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL 
VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE 
DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA 

 M2 15,08 278,08      4.193,79 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.3. 
 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA 
E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES 
ACO GALV PINTADO - COLOCADA 

 M2 12,44 246,48      3.066,42 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.4. 
 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE 
ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 

 M2 12,44 27,30         339,57 31-Divisória Naval 

Serviço  3.1.1.3.5. ############################################  M2 21,45 1.376,32    29.521,98 
32-Parede divisória articulada com 
proteção acústica

Nível  3.1.1.4.  DRY-WALL 

Serviço  3.1.1.4.1. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 50,82 72,18      3.668,17 33-Parede em Drywall

Serviço  3.1.1.4.2. 

 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA 
FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P 

 M2 119,13 48,69      5.799,90 33-Parede em Drywall

Nível  3.1.2.  CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 

Serviço  3.1.2.0.1. 

 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 
AF_06/2014 

 M2 5.754,05 41,33  237.824,22 34-Contrapiso

Nível  3.1.3.  ESQUADRIAS 
Nível  3.1.3.1.  PORTAS 

Serviço  3.1.3.1.1. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 47,00 598,43    28.126,20 35-Porta de madeira 80x210cm

Serviço  3.1.3.1.2. 

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 
LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 UN 30,00 598,43    17.952,89 36-Porta de madeira 90x210cm

Serviço  3.1.3.1.3. 
 PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 
ACESSORIOS 

 UN 39,00 471,31    18.380,92 37-Porta de Vidro - 80cm

Serviço  3.1.3.1.4. 
 PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO 
PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO - 80X180CM 

 UN 50,00 373,62    18.681,07 38-Porta de sanitário - 80cm

Serviço  3.1.3.1.5. 

 PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 2.539,59      2.539,59 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.6. 
 PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 4.390,13      4.390,13 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.7. 
 PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 
800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 
(INCLUSO FERRAGENS) 

 UN 1,00 8.653,88      8.653,88 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Serviço  3.1.3.1.8. 

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

 M2 1,83 544,25         994,35 40-Porta de alumínio tipo veneziana

Serviço  3.1.3.1.9. 
 PORTA CORTA-FOGO 200X210X5CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

 UN 4,00 2.344,66      9.378,64 41-Porta Corta-fogo

Serviço  3.1.3.1.10. 
 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO 
OPOSTO, COR CINZA 

 UN 4,00 1.269,06      5.076,25 41-Porta Corta-fogo

Nível  3.1.3.2.  JANELAS 

Serviço  3.1.3.2.1. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 216,00 425,47    91.902,08 42-Janelas de correr 4 folhas

Serviço  3.1.3.2.2. 

 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO 
NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhasServiço  3.1.3.2.2. 
2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 

 M2 61,20 361,43    22.119,44 43-Janelas de correr 2 folhas

Serviço  3.1.3.2.3. 

 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 51,60 517,13    26.683,73 44-Janela tipo maxim-ar

Serviço  3.1.3.2.4. 

 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA 
VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2 34,20 735,29    25.146,95 45-Janela claraboia

Nível  3.1.3.3.  PELE DE VIDRO 

Serviço  3.1.3.3.1. 

 ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS 
FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO FUMÊ 
TRANSPARÊNCIA 30% - VIDRO LAMINADO 8MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 230,87 933,45  215.506,04 46-Esquadria tipo pele de vidro

Nível  3.1.3.4.  CERCAMENTO E PORTÕES 

Serviço  3.1.3.4.1. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 
5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 70,00 244,78    17.134,32 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.2. 

 ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 
2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, PORTA DE 
1m DE LARGURA COM CADEADO, COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm 
X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME 
FARPADO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 852,43         852,43 47-Alambrado

Serviço  3.1.3.4.3. 

 PORTÃO DE 7,00 + 1,50m, COM CADEADO - EM 
TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM 
PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - 
INCLUSO FUNDAÇÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 6.278,68      6.278,68 48-Portão em tubo de aço

Serviço  3.1.3.4.4. 
 INFRAESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE 
PORTÃO - EXCLUSIVE O MOTOR ELÉTRICO DO 
PORTÃO - PADRÃO CBMDF 

 UN 1,00 361,58         361,58 47-Alambrado

Nível  3.1.4.  VIDROS 

7027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  3.1.4.0.1. 
 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 41,93 561,15    23.527,17 49-Itens diversos arquitetura 4,19 20,97 

Serviço  3.1.4.0.2.  CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO  M2 23,94 371,01      8.881,96 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo 23,94 

Nível  3.1.5.  COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

Serviço  3.1.5.0.1. 
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 
= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 2.414,47 84,72  204.557,28 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.2. 

 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, 
ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO 
PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

 M2 131,00 292,86    38.364,65 51-Claraboia de policarbonato

Serviço  3.1.5.0.3. 
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 600,52 47,78    28.694,59 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.4. 
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 140,51 59,41      8.347,65 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Nível  3.1.6.  REVESTIMENTOS 
Nível  3.1.6.1.  REVESTIMENTOS DE PISOS 

Serviço  3.1.6.1.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 M2 526,82 109,60    57.739,36 52-Piso - Porcelanato 54,50 268,60 

Serviço  3.1.6.1.2. 
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020 

 M2 4.782,62 41,67  199.285,22 53-Piso - Granitina 298,35 1.739,59 

Serviço  3.1.6.1.3. 
 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 189,46 41,67      7.894,53 54-Piso - Granitina antiderrapante

Serviço  3.1.6.1.4. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

 M2 2.574,51 86,23  221.989,44 56-Execução de calçada em concreto 187,62 607,13 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

Serviço  3.1.6.1.5. 

 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

 M2 310,43 101,51    31.512,24 55-Piso industrial de alta resistência 310,43 

Nível  3.1.6.2.  REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Serviço  3.1.6.2.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 412,21 217,56    89.681,52 
60-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Serviço  3.1.6.2.2. 
 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM 

 M2 912,28 119,78  109.274,96 
59-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

118,74 407,18 

Serviço  3.1.6.2.3. 

 PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM 
PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA 
(RED 201)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 1.843,82 316,59  583.744,08 
61-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Nível  3.1.6.3.  REVESTIMENTOS DE FORROS 

Serviço  3.1.6.3.1. 
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

 M2 1.671,46 57,40    95.941,26 62-Forro em drywall 163,77 343,86 

Serviço  3.1.6.3.2. 
 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO 

 M2 3.177,74 112,13  356.311,63 63-Forro em fibra mineral 254,86 1.010,25 

Serviço  3.1.6.3.3. 

 FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, 
COM PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA 
CERÂMICA ESPESSURA 12,5mm, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 M2 1.023,73 144,65  148.081,15 64-Forro em drywall resistente ao fogo 485,38 

Nível  3.1.6.4.  PINTURAS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS  M2 

Serviço  3.1.6.4.1. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 6.415,49 16,07  103.084,47 65-Emassamento - Paredes internas 929,00 1.947,30 

Serviço  3.1.6.4.2. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 6.415,49 15,74  100.999,61 66-Pintura - Paredes internas 929,00 1.947,30 

Nível  -  TETOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.3. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 21,62    58.260,99 67-Emassamento - Teto 163,77 829,24 

Serviço  3.1.6.4.4. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 13,90    37.467,39 68-Pintura - Teto 163,77 829,24 

Nível  -  PAREDES EXTERNAS  M2 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

Serviço  3.1.6.4.5. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 2.311,66 15,74    36.392,66 70-Pintura - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.6. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 2.311,66 13,34    30.828,03 69-Emassamento - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.7. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA VERMELHA EM COBOGÓ, DUAS 
DEMÃOS. 

 M2 79,20 22,59      1.789,24 70-Pintura - Paredes externas 79,20 

Nível  -  PISOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.8. 
 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE 
PISO 

 M2 310,43 59,94    18.606,94 71-Pintura epóxi - Piso 310,43 

Nível  -  TUBULAÇÕES  M2 

Serviço  3.1.6.4.9. 
 PINTURA DE TUBULAÇÃO, ESMALTE SINTÉTICO, 
DUAS DEMÃOS 

 M2 7,76 32,53         252,45 72-Pintura de tubulação 7,76 

Nível  3.1.6.5.  REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.1. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 9.090,61 4,07    36.982,12 73-Chapisco em paredes internas 1.029,28 3.067,69 

Serviço  3.1.6.5.2. 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 8.178,34 36,20  296.090,96 74-Massa única em paredes internas 910,54 2.660,51 

Serviço  3.1.6.5.3. 

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 912,28 30,92    28.208,13 75-Emboço em paredes internas 118,74 407,18 

Nível  -  PAREDES EXTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.4. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 8,97    24.633,91 76-Chapisco em paredes externas

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

Serviço  3.1.6.5.5. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 56,91  156.334,43 77-Massa única em paredes externas

Nível  3.1.7.  ACABAMENTOS E ARREMATES 
Nível  3.1.7.1.  RODAPÉS 
Serviço  3.1.7.1.1.  RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM  M 1.954,12 34,00    66.443,40 53-Piso - Granitina 200,19 642,88 

Nível  3.1.7.2.  SOLEIRAS 

Serviço  3.1.7.2.1. 
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

 M 66,95 104,21      6.976,70 57-Soleira em granito 9,90 37,95 

Serviço  3.1.7.2.2. 
 SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 67,23 135,44      9.105,70 58-Soleira em granitina 3,40 39,43 

Nível  3.1.7.3.  PEITORIS 

Serviço  3.1.7.3.1. 
 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM 

 M 334,20 131,01    43.784,16 78-Peitoril em granito 39,60 53,80 

Nível  3.1.7.4.  BANCADAS 

Serviço  3.1.7.4.1. 
 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
ACABAMENTO POLIDO 

 M2 53,96 799,32    43.132,10 79-Bancada em granito 11,33 15,65 

Serviço  3.1.7.4.2. 

 RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO 
ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, 
EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES 
DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS 
FACES APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE 

 M 81,66 74,68      6.098,64 79-Bancada em granito 17,15 23,68 

Nível  3.1.8.  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
Nível  3.1.8.1.  CORRIMÃO 

Serviço  3.1.8.1.1. 

 CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 
ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO 
DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM 
FLANGES PARA ACABAMENTO – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 128,86 281,25    36.241,25 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.2.  GUARDA-CORPO 
Serviço  3.1.8.2.1. ############################################  M 125,36 819,07  102.679,09 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Serviço  3.1.8.2.2. ############################################  M 16,89 660,29    11.152,37 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.3.  ESCADAS DE FERRO 

Serviço  3.1.8.3.1. 
 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – CÓPIA DE 
74194/1 SINAPI 10/2020 

 M 13,27 339,84      4.509,62 81-Escadas de ferro

7127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.4.0.1. 
 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 41,93 561,15    23.527,17 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.4.0.2.  CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO  M2 23,94 371,01      8.881,96 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Nível  3.1.5.  COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

Serviço  3.1.5.0.1. 
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 
= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 2.414,47 84,72  204.557,28 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.2. 

 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, 
ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO 
PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

 M2 131,00 292,86    38.364,65 51-Claraboia de policarbonato

Serviço  3.1.5.0.3. 
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 600,52 47,78    28.694,59 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.4. 
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 140,51 59,41      8.347,65 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Nível  3.1.6.  REVESTIMENTOS 
Nível  3.1.6.1.  REVESTIMENTOS DE PISOS 

Serviço  3.1.6.1.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 M2 526,82 109,60    57.739,36 52-Piso - Porcelanato

Serviço  3.1.6.1.2. 
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020 

 M2 4.782,62 41,67  199.285,22 53-Piso - Granitina

Serviço  3.1.6.1.3. 
 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 189,46 41,67      7.894,53 54-Piso - Granitina antiderrapante

Serviço  3.1.6.1.4. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

 M2 2.574,51 86,23  221.989,44 56-Execução de calçada em concreto
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69,67 82,96 36,83 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

Serviço  3.1.6.1.5. 

 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

 M2 310,43 101,51    31.512,24 55-Piso industrial de alta resistência

Nível  3.1.6.2.  REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Serviço  3.1.6.2.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 412,21 217,56    89.681,52 
60-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Serviço  3.1.6.2.2. 
 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM 

 M2 912,28 119,78  109.274,96 
59-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

Serviço  3.1.6.2.3. 

 PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM 
PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA 
(RED 201)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 1.843,82 316,59  583.744,08 
61-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Nível  3.1.6.3.  REVESTIMENTOS DE FORROS 

Serviço  3.1.6.3.1. 
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

 M2 1.671,46 57,40    95.941,26 62-Forro em drywall 

Serviço  3.1.6.3.2. 
 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO 

 M2 3.177,74 112,13  356.311,63 63-Forro em fibra mineral

Serviço  3.1.6.3.3. 

 FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, 
COM PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA 
CERÂMICA ESPESSURA 12,5mm, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 M2 1.023,73 144,65  148.081,15 64-Forro em drywall resistente ao fogo

Nível  3.1.6.4.  PINTURAS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS  M2 

Serviço  3.1.6.4.1. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 6.415,49 16,07  103.084,47 65-Emassamento - Paredes internas

Serviço  3.1.6.4.2. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 6.415,49 15,74  100.999,61 66-Pintura - Paredes internas

Nível  -  TETOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.3. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 21,62    58.260,99 67-Emassamento - Teto

Serviço  3.1.6.4.4. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 13,90    37.467,39 68-Pintura - Teto

Nível  -  PAREDES EXTERNAS  M2 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

88,94 297,42 

148,66 327,87 228,49 45,30 

467,00 290,84 565,04 589,75 

538,35 

569,08 697,55 1.639,63 632,93 

569,08 697,55 1.639,63 632,93 

148,66 327,87 766,84 45,30 

148,66 327,87 766,84 45,30 

Serviço  3.1.6.4.5. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 2.311,66 15,74    36.392,66 70-Pintura - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.6. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 2.311,66 13,34    30.828,03 69-Emassamento - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.7. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA VERMELHA EM COBOGÓ, DUAS 
DEMÃOS. 

 M2 79,20 22,59      1.789,24 70-Pintura - Paredes externas

Nível  -  PISOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.8. 
 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE 
PISO 

 M2 310,43 59,94    18.606,94 71-Pintura epóxi - Piso

Nível  -  TUBULAÇÕES  M2 

Serviço  3.1.6.4.9. 
 PINTURA DE TUBULAÇÃO, ESMALTE SINTÉTICO, 
DUAS DEMÃOS 

 M2 7,76 32,53         252,45 72-Pintura de tubulação

Nível  3.1.6.5.  REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.1. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 9.090,61 4,07    36.982,12 73-Chapisco em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.2. 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 8.178,34 36,20  296.090,96 74-Massa única em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.3. 

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 912,28 30,92    28.208,13 75-Emboço em paredes internas

Nível  -  PAREDES EXTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.4. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 8,97    24.633,91 76-Chapisco em paredes externas

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

878,93 959,50 2.372,30 782,91 

878,93 870,56 2.074,87 782,93 

88,94 297,42 

Serviço  3.1.6.5.5. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 56,91  156.334,43 77-Massa única em paredes externas

Nível  3.1.7.  ACABAMENTOS E ARREMATES 
Nível  3.1.7.1.  RODAPÉS 
Serviço  3.1.7.1.1.  RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM  M 1.954,12 34,00    66.443,40 53-Piso - Granitina

Nível  3.1.7.2.  SOLEIRAS 

Serviço  3.1.7.2.1. 
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

 M 66,95 104,21      6.976,70 57-Soleira em granito

Serviço  3.1.7.2.2. 
 SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 67,23 135,44      9.105,70 58-Soleira em granitina

Nível  3.1.7.3.  PEITORIS 

Serviço  3.1.7.3.1. 
 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM 

 M 334,20 131,01    43.784,16 78-Peitoril em granito

Nível  3.1.7.4.  BANCADAS 

Serviço  3.1.7.4.1. 
 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
ACABAMENTO POLIDO 

 M2 53,96 799,32    43.132,10 79-Bancada em granito

Serviço  3.1.7.4.2. 

 RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO 
ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, 
EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES 
DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS 
FACES APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE 

 M 81,66 74,68      6.098,64 79-Bancada em granito

Nível  3.1.8.  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
Nível  3.1.8.1.  CORRIMÃO 

Serviço  3.1.8.1.1. 

 CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 
ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO 
DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM 
FLANGES PARA ACABAMENTO – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 128,86 281,25    36.241,25 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.2.  GUARDA-CORPO 
Serviço  3.1.8.2.1. ############################################  M 125,36 819,07  102.679,09 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Serviço  3.1.8.2.2. ############################################  M 16,89 660,29    11.152,37 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.3.  ESCADAS DE FERRO 

Serviço  3.1.8.3.1. 
 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – CÓPIA DE 
74194/1 SINAPI 10/2020 

 M 13,27 339,84      4.509,62 81-Escadas de ferro

170,31 232,11 509,35 199,28 

2,00 6,80 10,30 

3,20 4,80 12,80 3,60 

90,40 114,40 20,00 16,00 

10,25 16,73 

15,52 25,31 

25,77 77,32 25,77 

25,07 75,22 25,07 

3,38 10,13 3,38 

7,96 

7227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.4.0.1. 
 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 41,93 561,15    23.527,17 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.4.0.2.  CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO  M2 23,94 371,01      8.881,96 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Nível  3.1.5.  COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

Serviço  3.1.5.0.1. 
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 
= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 2.414,47 84,72  204.557,28 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.2. 

 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, 
ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO 
PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

 M2 131,00 292,86    38.364,65 51-Claraboia de policarbonato

Serviço  3.1.5.0.3. 
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 600,52 47,78    28.694,59 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.4. 
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 140,51 59,41      8.347,65 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Nível  3.1.6.  REVESTIMENTOS 
Nível  3.1.6.1.  REVESTIMENTOS DE PISOS 

Serviço  3.1.6.1.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 M2 526,82 109,60    57.739,36 52-Piso - Porcelanato

Serviço  3.1.6.1.2. 
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020 

 M2 4.782,62 41,67  199.285,22 53-Piso - Granitina

Serviço  3.1.6.1.3. 
 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 189,46 41,67      7.894,53 54-Piso - Granitina antiderrapante

Serviço  3.1.6.1.4. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

 M2 2.574,51 86,23  221.989,44 56-Execução de calçada em concreto
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ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

Serviço  3.1.6.1.5. 

 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

 M2 310,43 101,51    31.512,24 55-Piso industrial de alta resistência

Nível  3.1.6.2.  REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Serviço  3.1.6.2.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 412,21 217,56    89.681,52 
60-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Serviço  3.1.6.2.2. 
 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM 

 M2 912,28 119,78  109.274,96 
59-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

Serviço  3.1.6.2.3. 

 PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM 
PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA 
(RED 201)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 1.843,82 316,59  583.744,08 
61-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Nível  3.1.6.3.  REVESTIMENTOS DE FORROS 

Serviço  3.1.6.3.1. 
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

 M2 1.671,46 57,40    95.941,26 62-Forro em drywall 

Serviço  3.1.6.3.2. 
 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO 

 M2 3.177,74 112,13  356.311,63 63-Forro em fibra mineral

Serviço  3.1.6.3.3. 

 FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, 
COM PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA 
CERÂMICA ESPESSURA 12,5mm, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 M2 1.023,73 144,65  148.081,15 64-Forro em drywall resistente ao fogo

Nível  3.1.6.4.  PINTURAS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS  M2 

Serviço  3.1.6.4.1. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 6.415,49 16,07  103.084,47 65-Emassamento - Paredes internas

Serviço  3.1.6.4.2. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 6.415,49 15,74  100.999,61 66-Pintura - Paredes internas

Nível  -  TETOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.3. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 21,62    58.260,99 67-Emassamento - Teto

Serviço  3.1.6.4.4. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 13,90    37.467,39 68-Pintura - Teto

Nível  -  PAREDES EXTERNAS  M2 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

82,44 123,66 94,81 111,30 

368,76 553,15 497,83 424,08 

216,46 142,57 42,78 11,70 

216,46 142,57 42,78 11,70 

216,46 142,57 42,78 11,70 

Serviço  3.1.6.4.5. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 2.311,66 15,74    36.392,66 70-Pintura - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.6. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 2.311,66 13,34    30.828,03 69-Emassamento - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.7. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA VERMELHA EM COBOGÓ, DUAS 
DEMÃOS. 

 M2 79,20 22,59      1.789,24 70-Pintura - Paredes externas

Nível  -  PISOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.8. 
 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE 
PISO 

 M2 310,43 59,94    18.606,94 71-Pintura epóxi - Piso

Nível  -  TUBULAÇÕES  M2 

Serviço  3.1.6.4.9. 
 PINTURA DE TUBULAÇÃO, ESMALTE SINTÉTICO, 
DUAS DEMÃOS 

 M2 7,76 32,53         252,45 72-Pintura de tubulação

Nível  3.1.6.5.  REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.1. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 9.090,61 4,07    36.982,12 73-Chapisco em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.2. 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 8.178,34 36,20  296.090,96 74-Massa única em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.3. 

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 912,28 30,92    28.208,13 75-Emboço em paredes internas

Nível  -  PAREDES EXTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.4. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 8,97    24.633,91 76-Chapisco em paredes externas

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

1.060,07 452,55 483,74 315,30 

1.060,07 452,55 483,74 315,30 

1.271,20 568,93 571,21 335,90 

Serviço  3.1.6.5.5. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 56,91  156.334,43 77-Massa única em paredes externas

Nível  3.1.7.  ACABAMENTOS E ARREMATES 
Nível  3.1.7.1.  RODAPÉS 
Serviço  3.1.7.1.1.  RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM  M 1.954,12 34,00    66.443,40 53-Piso - Granitina

Nível  3.1.7.2.  SOLEIRAS 

Serviço  3.1.7.2.1. 
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

 M 66,95 104,21      6.976,70 57-Soleira em granito

Serviço  3.1.7.2.2. 
 SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 67,23 135,44      9.105,70 58-Soleira em granitina

Nível  3.1.7.3.  PEITORIS 

Serviço  3.1.7.3.1. 
 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM 

 M 334,20 131,01    43.784,16 78-Peitoril em granito

Nível  3.1.7.4.  BANCADAS 

Serviço  3.1.7.4.1. 
 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
ACABAMENTO POLIDO 

 M2 53,96 799,32    43.132,10 79-Bancada em granito

Serviço  3.1.7.4.2. 

 RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO 
ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, 
EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES 
DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS 
FACES APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE 

 M 81,66 74,68      6.098,64 79-Bancada em granito

Nível  3.1.8.  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
Nível  3.1.8.1.  CORRIMÃO 

Serviço  3.1.8.1.1. 

 CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 
ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO 
DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM 
FLANGES PARA ACABAMENTO – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 128,86 281,25    36.241,25 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.2.  GUARDA-CORPO 
Serviço  3.1.8.2.1. ############################################  M 125,36 819,07  102.679,09 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Serviço  3.1.8.2.2. ############################################  M 16,89 660,29    11.152,37 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.3.  ESCADAS DE FERRO 

Serviço  3.1.8.3.1. 
 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – CÓPIA DE 
74194/1 SINAPI 10/2020 

 M 13,27 339,84      4.509,62 81-Escadas de ferro

1.271,20 568,93 571,21 335,90 

5,31 

7327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.4.0.1. 
 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 41,93 561,15    23.527,17 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.4.0.2.  CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO  M2 23,94 371,01      8.881,96 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Nível  3.1.5.  COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

Serviço  3.1.5.0.1. 
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 
= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 2.414,47 84,72  204.557,28 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.2. 

 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, 
ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO 
PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

 M2 131,00 292,86    38.364,65 51-Claraboia de policarbonato

Serviço  3.1.5.0.3. 
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 600,52 47,78    28.694,59 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.4. 
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 140,51 59,41      8.347,65 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Nível  3.1.6.  REVESTIMENTOS 
Nível  3.1.6.1.  REVESTIMENTOS DE PISOS 

Serviço  3.1.6.1.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 M2 526,82 109,60    57.739,36 52-Piso - Porcelanato

Serviço  3.1.6.1.2. 
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020 

 M2 4.782,62 41,67  199.285,22 53-Piso - Granitina

Serviço  3.1.6.1.3. 
 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 189,46 41,67      7.894,53 54-Piso - Granitina antiderrapante

Serviço  3.1.6.1.4. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

 M2 2.574,51 86,23  221.989,44 56-Execução de calçada em concreto
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ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

Serviço  3.1.6.1.5. 

 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

 M2 310,43 101,51    31.512,24 55-Piso industrial de alta resistência

Nível  3.1.6.2.  REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Serviço  3.1.6.2.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 412,21 217,56    89.681,52 
60-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Serviço  3.1.6.2.2. 
 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM 

 M2 912,28 119,78  109.274,96 
59-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

Serviço  3.1.6.2.3. 

 PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM 
PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA 
(RED 201)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 1.843,82 316,59  583.744,08 
61-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Nível  3.1.6.3.  REVESTIMENTOS DE FORROS 

Serviço  3.1.6.3.1. 
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

 M2 1.671,46 57,40    95.941,26 62-Forro em drywall 

Serviço  3.1.6.3.2. 
 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO 

 M2 3.177,74 112,13  356.311,63 63-Forro em fibra mineral

Serviço  3.1.6.3.3. 

 FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, 
COM PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA 
CERÂMICA ESPESSURA 12,5mm, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 M2 1.023,73 144,65  148.081,15 64-Forro em drywall resistente ao fogo

Nível  3.1.6.4.  PINTURAS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS  M2 

Serviço  3.1.6.4.1. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 6.415,49 16,07  103.084,47 65-Emassamento - Paredes internas

Serviço  3.1.6.4.2. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 6.415,49 15,74  100.999,61 66-Pintura - Paredes internas

Nível  -  TETOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.3. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 21,62    58.260,99 67-Emassamento - Teto

Serviço  3.1.6.4.4. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 13,90    37.467,39 68-Pintura - Teto

Nível  -  PAREDES EXTERNAS  M2 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

Serviço  3.1.6.4.5. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 2.311,66 15,74    36.392,66 70-Pintura - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.6. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 2.311,66 13,34    30.828,03 69-Emassamento - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.7. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA VERMELHA EM COBOGÓ, DUAS 
DEMÃOS. 

 M2 79,20 22,59      1.789,24 70-Pintura - Paredes externas

Nível  -  PISOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.8. 
 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE 
PISO 

 M2 310,43 59,94    18.606,94 71-Pintura epóxi - Piso

Nível  -  TUBULAÇÕES  M2 

Serviço  3.1.6.4.9. 
 PINTURA DE TUBULAÇÃO, ESMALTE SINTÉTICO, 
DUAS DEMÃOS 

 M2 7,76 32,53         252,45 72-Pintura de tubulação

Nível  3.1.6.5.  REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.1. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 9.090,61 4,07    36.982,12 73-Chapisco em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.2. 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 8.178,34 36,20  296.090,96 74-Massa única em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.3. 

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 912,28 30,92    28.208,13 75-Emboço em paredes internas

Nível  -  PAREDES EXTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.4. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 8,97    24.633,91 76-Chapisco em paredes externas

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

Serviço  3.1.6.5.5. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 56,91  156.334,43 77-Massa única em paredes externas

Nível  3.1.7.  ACABAMENTOS E ARREMATES 
Nível  3.1.7.1.  RODAPÉS 
Serviço  3.1.7.1.1.  RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM  M 1.954,12 34,00    66.443,40 53-Piso - Granitina

Nível  3.1.7.2.  SOLEIRAS 

Serviço  3.1.7.2.1. 
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

 M 66,95 104,21      6.976,70 57-Soleira em granito

Serviço  3.1.7.2.2. 
 SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 67,23 135,44      9.105,70 58-Soleira em granitina

Nível  3.1.7.3.  PEITORIS 

Serviço  3.1.7.3.1. 
 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM 

 M 334,20 131,01    43.784,16 78-Peitoril em granito

Nível  3.1.7.4.  BANCADAS 

Serviço  3.1.7.4.1. 
 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
ACABAMENTO POLIDO 

 M2 53,96 799,32    43.132,10 79-Bancada em granito

Serviço  3.1.7.4.2. 

 RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO 
ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, 
EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES 
DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS 
FACES APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE 

 M 81,66 74,68      6.098,64 79-Bancada em granito

Nível  3.1.8.  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
Nível  3.1.8.1.  CORRIMÃO 

Serviço  3.1.8.1.1. 

 CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 
ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO 
DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM 
FLANGES PARA ACABAMENTO – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 128,86 281,25    36.241,25 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.2.  GUARDA-CORPO 
Serviço  3.1.8.2.1. ############################################  M 125,36 819,07  102.679,09 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Serviço  3.1.8.2.2. ############################################  M 16,89 660,29    11.152,37 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.3.  ESCADAS DE FERRO 

Serviço  3.1.8.3.1. 
 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – CÓPIA DE 
74194/1 SINAPI 10/2020 

 M 13,27 339,84      4.509,62 81-Escadas de ferro

7427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.4.0.1. 
 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 41,93 561,15    23.527,17 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.4.0.2.  CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO  M2 23,94 371,01      8.881,96 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Nível  3.1.5.  COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

Serviço  3.1.5.0.1. 
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 
= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 2.414,47 84,72  204.557,28 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.2. 

 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, 
ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO 
PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

 M2 131,00 292,86    38.364,65 51-Claraboia de policarbonato

Serviço  3.1.5.0.3. 
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 600,52 47,78    28.694,59 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.4. 
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 140,51 59,41      8.347,65 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Nível  3.1.6.  REVESTIMENTOS 
Nível  3.1.6.1.  REVESTIMENTOS DE PISOS 

Serviço  3.1.6.1.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 M2 526,82 109,60    57.739,36 52-Piso - Porcelanato

Serviço  3.1.6.1.2. 
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020 

 M2 4.782,62 41,67  199.285,22 53-Piso - Granitina

Serviço  3.1.6.1.3. 
 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 189,46 41,67      7.894,53 54-Piso - Granitina antiderrapante

Serviço  3.1.6.1.4. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

 M2 2.574,51 86,23  221.989,44 56-Execução de calçada em concreto
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ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

Serviço  3.1.6.1.5. 

 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

 M2 310,43 101,51    31.512,24 55-Piso industrial de alta resistência

Nível  3.1.6.2.  REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Serviço  3.1.6.2.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 412,21 217,56    89.681,52 
60-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Serviço  3.1.6.2.2. 
 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM 

 M2 912,28 119,78  109.274,96 
59-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

Serviço  3.1.6.2.3. 

 PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM 
PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA 
(RED 201)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 1.843,82 316,59  583.744,08 
61-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Nível  3.1.6.3.  REVESTIMENTOS DE FORROS 

Serviço  3.1.6.3.1. 
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

 M2 1.671,46 57,40    95.941,26 62-Forro em drywall 

Serviço  3.1.6.3.2. 
 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO 

 M2 3.177,74 112,13  356.311,63 63-Forro em fibra mineral

Serviço  3.1.6.3.3. 

 FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, 
COM PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA 
CERÂMICA ESPESSURA 12,5mm, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 M2 1.023,73 144,65  148.081,15 64-Forro em drywall resistente ao fogo

Nível  3.1.6.4.  PINTURAS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS  M2 

Serviço  3.1.6.4.1. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 6.415,49 16,07  103.084,47 65-Emassamento - Paredes internas

Serviço  3.1.6.4.2. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 6.415,49 15,74  100.999,61 66-Pintura - Paredes internas

Nível  -  TETOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.3. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 21,62    58.260,99 67-Emassamento - Teto

Serviço  3.1.6.4.4. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 13,90    37.467,39 68-Pintura - Teto

Nível  -  PAREDES EXTERNAS  M2 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

Serviço  3.1.6.4.5. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 2.311,66 15,74    36.392,66 70-Pintura - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.6. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 2.311,66 13,34    30.828,03 69-Emassamento - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.7. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA VERMELHA EM COBOGÓ, DUAS 
DEMÃOS. 

 M2 79,20 22,59      1.789,24 70-Pintura - Paredes externas

Nível  -  PISOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.8. 
 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE 
PISO 

 M2 310,43 59,94    18.606,94 71-Pintura epóxi - Piso

Nível  -  TUBULAÇÕES  M2 

Serviço  3.1.6.4.9. 
 PINTURA DE TUBULAÇÃO, ESMALTE SINTÉTICO, 
DUAS DEMÃOS 

 M2 7,76 32,53         252,45 72-Pintura de tubulação

Nível  3.1.6.5.  REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.1. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 9.090,61 4,07    36.982,12 73-Chapisco em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.2. 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 8.178,34 36,20  296.090,96 74-Massa única em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.3. 

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 912,28 30,92    28.208,13 75-Emboço em paredes internas

Nível  -  PAREDES EXTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.4. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 8,97    24.633,91 76-Chapisco em paredes externas

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

Serviço  3.1.6.5.5. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 56,91  156.334,43 77-Massa única em paredes externas

Nível  3.1.7.  ACABAMENTOS E ARREMATES 
Nível  3.1.7.1.  RODAPÉS 
Serviço  3.1.7.1.1.  RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM  M 1.954,12 34,00    66.443,40 53-Piso - Granitina

Nível  3.1.7.2.  SOLEIRAS 

Serviço  3.1.7.2.1. 
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

 M 66,95 104,21      6.976,70 57-Soleira em granito

Serviço  3.1.7.2.2. 
 SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 67,23 135,44      9.105,70 58-Soleira em granitina

Nível  3.1.7.3.  PEITORIS 

Serviço  3.1.7.3.1. 
 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM 

 M 334,20 131,01    43.784,16 78-Peitoril em granito

Nível  3.1.7.4.  BANCADAS 

Serviço  3.1.7.4.1. 
 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
ACABAMENTO POLIDO 

 M2 53,96 799,32    43.132,10 79-Bancada em granito

Serviço  3.1.7.4.2. 

 RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO 
ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, 
EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES 
DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS 
FACES APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE 

 M 81,66 74,68      6.098,64 79-Bancada em granito

Nível  3.1.8.  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
Nível  3.1.8.1.  CORRIMÃO 

Serviço  3.1.8.1.1. 

 CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 
ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO 
DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM 
FLANGES PARA ACABAMENTO – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 128,86 281,25    36.241,25 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.2.  GUARDA-CORPO 
Serviço  3.1.8.2.1. ############################################  M 125,36 819,07  102.679,09 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Serviço  3.1.8.2.2. ############################################  M 16,89 660,29    11.152,37 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.3.  ESCADAS DE FERRO 

Serviço  3.1.8.3.1. 
 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – CÓPIA DE 
74194/1 SINAPI 10/2020 

 M 13,27 339,84      4.509,62 81-Escadas de ferro

7527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.4.0.1. 
 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 41,93 561,15    23.527,17 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.4.0.2.  CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO  M2 23,94 371,01      8.881,96 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Nível  3.1.5.  COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

Serviço  3.1.5.0.1. 
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 
= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 2.414,47 84,72  204.557,28 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.2. 

 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, 
ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO 
PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

 M2 131,00 292,86    38.364,65 51-Claraboia de policarbonato

Serviço  3.1.5.0.3. 
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 600,52 47,78    28.694,59 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.4. 
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 140,51 59,41      8.347,65 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Nível  3.1.6.  REVESTIMENTOS 
Nível  3.1.6.1.  REVESTIMENTOS DE PISOS 

Serviço  3.1.6.1.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 M2 526,82 109,60    57.739,36 52-Piso - Porcelanato

Serviço  3.1.6.1.2. 
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020 

 M2 4.782,62 41,67  199.285,22 53-Piso - Granitina

Serviço  3.1.6.1.3. 
 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 189,46 41,67      7.894,53 54-Piso - Granitina antiderrapante

Serviço  3.1.6.1.4. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

 M2 2.574,51 86,23  221.989,44 56-Execução de calçada em concreto
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ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

Serviço  3.1.6.1.5. 

 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

 M2 310,43 101,51    31.512,24 55-Piso industrial de alta resistência

Nível  3.1.6.2.  REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Serviço  3.1.6.2.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 412,21 217,56    89.681,52 
60-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Serviço  3.1.6.2.2. 
 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM 

 M2 912,28 119,78  109.274,96 
59-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

Serviço  3.1.6.2.3. 

 PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM 
PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA 
(RED 201)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 1.843,82 316,59  583.744,08 
61-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Nível  3.1.6.3.  REVESTIMENTOS DE FORROS 

Serviço  3.1.6.3.1. 
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

 M2 1.671,46 57,40    95.941,26 62-Forro em drywall 

Serviço  3.1.6.3.2. 
 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO 

 M2 3.177,74 112,13  356.311,63 63-Forro em fibra mineral

Serviço  3.1.6.3.3. 

 FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, 
COM PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA 
CERÂMICA ESPESSURA 12,5mm, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 M2 1.023,73 144,65  148.081,15 64-Forro em drywall resistente ao fogo

Nível  3.1.6.4.  PINTURAS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS  M2 

Serviço  3.1.6.4.1. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 6.415,49 16,07  103.084,47 65-Emassamento - Paredes internas

Serviço  3.1.6.4.2. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 6.415,49 15,74  100.999,61 66-Pintura - Paredes internas

Nível  -  TETOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.3. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 21,62    58.260,99 67-Emassamento - Teto

Serviço  3.1.6.4.4. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 13,90    37.467,39 68-Pintura - Teto

Nível  -  PAREDES EXTERNAS  M2 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

Serviço  3.1.6.4.5. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 2.311,66 15,74    36.392,66 70-Pintura - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.6. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 2.311,66 13,34    30.828,03 69-Emassamento - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.7. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA VERMELHA EM COBOGÓ, DUAS 
DEMÃOS. 

 M2 79,20 22,59      1.789,24 70-Pintura - Paredes externas

Nível  -  PISOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.8. 
 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE 
PISO 

 M2 310,43 59,94    18.606,94 71-Pintura epóxi - Piso

Nível  -  TUBULAÇÕES  M2 

Serviço  3.1.6.4.9. 
 PINTURA DE TUBULAÇÃO, ESMALTE SINTÉTICO, 
DUAS DEMÃOS 

 M2 7,76 32,53         252,45 72-Pintura de tubulação

Nível  3.1.6.5.  REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.1. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 9.090,61 4,07    36.982,12 73-Chapisco em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.2. 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 8.178,34 36,20  296.090,96 74-Massa única em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.3. 

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 912,28 30,92    28.208,13 75-Emboço em paredes internas

Nível  -  PAREDES EXTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.4. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 8,97    24.633,91 76-Chapisco em paredes externas

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

Serviço  3.1.6.5.5. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 56,91  156.334,43 77-Massa única em paredes externas

Nível  3.1.7.  ACABAMENTOS E ARREMATES 
Nível  3.1.7.1.  RODAPÉS 
Serviço  3.1.7.1.1.  RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM  M 1.954,12 34,00    66.443,40 53-Piso - Granitina

Nível  3.1.7.2.  SOLEIRAS 

Serviço  3.1.7.2.1. 
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

 M 66,95 104,21      6.976,70 57-Soleira em granito

Serviço  3.1.7.2.2. 
 SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 67,23 135,44      9.105,70 58-Soleira em granitina

Nível  3.1.7.3.  PEITORIS 

Serviço  3.1.7.3.1. 
 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM 

 M 334,20 131,01    43.784,16 78-Peitoril em granito

Nível  3.1.7.4.  BANCADAS 

Serviço  3.1.7.4.1. 
 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
ACABAMENTO POLIDO 

 M2 53,96 799,32    43.132,10 79-Bancada em granito

Serviço  3.1.7.4.2. 

 RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO 
ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, 
EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES 
DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS 
FACES APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE 

 M 81,66 74,68      6.098,64 79-Bancada em granito

Nível  3.1.8.  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
Nível  3.1.8.1.  CORRIMÃO 

Serviço  3.1.8.1.1. 

 CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 
ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO 
DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM 
FLANGES PARA ACABAMENTO – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 128,86 281,25    36.241,25 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.2.  GUARDA-CORPO 
Serviço  3.1.8.2.1. ############################################  M 125,36 819,07  102.679,09 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Serviço  3.1.8.2.2. ############################################  M 16,89 660,29    11.152,37 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.3.  ESCADAS DE FERRO 

Serviço  3.1.8.3.1. 
 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – CÓPIA DE 
74194/1 SINAPI 10/2020 

 M 13,27 339,84      4.509,62 81-Escadas de ferro

7627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.4.0.1. 
 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 

 M2 41,93 561,15    23.527,17 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.4.0.2.  CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO  M2 23,94 371,01      8.881,96 39-Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo

Nível  3.1.5.  COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 

Serviço  3.1.5.0.1. 
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E 
= 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 M2 2.414,47 84,72  204.557,28 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.2. 

 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, 
ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO 
PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM 

 M2 131,00 292,86    38.364,65 51-Claraboia de policarbonato

Serviço  3.1.5.0.3. 
 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 600,52 47,78    28.694,59 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Serviço  3.1.5.0.4. 
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 M 140,51 59,41      8.347,65 
50-Cobertura - Telha Metálica tipo 
trapezoidal

Nível  3.1.6.  REVESTIMENTOS 
Nível  3.1.6.1.  REVESTIMENTOS DE PISOS 

Serviço  3.1.6.1.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 

 M2 526,82 109,60    57.739,36 52-Piso - Porcelanato

Serviço  3.1.6.1.2. 
 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020 

 M2 4.782,62 41,67  199.285,22 53-Piso - Granitina

Serviço  3.1.6.1.3. 
 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, 
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 189,46 41,67      7.894,53 54-Piso - Granitina antiderrapante

Serviço  3.1.6.1.4. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

 M2 2.574,51 86,23  221.989,44 56-Execução de calçada em concreto
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ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

Serviço  3.1.6.1.5. 

 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, 
ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO 

 M2 310,43 101,51    31.512,24 55-Piso industrial de alta resistência

Nível  3.1.6.2.  REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Serviço  3.1.6.2.1. 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 412,21 217,56    89.681,52 
60-Revestimento Cerâmico externo - 
Pastilha 5 x 5 cm

Serviço  3.1.6.2.2. 
 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE 
DIMENSÕES 30X60 CM 

 M2 912,28 119,78  109.274,96 
59-Revestimento Cerâmico - Porcelanato 
30 x 60 cm

Serviço  3.1.6.2.3. 

 PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM 
PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA 
(RED 201)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 1.843,82 316,59  583.744,08 
61-Revesimento em Painéis em alumínio 
composto (ACM)

Nível  3.1.6.3.  REVESTIMENTOS DE FORROS 

Serviço  3.1.6.3.1. 
 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 

 M2 1.671,46 57,40    95.941,26 62-Forro em drywall 

Serviço  3.1.6.3.2. 
 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO 

 M2 3.177,74 112,13  356.311,63 63-Forro em fibra mineral

Serviço  3.1.6.3.3. 

 FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, 
COM PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA 
CERÂMICA ESPESSURA 12,5mm, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

 M2 1.023,73 144,65  148.081,15 64-Forro em drywall resistente ao fogo

Nível  3.1.6.4.  PINTURAS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS  M2 

Serviço  3.1.6.4.1. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 6.415,49 16,07  103.084,47 65-Emassamento - Paredes internas

Serviço  3.1.6.4.2. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 6.415,49 15,74  100.999,61 66-Pintura - Paredes internas

Nível  -  TETOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.3. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 21,62    58.260,99 67-Emassamento - Teto

Serviço  3.1.6.4.4. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

 M2 2.695,19 13,90    37.467,39 68-Pintura - Teto

Nível  -  PAREDES EXTERNAS  M2 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

Serviço  3.1.6.4.5. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 2.311,66 15,74    36.392,66 70-Pintura - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.6. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 2.311,66 13,34    30.828,03 69-Emassamento - Paredes externas

Serviço  3.1.6.4.7. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA VERMELHA EM COBOGÓ, DUAS 
DEMÃOS. 

 M2 79,20 22,59      1.789,24 70-Pintura - Paredes externas

Nível  -  PISOS  M2 

Serviço  3.1.6.4.8. 
 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE 
PISO 

 M2 310,43 59,94    18.606,94 71-Pintura epóxi - Piso

Nível  -  TUBULAÇÕES  M2 

Serviço  3.1.6.4.9. 
 PINTURA DE TUBULAÇÃO, ESMALTE SINTÉTICO, 
DUAS DEMÃOS 

 M2 7,76 32,53         252,45 72-Pintura de tubulação

Nível  3.1.6.5.  REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 
Nível  -  PAREDES INTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.1. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 9.090,61 4,07    36.982,12 73-Chapisco em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.2. 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 8.178,34 36,20  296.090,96 74-Massa única em paredes internas

Serviço  3.1.6.5.3. 

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 M2 912,28 30,92    28.208,13 75-Emboço em paredes internas

Nível  -  PAREDES EXTERNAS 

Serviço  3.1.6.5.4. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 8,97    24.633,91 76-Chapisco em paredes externas

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

Serviço  3.1.6.5.5. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 2.747,23 56,91  156.334,43 77-Massa única em paredes externas

Nível  3.1.7.  ACABAMENTOS E ARREMATES 
Nível  3.1.7.1.  RODAPÉS 
Serviço  3.1.7.1.1.  RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM  M 1.954,12 34,00    66.443,40 53-Piso - Granitina

Nível  3.1.7.2.  SOLEIRAS 

Serviço  3.1.7.2.1. 
 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 

 M 66,95 104,21      6.976,70 57-Soleira em granito

Serviço  3.1.7.2.2. 
 SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS 

 M2 67,23 135,44      9.105,70 58-Soleira em granitina

Nível  3.1.7.3.  PEITORIS 

Serviço  3.1.7.3.1. 
 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM 

 M 334,20 131,01    43.784,16 78-Peitoril em granito

Nível  3.1.7.4.  BANCADAS 

Serviço  3.1.7.4.1. 
 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
ACABAMENTO POLIDO 

 M2 53,96 799,32    43.132,10 79-Bancada em granito

Serviço  3.1.7.4.2. 

 RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO 
ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, 
EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DIMENSÕES 
DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS 
FACES APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE 

 M 81,66 74,68      6.098,64 79-Bancada em granito

Nível  3.1.8.  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
Nível  3.1.8.1.  CORRIMÃO 

Serviço  3.1.8.1.1. 

 CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 
ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO 
DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM 
FLANGES PARA ACABAMENTO – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

 M 128,86 281,25    36.241,25 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.2.  GUARDA-CORPO 
Serviço  3.1.8.2.1. ############################################  M 125,36 819,07  102.679,09 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Serviço  3.1.8.2.2. ############################################  M 16,89 660,29    11.152,37 80-Corrimão/ Guarda-corpo

Nível  3.1.8.3.  ESCADAS DE FERRO 

Serviço  3.1.8.3.1. 
 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO 
GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – CÓPIA DE 
74194/1 SINAPI 10/2020 

 M 13,27 339,84      4.509,62 81-Escadas de ferro

7727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  3.1.8.3.2. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 5,72 48,25         275,99 81-Escadas de ferro

Nível  3.1.8.4.  BANCOS E MESAS EM CONCRETO 

Serviço  3.1.8.4.1. 
 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 
0,45 M 

 UN 43,00 330,99    14.232,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.4.2. 
 MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS 
QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO 
ARMADO POLIDO 

 UN 22,00 804,44    17.697,63 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.1.8.5.  BASE PARA ARMÁRIOS 

Serviço  3.1.8.5.1. 
 BASE PARA ARMÁRIOS EM CIMENTO 
DESEMPENADO, COM ENCHIMENTO EM BLOCO 
DE CONCRETO CELULAR 

 M2 17,08 92,74      1.583,94 82-Bases para armários 3,25 4,95 

Serviço  3.1.8.5.2. 
 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. 
AF_09/2020 

 M 27,88 73,32      2.044,24 82-Bases para armários 5,30 8,09 

Nível  3.1.8.6.  DIVERSOS 

Serviço  3.1.8.6.1. 
 BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 14,00 174,11      2.437,57 49-Itens diversos arquitetura 7,00 

Serviço  3.1.8.6.2. 
 BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 107,22         428,86 49-Itens diversos arquitetura 2,00 

Serviço  3.1.8.6.3. 
 MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 175,12      2.101,48 49-Itens diversos arquitetura 4,00 

Serviço  3.1.8.6.4. 

 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 
MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO 
BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 7,47 268,98      2.009,27 49-Itens diversos arquitetura 1,55 

Serviço  3.1.8.6.5. 
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 55,00 47,63      2.619,45 49-Itens diversos arquitetura 5,00 19,00 

 PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - 
Serviço  3.1.8.6.6. 

 PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 183,78      8.453,77 49-Itens diversos arquitetura 5,00 33,00 

Serviço  3.1.8.6.7. 
 SABONETEIRA PAREDE EM VIDRO E METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 40,90      1.881,32 49-Itens diversos arquitetura 5,00 33,00 

Serviço  3.1.8.6.8. 

 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 46,00 64,87      2.984,20 49-Itens diversos arquitetura 5,00 33,00 

Serviço  3.1.8.6.9. 
 TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 30,00 66,21      1.986,30 49-Itens diversos arquitetura 3,00 15,00 

Serviço  3.1.8.6.10. 

 CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA 
SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO E MARROM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 615,93      3.695,58 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.11. 
 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E 
PEDESTAL 

 UN 1,00 3.652,58      3.652,58 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.2.  COMUNICAÇÃO VISUAL 
Nível  3.2.1.  LETREIRO E BRASÃO 

Serviço  3.2.1.0.1. 
 LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 
26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 9.267,72      9.267,72 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.1.0.2. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,84 1.441,10      1.210,52 83-Comunicação visual

Nível  3.2.2.  PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 
Serviço  3.2.2.0.1. ############################################  UN 83,00 36,87      3.059,90 83-Comunicação visual 9,00 23,00 

Serviço  3.2.2.0.2. ############################################  UN 96,00 44,09      4.232,43 83-Comunicação visual 13,00 26,00 

Nível  3.3.  PAISAGISMO 
Serviço  3.3.0.0.1.  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018  M2 4.085,00 10,28    41.988,66 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.2. 
 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ 
AMARELO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

 UN 5,00 62,67         313,35 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.3. 
 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO 
ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 

 M3 9,17 437,99      4.018,11 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.4. 
 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 
CM 

 M 116,44 12,85      1.496,76 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.5. 
 CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ESPESSURA 2,5CM) 

 KG 1.346,40 5,92      7.972,98 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.6. 
 PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE 
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 73,49      1.763,80 84-Paisagismo
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

Serviço  3.3.0.0.7. 
 PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 61,46      1.474,93 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.8. 
 PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA 
NOBILIS) (MUDA 2M), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 1,00 433,34         433,34 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.9. 
 PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 3,00 41,08         123,23 84-Paisagismo

Nível  4. 
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
CENTRAL GLP 

Nível  4.1.  ÁGUA FRIA 
Nível  4.1.1.  ALIMENTAÇÃO 

Serviço  4.1.1.0.1. 

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

 UN 1,00 190,16         190,16 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.2. 
 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

 UN 1,00 160,25         160,25 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.3.  LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL ¾"  UN 1,00 87,44           87,44 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,08 5,40           97,69 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.5. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 5,09           10,18 85-Água fria - Alimentação

Nível  4.1.2.  DISTRIBUIÇÃO 

Serviço  4.1.2.0.1. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 688,63 10,22      7.036,79 86-Água fria - Distribuição 123,95 227,24 

Serviço  4.1.2.0.2. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 196,16 32,20      6.315,62 86-Água fria - Distribuição 35,30 64,73 

Serviço  4.1.2.0.3. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 15,20 16,32         248,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 314,05 18,76      5.892,86 86-Água fria - Distribuição 56,52 95,63 

Serviço  4.1.2.0.5. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 293,19 51,12    14.986,95 86-Água fria - Distribuição 39,77 86,75 

Serviço  4.1.2.0.6. 

 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 

 UN 158,00 24,85      3.926,98 86-Água fria - Distribuição 28,00 52,00 

Serviço  4.1.2.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 108,00 17,25      1.862,73 86-Água fria - Distribuição 19,00 36,00 

Serviço  4.1.2.0.8. 

 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 12,20           12,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.9. 

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 9,00 16,98         152,84 86-Água fria - Distribuição 2,00 3,00 

Serviço  4.1.2.0.10. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 22,00 22,74         500,19 86-Água fria - Distribuição 4,00 7,00 

Serviço  4.1.2.0.11. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 29,37         176,20 86-Água fria - Distribuição 1,00 2,00 

Serviço  4.1.2.0.12. 
 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 80,66         564,65 86-Água fria - Distribuição 1,00 2,00 

Serviço  4.1.2.0.13. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 88,00 13,37      1.176,73 86-Água fria - Distribuição 16,00 29,00 

Serviço  4.1.2.0.14. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 4,00 19,35           77,41 86-Água fria - Distribuição 1,00 1,00 

Serviço  4.1.2.0.15. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 24,10         192,76 86-Água fria - Distribuição 1,00 3,00 

Serviço  4.1.2.0.16. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 93,13         745,07 86-Água fria - Distribuição 1,00 3,00 

Serviço  4.1.2.0.17. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,18           21,55 86-Água fria - Distribuição 1,00 1,00 

7827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.8.3.2. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 5,72 48,25         275,99 81-Escadas de ferro

Nível  3.1.8.4.  BANCOS E MESAS EM CONCRETO 

Serviço  3.1.8.4.1. 
 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 
0,45 M 

 UN 43,00 330,99    14.232,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.4.2. 
 MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS 
QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO 
ARMADO POLIDO 

 UN 22,00 804,44    17.697,63 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.1.8.5.  BASE PARA ARMÁRIOS 

Serviço  3.1.8.5.1. 
 BASE PARA ARMÁRIOS EM CIMENTO 
DESEMPENADO, COM ENCHIMENTO EM BLOCO 
DE CONCRETO CELULAR 

 M2 17,08 92,74      1.583,94 82-Bases para armários

Serviço  3.1.8.5.2. 
 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. 
AF_09/2020 

 M 27,88 73,32      2.044,24 82-Bases para armários

Nível  3.1.8.6.  DIVERSOS 

Serviço  3.1.8.6.1. 
 BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 14,00 174,11      2.437,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.2. 
 BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 107,22         428,86 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.3. 
 MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 175,12      2.101,48 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.4. 

 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 
MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO 
BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 7,47 268,98      2.009,27 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.5. 
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 55,00 47,63      2.619,45 49-Itens diversos arquitetura
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Serviço  3.1.8.6.6. 
 PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 183,78      8.453,77 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.7. 
 SABONETEIRA PAREDE EM VIDRO E METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 40,90      1.881,32 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.8. 

 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 46,00 64,87      2.984,20 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.9. 
 TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 30,00 66,21      1.986,30 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.10. 

 CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA 
SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO E MARROM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 615,93      3.695,58 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.11. 
 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E 
PEDESTAL 

 UN 1,00 3.652,58      3.652,58 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.2.  COMUNICAÇÃO VISUAL 
Nível  3.2.1.  LETREIRO E BRASÃO 

Serviço  3.2.1.0.1. 
 LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 
26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 9.267,72      9.267,72 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.1.0.2. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,84 1.441,10      1.210,52 83-Comunicação visual

Nível  3.2.2.  PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 
Serviço  3.2.2.0.1. ############################################  UN 83,00 36,87      3.059,90 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.2.0.2. ############################################  UN 96,00 44,09      4.232,43 83-Comunicação visual

Nível  3.3.  PAISAGISMO 
Serviço  3.3.0.0.1.  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018  M2 4.085,00 10,28    41.988,66 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.2. 
 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ 
AMARELO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

 UN 5,00 62,67         313,35 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.3. 
 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO 
ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 

 M3 9,17 437,99      4.018,11 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.4. 
 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 
CM 

 M 116,44 12,85      1.496,76 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.5. 
 CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ESPESSURA 2,5CM) 

 KG 1.346,40 5,92      7.972,98 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.6. 
 PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE 
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 73,49      1.763,80 84-Paisagismo
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ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

Serviço  3.3.0.0.7. 
 PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 61,46      1.474,93 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.8. 
 PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA 
NOBILIS) (MUDA 2M), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 1,00 433,34         433,34 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.9. 
 PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 3,00 41,08         123,23 84-Paisagismo

Nível  4. 
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
CENTRAL GLP 

Nível  4.1.  ÁGUA FRIA 
Nível  4.1.1.  ALIMENTAÇÃO 

Serviço  4.1.1.0.1. 

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

 UN 1,00 190,16         190,16 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.2. 
 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

 UN 1,00 160,25         160,25 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.3.  LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL ¾"  UN 1,00 87,44           87,44 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,08 5,40           97,69 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.5. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 5,09           10,18 85-Água fria - Alimentação

Nível  4.1.2.  DISTRIBUIÇÃO 

Serviço  4.1.2.0.1. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 688,63 10,22      7.036,79 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.2. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 196,16 32,20      6.315,62 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.3. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 15,20 16,32         248,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 314,05 18,76      5.892,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.5. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 293,19 51,12    14.986,95 86-Água fria - Distribuição
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Serviço  4.1.2.0.6. 

 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 

 UN 158,00 24,85      3.926,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 108,00 17,25      1.862,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.8. 

 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 12,20           12,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.9. 

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 9,00 16,98         152,84 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.10. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 22,00 22,74         500,19 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.11. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 29,37         176,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.12. 
 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 80,66         564,65 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.13. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 88,00 13,37      1.176,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.14. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 4,00 19,35           77,41 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.15. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 24,10         192,76 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.16. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 93,13         745,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.17. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,18           21,55 86-Água fria - Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.8.3.2. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 5,72 48,25         275,99 81-Escadas de ferro

Nível  3.1.8.4.  BANCOS E MESAS EM CONCRETO 

Serviço  3.1.8.4.1. 
 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 
0,45 M 

 UN 43,00 330,99    14.232,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.4.2. 
 MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS 
QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO 
ARMADO POLIDO 

 UN 22,00 804,44    17.697,63 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.1.8.5.  BASE PARA ARMÁRIOS 

Serviço  3.1.8.5.1. 
 BASE PARA ARMÁRIOS EM CIMENTO 
DESEMPENADO, COM ENCHIMENTO EM BLOCO 
DE CONCRETO CELULAR 

 M2 17,08 92,74      1.583,94 82-Bases para armários

Serviço  3.1.8.5.2. 
 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. 
AF_09/2020 

 M 27,88 73,32      2.044,24 82-Bases para armários

Nível  3.1.8.6.  DIVERSOS 

Serviço  3.1.8.6.1. 
 BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 14,00 174,11      2.437,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.2. 
 BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 107,22         428,86 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.3. 
 MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 175,12      2.101,48 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.4. 

 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 
MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO 
BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 7,47 268,98      2.009,27 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.5. 
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 55,00 47,63      2.619,45 49-Itens diversos arquitetura

 PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - 

B
lo

co
 C

 -
 C

ob
er

tu
ra

Im
pl

an
ta

çã
o 

Á
re

a 
ex

te
rn

a 
- 

1ª
 E

ta
pa

Im
pl

an
ta

çã
o 

Á
re

a 
ex

te
rn

a 
- 

2ª
 E

ta
pa

D
em

ol
iç

ão
 D

IS
A

U

D
em

ol
iç

ão
 P

av
im

en
to

R
es

er
va

tó
rio

s 
T

ip
o 

T
aç

a 
M

et
ál

ic
a

F
ac

ha
da

 N
or

te

F
ac

ha
da

 S
ul

F
ac

ha
da

 L
es

te

F
ac

ha
da

 O
es

te

C
is

te
rn

a

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2,29 

43,00 

22,00 

Serviço  3.1.8.6.6. 
 PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 183,78      8.453,77 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.7. 
 SABONETEIRA PAREDE EM VIDRO E METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 40,90      1.881,32 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.8. 

 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 46,00 64,87      2.984,20 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.9. 
 TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 30,00 66,21      1.986,30 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.10. 

 CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA 
SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO E MARROM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 615,93      3.695,58 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.11. 
 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E 
PEDESTAL 

 UN 1,00 3.652,58      3.652,58 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.2.  COMUNICAÇÃO VISUAL 
Nível  3.2.1.  LETREIRO E BRASÃO 

Serviço  3.2.1.0.1. 
 LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 
26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 9.267,72      9.267,72 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.1.0.2. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,84 1.441,10      1.210,52 83-Comunicação visual

Nível  3.2.2.  PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 
Serviço  3.2.2.0.1. ############################################  UN 83,00 36,87      3.059,90 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.2.0.2. ############################################  UN 96,00 44,09      4.232,43 83-Comunicação visual

Nível  3.3.  PAISAGISMO 
Serviço  3.3.0.0.1.  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018  M2 4.085,00 10,28    41.988,66 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.2. 
 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ 
AMARELO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

 UN 5,00 62,67         313,35 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.3. 
 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO 
ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 

 M3 9,17 437,99      4.018,11 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.4. 
 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 
CM 

 M 116,44 12,85      1.496,76 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.5. 
 CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ESPESSURA 2,5CM) 

 KG 1.346,40 5,92      7.972,98 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.6. 
 PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE 
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 73,49      1.763,80 84-Paisagismo
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Serviço  3.3.0.0.7. 
 PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 61,46      1.474,93 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.8. 
 PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA 
NOBILIS) (MUDA 2M), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 1,00 433,34         433,34 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.9. 
 PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 3,00 41,08         123,23 84-Paisagismo

Nível  4. 
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
CENTRAL GLP 

Nível  4.1.  ÁGUA FRIA 
Nível  4.1.1.  ALIMENTAÇÃO 

Serviço  4.1.1.0.1. 

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

 UN 1,00 190,16         190,16 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.2. 
 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

 UN 1,00 160,25         160,25 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.3.  LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL ¾"  UN 1,00 87,44           87,44 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,08 5,40           97,69 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.5. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 5,09           10,18 85-Água fria - Alimentação

Nível  4.1.2.  DISTRIBUIÇÃO 

Serviço  4.1.2.0.1. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 688,63 10,22      7.036,79 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.2. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 196,16 32,20      6.315,62 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.3. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 15,20 16,32         248,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 314,05 18,76      5.892,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.5. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 293,19 51,12    14.986,95 86-Água fria - Distribuição
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Serviço  4.1.2.0.6. 

 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 

 UN 158,00 24,85      3.926,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 108,00 17,25      1.862,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.8. 

 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 12,20           12,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.9. 

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 9,00 16,98         152,84 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.10. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 22,00 22,74         500,19 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.11. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 29,37         176,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.12. 
 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 80,66         564,65 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.13. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 88,00 13,37      1.176,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.14. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 4,00 19,35           77,41 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.15. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 24,10         192,76 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.16. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 93,13         745,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.17. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,18           21,55 86-Água fria - Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.8.3.2. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 5,72 48,25         275,99 81-Escadas de ferro

Nível  3.1.8.4.  BANCOS E MESAS EM CONCRETO 

Serviço  3.1.8.4.1. 
 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 
0,45 M 

 UN 43,00 330,99    14.232,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.4.2. 
 MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS 
QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO 
ARMADO POLIDO 

 UN 22,00 804,44    17.697,63 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.1.8.5.  BASE PARA ARMÁRIOS 

Serviço  3.1.8.5.1. 
 BASE PARA ARMÁRIOS EM CIMENTO 
DESEMPENADO, COM ENCHIMENTO EM BLOCO 
DE CONCRETO CELULAR 

 M2 17,08 92,74      1.583,94 82-Bases para armários

Serviço  3.1.8.5.2. 
 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. 
AF_09/2020 

 M 27,88 73,32      2.044,24 82-Bases para armários

Nível  3.1.8.6.  DIVERSOS 

Serviço  3.1.8.6.1. 
 BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 14,00 174,11      2.437,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.2. 
 BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 107,22         428,86 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.3. 
 MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 175,12      2.101,48 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.4. 

 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 
MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO 
BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 7,47 268,98      2.009,27 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.5. 
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 55,00 47,63      2.619,45 49-Itens diversos arquitetura
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Serviço  3.1.8.6.6. 
 PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 183,78      8.453,77 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.7. 
 SABONETEIRA PAREDE EM VIDRO E METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 40,90      1.881,32 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.8. 

 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 46,00 64,87      2.984,20 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.9. 
 TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 30,00 66,21      1.986,30 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.10. 

 CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA 
SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO E MARROM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 615,93      3.695,58 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.11. 
 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E 
PEDESTAL 

 UN 1,00 3.652,58      3.652,58 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.2.  COMUNICAÇÃO VISUAL 
Nível  3.2.1.  LETREIRO E BRASÃO 

Serviço  3.2.1.0.1. 
 LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 
26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 9.267,72      9.267,72 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.1.0.2. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,84 1.441,10      1.210,52 83-Comunicação visual

Nível  3.2.2.  PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 
Serviço  3.2.2.0.1. ############################################  UN 83,00 36,87      3.059,90 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.2.0.2. ############################################  UN 96,00 44,09      4.232,43 83-Comunicação visual

Nível  3.3.  PAISAGISMO 
Serviço  3.3.0.0.1.  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018  M2 4.085,00 10,28    41.988,66 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.2. 
 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ 
AMARELO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

 UN 5,00 62,67         313,35 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.3. 
 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO 
ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 

 M3 9,17 437,99      4.018,11 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.4. 
 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 
CM 

 M 116,44 12,85      1.496,76 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.5. 
 CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ESPESSURA 2,5CM) 

 KG 1.346,40 5,92      7.972,98 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.6. 
 PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE 
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 73,49      1.763,80 84-Paisagismo
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

Serviço  3.3.0.0.7. 
 PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 61,46      1.474,93 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.8. 
 PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA 
NOBILIS) (MUDA 2M), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 1,00 433,34         433,34 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.9. 
 PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 3,00 41,08         123,23 84-Paisagismo

Nível  4. 
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
CENTRAL GLP 

Nível  4.1.  ÁGUA FRIA 
Nível  4.1.1.  ALIMENTAÇÃO 

Serviço  4.1.1.0.1. 

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

 UN 1,00 190,16         190,16 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.2. 
 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

 UN 1,00 160,25         160,25 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.3.  LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL ¾"  UN 1,00 87,44           87,44 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,08 5,40           97,69 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.5. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 5,09           10,18 85-Água fria - Alimentação

Nível  4.1.2.  DISTRIBUIÇÃO 

Serviço  4.1.2.0.1. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 688,63 10,22      7.036,79 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.2. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 196,16 32,20      6.315,62 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.3. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 15,20 16,32         248,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 314,05 18,76      5.892,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.5. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 293,19 51,12    14.986,95 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.6. 

 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 

 UN 158,00 24,85      3.926,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 108,00 17,25      1.862,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.8. 

 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 12,20           12,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.9. 

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 9,00 16,98         152,84 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.10. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 22,00 22,74         500,19 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.11. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 29,37         176,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.12. 
 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 80,66         564,65 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.13. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 88,00 13,37      1.176,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.14. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 4,00 19,35           77,41 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.15. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 24,10         192,76 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.16. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 93,13         745,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.17. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,18           21,55 86-Água fria - Distribuição

8127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.8.3.2. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 5,72 48,25         275,99 81-Escadas de ferro

Nível  3.1.8.4.  BANCOS E MESAS EM CONCRETO 

Serviço  3.1.8.4.1. 
 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 
0,45 M 

 UN 43,00 330,99    14.232,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.4.2. 
 MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS 
QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO 
ARMADO POLIDO 

 UN 22,00 804,44    17.697,63 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.1.8.5.  BASE PARA ARMÁRIOS 

Serviço  3.1.8.5.1. 
 BASE PARA ARMÁRIOS EM CIMENTO 
DESEMPENADO, COM ENCHIMENTO EM BLOCO 
DE CONCRETO CELULAR 

 M2 17,08 92,74      1.583,94 82-Bases para armários

Serviço  3.1.8.5.2. 
 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. 
AF_09/2020 

 M 27,88 73,32      2.044,24 82-Bases para armários

Nível  3.1.8.6.  DIVERSOS 

Serviço  3.1.8.6.1. 
 BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 14,00 174,11      2.437,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.2. 
 BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 107,22         428,86 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.3. 
 MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 175,12      2.101,48 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.4. 

 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 
MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO 
BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 7,47 268,98      2.009,27 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.5. 
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 55,00 47,63      2.619,45 49-Itens diversos arquitetura
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Serviço  3.1.8.6.6. 
 PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 183,78      8.453,77 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.7. 
 SABONETEIRA PAREDE EM VIDRO E METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 40,90      1.881,32 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.8. 

 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 46,00 64,87      2.984,20 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.9. 
 TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 30,00 66,21      1.986,30 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.10. 

 CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA 
SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO E MARROM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 615,93      3.695,58 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.11. 
 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E 
PEDESTAL 

 UN 1,00 3.652,58      3.652,58 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.2.  COMUNICAÇÃO VISUAL 
Nível  3.2.1.  LETREIRO E BRASÃO 

Serviço  3.2.1.0.1. 
 LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 
26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 9.267,72      9.267,72 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.1.0.2. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,84 1.441,10      1.210,52 83-Comunicação visual

Nível  3.2.2.  PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 
Serviço  3.2.2.0.1. ############################################  UN 83,00 36,87      3.059,90 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.2.0.2. ############################################  UN 96,00 44,09      4.232,43 83-Comunicação visual

Nível  3.3.  PAISAGISMO 
Serviço  3.3.0.0.1.  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018  M2 4.085,00 10,28    41.988,66 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.2. 
 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ 
AMARELO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

 UN 5,00 62,67         313,35 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.3. 
 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO 
ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 

 M3 9,17 437,99      4.018,11 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.4. 
 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 
CM 

 M 116,44 12,85      1.496,76 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.5. 
 CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ESPESSURA 2,5CM) 

 KG 1.346,40 5,92      7.972,98 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.6. 
 PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE 
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 73,49      1.763,80 84-Paisagismo
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

Serviço  3.3.0.0.7. 
 PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 61,46      1.474,93 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.8. 
 PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA 
NOBILIS) (MUDA 2M), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 1,00 433,34         433,34 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.9. 
 PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 3,00 41,08         123,23 84-Paisagismo

Nível  4. 
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
CENTRAL GLP 

Nível  4.1.  ÁGUA FRIA 
Nível  4.1.1.  ALIMENTAÇÃO 

Serviço  4.1.1.0.1. 

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

 UN 1,00 190,16         190,16 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.2. 
 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

 UN 1,00 160,25         160,25 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.3.  LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL ¾"  UN 1,00 87,44           87,44 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,08 5,40           97,69 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.5. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 5,09           10,18 85-Água fria - Alimentação

Nível  4.1.2.  DISTRIBUIÇÃO 

Serviço  4.1.2.0.1. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 688,63 10,22      7.036,79 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.2. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 196,16 32,20      6.315,62 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.3. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 15,20 16,32         248,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 314,05 18,76      5.892,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.5. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 293,19 51,12    14.986,95 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.6. 

 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 

 UN 158,00 24,85      3.926,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 108,00 17,25      1.862,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.8. 

 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 12,20           12,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.9. 

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 9,00 16,98         152,84 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.10. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 22,00 22,74         500,19 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.11. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 29,37         176,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.12. 
 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 80,66         564,65 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.13. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 88,00 13,37      1.176,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.14. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 4,00 19,35           77,41 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.15. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 24,10         192,76 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.16. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 93,13         745,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.17. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,18           21,55 86-Água fria - Distribuição
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Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.8.3.2. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 5,72 48,25         275,99 81-Escadas de ferro

Nível  3.1.8.4.  BANCOS E MESAS EM CONCRETO 

Serviço  3.1.8.4.1. 
 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 
0,45 M 

 UN 43,00 330,99    14.232,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.4.2. 
 MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS 
QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO 
ARMADO POLIDO 

 UN 22,00 804,44    17.697,63 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.1.8.5.  BASE PARA ARMÁRIOS 

Serviço  3.1.8.5.1. 
 BASE PARA ARMÁRIOS EM CIMENTO 
DESEMPENADO, COM ENCHIMENTO EM BLOCO 
DE CONCRETO CELULAR 

 M2 17,08 92,74      1.583,94 82-Bases para armários

Serviço  3.1.8.5.2. 
 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. 
AF_09/2020 

 M 27,88 73,32      2.044,24 82-Bases para armários

Nível  3.1.8.6.  DIVERSOS 

Serviço  3.1.8.6.1. 
 BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 14,00 174,11      2.437,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.2. 
 BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 107,22         428,86 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.3. 
 MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 175,12      2.101,48 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.4. 

 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 
MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO 
BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 7,47 268,98      2.009,27 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.5. 
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 55,00 47,63      2.619,45 49-Itens diversos arquitetura
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Serviço  3.1.8.6.6. 
 PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 183,78      8.453,77 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.7. 
 SABONETEIRA PAREDE EM VIDRO E METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 40,90      1.881,32 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.8. 

 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 46,00 64,87      2.984,20 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.9. 
 TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 30,00 66,21      1.986,30 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.10. 

 CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA 
SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO E MARROM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 615,93      3.695,58 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.11. 
 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E 
PEDESTAL 

 UN 1,00 3.652,58      3.652,58 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.2.  COMUNICAÇÃO VISUAL 
Nível  3.2.1.  LETREIRO E BRASÃO 

Serviço  3.2.1.0.1. 
 LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 
26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 9.267,72      9.267,72 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.1.0.2. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,84 1.441,10      1.210,52 83-Comunicação visual

Nível  3.2.2.  PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 
Serviço  3.2.2.0.1. ############################################  UN 83,00 36,87      3.059,90 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.2.0.2. ############################################  UN 96,00 44,09      4.232,43 83-Comunicação visual

Nível  3.3.  PAISAGISMO 
Serviço  3.3.0.0.1.  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018  M2 4.085,00 10,28    41.988,66 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.2. 
 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ 
AMARELO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

 UN 5,00 62,67         313,35 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.3. 
 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO 
ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 

 M3 9,17 437,99      4.018,11 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.4. 
 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 
CM 

 M 116,44 12,85      1.496,76 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.5. 
 CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ESPESSURA 2,5CM) 

 KG 1.346,40 5,92      7.972,98 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.6. 
 PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE 
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 73,49      1.763,80 84-Paisagismo
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

Serviço  3.3.0.0.7. 
 PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 61,46      1.474,93 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.8. 
 PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA 
NOBILIS) (MUDA 2M), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 1,00 433,34         433,34 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.9. 
 PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 3,00 41,08         123,23 84-Paisagismo

Nível  4. 
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
CENTRAL GLP 

Nível  4.1.  ÁGUA FRIA 
Nível  4.1.1.  ALIMENTAÇÃO 

Serviço  4.1.1.0.1. 

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

 UN 1,00 190,16         190,16 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.2. 
 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

 UN 1,00 160,25         160,25 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.3.  LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL ¾"  UN 1,00 87,44           87,44 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,08 5,40           97,69 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.5. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 5,09           10,18 85-Água fria - Alimentação

Nível  4.1.2.  DISTRIBUIÇÃO 

Serviço  4.1.2.0.1. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 688,63 10,22      7.036,79 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.2. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 196,16 32,20      6.315,62 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.3. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 15,20 16,32         248,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 314,05 18,76      5.892,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.5. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 293,19 51,12    14.986,95 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.6. 

 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 

 UN 158,00 24,85      3.926,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 108,00 17,25      1.862,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.8. 

 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 12,20           12,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.9. 

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 9,00 16,98         152,84 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.10. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 22,00 22,74         500,19 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.11. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 29,37         176,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.12. 
 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 80,66         564,65 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.13. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 88,00 13,37      1.176,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.14. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 4,00 19,35           77,41 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.15. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 24,10         192,76 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.16. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 93,13         745,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.17. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,18           21,55 86-Água fria - Distribuição

8327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  3.1.8.3.2. 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

 M2 5,72 48,25         275,99 81-Escadas de ferro

Nível  3.1.8.4.  BANCOS E MESAS EM CONCRETO 

Serviço  3.1.8.4.1. 
 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 
0,45 M 

 UN 43,00 330,99    14.232,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.4.2. 
 MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS 
QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO 
ARMADO POLIDO 

 UN 22,00 804,44    17.697,63 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.1.8.5.  BASE PARA ARMÁRIOS 

Serviço  3.1.8.5.1. 
 BASE PARA ARMÁRIOS EM CIMENTO 
DESEMPENADO, COM ENCHIMENTO EM BLOCO 
DE CONCRETO CELULAR 

 M2 17,08 92,74      1.583,94 82-Bases para armários

Serviço  3.1.8.5.2. 
 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. 
AF_09/2020 

 M 27,88 73,32      2.044,24 82-Bases para armários

Nível  3.1.8.6.  DIVERSOS 

Serviço  3.1.8.6.1. 
 BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 14,00 174,11      2.437,57 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.2. 
 BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 107,22         428,86 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.3. 
 MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 175,12      2.101,48 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.4. 

 BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 
MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO 
BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M2 7,47 268,98      2.009,27 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.5. 
 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 
SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 55,00 47,63      2.619,45 49-Itens diversos arquitetura

 PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - 

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 2

0

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 2

1

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 2

2

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 2

3

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 2

4

43 44 45 46 47 48

Serviço  3.1.8.6.6. 
 PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 183,78      8.453,77 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.7. 
 SABONETEIRA PAREDE EM VIDRO E METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 40,90      1.881,32 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.8. 

 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER 
PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 46,00 64,87      2.984,20 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.9. 
 TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 30,00 66,21      1.986,30 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.10. 

 CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA 
SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA 
RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, 
AMARELO, VERMELHO E MARROM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 615,93      3.695,58 49-Itens diversos arquitetura

Serviço  3.1.8.6.11. 
 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E 
PEDESTAL 

 UN 1,00 3.652,58      3.652,58 49-Itens diversos arquitetura

Nível  3.2.  COMUNICAÇÃO VISUAL 
Nível  3.2.1.  LETREIRO E BRASÃO 

Serviço  3.2.1.0.1. 
 LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 
26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO 
ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 9.267,72      9.267,72 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.1.0.2. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,84 1.441,10      1.210,52 83-Comunicação visual

Nível  3.2.2.  PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 
Serviço  3.2.2.0.1. ############################################  UN 83,00 36,87      3.059,90 83-Comunicação visual

Serviço  3.2.2.0.2. ############################################  UN 96,00 44,09      4.232,43 83-Comunicação visual

Nível  3.3.  PAISAGISMO 
Serviço  3.3.0.0.1.  PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018  M2 4.085,00 10,28    41.988,66 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.2. 
 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ 
AMARELO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 

 UN 5,00 62,67         313,35 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.3. 
 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO 
ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 

 M3 9,17 437,99      4.018,11 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.4. 
 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 
CM 

 M 116,44 12,85      1.496,76 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.5. 
 CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (ESPESSURA 2,5CM) 

 KG 1.346,40 5,92      7.972,98 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.6. 
 PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE 
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 73,49      1.763,80 84-Paisagismo
ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

Serviço  3.3.0.0.7. 
 PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 24,00 61,46      1.474,93 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.8. 
 PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA 
NOBILIS) (MUDA 2M), FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 1,00 433,34         433,34 84-Paisagismo

Serviço  3.3.0.0.9. 
 PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M), 
FORNECIMENTO E PLANTIO 

 UN 3,00 41,08         123,23 84-Paisagismo

Nível  4. 
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 
CENTRAL GLP 

Nível  4.1.  ÁGUA FRIA 
Nível  4.1.1.  ALIMENTAÇÃO 

Serviço  4.1.1.0.1. 

 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 
(¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 

 UN 1,00 190,16         190,16 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.2. 
 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

 UN 1,00 160,25         160,25 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.3.  LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL ¾"  UN 1,00 87,44           87,44 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,08 5,40           97,69 85-Água fria - Alimentação

Serviço  4.1.1.0.5. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 5,09           10,18 85-Água fria - Alimentação

Nível  4.1.2.  DISTRIBUIÇÃO 

Serviço  4.1.2.0.1. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 688,63 10,22      7.036,79 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.2. 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 196,16 32,20      6.315,62 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.3. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 15,20 16,32         248,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.4. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 314,05 18,76      5.892,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.5. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 293,19 51,12    14.986,95 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.6. 

 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 

 UN 158,00 24,85      3.926,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 108,00 17,25      1.862,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.8. 

 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 12,20           12,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.9. 

 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 9,00 16,98         152,84 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.10. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 22,00 22,74         500,19 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.11. 
 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 29,37         176,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.12. 
 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 80,66         564,65 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.13. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 88,00 13,37      1.176,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.14. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 4,00 19,35           77,41 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.15. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 24,10         192,76 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.16. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 93,13         745,07 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.17. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,18           21,55 86-Água fria - Distribuição

8427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  4.1.2.0.18. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 9,91             9,91 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.19. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 12,42           99,36 86-Água fria - Distribuição 1,00 3,00 

Serviço  4.1.2.0.20. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,61         263,28 86-Água fria - Distribuição 1,00 2,00 

Serviço  4.1.2.0.21. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 181,00 9,57      1.731,92 86-Água fria - Distribuição 33,00 60,00 

Serviço  4.1.2.0.22. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 9,60           67,23 86-Água fria - Distribuição 1,00 2,00 

Serviço  4.1.2.0.23. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 33,00 15,37         507,20 86-Água fria - Distribuição 6,00 11,00 

Serviço  4.1.2.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 20,00 123,26      2.465,21 86-Água fria - Distribuição 4,00 7,00 

Serviço  4.1.2.0.25.  JOELHO 90 GRAUS, REDUÇÃO 32 MM X 25 MM  UN 9,00 11,65         104,85 86-Água fria - Distribuição 2,00 3,00 

Serviço  4.1.2.0.26. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 12,00 7,50           89,98 86-Água fria - Distribuição 2,00 4,00 

Serviço  4.1.2.0.27. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 17,45           17,45 86-Água fria - Distribuição

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
Serviço  4.1.2.0.28. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 92,96         278,89 86-Água fria - Distribuição 1,00 1,00 

Serviço  4.1.2.0.29. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 10,60           74,22 86-Água fria - Distribuição 1,00 2,00 

Serviço  4.1.2.0.30. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 17,00 12,73         216,47 86-Água fria - Distribuição 3,00 6,00 

Serviço  4.1.2.0.31. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 
DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 UN 7,00 13,24           92,67 86-Água fria - Distribuição 1,00 2,00 

Serviço  4.1.2.0.32. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
COM 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 13,23           13,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.33. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 10,00 28,57         285,73 86-Água fria - Distribuição 2,00 3,00 

Serviço  4.1.2.0.34. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 321,87         965,60 86-Água fria - Distribuição 1,00 1,00 

Serviço  4.1.2.0.35. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 33,62         201,69 86-Água fria - Distribuição 1,00 2,00 

Serviço  4.1.2.0.36. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 136,17         136,17 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.37. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 194,54         389,07 86-Água fria - Distribuição 1,00 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

Serviço  4.1.2.0.38. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 12,22           73,29 86-Água fria - Distribuição 1,00 2,00 

Serviço  4.1.2.0.39. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 145,03         290,06 86-Água fria - Distribuição 1,00 

Serviço  4.1.2.0.40. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 7,41           44,48 86-Água fria - Distribuição 1,00 2,00 

Serviço  4.1.2.0.41. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 67,00 100,81      6.754,50 86-Água fria - Distribuição 12,00 22,00 

Serviço  4.1.2.0.42. 

 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00 42,75         213,75 86-Água fria - Distribuição 1,00 2,00 

Serviço  4.1.2.0.43. 

 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 92,00 95,84      8.817,52 86-Água fria - Distribuição 17,00 30,00 

Serviço  4.1.2.0.44. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 182,00 7,31      1.329,66 86-Água fria - Distribuição 33,00 60,00 

Serviço  4.1.2.0.45. 

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 57,68         115,35 86-Água fria - Distribuição 1,00 

Serviço  4.1.2.0.46. 
 SINALIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, 15X20CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 9,00 33,01         297,13 86-Água fria - Distribuição 2,00 3,00 

Serviço  4.1.2.0.47. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 110,52         110,52 86-Água fria - Distribuição

INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

Serviço  4.1.2.0.48. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 13,43           26,86 86-Água fria - Distribuição 1,00 

Serviço  4.1.2.0.49. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 1,00 85,75           85,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.50. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 53,71           53,71 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.51. 

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

 UN 2,00 192,43         384,86 86-Água fria - Distribuição 1,00 

Serviço  4.1.2.0.52. 
 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 
P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

 UN 2,00 32,45           64,89 86-Água fria - Distribuição 1,00 

Serviço  4.1.2.0.53. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 333,82 7,57      2.527,22 86-Água fria - Distribuição 60,08 110,16 

Serviço  4.1.2.0.54. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 22,60 1,48           33,44 86-Água fria - Distribuição 4,06 7,45 

Serviço  4.1.2.0.55. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 262,76 6,19      1.625,55 86-Água fria - Distribuição 47,29 86,71 

Serviço  4.1.2.0.56. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 44,80 2,91         130,48 86-Água fria - Distribuição 8,06 14,78 

Nível  4.1.3.  APARELHOS 

Serviço  4.1.3.0.1. 

 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 59,00 311,41    18.373,03 87-Aparelhos (Louças e Metais) 7,00 23,00 

8527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.2.0.18. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 9,91             9,91 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.19. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 12,42           99,36 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.20. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,61         263,28 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.21. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 181,00 9,57      1.731,92 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.22. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 9,60           67,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.23. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 33,00 15,37         507,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 20,00 123,26      2.465,21 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.25.  JOELHO 90 GRAUS, REDUÇÃO 32 MM X 25 MM  UN 9,00 11,65         104,85 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.26. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 12,00 7,50           89,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.27. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 17,45           17,45 86-Água fria - Distribuição
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Serviço  4.1.2.0.28. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 92,96         278,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.29. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 10,60           74,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.30. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 17,00 12,73         216,47 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.31. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 
DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 UN 7,00 13,24           92,67 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.32. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
COM 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 13,23           13,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.33. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 10,00 28,57         285,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.34. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 321,87         965,60 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.35. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 33,62         201,69 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.36. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 136,17         136,17 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.37. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 194,54         389,07 86-Água fria - Distribuição
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Serviço  4.1.2.0.38. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 12,22           73,29 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.39. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 145,03         290,06 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.40. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 7,41           44,48 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.41. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 67,00 100,81      6.754,50 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.42. 

 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00 42,75         213,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.43. 

 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 92,00 95,84      8.817,52 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.44. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 182,00 7,31      1.329,66 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.45. 

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 57,68         115,35 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.46. 
 SINALIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, 15X20CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 9,00 33,01         297,13 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.47. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 110,52         110,52 86-Água fria - Distribuição
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Serviço  4.1.2.0.48. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 13,43           26,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.49. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 1,00 85,75           85,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.50. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 53,71           53,71 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.51. 

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

 UN 2,00 192,43         384,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.52. 
 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 
P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

 UN 2,00 32,45           64,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.53. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 333,82 7,57      2.527,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.54. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 22,60 1,48           33,44 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.55. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 262,76 6,19      1.625,55 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.56. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 44,80 2,91         130,48 86-Água fria - Distribuição

Nível  4.1.3.  APARELHOS 

Serviço  4.1.3.0.1. 

 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 59,00 311,41    18.373,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

73,44 90,14 

4,97 6,12 

57,80 70,96 

9,85 12,11 

8,00 21,00 

8627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.2.0.18. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 9,91             9,91 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.19. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 12,42           99,36 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.20. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,61         263,28 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.21. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 181,00 9,57      1.731,92 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.22. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 9,60           67,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.23. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 33,00 15,37         507,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 20,00 123,26      2.465,21 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.25.  JOELHO 90 GRAUS, REDUÇÃO 32 MM X 25 MM  UN 9,00 11,65         104,85 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.26. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 12,00 7,50           89,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.27. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 17,45           17,45 86-Água fria - Distribuição
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Serviço  4.1.2.0.28. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 92,96         278,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.29. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 10,60           74,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.30. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 17,00 12,73         216,47 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.31. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 
DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 UN 7,00 13,24           92,67 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.32. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
COM 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 13,23           13,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.33. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 10,00 28,57         285,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.34. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 321,87         965,60 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.35. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 33,62         201,69 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.36. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 136,17         136,17 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.37. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 194,54         389,07 86-Água fria - Distribuição

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

Serviço  4.1.2.0.38. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 12,22           73,29 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.39. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 145,03         290,06 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.40. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 7,41           44,48 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.41. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 67,00 100,81      6.754,50 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.42. 

 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00 42,75         213,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.43. 

 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 92,00 95,84      8.817,52 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.44. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 182,00 7,31      1.329,66 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.45. 

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 57,68         115,35 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.46. 
 SINALIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, 15X20CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 9,00 33,01         297,13 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.47. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 110,52         110,52 86-Água fria - Distribuição

INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

Serviço  4.1.2.0.48. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 13,43           26,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.49. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 1,00 85,75           85,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.50. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 53,71           53,71 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.51. 

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

 UN 2,00 192,43         384,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.52. 
 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 
P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

 UN 2,00 32,45           64,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.53. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 333,82 7,57      2.527,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.54. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 22,60 1,48           33,44 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.55. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 262,76 6,19      1.625,55 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.56. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 44,80 2,91         130,48 86-Água fria - Distribuição

Nível  4.1.3.  APARELHOS 

Serviço  4.1.3.0.1. 

 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 59,00 311,41    18.373,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

8727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.2.0.18. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 9,91             9,91 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.19. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 12,42           99,36 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.20. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,61         263,28 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.21. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 181,00 9,57      1.731,92 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.22. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 9,60           67,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.23. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 33,00 15,37         507,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 20,00 123,26      2.465,21 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.25.  JOELHO 90 GRAUS, REDUÇÃO 32 MM X 25 MM  UN 9,00 11,65         104,85 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.26. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 12,00 7,50           89,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.27. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 17,45           17,45 86-Água fria - Distribuição

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
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Serviço  4.1.2.0.28. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 92,96         278,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.29. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 10,60           74,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.30. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 17,00 12,73         216,47 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.31. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 
DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 UN 7,00 13,24           92,67 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.32. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
COM 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 13,23           13,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.33. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 10,00 28,57         285,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.34. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 321,87         965,60 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.35. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 33,62         201,69 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.36. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 136,17         136,17 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.37. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 194,54         389,07 86-Água fria - Distribuição

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

Serviço  4.1.2.0.38. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 12,22           73,29 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.39. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 145,03         290,06 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.40. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 7,41           44,48 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.41. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 67,00 100,81      6.754,50 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.42. 

 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00 42,75         213,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.43. 

 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 92,00 95,84      8.817,52 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.44. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 182,00 7,31      1.329,66 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.45. 

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 57,68         115,35 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.46. 
 SINALIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, 15X20CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 9,00 33,01         297,13 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.47. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 110,52         110,52 86-Água fria - Distribuição

INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

Serviço  4.1.2.0.48. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 13,43           26,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.49. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 1,00 85,75           85,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.50. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 53,71           53,71 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.51. 

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

 UN 2,00 192,43         384,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.52. 
 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 
P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

 UN 2,00 32,45           64,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.53. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 333,82 7,57      2.527,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.54. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 22,60 1,48           33,44 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.55. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 262,76 6,19      1.625,55 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.56. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 44,80 2,91         130,48 86-Água fria - Distribuição

Nível  4.1.3.  APARELHOS 

Serviço  4.1.3.0.1. 

 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 59,00 311,41    18.373,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

8827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.2.0.18. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 9,91             9,91 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.19. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 12,42           99,36 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.20. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,61         263,28 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.21. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 181,00 9,57      1.731,92 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.22. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 9,60           67,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.23. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 33,00 15,37         507,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 20,00 123,26      2.465,21 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.25.  JOELHO 90 GRAUS, REDUÇÃO 32 MM X 25 MM  UN 9,00 11,65         104,85 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.26. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 12,00 7,50           89,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.27. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 17,45           17,45 86-Água fria - Distribuição

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
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Serviço  4.1.2.0.28. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 92,96         278,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.29. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 10,60           74,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.30. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 17,00 12,73         216,47 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.31. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 
DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 UN 7,00 13,24           92,67 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.32. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
COM 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 13,23           13,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.33. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 10,00 28,57         285,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.34. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 321,87         965,60 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.35. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 33,62         201,69 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.36. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 136,17         136,17 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.37. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 194,54         389,07 86-Água fria - Distribuição

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

Serviço  4.1.2.0.38. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 12,22           73,29 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.39. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 145,03         290,06 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.40. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 7,41           44,48 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.41. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 67,00 100,81      6.754,50 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.42. 

 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00 42,75         213,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.43. 

 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 92,00 95,84      8.817,52 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.44. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 182,00 7,31      1.329,66 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.45. 

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 57,68         115,35 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.46. 
 SINALIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, 15X20CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 9,00 33,01         297,13 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.47. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 110,52         110,52 86-Água fria - Distribuição

INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

Serviço  4.1.2.0.48. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 13,43           26,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.49. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 1,00 85,75           85,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.50. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 53,71           53,71 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.51. 

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

 UN 2,00 192,43         384,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.52. 
 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 
P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

 UN 2,00 32,45           64,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.53. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 333,82 7,57      2.527,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.54. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 22,60 1,48           33,44 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.55. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 262,76 6,19      1.625,55 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.56. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 44,80 2,91         130,48 86-Água fria - Distribuição

Nível  4.1.3.  APARELHOS 

Serviço  4.1.3.0.1. 

 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 59,00 311,41    18.373,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

8927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.2.0.18. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 9,91             9,91 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.19. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 12,42           99,36 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.20. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,61         263,28 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.21. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 181,00 9,57      1.731,92 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.22. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 9,60           67,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.23. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 33,00 15,37         507,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 20,00 123,26      2.465,21 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.25.  JOELHO 90 GRAUS, REDUÇÃO 32 MM X 25 MM  UN 9,00 11,65         104,85 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.26. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 12,00 7,50           89,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.27. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 17,45           17,45 86-Água fria - Distribuição

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
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Serviço  4.1.2.0.28. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 92,96         278,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.29. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 10,60           74,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.30. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 17,00 12,73         216,47 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.31. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 
DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 UN 7,00 13,24           92,67 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.32. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
COM 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 13,23           13,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.33. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 10,00 28,57         285,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.34. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 321,87         965,60 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.35. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 33,62         201,69 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.36. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 136,17         136,17 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.37. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 194,54         389,07 86-Água fria - Distribuição

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

Serviço  4.1.2.0.38. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 12,22           73,29 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.39. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 145,03         290,06 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.40. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 7,41           44,48 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.41. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 67,00 100,81      6.754,50 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.42. 

 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00 42,75         213,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.43. 

 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 92,00 95,84      8.817,52 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.44. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 182,00 7,31      1.329,66 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.45. 

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 57,68         115,35 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.46. 
 SINALIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, 15X20CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 9,00 33,01         297,13 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.47. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 110,52         110,52 86-Água fria - Distribuição

INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

Serviço  4.1.2.0.48. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 13,43           26,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.49. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 1,00 85,75           85,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.50. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 53,71           53,71 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.51. 

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

 UN 2,00 192,43         384,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.52. 
 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 
P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

 UN 2,00 32,45           64,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.53. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 333,82 7,57      2.527,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.54. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 22,60 1,48           33,44 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.55. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 262,76 6,19      1.625,55 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.56. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 44,80 2,91         130,48 86-Água fria - Distribuição

Nível  4.1.3.  APARELHOS 

Serviço  4.1.3.0.1. 

 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 59,00 311,41    18.373,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

9027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.2.0.18. 

 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 9,91             9,91 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.19. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 8,00 12,42           99,36 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.20. 
 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,61         263,28 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.21. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 181,00 9,57      1.731,92 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.22. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 9,60           67,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.23. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 33,00 15,37         507,20 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 20,00 123,26      2.465,21 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.25.  JOELHO 90 GRAUS, REDUÇÃO 32 MM X 25 MM  UN 9,00 11,65         104,85 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.26. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 12,00 7,50           89,98 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.27. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 17,45           17,45 86-Água fria - Distribuição

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
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Serviço  4.1.2.0.28. 
 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 92,96         278,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.29. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 7,00 10,60           74,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.30. 

 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 
X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 17,00 12,73         216,47 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.31. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, 
DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 UN 7,00 13,24           92,67 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.32. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
COM 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 13,23           13,23 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.33. 
 BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, 
DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 10,00 28,57         285,73 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.34. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 321,87         965,60 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.35. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 
2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 33,62         201,69 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.36. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 136,17         136,17 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.37. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 194,54         389,07 86-Água fria - Distribuição

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 

Serviço  4.1.2.0.38. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 6,00 12,22           73,29 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.39. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 145,03         290,06 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.40. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 
1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 7,41           44,48 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.41. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 67,00 100,81      6.754,50 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.42. 

 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 5,00 42,75         213,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.43. 

 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 92,00 95,84      8.817,52 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.44. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 182,00 7,31      1.329,66 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.45. 

 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 
VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 57,68         115,35 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.46. 
 SINALIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, 15X20CM 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 9,00 33,01         297,13 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.47. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 110,52         110,52 86-Água fria - Distribuição

INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

Serviço  4.1.2.0.48. 

 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 
1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 2,00 13,43           26,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.49. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 1,00 85,75           85,75 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.50. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 53,71           53,71 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.51. 

 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 

 UN 2,00 192,43         384,86 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.52. 
 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 
P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

 UN 2,00 32,45           64,89 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.53. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 333,82 7,57      2.527,22 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.54. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 22,60 1,48           33,44 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.55. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 262,76 6,19      1.625,55 86-Água fria - Distribuição

Serviço  4.1.2.0.56. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 44,80 2,91         130,48 86-Água fria - Distribuição

Nível  4.1.3.  APARELHOS 

Serviço  4.1.3.0.1. 

 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 
X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 59,00 311,41    18.373,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

9127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  4.1.3.0.2. 

 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE 
MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 UN 59,00 198,77    11.727,69 87-Aparelhos (Louças e Metais) 7,00 23,00 

Serviço  4.1.3.0.3. 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO 
SANITÁRIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 53,00 555,24    29.427,97 87-Aparelhos (Louças e Metais) 5,00 18,00 

Serviço  4.1.3.0.4. 

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

 UN 2,00 867,82      1.735,63 87-Aparelhos (Louças e Metais) 1,00 

Serviço  4.1.3.0.5. 

 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 
", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA 
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 2,00 283,28         566,55 87-Aparelhos (Louças e Metais) 1,00 

Serviço  4.1.3.0.6. 
 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, 
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 55,00 73,74      4.055,95 87-Aparelhos (Louças e Metais) 5,00 19,00 

Serviço  4.1.3.0.7. 

 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 12,00 236,12      2.833,46 87-Aparelhos (Louças e Metais) 4,00 3,00 

Serviço  4.1.3.0.8. 
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 71,00 34,87      2.475,64 87-Aparelhos (Louças e Metais) 11,00 26,00 

Serviço  4.1.3.0.9. 

 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 
1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 12,00 123,67      1.484,03 87-Aparelhos (Louças e Metais) 4,00 3,00 

 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
Serviço  4.1.3.0.10. 

 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 22,00 74,74      1.644,35 87-Aparelhos (Louças e Metais) 3,00 4,00 

Serviço  4.1.3.0.11. 
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? 
PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 40,00 626,52    25.060,87 87-Aparelhos (Louças e Metais) 4,00 20,00 

Nível  4.2.  ÁGUA QUENTE 
Nível  4.2.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 

Serviço  4.2.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 26,85 150,87      4.050,88 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,89 151,83      3.171,81 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 11,68 193,04      2.254,76 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.4. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 115,92         231,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.5. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 
1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 4,00 35,43         141,73 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.6. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 94,54         283,62 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.7. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", 
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 6,00 16,45           98,71 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.8. 
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 1,00 45,80           45,80 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.9. 

 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 
3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 

 UN 2,00 23,33           46,65 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 

Serviço  4.2.1.0.10. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 1,00 21,92           21,92 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.11. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 27,54         137,69 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.12. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 42,40         169,61 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.13. 

 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 35,33           35,33 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.14. 
 TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 60,24           60,24 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.15. 

 COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA 
MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 
28 X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 23,11           69,32 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.16. 

 COTOVELO 90º COBRE SOLDA X ROSCA MACHO 
N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 35 X 1.1/4” 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 39,42           78,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Nível  4.2.2.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM CPVC 

Serviço  4.2.2.0.1. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 15,00 100,81      1.512,20 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

3,00 5,00 

Serviço  4.2.2.0.2. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 133,29 33,83      4.509,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

24,00 44,00 

Serviço  4.2.2.0.3. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 79,38 33,72      2.677,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

14,00 26,00 

Serviço  4.2.2.0.4. 
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,52 35,42         656,01 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

3,00 6,00 

Serviço  4.2.2.0.5. 
 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
5,00 9,00 Serviço  4.2.2.0.5. RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
 UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

5,00 9,00 

Serviço  4.2.2.0.6. 
 TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 20,91         104,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

1,00 2,00 

Serviço  4.2.2.0.7. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 40,26           40,26 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.8. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 
MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 22,06           66,18 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

1,00 1,00 

Serviço  4.2.2.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 71,00 13,65         969,06 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

13,00 23,00 

Serviço  4.2.2.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 16,00 17,69         283,08 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

3,00 5,00 

Serviço  4.2.2.0.11. 
 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 24,96         124,81 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

1,00 2,00 

Serviço  4.2.2.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 15,53           15,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 17,25           17,25 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.14. 

 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 10,15           71,02 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

1,00 2,00 

Serviço  4.2.2.0.15. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN35MM X 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 9,27           37,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

1,00 1,00 

Serviço  4.2.2.0.16. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 28 MM X 
1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 17,78           53,33 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

1,00 1,00 

Serviço  4.2.2.0.17. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 35 MM X 
1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 164,80         329,59 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

1,00 

Serviço  4.2.2.0.18. 

 TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 47,08      2.165,90 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

8,00 15,00 

9227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.3.0.2. 

 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE 
MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 UN 59,00 198,77    11.727,69 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.3. 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO 
SANITÁRIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 53,00 555,24    29.427,97 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.4. 

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

 UN 2,00 867,82      1.735,63 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.5. 

 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 
", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA 
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 2,00 283,28         566,55 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.6. 
 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, 
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 55,00 73,74      4.055,95 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.7. 

 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 12,00 236,12      2.833,46 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.8. 
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 71,00 34,87      2.475,64 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.9. 

 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 
1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 12,00 123,67      1.484,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
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Serviço  4.1.3.0.10. 
 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 22,00 74,74      1.644,35 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.11. 
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? 
PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 40,00 626,52    25.060,87 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.2.  ÁGUA QUENTE 
Nível  4.2.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 

Serviço  4.2.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 26,85 150,87      4.050,88 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,89 151,83      3.171,81 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 11,68 193,04      2.254,76 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.4. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 115,92         231,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.5. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 
1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 4,00 35,43         141,73 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.6. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 94,54         283,62 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.7. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", 
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 6,00 16,45           98,71 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.8. 
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 1,00 45,80           45,80 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.9. 

 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 
3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 

 UN 2,00 23,33           46,65 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 

3,00 4,00 

2,00 14,00 

26,85 

20,89 

11,68 

2,00 

4,00 

3,00 

6,00 

1,00 

2,00 

Serviço  4.2.1.0.10. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 1,00 21,92           21,92 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.11. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 27,54         137,69 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.12. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 42,40         169,61 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.13. 

 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 35,33           35,33 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.14. 
 TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 60,24           60,24 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.15. 

 COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA 
MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 
28 X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 23,11           69,32 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.16. 

 COTOVELO 90º COBRE SOLDA X ROSCA MACHO 
N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 35 X 1.1/4” 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 39,42           78,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Nível  4.2.2.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM CPVC 

Serviço  4.2.2.0.1. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 15,00 100,81      1.512,20 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.2. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 133,29 33,83      4.509,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.3. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 79,38 33,72      2.677,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.4. 
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,52 35,42         656,01 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.5. 
 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 

1,00 

5,00 

4,00 

1,00 

1,00 

3,00 

2,00 

3,00 4,00 

29,00 36,29 

17,00 22,38 

4,00 5,52 

6,00 8,00 Serviço  4.2.2.0.5. RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 28,00 14,88         416,54 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.6. 
 TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 20,91         104,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.7. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 40,26           40,26 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.8. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 
MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 22,06           66,18 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 71,00 13,65         969,06 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 16,00 17,69         283,08 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.11. 
 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 24,96         124,81 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 15,53           15,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 17,25           17,25 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.14. 

 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 10,15           71,02 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.15. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN35MM X 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 9,27           37,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.16. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 28 MM X 
1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 17,78           53,33 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.17. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 35 MM X 
1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 164,80         329,59 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.18. 

 TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 47,08      2.165,90 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc
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Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.3.0.2. 

 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE 
MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 UN 59,00 198,77    11.727,69 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.3. 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO 
SANITÁRIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 53,00 555,24    29.427,97 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.4. 

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

 UN 2,00 867,82      1.735,63 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.5. 

 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 
", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA 
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 2,00 283,28         566,55 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.6. 
 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, 
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 55,00 73,74      4.055,95 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.7. 

 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 12,00 236,12      2.833,46 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.8. 
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 71,00 34,87      2.475,64 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.9. 

 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 
1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 12,00 123,67      1.484,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)
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Serviço  4.1.3.0.10. 
 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 22,00 74,74      1.644,35 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.11. 
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? 
PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 40,00 626,52    25.060,87 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.2.  ÁGUA QUENTE 
Nível  4.2.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 

Serviço  4.2.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 26,85 150,87      4.050,88 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,89 151,83      3.171,81 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 11,68 193,04      2.254,76 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.4. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 115,92         231,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.5. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 
1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 4,00 35,43         141,73 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.6. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 94,54         283,62 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.7. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", 
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 6,00 16,45           98,71 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.8. 
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 1,00 45,80           45,80 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.9. 

 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 
3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 

 UN 2,00 23,33           46,65 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 

8,00 

Serviço  4.2.1.0.10. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 1,00 21,92           21,92 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.11. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 27,54         137,69 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.12. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 42,40         169,61 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.13. 

 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 35,33           35,33 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.14. 
 TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 60,24           60,24 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.15. 

 COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA 
MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 
28 X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 23,11           69,32 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.16. 

 COTOVELO 90º COBRE SOLDA X ROSCA MACHO 
N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 35 X 1.1/4” 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 39,42           78,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Nível  4.2.2.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM CPVC 

Serviço  4.2.2.0.1. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 15,00 100,81      1.512,20 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.2. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 133,29 33,83      4.509,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.3. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 79,38 33,72      2.677,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.4. 
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,52 35,42         656,01 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.5. 
 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
Serviço  4.2.2.0.5. RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
 UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.6. 
 TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 20,91         104,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.7. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 40,26           40,26 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.8. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 
MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 22,06           66,18 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 71,00 13,65         969,06 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 16,00 17,69         283,08 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.11. 
 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 24,96         124,81 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 15,53           15,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 17,25           17,25 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.14. 

 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 10,15           71,02 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.15. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN35MM X 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 9,27           37,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.16. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 28 MM X 
1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 17,78           53,33 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.17. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 35 MM X 
1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 164,80         329,59 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.18. 

 TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 47,08      2.165,90 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

9427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.3.0.2. 

 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE 
MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 UN 59,00 198,77    11.727,69 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.3. 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO 
SANITÁRIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 53,00 555,24    29.427,97 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.4. 

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

 UN 2,00 867,82      1.735,63 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.5. 

 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 
", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA 
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 2,00 283,28         566,55 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.6. 
 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, 
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 55,00 73,74      4.055,95 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.7. 

 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 12,00 236,12      2.833,46 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.8. 
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 71,00 34,87      2.475,64 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.9. 

 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 
1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 12,00 123,67      1.484,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
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Serviço  4.1.3.0.10. 
 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 22,00 74,74      1.644,35 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.11. 
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? 
PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 40,00 626,52    25.060,87 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.2.  ÁGUA QUENTE 
Nível  4.2.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 

Serviço  4.2.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 26,85 150,87      4.050,88 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,89 151,83      3.171,81 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 11,68 193,04      2.254,76 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.4. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 115,92         231,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.5. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 
1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 4,00 35,43         141,73 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.6. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 94,54         283,62 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.7. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", 
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 6,00 16,45           98,71 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.8. 
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 1,00 45,80           45,80 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.9. 

 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 
3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 

 UN 2,00 23,33           46,65 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 

Serviço  4.2.1.0.10. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 1,00 21,92           21,92 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.11. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 27,54         137,69 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.12. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 42,40         169,61 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.13. 

 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 35,33           35,33 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.14. 
 TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 60,24           60,24 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.15. 

 COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA 
MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 
28 X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 23,11           69,32 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.16. 

 COTOVELO 90º COBRE SOLDA X ROSCA MACHO 
N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 35 X 1.1/4” 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 39,42           78,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Nível  4.2.2.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM CPVC 

Serviço  4.2.2.0.1. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 15,00 100,81      1.512,20 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.2. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 133,29 33,83      4.509,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.3. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 79,38 33,72      2.677,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.4. 
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,52 35,42         656,01 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.5. 
 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
Serviço  4.2.2.0.5. RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
 UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.6. 
 TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 20,91         104,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.7. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 40,26           40,26 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.8. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 
MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 22,06           66,18 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 71,00 13,65         969,06 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 16,00 17,69         283,08 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.11. 
 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 24,96         124,81 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 15,53           15,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 17,25           17,25 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.14. 

 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 10,15           71,02 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.15. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN35MM X 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 9,27           37,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.16. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 28 MM X 
1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 17,78           53,33 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.17. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 35 MM X 
1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 164,80         329,59 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.18. 

 TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 47,08      2.165,90 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

9527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.3.0.2. 

 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE 
MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 UN 59,00 198,77    11.727,69 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.3. 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO 
SANITÁRIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 53,00 555,24    29.427,97 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.4. 

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

 UN 2,00 867,82      1.735,63 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.5. 

 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 
", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA 
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 2,00 283,28         566,55 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.6. 
 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, 
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 55,00 73,74      4.055,95 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.7. 

 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 12,00 236,12      2.833,46 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.8. 
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 71,00 34,87      2.475,64 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.9. 

 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 
1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 12,00 123,67      1.484,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
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Serviço  4.1.3.0.10. 
 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 22,00 74,74      1.644,35 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.11. 
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? 
PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 40,00 626,52    25.060,87 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.2.  ÁGUA QUENTE 
Nível  4.2.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 

Serviço  4.2.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 26,85 150,87      4.050,88 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,89 151,83      3.171,81 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 11,68 193,04      2.254,76 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.4. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 115,92         231,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.5. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 
1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 4,00 35,43         141,73 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.6. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 94,54         283,62 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.7. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", 
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 6,00 16,45           98,71 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.8. 
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 1,00 45,80           45,80 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.9. 

 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 
3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 

 UN 2,00 23,33           46,65 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 

Serviço  4.2.1.0.10. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 1,00 21,92           21,92 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.11. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 27,54         137,69 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.12. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 42,40         169,61 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.13. 

 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 35,33           35,33 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.14. 
 TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 60,24           60,24 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.15. 

 COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA 
MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 
28 X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 23,11           69,32 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.16. 

 COTOVELO 90º COBRE SOLDA X ROSCA MACHO 
N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 35 X 1.1/4” 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 39,42           78,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Nível  4.2.2.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM CPVC 

Serviço  4.2.2.0.1. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 15,00 100,81      1.512,20 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.2. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 133,29 33,83      4.509,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.3. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 79,38 33,72      2.677,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.4. 
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,52 35,42         656,01 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.5. 
 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
Serviço  4.2.2.0.5. RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
 UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.6. 
 TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 20,91         104,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.7. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 40,26           40,26 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.8. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 
MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 22,06           66,18 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 71,00 13,65         969,06 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 16,00 17,69         283,08 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.11. 
 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 24,96         124,81 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 15,53           15,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 17,25           17,25 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.14. 

 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 10,15           71,02 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.15. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN35MM X 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 9,27           37,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.16. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 28 MM X 
1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 17,78           53,33 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.17. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 35 MM X 
1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 164,80         329,59 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.18. 

 TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 47,08      2.165,90 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

9627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.3.0.2. 

 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE 
MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 UN 59,00 198,77    11.727,69 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.3. 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO 
SANITÁRIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 53,00 555,24    29.427,97 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.4. 

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

 UN 2,00 867,82      1.735,63 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.5. 

 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 
", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA 
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 2,00 283,28         566,55 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.6. 
 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, 
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 55,00 73,74      4.055,95 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.7. 

 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 12,00 236,12      2.833,46 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.8. 
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 71,00 34,87      2.475,64 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.9. 

 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 
1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 12,00 123,67      1.484,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
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Serviço  4.1.3.0.10. 
 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 22,00 74,74      1.644,35 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.11. 
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? 
PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 40,00 626,52    25.060,87 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.2.  ÁGUA QUENTE 
Nível  4.2.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 

Serviço  4.2.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 26,85 150,87      4.050,88 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,89 151,83      3.171,81 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 11,68 193,04      2.254,76 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.4. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 115,92         231,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.5. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 
1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 4,00 35,43         141,73 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.6. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 94,54         283,62 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.7. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", 
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 6,00 16,45           98,71 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.8. 
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 1,00 45,80           45,80 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.9. 

 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 
3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 

 UN 2,00 23,33           46,65 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 

Serviço  4.2.1.0.10. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 1,00 21,92           21,92 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.11. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 27,54         137,69 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.12. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 42,40         169,61 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.13. 

 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 35,33           35,33 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.14. 
 TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 60,24           60,24 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.15. 

 COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA 
MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 
28 X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 23,11           69,32 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.16. 

 COTOVELO 90º COBRE SOLDA X ROSCA MACHO 
N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 35 X 1.1/4” 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 39,42           78,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Nível  4.2.2.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM CPVC 

Serviço  4.2.2.0.1. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 15,00 100,81      1.512,20 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.2. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 133,29 33,83      4.509,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.3. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 79,38 33,72      2.677,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.4. 
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,52 35,42         656,01 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.5. 
 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
Serviço  4.2.2.0.5. RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
 UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.6. 
 TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 20,91         104,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.7. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 40,26           40,26 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.8. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 
MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 22,06           66,18 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 71,00 13,65         969,06 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 16,00 17,69         283,08 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.11. 
 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 24,96         124,81 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 15,53           15,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 17,25           17,25 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.14. 

 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 10,15           71,02 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.15. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN35MM X 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 9,27           37,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.16. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 28 MM X 
1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 17,78           53,33 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.17. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 35 MM X 
1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 164,80         329,59 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.18. 

 TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 47,08      2.165,90 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

9727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.1.3.0.2. 

 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE 
MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

 UN 59,00 198,77    11.727,69 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.3. 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO 
SANITÁRIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 
METAL CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 53,00 555,24    29.427,97 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.4. 

 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

 UN 2,00 867,82      1.735,63 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.5. 

 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 
", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA 
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019 

 UN 2,00 283,28         566,55 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.6. 
 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, 
ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 55,00 73,74      4.055,95 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.7. 

 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 12,00 236,12      2.833,46 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.8. 
 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 71,00 34,87      2.475,64 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.9. 

 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 
1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 UN 12,00 123,67      1.484,03 87-Aparelhos (Louças e Metais)

 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
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Serviço  4.1.3.0.10. 
 TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 22,00 74,74      1.644,35 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Serviço  4.1.3.0.11. 
 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? 
PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UN 40,00 626,52    25.060,87 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.2.  ÁGUA QUENTE 
Nível  4.2.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 

Serviço  4.2.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 26,85 150,87      4.050,88 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,89 151,83      3.171,81 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, 
COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 11,68 193,04      2.254,76 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.4. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 115,92         231,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.5. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 
1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 4,00 35,43         141,73 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.6. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 3,00 94,54         283,62 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.7. 
 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", 
SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 6,00 16,45           98,71 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.8. 
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 1,00 45,80           45,80 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.9. 

 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 
3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 
INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 

 UN 2,00 23,33           46,65 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 

Serviço  4.2.1.0.10. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 
SUB-RAMAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 1,00 21,92           21,92 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.11. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 27,54         137,69 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.12. 

 COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, 
SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 
? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 42,40         169,61 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.13. 

 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 35,33           35,33 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.14. 
 TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 
INSTALADO EM PRUMADA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 60,24           60,24 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.15. 

 COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA 
MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 
28 X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 23,11           69,32 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Serviço  4.2.1.0.16. 

 COTOVELO 90º COBRE SOLDA X ROSCA MACHO 
N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 35 X 1.1/4” 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 39,42           78,83 
88-Água quente - tubos e conexões em 
cobre

Nível  4.2.2.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM CPVC 

Serviço  4.2.2.0.1. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

 UN 15,00 100,81      1.512,20 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.2. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 133,29 33,83      4.509,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.3. 

 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 79,38 33,72      2.677,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.4. 
 TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 18,52 35,42         656,01 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.5. 
 TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -  UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
Serviço  4.2.2.0.5. RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
 UN 28,00 14,88         416,54 

89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.6. 
 TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 20,91         104,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.7. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 
MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 40,26           40,26 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.8. 
 TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 
MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 22,06           66,18 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 71,00 13,65         969,06 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 16,00 17,69         283,08 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.11. 
 JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 24,96         124,81 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 1,00 15,53           15,53 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 17,25           17,25 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.14. 

 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 7,00 10,15           71,02 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.15. 
 BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN35MM X 22MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 9,27           37,07 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.16. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 28 MM X 
1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 17,78           53,33 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.17. 
 LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 35 MM X 
1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 164,80         329,59 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.18. 

 TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 47,08      2.165,90 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

9827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  4.2.2.0.19. 

 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 76,00 30,16      2.292,32 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

14,00 25,00 

Serviço  4.2.2.0.20. 

 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 27,50      1.265,10 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

8,00 15,00 

Serviço  4.2.2.0.21. 

 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 30,00 15,89         476,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

5,00 10,00 

Serviço  4.2.2.0.22. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,45           22,35 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

1,00 1,00 

Serviço  4.2.2.0.23. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 18,00 11,41         205,38 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

3,00 6,00 

Serviço  4.2.2.0.24. 
 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 17,25           86,23 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

1,00 2,00 

Nível  4.2.3.  APARELHOS 

Serviço  4.2.3.0.1. 
 DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, 
COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 230,50    10.603,06 87-Aparelhos (Louças e Metais) 5,00 33,00 

Nível  4.3.  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Nível  4.3.1. 
 TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE 
REFORÇADA 

Serviço  4.3.1.0.1. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 25,41 28,15         715,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

3,81 6,86 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Serviço  4.3.1.0.2. 
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 M 169,95 73,82    12.545,15 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

25,49 45,88 

Serviço  4.3.1.0.3. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 80,00 48,57      3.885,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

12,00 21,60 

Serviço  4.3.1.0.4. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 254,18 95,71    24.327,63 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

38,12 68,62 

Serviço  4.3.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 89,43 66,53      5.950,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

13,41 24,14 

Serviço  4.3.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 248,94 98,73    24.578,16 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

37,34 67,21 

Serviço  4.3.1.0.7. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 16,00 60,55         968,84 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

2,00 4,00 

Serviço  4.3.1.0.8. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 18,00 189,17      3.405,05 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

3,00 5,00 

Serviço  4.3.1.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 2,00 29,07           58,13 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 44,45         577,83 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

2,00 4,00 

Serviço  4.3.1.0.11. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

 UN 26,00 139,74      3.633,18 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

4,00 7,00 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 8,00 37,38         299,07 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

1,00 2,00 

Serviço  4.3.1.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 113,82      1.024,42 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

1,00 2,00 

Serviço  4.3.1.0.14. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 206,50      2.684,52 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

2,00 4,00 

Serviço  4.3.1.0.15. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 8,00 238,81      1.910,45 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

1,00 2,00 

Serviço  4.3.1.0.16. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 1,00 19,25           19,25 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.17. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 3,00 24,40           73,19 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

- 1,00 

Serviço  4.3.1.0.18. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 11,00 69,29         762,20 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

2,00 3,00 

Serviço  4.3.1.0.19. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 1,00 29,94           29,94 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.20. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 77,26         695,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

1,00 2,00 

Serviço  4.3.1.0.21. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 288,20 7,13      2.053,51 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

43,23 77,81 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

Serviço  4.3.1.0.22. 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 168,00 4,74         796,68 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

25,20 45,36 

Nível  4.3.2.  ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 

Serviço  4.3.2.0.1. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 22,54           22,54 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.2. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 16,00 28,96         463,33 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.3. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 18,00 63,43      1.141,73 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.4. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 

 UN 22,00 719,74    15.834,29 92-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  4.3.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  4.3.3.0.1. 
 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 UN 3,00 13.277,02    39.831,05 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.2. 
 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA 
MANGUEIRA 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.027,96      3.083,87 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.3. 
 FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA 
DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 10.719,87    32.159,62 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.4. 
 FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 900,70      2.702,10 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.5. 
 SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.410,82      4.232,47 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Nível  4.4.  ESGOTOS SANITÁRIOS 
Nível  4.4.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 

Serviço  4.4.1.0.1. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 186,24 21,05      3.920,52 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

48,42 50,28 

Serviço  4.4.1.0.2. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 168,10 31,70      5.329,23 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

43,70 45,38 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

9927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.0.19. 

 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 76,00 30,16      2.292,32 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.20. 

 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 27,50      1.265,10 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.21. 

 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 30,00 15,89         476,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.22. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,45           22,35 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.23. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 18,00 11,41         205,38 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.24. 
 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 17,25           86,23 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Nível  4.2.3.  APARELHOS 

Serviço  4.2.3.0.1. 
 DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, 
COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 230,50    10.603,06 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.3.  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Nível  4.3.1. 
 TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE 
REFORÇADA 

Serviço  4.3.1.0.1. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 25,41 28,15         715,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada
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VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Serviço  4.3.1.0.2. 
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 M 169,95 73,82    12.545,15 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.3. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 80,00 48,57      3.885,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.4. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 254,18 95,71    24.327,63 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 89,43 66,53      5.950,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 248,94 98,73    24.578,16 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.7. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 16,00 60,55         968,84 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.8. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 18,00 189,17      3.405,05 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 2,00 29,07           58,13 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 44,45         577,83 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.11. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

 UN 26,00 139,74      3.633,18 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

13,59 22,09 44,18 18,72 

6,40 10,40 20,80 8,80 

20,33 33,04 66,08 27,99 

7,15 11,62 23,25 9,86 

19,91 32,36 64,72 27,40 

1,00 2,00 4,00 3,00 

1,00 2,00 5,00 2,00 

- - 1,00 1,00 

1,00 2,00 3,00 1,00 

2,00 3,00 7,00 3,00 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 8,00 37,38         299,07 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 113,82      1.024,42 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.14. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 206,50      2.684,52 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.15. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 8,00 238,81      1.910,45 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.16. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 1,00 19,25           19,25 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.17. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 3,00 24,40           73,19 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.18. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 11,00 69,29         762,20 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.19. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 1,00 29,94           29,94 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.20. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 77,26         695,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.21. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 288,20 7,13      2.053,51 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

1,00 1,00 2,00 1,00 

1,00 1,00 2,00 2,00 

1,00 2,00 3,00 1,00 

1,00 1,00 2,00 1,00 

- 1,00 

- - 1,00 1,00 

1,00 1,00 3,00 1,00 

- 1,00 

1,00 1,00 2,00 2,00 

23,05 37,46 74,93 31,72 

Serviço  4.3.1.0.22. 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 168,00 4,74         796,68 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Nível  4.3.2.  ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 

Serviço  4.3.2.0.1. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 22,54           22,54 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.2. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 16,00 28,96         463,33 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.3. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 18,00 63,43      1.141,73 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.4. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 

 UN 22,00 719,74    15.834,29 92-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  4.3.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  4.3.3.0.1. 
 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 UN 3,00 13.277,02    39.831,05 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.2. 
 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA 
MANGUEIRA 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.027,96      3.083,87 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.3. 
 FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA 
DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 10.719,87    32.159,62 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.4. 
 FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 900,70      2.702,10 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.5. 
 SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.410,82      4.232,47 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Nível  4.4.  ESGOTOS SANITÁRIOS 
Nível  4.4.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 

Serviço  4.4.1.0.1. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 186,24 21,05      3.920,52 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.2. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 168,10 31,70      5.329,23 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

13,44 21,84 43,68 18,48 

4,00 10,00 

6,00 8,00 

44,69 42,85 

40,34 38,68 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

10027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.0.19. 

 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 76,00 30,16      2.292,32 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.20. 

 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 27,50      1.265,10 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.21. 

 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 30,00 15,89         476,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.22. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,45           22,35 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.23. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 18,00 11,41         205,38 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.24. 
 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 17,25           86,23 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Nível  4.2.3.  APARELHOS 

Serviço  4.2.3.0.1. 
 DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, 
COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 230,50    10.603,06 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.3.  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Nível  4.3.1. 
 TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE 
REFORÇADA 

Serviço  4.3.1.0.1. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 25,41 28,15         715,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada
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VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Serviço  4.3.1.0.2. 
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 M 169,95 73,82    12.545,15 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.3. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 80,00 48,57      3.885,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.4. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 254,18 95,71    24.327,63 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 89,43 66,53      5.950,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 248,94 98,73    24.578,16 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.7. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 16,00 60,55         968,84 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.8. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 18,00 189,17      3.405,05 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 2,00 29,07           58,13 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 44,45         577,83 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.11. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

 UN 26,00 139,74      3.633,18 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série ReforçadaFORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 8,00 37,38         299,07 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 113,82      1.024,42 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.14. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 206,50      2.684,52 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.15. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 8,00 238,81      1.910,45 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.16. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 1,00 19,25           19,25 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.17. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 3,00 24,40           73,19 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.18. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 11,00 69,29         762,20 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.19. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 1,00 29,94           29,94 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.20. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 77,26         695,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.21. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 288,20 7,13      2.053,51 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

Serviço  4.3.1.0.22. 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 168,00 4,74         796,68 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Nível  4.3.2.  ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 

Serviço  4.3.2.0.1. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 22,54           22,54 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.2. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 16,00 28,96         463,33 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.3. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 18,00 63,43      1.141,73 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.4. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 

 UN 22,00 719,74    15.834,29 92-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  4.3.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  4.3.3.0.1. 
 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 UN 3,00 13.277,02    39.831,05 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.2. 
 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA 
MANGUEIRA 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.027,96      3.083,87 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.3. 
 FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA 
DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 10.719,87    32.159,62 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.4. 
 FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 900,70      2.702,10 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.5. 
 SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.410,82      4.232,47 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Nível  4.4.  ESGOTOS SANITÁRIOS 
Nível  4.4.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 

Serviço  4.4.1.0.1. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 186,24 21,05      3.920,52 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.2. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 168,10 31,70      5.329,23 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC
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3,00 

3,00 

SANITÁRIO. AF_12/2014 

10127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.0.19. 

 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 76,00 30,16      2.292,32 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.20. 

 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 27,50      1.265,10 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.21. 

 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 30,00 15,89         476,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.22. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,45           22,35 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.23. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 18,00 11,41         205,38 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.24. 
 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 17,25           86,23 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Nível  4.2.3.  APARELHOS 

Serviço  4.2.3.0.1. 
 DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, 
COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 230,50    10.603,06 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.3.  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Nível  4.3.1. 
 TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE 
REFORÇADA 

Serviço  4.3.1.0.1. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 25,41 28,15         715,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada
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VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Serviço  4.3.1.0.2. 
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 M 169,95 73,82    12.545,15 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.3. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 80,00 48,57      3.885,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.4. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 254,18 95,71    24.327,63 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 89,43 66,53      5.950,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 248,94 98,73    24.578,16 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.7. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 16,00 60,55         968,84 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.8. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 18,00 189,17      3.405,05 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 2,00 29,07           58,13 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 44,45         577,83 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.11. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

 UN 26,00 139,74      3.633,18 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série ReforçadaFORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 8,00 37,38         299,07 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 113,82      1.024,42 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.14. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 206,50      2.684,52 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.15. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 8,00 238,81      1.910,45 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.16. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 1,00 19,25           19,25 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.17. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 3,00 24,40           73,19 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.18. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 11,00 69,29         762,20 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.19. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 1,00 29,94           29,94 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.20. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 77,26         695,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.21. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 288,20 7,13      2.053,51 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

Serviço  4.3.1.0.22. 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 168,00 4,74         796,68 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Nível  4.3.2.  ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 

Serviço  4.3.2.0.1. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 22,54           22,54 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.2. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 16,00 28,96         463,33 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.3. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 18,00 63,43      1.141,73 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.4. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 

 UN 22,00 719,74    15.834,29 92-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  4.3.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  4.3.3.0.1. 
 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 UN 3,00 13.277,02    39.831,05 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.2. 
 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA 
MANGUEIRA 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.027,96      3.083,87 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.3. 
 FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA 
DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 10.719,87    32.159,62 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.4. 
 FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 900,70      2.702,10 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.5. 
 SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.410,82      4.232,47 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Nível  4.4.  ESGOTOS SANITÁRIOS 
Nível  4.4.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 

Serviço  4.4.1.0.1. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 186,24 21,05      3.920,52 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.2. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 168,10 31,70      5.329,23 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

SANITÁRIO. AF_12/2014 

10227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.0.19. 

 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 76,00 30,16      2.292,32 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.20. 

 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 27,50      1.265,10 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.21. 

 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 30,00 15,89         476,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.22. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,45           22,35 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.23. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 18,00 11,41         205,38 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.24. 
 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 17,25           86,23 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Nível  4.2.3.  APARELHOS 

Serviço  4.2.3.0.1. 
 DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, 
COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 230,50    10.603,06 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.3.  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Nível  4.3.1. 
 TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE 
REFORÇADA 

Serviço  4.3.1.0.1. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 25,41 28,15         715,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada
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VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Serviço  4.3.1.0.2. 
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 M 169,95 73,82    12.545,15 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.3. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 80,00 48,57      3.885,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.4. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 254,18 95,71    24.327,63 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 89,43 66,53      5.950,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 248,94 98,73    24.578,16 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.7. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 16,00 60,55         968,84 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.8. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 18,00 189,17      3.405,05 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 2,00 29,07           58,13 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 44,45         577,83 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.11. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

 UN 26,00 139,74      3.633,18 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série ReforçadaFORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 8,00 37,38         299,07 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 113,82      1.024,42 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.14. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 206,50      2.684,52 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.15. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 8,00 238,81      1.910,45 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.16. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 1,00 19,25           19,25 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.17. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 3,00 24,40           73,19 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.18. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 11,00 69,29         762,20 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.19. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 1,00 29,94           29,94 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.20. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 77,26         695,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.21. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 288,20 7,13      2.053,51 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

Serviço  4.3.1.0.22. 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 168,00 4,74         796,68 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Nível  4.3.2.  ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 

Serviço  4.3.2.0.1. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 22,54           22,54 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.2. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 16,00 28,96         463,33 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.3. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 18,00 63,43      1.141,73 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.4. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 

 UN 22,00 719,74    15.834,29 92-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  4.3.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  4.3.3.0.1. 
 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 UN 3,00 13.277,02    39.831,05 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.2. 
 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA 
MANGUEIRA 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.027,96      3.083,87 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.3. 
 FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA 
DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 10.719,87    32.159,62 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.4. 
 FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 900,70      2.702,10 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.5. 
 SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.410,82      4.232,47 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Nível  4.4.  ESGOTOS SANITÁRIOS 
Nível  4.4.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 

Serviço  4.4.1.0.1. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 186,24 21,05      3.920,52 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.2. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 168,10 31,70      5.329,23 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

SANITÁRIO. AF_12/2014 

10327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.0.19. 

 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 76,00 30,16      2.292,32 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.20. 

 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 27,50      1.265,10 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.21. 

 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 30,00 15,89         476,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.22. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,45           22,35 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.23. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 18,00 11,41         205,38 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.24. 
 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 17,25           86,23 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Nível  4.2.3.  APARELHOS 

Serviço  4.2.3.0.1. 
 DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, 
COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 230,50    10.603,06 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.3.  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Nível  4.3.1. 
 TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE 
REFORÇADA 

Serviço  4.3.1.0.1. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 25,41 28,15         715,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada
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VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Serviço  4.3.1.0.2. 
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 M 169,95 73,82    12.545,15 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.3. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 80,00 48,57      3.885,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.4. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 254,18 95,71    24.327,63 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 89,43 66,53      5.950,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 248,94 98,73    24.578,16 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.7. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 16,00 60,55         968,84 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.8. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 18,00 189,17      3.405,05 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 2,00 29,07           58,13 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 44,45         577,83 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.11. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

 UN 26,00 139,74      3.633,18 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série ReforçadaFORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 8,00 37,38         299,07 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 113,82      1.024,42 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.14. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 206,50      2.684,52 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.15. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 8,00 238,81      1.910,45 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.16. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 1,00 19,25           19,25 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.17. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 3,00 24,40           73,19 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.18. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 11,00 69,29         762,20 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.19. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 1,00 29,94           29,94 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.20. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 77,26         695,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.21. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 288,20 7,13      2.053,51 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

Serviço  4.3.1.0.22. 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 168,00 4,74         796,68 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Nível  4.3.2.  ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 

Serviço  4.3.2.0.1. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 22,54           22,54 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.2. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 16,00 28,96         463,33 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.3. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 18,00 63,43      1.141,73 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.4. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 

 UN 22,00 719,74    15.834,29 92-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  4.3.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  4.3.3.0.1. 
 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 UN 3,00 13.277,02    39.831,05 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.2. 
 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA 
MANGUEIRA 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.027,96      3.083,87 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.3. 
 FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA 
DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 10.719,87    32.159,62 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.4. 
 FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 900,70      2.702,10 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.5. 
 SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.410,82      4.232,47 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Nível  4.4.  ESGOTOS SANITÁRIOS 
Nível  4.4.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 

Serviço  4.4.1.0.1. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 186,24 21,05      3.920,52 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.2. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 168,10 31,70      5.329,23 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

SANITÁRIO. AF_12/2014 

10427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.2.2.0.19. 

 CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 76,00 30,16      2.292,32 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.20. 

 JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, 
SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 46,00 27,50      1.265,10 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.21. 

 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, 
DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 30,00 15,89         476,62 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.22. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 3,00 7,45           22,35 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.23. 

 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 18,00 11,41         205,38 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Serviço  4.2.2.0.24. 
 LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 5,00 17,25           86,23 
89-Água quente - tubos e conexões em 
cpvc

Nível  4.2.3.  APARELHOS 

Serviço  4.2.3.0.1. 
 DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, 
COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 46,00 230,50    10.603,06 87-Aparelhos (Louças e Metais)

Nível  4.3.  DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Nível  4.3.1. 
 TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE 
REFORÇADA 

Serviço  4.3.1.0.1. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 25,41 28,15         715,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada
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VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

Serviço  4.3.1.0.2. 
 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 M 169,95 73,82    12.545,15 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.3. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 80,00 48,57      3.885,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.4. 

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 M 254,18 95,71    24.327,63 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 89,43 66,53      5.950,22 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 248,94 98,73    24.578,16 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.7. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 16,00 60,55         968,84 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.8. 

 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 18,00 189,17      3.405,05 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.9. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 2,00 29,07           58,13 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.10. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 44,45         577,83 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.11. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

 UN 26,00 139,74      3.633,18 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série ReforçadaFORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.12. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 8,00 37,38         299,07 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.13. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 113,82      1.024,42 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.14. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 13,00 206,50      2.684,52 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.15. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 8,00 238,81      1.910,45 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.16. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 1,00 19,25           19,25 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.17. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 3,00 24,40           73,19 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.18. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 11,00 69,29         762,20 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.19. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

 UN 1,00 29,94           29,94 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.20. 

 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 

 UN 9,00 77,26         695,33 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Serviço  4.3.1.0.21. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 288,20 7,13      2.053,51 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 

Serviço  4.3.1.0.22. 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 168,00 4,74         796,68 
90-Águas pluviais - Tubos e conexões PVC 
série Reforçada

Nível  4.3.2.  ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 

Serviço  4.3.2.0.1. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 22,54           22,54 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.2. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 16,00 28,96         463,33 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.3. 
 RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA 
LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 18,00 63,43      1.141,73 91-Águas pluviais - Ralo hemisférico

Serviço  4.3.2.0.4. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018 

 UN 22,00 719,74    15.834,29 92-Águas pluviais - Caixas enterradas

Nível  4.3.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  4.3.3.0.1. 
 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 UN 3,00 13.277,02    39.831,05 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.2. 
 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA 
MANGUEIRA 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.027,96      3.083,87 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.3. 
 FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA 
DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 10.719,87    32.159,62 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.4. 
 FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 900,70      2.702,10 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Serviço  4.3.3.0.5. 
 SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 1.410,82      4.232,47 
93-Sistema de reaproveitamento de águas 
pluviais

Nível  4.4.  ESGOTOS SANITÁRIOS 
Nível  4.4.1.  TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 

Serviço  4.4.1.0.1. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 186,24 21,05      3.920,52 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.2. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 168,10 31,70      5.329,23 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

SANITÁRIO. AF_12/2014 

10527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  4.4.1.0.3. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 200,19 48,42      9.693,36 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

52,04 54,05 

Serviço  4.4.1.0.4. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 131,04 62,08      8.135,18 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

34,07 35,38 

Serviço  4.4.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 214,95 32,08      6.894,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 185,60 66,53    12.348,88 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.7. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 13,64           81,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

2,00 2,00 

Serviço  4.4.1.0.8. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 9,00 23,13         208,19 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

2,00 2,00 

Serviço  4.4.1.0.9. 

 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

 UN 24,00 33,14         795,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

6,00 6,00 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PVC

Serviço  4.4.1.0.10. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,85         264,97 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

2,00 2,00 

Serviço  4.4.1.0.11. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 17,00 42,39         720,64 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

4,00 5,00 

Serviço  4.4.1.0.12. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 5,00 51,16         255,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

1,00 1,00 

Serviço  4.4.1.0.13. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 48,00 49,78      2.389,48 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

12,00 13,00 

Serviço  4.4.1.0.14. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 21,00 14,33         301,03 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

5,00 6,00 

Serviço  4.4.1.0.15. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 17,66         105,94 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

2,00 2,00 

Serviço  4.4.1.0.16. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 19,05           19,05 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.17. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 32,00 21,16         677,09 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

8,00 9,00 

Serviço  4.4.1.0.18. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 25,00 35,14         878,62 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

7,00 7,00 

Serviço  4.4.1.0.19. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 10,00 34,12         341,22 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

3,00 3,00 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

Serviço  4.4.1.0.20. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 2,00 43,44           86,87 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

1,00 1,00 

Serviço  4.4.1.0.21. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 1,00 41,25           41,25 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.22. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 42,79         342,30 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

2,00 2,00 

Serviço  4.4.1.0.23. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 81,00 11,15         902,77 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

21,00 22,00 

Serviço  4.4.1.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 175,00 13,06      2.285,33 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

46,00 47,00 

Serviço  4.4.1.0.25. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 64,00 11,61         743,34 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

17,00 17,00 

Serviço  4.4.1.0.26. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 20,11         362,01 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

5,00 5,00 

Serviço  4.4.1.0.27. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 71,00 26,24      1.862,93 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

18,00 19,00 

Serviço  4.4.1.0.28. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 51,00 8,22         419,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

13,00 14,00 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

Serviço  4.4.1.0.29. 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 40,00 7,92         316,78 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

10,00 11,00 

Serviço  4.4.1.0.30. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 21,00 15,74         330,60 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

5,00 6,00 

Serviço  4.4.1.0.31. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 26,17         470,99 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

5,00 5,00 

Serviço  4.4.1.0.32. 
 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00 7,25         362,28 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

13,00 14,00 

Serviço  4.4.1.0.33. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 7,16             7,16 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.34. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 2,00 12,58           25,15 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

1,00 1,00 

Serviço  4.4.1.0.35. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 47,95 7,57         363,00 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

12,46 12,94 

Serviço  4.4.1.0.36. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 69,46 6,19         429,70 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

18,05 18,75 

Serviço  4.4.1.0.37. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 59,87 7,13         426,59 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

15,56 16,16 

10627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.3. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 200,19 48,42      9.693,36 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.4. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 131,04 62,08      8.135,18 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 214,95 32,08      6.894,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 185,60 66,53    12.348,88 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.7. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 13,64           81,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.8. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 9,00 23,13         208,19 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.9. 

 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

 UN 24,00 33,14         795,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC
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DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PVC

Serviço  4.4.1.0.10. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,85         264,97 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.11. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 17,00 42,39         720,64 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.12. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 5,00 51,16         255,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.13. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 48,00 49,78      2.389,48 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.14. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 21,00 14,33         301,03 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.15. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 17,66         105,94 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.16. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 19,05           19,05 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.17. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 32,00 21,16         677,09 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.18. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 25,00 35,14         878,62 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.19. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 10,00 34,12         341,22 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

2,00 1,00 

4,00 4,00 

1,00 2,00 

12,00 11,00 

5,00 5,00 

1,00 1,00 

1,00 

8,00 7,00 

6,00 5,00 

2,00 2,00 

Serviço  4.4.1.0.20. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 2,00 43,44           86,87 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.21. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 1,00 41,25           41,25 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.22. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 42,79         342,30 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.23. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 81,00 11,15         902,77 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 175,00 13,06      2.285,33 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.25. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 64,00 11,61         743,34 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.26. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 20,11         362,01 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.27. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 71,00 26,24      1.862,93 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.28. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 51,00 8,22         419,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

1,00 

2,00 2,00 

19,00 19,00 

42,00 40,00 

15,00 15,00 

4,00 4,00 

17,00 17,00 

12,00 12,00 

Serviço  4.4.1.0.29. 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 40,00 7,92         316,78 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.30. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 21,00 15,74         330,60 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.31. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 26,17         470,99 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.32. 
 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00 7,25         362,28 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.33. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 7,16             7,16 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.34. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 2,00 12,58           25,15 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.35. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 47,95 7,57         363,00 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.36. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 69,46 6,19         429,70 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.37. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 59,87 7,13         426,59 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

10,00 9,00 

5,00 5,00 

4,00 4,00 

12,00 11,00 

1,00 

11,50 11,05 

16,67 15,99 

14,36 13,79 

10727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.3. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 200,19 48,42      9.693,36 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.4. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 131,04 62,08      8.135,18 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 214,95 32,08      6.894,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 185,60 66,53    12.348,88 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.7. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 13,64           81,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.8. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 9,00 23,13         208,19 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.9. 

 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

 UN 24,00 33,14         795,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC
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DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PVC

Serviço  4.4.1.0.10. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,85         264,97 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.11. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 17,00 42,39         720,64 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.12. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 5,00 51,16         255,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.13. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 48,00 49,78      2.389,48 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.14. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 21,00 14,33         301,03 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.15. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 17,66         105,94 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.16. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 19,05           19,05 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.17. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 32,00 21,16         677,09 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.18. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 25,00 35,14         878,62 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.19. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 10,00 34,12         341,22 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

Serviço  4.4.1.0.20. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 2,00 43,44           86,87 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.21. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 1,00 41,25           41,25 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.22. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 42,79         342,30 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.23. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 81,00 11,15         902,77 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 175,00 13,06      2.285,33 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.25. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 64,00 11,61         743,34 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.26. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 20,11         362,01 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.27. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 71,00 26,24      1.862,93 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.28. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 51,00 8,22         419,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

Serviço  4.4.1.0.29. 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 40,00 7,92         316,78 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.30. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 21,00 15,74         330,60 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.31. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 26,17         470,99 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.32. 
 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00 7,25         362,28 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.33. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 7,16             7,16 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.34. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 2,00 12,58           25,15 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.35. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 47,95 7,57         363,00 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.36. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 69,46 6,19         429,70 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.37. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 59,87 7,13         426,59 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

10827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.3. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 200,19 48,42      9.693,36 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.4. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 131,04 62,08      8.135,18 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 214,95 32,08      6.894,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 185,60 66,53    12.348,88 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.7. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 13,64           81,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.8. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 9,00 23,13         208,19 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.9. 

 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

 UN 24,00 33,14         795,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC
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DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
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PVC

Serviço  4.4.1.0.10. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,85         264,97 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.11. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 17,00 42,39         720,64 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.12. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 5,00 51,16         255,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.13. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 48,00 49,78      2.389,48 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.14. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 21,00 14,33         301,03 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.15. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 17,66         105,94 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.16. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 19,05           19,05 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.17. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 32,00 21,16         677,09 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.18. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 25,00 35,14         878,62 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.19. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 10,00 34,12         341,22 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

Serviço  4.4.1.0.20. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 2,00 43,44           86,87 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.21. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 1,00 41,25           41,25 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.22. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 42,79         342,30 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.23. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 81,00 11,15         902,77 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 175,00 13,06      2.285,33 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.25. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 64,00 11,61         743,34 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.26. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 20,11         362,01 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.27. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 71,00 26,24      1.862,93 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.28. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 51,00 8,22         419,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

Serviço  4.4.1.0.29. 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 40,00 7,92         316,78 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.30. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 21,00 15,74         330,60 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.31. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 26,17         470,99 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.32. 
 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00 7,25         362,28 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.33. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 7,16             7,16 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.34. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 2,00 12,58           25,15 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.35. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 47,95 7,57         363,00 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.36. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 69,46 6,19         429,70 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.37. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 59,87 7,13         426,59 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

10927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.3. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 200,19 48,42      9.693,36 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.4. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 131,04 62,08      8.135,18 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 214,95 32,08      6.894,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 185,60 66,53    12.348,88 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.7. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 13,64           81,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.8. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 9,00 23,13         208,19 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.9. 

 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

 UN 24,00 33,14         795,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC
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DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PVC

Serviço  4.4.1.0.10. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,85         264,97 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.11. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 17,00 42,39         720,64 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.12. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 5,00 51,16         255,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.13. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 48,00 49,78      2.389,48 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.14. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 21,00 14,33         301,03 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.15. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 17,66         105,94 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.16. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 19,05           19,05 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.17. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 32,00 21,16         677,09 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.18. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 25,00 35,14         878,62 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.19. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 10,00 34,12         341,22 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

Serviço  4.4.1.0.20. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 2,00 43,44           86,87 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.21. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 1,00 41,25           41,25 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.22. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 42,79         342,30 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.23. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 81,00 11,15         902,77 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 175,00 13,06      2.285,33 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.25. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 64,00 11,61         743,34 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.26. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 20,11         362,01 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.27. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 71,00 26,24      1.862,93 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.28. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 51,00 8,22         419,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

Serviço  4.4.1.0.29. 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 40,00 7,92         316,78 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.30. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 21,00 15,74         330,60 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.31. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 26,17         470,99 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.32. 
 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00 7,25         362,28 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.33. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 7,16             7,16 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.34. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 2,00 12,58           25,15 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.35. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 47,95 7,57         363,00 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.36. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 69,46 6,19         429,70 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.37. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 59,87 7,13         426,59 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

11027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.3. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 200,19 48,42      9.693,36 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.4. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 131,04 62,08      8.135,18 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 214,95 32,08      6.894,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 185,60 66,53    12.348,88 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.7. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 13,64           81,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.8. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 9,00 23,13         208,19 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.9. 

 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

 UN 24,00 33,14         795,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC
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Serviço  4.4.1.0.10. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,85         264,97 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.11. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 17,00 42,39         720,64 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.12. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 5,00 51,16         255,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.13. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 48,00 49,78      2.389,48 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.14. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 21,00 14,33         301,03 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.15. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 17,66         105,94 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.16. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 19,05           19,05 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.17. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 32,00 21,16         677,09 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.18. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 25,00 35,14         878,62 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.19. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 10,00 34,12         341,22 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

Serviço  4.4.1.0.20. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 2,00 43,44           86,87 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.21. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 1,00 41,25           41,25 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.22. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 42,79         342,30 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.23. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 81,00 11,15         902,77 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 175,00 13,06      2.285,33 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.25. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 64,00 11,61         743,34 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.26. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 20,11         362,01 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.27. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 71,00 26,24      1.862,93 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.28. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 51,00 8,22         419,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

Serviço  4.4.1.0.29. 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 40,00 7,92         316,78 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.30. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 21,00 15,74         330,60 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.31. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 26,17         470,99 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.32. 
 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00 7,25         362,28 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.33. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 7,16             7,16 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.34. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 2,00 12,58           25,15 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.35. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 47,95 7,57         363,00 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.36. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 69,46 6,19         429,70 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.37. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 59,87 7,13         426,59 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

11127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.3. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 200,19 48,42      9.693,36 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.4. 

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 M 131,04 62,08      8.135,18 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.5. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 214,95 32,08      6.894,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.6. 

 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_06/2015 

 M 185,60 66,53    12.348,88 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.7. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 6,00 13,64           81,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.8. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 9,00 23,13         208,19 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.9. 

 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

 UN 24,00 33,14         795,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC
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DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

PVC

Serviço  4.4.1.0.10. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 7,00 37,85         264,97 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.11. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 17,00 42,39         720,64 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.12. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

 UN 5,00 51,16         255,82 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.13. 

 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 48,00 49,78      2.389,48 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.14. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 21,00 14,33         301,03 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.15. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 6,00 17,66         105,94 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.16. 
 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 19,05           19,05 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.17. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 32,00 21,16         677,09 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.18. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 25,00 35,14         878,62 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.19. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 10,00 34,12         341,22 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

Serviço  4.4.1.0.20. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 2,00 43,44           86,87 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.21. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 1,00 41,25           41,25 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.22. 

 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 42,79         342,30 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.23. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 81,00 11,15         902,77 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.24. 
 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 175,00 13,06      2.285,33 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.25. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 64,00 11,61         743,34 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.26. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 20,11         362,01 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.27. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 71,00 26,24      1.862,93 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.28. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 51,00 8,22         419,24 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

Serviço  4.4.1.0.29. 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 40,00 7,92         316,78 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.30. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 21,00 15,74         330,60 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.31. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014 

 UN 18,00 26,17         470,99 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.32. 
 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 50,00 7,25         362,28 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.33. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 1,00 7,16             7,16 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.34. 

 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014 

 UN 2,00 12,58           25,15 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.35. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 47,95 7,57         363,00 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.36. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 69,46 6,19         429,70 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.37. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 
MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 

 M 59,87 7,13         426,59 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

11227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  4.4.1.0.38. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 32,00 2,91           93,20 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

8,32 8,64 

Serviço  4.4.1.0.39. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 36,00 4,74         170,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

9,36 9,72 

Nível  4.4.2.  ACESSÓRIOS PVC 

Serviço  4.4.2.0.1. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 7,00 9,64           67,48 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.2. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 8,00 16,68         133,45 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.3. 

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 41,00 12,48         511,73 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC 3,00 32,00 

Serviço  4.4.2.0.4. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 18,00 33,52         603,36 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC 3,00 7,00 

Serviço  4.4.2.0.5. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 14,00 64,63         904,86 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC 2,00 5,00 

Serviço  4.4.2.0.6. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 74,20         593,61 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC 1,00 3,00 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Serviço  4.4.2.0.7. 

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 

 UN 9,00 146,98      1.322,85 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.8. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

 UN 32,00 525,68    16.821,89 96-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  4.5.  CENTRAL DE GLP 

Serviço  4.5.0.0.1. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 
1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 24,53 67,91      1.665,75 97-Central de GLP 24,53 

Serviço  4.5.0.0.2. 

 CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE GLP 

 UN 1,00 202,66         202,66 97-Central de GLP 1,00 

Serviço  4.5.0.0.3. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 70,00         140,00 97-Central de GLP 2,00 

Serviço  4.5.0.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 58,33         291,63 97-Central de GLP 5,00 

Serviço  4.5.0.0.5. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 35,36         141,44 97-Central de GLP 4,00 

Serviço  4.5.0.0.6. 
 INSTALACOES GAS CENTRAL E ACESSÓRIOS 
DOS PONTOS DE CONSUMO 

 UN 1,00 1.115,71      1.115,71 97-Central de GLP 1,00 

Nível  5.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  5.1.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Nível  5.1.1.  QUADROS DE FORÇA 

Serviço  5.1.1.0.1. 
 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 10,00 51,26         512,61 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 2,00 2,00 

Serviço  5.1.1.0.2. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40  UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 1,00 Serviço  5.1.1.0.2. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 1,00 

Serviço  5.1.1.0.3. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.787,99      1.787,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.4. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 2,00 2.392,42      4.784,83 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.5. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 539,97         539,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.6. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 566,35         566,35 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.7. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 17,00 13,38         227,52 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 3,00 3,00 

Serviço  5.1.1.0.8. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 22,00 14,01         308,21 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 4,00 4,00 

Serviço  5.1.1.0.9. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 63,00 15,23         959,20 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 11,00 11,00 

Serviço  5.1.1.0.10. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 31,00 15,23         471,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 5,00 6,00 

Serviço  5.1.1.0.11. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00 16,71         100,23 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 1,00 

Serviço  5.1.1.0.12. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 88,67         354,67 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 1,00 

Serviço  5.1.1.0.13. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 93,13         186,26 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 

Serviço  5.1.1.0.14. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 5,00 100,14         500,69 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 1,00 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  5.1.1.0.15. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 143,49         573,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 1,00 

Serviço  5.1.1.0.16. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 194,81         389,62 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 

Serviço  5.1.1.0.17. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 
A, PADRÃO DIN 

 UN 2,00 1.055,12      2.110,24 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 

Serviço  5.1.1.0.18. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 450 A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.679,15      1.679,15 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.19. 
 DISJUNTOR MOTOR 10 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 258,00      1.032,01 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 1,00 

Serviço  5.1.1.0.20. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 80KA – 275V 

 UN 4,00 228,83         915,31 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 1,00 

Serviço  5.1.1.0.21. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 40KA – 275V 

 UN 40,00 138,09      5.523,56 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 7,00 7,00 

Serviço  5.1.1.0.22. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 25A, 30mA 

 UN 23,00 184,63      4.246,54 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 4,00 4,00 

Serviço  5.1.1.0.23. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 63A, 30mA 

 UN 3,00 199,18         597,55 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 1,00 

Serviço  5.1.1.0.24. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 100A, 30mA 

 UN 19,00 347,82      6.608,51 98-Instalações Elétricas - Quadros de força 3,00 3,00 

Nível  5.1.2.  ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

Serviço  5.1.2.0.1. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 725,10 9,30      6.746,20 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 87,01 188,52 

Serviço  5.1.2.0.2. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 445,44 12,89      5.741,96 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 53,45 115,81 

Serviço  5.1.2.0.3. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 204,71 16,47      3.370,59 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 24,56 53,22 

Serviço  5.1.2.0.4. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 52,93 16,01         847,28 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 6,35 13,76 

Serviço  5.1.2.0.5. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 182,14 23,46      4.272,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 21,85 47,35 

Serviço  5.1.2.0.6. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 103,20 39,66      4.092,76 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 12,38 26,83 

11327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.38. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 32,00 2,91           93,20 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.39. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 36,00 4,74         170,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Nível  4.4.2.  ACESSÓRIOS PVC 

Serviço  4.4.2.0.1. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 7,00 9,64           67,48 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.2. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 8,00 16,68         133,45 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.3. 

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 41,00 12,48         511,73 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.4. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 18,00 33,52         603,36 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.5. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 14,00 64,63         904,86 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.6. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 74,20         593,61 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC
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ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Serviço  4.4.2.0.7. 

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 

 UN 9,00 146,98      1.322,85 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.8. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

 UN 32,00 525,68    16.821,89 96-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  4.5.  CENTRAL DE GLP 

Serviço  4.5.0.0.1. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 
1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 24,53 67,91      1.665,75 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.2. 

 CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE GLP 

 UN 1,00 202,66         202,66 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.3. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 70,00         140,00 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 58,33         291,63 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.5. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 35,36         141,44 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.6. 
 INSTALACOES GAS CENTRAL E ACESSÓRIOS 
DOS PONTOS DE CONSUMO 

 UN 1,00 1.115,71      1.115,71 97-Central de GLP

Nível  5.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  5.1.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Nível  5.1.1.  QUADROS DE FORÇA 

Serviço  5.1.1.0.1. 
 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 10,00 51,26         512,61 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.2. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40  UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

2,00 2,00 2,00 

1,00 1,00 Serviço  5.1.1.0.2. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.3. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.787,99      1.787,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.4. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 2,00 2.392,42      4.784,83 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.5. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 539,97         539,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.6. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 566,35         566,35 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.7. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 17,00 13,38         227,52 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.8. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 22,00 14,01         308,21 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.9. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 63,00 15,23         959,20 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.10. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 31,00 15,23         471,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.11. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00 16,71         100,23 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.12. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 88,67         354,67 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.13. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 93,13         186,26 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.14. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 5,00 100,14         500,69 98-Instalações Elétricas - Quadros de força
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INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  5.1.1.0.15. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 143,49         573,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.16. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 194,81         389,62 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.17. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 
A, PADRÃO DIN 

 UN 2,00 1.055,12      2.110,24 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.18. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 450 A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.679,15      1.679,15 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.19. 
 DISJUNTOR MOTOR 10 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 258,00      1.032,01 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.20. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 80KA – 275V 

 UN 4,00 228,83         915,31 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.21. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 40KA – 275V 

 UN 40,00 138,09      5.523,56 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.22. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 25A, 30mA 

 UN 23,00 184,63      4.246,54 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.23. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 63A, 30mA 

 UN 3,00 199,18         597,55 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.24. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 100A, 30mA 

 UN 19,00 347,82      6.608,51 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Nível  5.1.2.  ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

Serviço  5.1.2.0.1. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 725,10 9,30      6.746,20 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.2. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 445,44 12,89      5.741,96 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.3. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 204,71 16,47      3.370,59 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.4. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 52,93 16,01         847,28 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.5. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 182,14 23,46      4.272,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.6. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 103,20 39,66      4.092,76 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 
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11427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.38. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 32,00 2,91           93,20 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.39. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 36,00 4,74         170,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Nível  4.4.2.  ACESSÓRIOS PVC 

Serviço  4.4.2.0.1. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 7,00 9,64           67,48 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.2. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 8,00 16,68         133,45 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.3. 

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 41,00 12,48         511,73 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.4. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 18,00 33,52         603,36 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.5. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 14,00 64,63         904,86 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.6. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 74,20         593,61 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC
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ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Serviço  4.4.2.0.7. 

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 

 UN 9,00 146,98      1.322,85 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.8. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

 UN 32,00 525,68    16.821,89 96-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  4.5.  CENTRAL DE GLP 

Serviço  4.5.0.0.1. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 
1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 24,53 67,91      1.665,75 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.2. 

 CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE GLP 

 UN 1,00 202,66         202,66 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.3. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 70,00         140,00 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 58,33         291,63 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.5. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 35,36         141,44 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.6. 
 INSTALACOES GAS CENTRAL E ACESSÓRIOS 
DOS PONTOS DE CONSUMO 

 UN 1,00 1.115,71      1.115,71 97-Central de GLP

Nível  5.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  5.1.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Nível  5.1.1.  QUADROS DE FORÇA 

Serviço  5.1.1.0.1. 
 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 10,00 51,26         512,61 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.2. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40  UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

9,00 

32,00 

Serviço  5.1.1.0.2. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.3. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.787,99      1.787,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.4. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 2,00 2.392,42      4.784,83 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.5. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 539,97         539,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.6. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 566,35         566,35 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.7. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 17,00 13,38         227,52 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.8. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 22,00 14,01         308,21 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.9. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 63,00 15,23         959,20 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.10. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 31,00 15,23         471,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.11. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00 16,71         100,23 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.12. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 88,67         354,67 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.13. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 93,13         186,26 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.14. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 5,00 100,14         500,69 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  5.1.1.0.15. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 143,49         573,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.16. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 194,81         389,62 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.17. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 
A, PADRÃO DIN 

 UN 2,00 1.055,12      2.110,24 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.18. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 450 A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.679,15      1.679,15 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.19. 
 DISJUNTOR MOTOR 10 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 258,00      1.032,01 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.20. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 80KA – 275V 

 UN 4,00 228,83         915,31 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.21. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 40KA – 275V 

 UN 40,00 138,09      5.523,56 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.22. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 25A, 30mA 

 UN 23,00 184,63      4.246,54 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.23. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 63A, 30mA 

 UN 3,00 199,18         597,55 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.24. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 100A, 30mA 

 UN 19,00 347,82      6.608,51 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Nível  5.1.2.  ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

Serviço  5.1.2.0.1. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 725,10 9,30      6.746,20 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.2. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 445,44 12,89      5.741,96 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.3. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 204,71 16,47      3.370,59 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.4. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 52,93 16,01         847,28 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.5. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 182,14 23,46      4.272,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.6. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 103,20 39,66      4.092,76 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

11527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.38. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 32,00 2,91           93,20 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.39. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 36,00 4,74         170,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Nível  4.4.2.  ACESSÓRIOS PVC 

Serviço  4.4.2.0.1. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 7,00 9,64           67,48 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.2. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 8,00 16,68         133,45 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.3. 

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 41,00 12,48         511,73 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.4. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 18,00 33,52         603,36 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.5. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 14,00 64,63         904,86 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.6. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 74,20         593,61 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC
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ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Serviço  4.4.2.0.7. 

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 

 UN 9,00 146,98      1.322,85 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.8. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

 UN 32,00 525,68    16.821,89 96-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  4.5.  CENTRAL DE GLP 

Serviço  4.5.0.0.1. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 
1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 24,53 67,91      1.665,75 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.2. 

 CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE GLP 

 UN 1,00 202,66         202,66 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.3. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 70,00         140,00 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 58,33         291,63 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.5. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 35,36         141,44 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.6. 
 INSTALACOES GAS CENTRAL E ACESSÓRIOS 
DOS PONTOS DE CONSUMO 

 UN 1,00 1.115,71      1.115,71 97-Central de GLP

Nível  5.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  5.1.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Nível  5.1.1.  QUADROS DE FORÇA 

Serviço  5.1.1.0.1. 
 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 10,00 51,26         512,61 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.2. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40  UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de forçaServiço  5.1.1.0.2. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.3. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.787,99      1.787,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.4. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 2,00 2.392,42      4.784,83 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.5. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 539,97         539,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.6. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 566,35         566,35 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.7. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 17,00 13,38         227,52 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.8. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 22,00 14,01         308,21 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.9. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 63,00 15,23         959,20 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.10. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 31,00 15,23         471,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.11. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00 16,71         100,23 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.12. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 88,67         354,67 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.13. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 93,13         186,26 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.14. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 5,00 100,14         500,69 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  5.1.1.0.15. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 143,49         573,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.16. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 194,81         389,62 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.17. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 
A, PADRÃO DIN 

 UN 2,00 1.055,12      2.110,24 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.18. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 450 A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.679,15      1.679,15 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.19. 
 DISJUNTOR MOTOR 10 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 258,00      1.032,01 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.20. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 80KA – 275V 

 UN 4,00 228,83         915,31 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.21. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 40KA – 275V 

 UN 40,00 138,09      5.523,56 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.22. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 25A, 30mA 

 UN 23,00 184,63      4.246,54 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.23. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 63A, 30mA 

 UN 3,00 199,18         597,55 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.24. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 100A, 30mA 

 UN 19,00 347,82      6.608,51 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Nível  5.1.2.  ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

Serviço  5.1.2.0.1. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 725,10 9,30      6.746,20 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.2. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 445,44 12,89      5.741,96 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.3. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 204,71 16,47      3.370,59 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.4. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 52,93 16,01         847,28 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.5. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 182,14 23,46      4.272,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.6. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 103,20 39,66      4.092,76 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

11627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.38. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 32,00 2,91           93,20 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.39. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 36,00 4,74         170,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Nível  4.4.2.  ACESSÓRIOS PVC 

Serviço  4.4.2.0.1. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 7,00 9,64           67,48 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.2. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 8,00 16,68         133,45 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.3. 

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 41,00 12,48         511,73 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.4. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 18,00 33,52         603,36 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.5. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 14,00 64,63         904,86 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.6. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 74,20         593,61 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC
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ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Serviço  4.4.2.0.7. 

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 

 UN 9,00 146,98      1.322,85 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.8. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

 UN 32,00 525,68    16.821,89 96-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  4.5.  CENTRAL DE GLP 

Serviço  4.5.0.0.1. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 
1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 24,53 67,91      1.665,75 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.2. 

 CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE GLP 

 UN 1,00 202,66         202,66 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.3. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 70,00         140,00 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 58,33         291,63 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.5. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 35,36         141,44 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.6. 
 INSTALACOES GAS CENTRAL E ACESSÓRIOS 
DOS PONTOS DE CONSUMO 

 UN 1,00 1.115,71      1.115,71 97-Central de GLP

Nível  5.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  5.1.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Nível  5.1.1.  QUADROS DE FORÇA 

Serviço  5.1.1.0.1. 
 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 10,00 51,26         512,61 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.2. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40  UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de forçaServiço  5.1.1.0.2. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.3. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.787,99      1.787,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.4. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 2,00 2.392,42      4.784,83 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.5. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 539,97         539,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.6. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 566,35         566,35 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.7. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 17,00 13,38         227,52 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.8. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 22,00 14,01         308,21 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.9. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 63,00 15,23         959,20 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.10. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 31,00 15,23         471,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.11. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00 16,71         100,23 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.12. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 88,67         354,67 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.13. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 93,13         186,26 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.14. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 5,00 100,14         500,69 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  5.1.1.0.15. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 143,49         573,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.16. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 194,81         389,62 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.17. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 
A, PADRÃO DIN 

 UN 2,00 1.055,12      2.110,24 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.18. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 450 A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.679,15      1.679,15 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.19. 
 DISJUNTOR MOTOR 10 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 258,00      1.032,01 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.20. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 80KA – 275V 

 UN 4,00 228,83         915,31 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.21. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 40KA – 275V 

 UN 40,00 138,09      5.523,56 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.22. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 25A, 30mA 

 UN 23,00 184,63      4.246,54 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.23. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 63A, 30mA 

 UN 3,00 199,18         597,55 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.24. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 100A, 30mA 

 UN 19,00 347,82      6.608,51 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Nível  5.1.2.  ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

Serviço  5.1.2.0.1. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 725,10 9,30      6.746,20 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.2. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 445,44 12,89      5.741,96 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.3. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 204,71 16,47      3.370,59 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.4. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 52,93 16,01         847,28 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.5. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 182,14 23,46      4.272,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.6. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 103,20 39,66      4.092,76 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

11727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.38. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 32,00 2,91           93,20 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.39. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 36,00 4,74         170,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Nível  4.4.2.  ACESSÓRIOS PVC 

Serviço  4.4.2.0.1. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 7,00 9,64           67,48 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.2. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 8,00 16,68         133,45 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.3. 

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 41,00 12,48         511,73 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.4. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 18,00 33,52         603,36 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.5. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 14,00 64,63         904,86 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.6. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 74,20         593,61 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC
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ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Serviço  4.4.2.0.7. 

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 

 UN 9,00 146,98      1.322,85 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.8. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

 UN 32,00 525,68    16.821,89 96-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  4.5.  CENTRAL DE GLP 

Serviço  4.5.0.0.1. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 
1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 24,53 67,91      1.665,75 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.2. 

 CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE GLP 

 UN 1,00 202,66         202,66 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.3. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 70,00         140,00 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 58,33         291,63 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.5. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 35,36         141,44 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.6. 
 INSTALACOES GAS CENTRAL E ACESSÓRIOS 
DOS PONTOS DE CONSUMO 

 UN 1,00 1.115,71      1.115,71 97-Central de GLP

Nível  5.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  5.1.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Nível  5.1.1.  QUADROS DE FORÇA 

Serviço  5.1.1.0.1. 
 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 10,00 51,26         512,61 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.2. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40  UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de forçaServiço  5.1.1.0.2. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.3. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.787,99      1.787,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.4. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 2,00 2.392,42      4.784,83 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.5. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 539,97         539,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.6. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 566,35         566,35 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.7. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 17,00 13,38         227,52 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.8. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 22,00 14,01         308,21 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.9. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 63,00 15,23         959,20 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.10. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 31,00 15,23         471,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.11. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00 16,71         100,23 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.12. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 88,67         354,67 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.13. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 93,13         186,26 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.14. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 5,00 100,14         500,69 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  5.1.1.0.15. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 143,49         573,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.16. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 194,81         389,62 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.17. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 
A, PADRÃO DIN 

 UN 2,00 1.055,12      2.110,24 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.18. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 450 A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.679,15      1.679,15 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.19. 
 DISJUNTOR MOTOR 10 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 258,00      1.032,01 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.20. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 80KA – 275V 

 UN 4,00 228,83         915,31 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.21. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 40KA – 275V 

 UN 40,00 138,09      5.523,56 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.22. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 25A, 30mA 

 UN 23,00 184,63      4.246,54 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.23. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 63A, 30mA 

 UN 3,00 199,18         597,55 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.24. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 100A, 30mA 

 UN 19,00 347,82      6.608,51 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Nível  5.1.2.  ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

Serviço  5.1.2.0.1. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 725,10 9,30      6.746,20 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.2. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 445,44 12,89      5.741,96 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.3. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 204,71 16,47      3.370,59 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.4. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 52,93 16,01         847,28 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.5. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 182,14 23,46      4.272,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.6. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 103,20 39,66      4.092,76 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

11827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  4.4.1.0.38. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 

 M 32,00 2,91           93,20 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Serviço  4.4.1.0.39. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 36,00 4,74         170,71 
94-Esgoto sanitário - tubos e conexões em 
PVC

Nível  4.4.2.  ACESSÓRIOS PVC 

Serviço  4.4.2.0.1. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 7,00 9,64           67,48 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.2. 
 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 8,00 16,68         133,45 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.3. 

 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 41,00 12,48         511,73 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.4. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 18,00 33,52         603,36 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.5. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 14,00 64,63         904,86 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.6. 

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

 UN 8,00 74,20         593,61 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC
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ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Serviço  4.4.2.0.7. 

 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 

 UN 9,00 146,98      1.322,85 95-Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Serviço  4.4.2.0.8. 

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_05/2018 

 UN 32,00 525,68    16.821,89 96-Esgoto sanitário - Caixas enterradas

Nível  4.5.  CENTRAL DE GLP 

Serviço  4.5.0.0.1. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 
1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 24,53 67,91      1.665,75 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.2. 

 CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 
PARA REDE DE GLP 

 UN 1,00 202,66         202,66 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.3. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 70,00         140,00 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 5,00 58,33         291,63 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.5. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 4,00 35,36         141,44 97-Central de GLP

Serviço  4.5.0.0.6. 
 INSTALACOES GAS CENTRAL E ACESSÓRIOS 
DOS PONTOS DE CONSUMO 

 UN 1,00 1.115,71      1.115,71 97-Central de GLP

Nível  5.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  5.1.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Nível  5.1.1.  QUADROS DE FORÇA 

Serviço  5.1.1.0.1. 
 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE 
ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 10,00 51,26         512,61 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.2. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40  UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de forçaServiço  5.1.1.0.2. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 936,55      3.746,18 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.3. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.787,99      1.787,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.4. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, 
COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 2,00 2.392,42      4.784,83 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.5. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 539,97         539,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.6. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 566,35         566,35 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.7. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 17,00 13,38         227,52 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.8. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 22,00 14,01         308,21 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.9. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 63,00 15,23         959,20 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.10. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 31,00 15,23         471,99 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.11. 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 6,00 16,71         100,23 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.12. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 4,00 88,67         354,67 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.13. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 93,13         186,26 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.14. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 5,00 100,14         500,69 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  5.1.1.0.15. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 143,49         573,97 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.16. 
 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 2,00 194,81         389,62 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.17. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 
A, PADRÃO DIN 

 UN 2,00 1.055,12      2.110,24 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.18. 
 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 450 A, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.679,15      1.679,15 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.19. 
 DISJUNTOR MOTOR 10 A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 258,00      1.032,01 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.20. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 80KA – 275V 

 UN 4,00 228,83         915,31 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.21. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 40KA – 275V 

 UN 40,00 138,09      5.523,56 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.22. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 25A, 30mA 

 UN 23,00 184,63      4.246,54 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.23. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 63A, 30mA 

 UN 3,00 199,18         597,55 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Serviço  5.1.1.0.24. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), 
BIPOLAR 100A, 30mA 

 UN 19,00 347,82      6.608,51 98-Instalações Elétricas - Quadros de força

Nível  5.1.2.  ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 

Serviço  5.1.2.0.1. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 725,10 9,30      6.746,20 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.2. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 
MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 445,44 12,89      5.741,96 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.3. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 
MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 204,71 16,47      3.370,59 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.4. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 
MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 52,93 16,01         847,28 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.5. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 182,14 23,46      4.272,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.6. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 
MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 103,20 39,66      4.092,76 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

11927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  5.1.2.0.7. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 286,66 59,70    17.113,18 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 34,39 74,53 

Serviço  5.1.2.0.8. 
 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 8,87           17,74 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 1,00 

Serviço  5.1.2.0.9. 
 CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 

 UN 4,00 12,16           48,62 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 2,00 

Serviço  5.1.2.0.10. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 5.984,00 10,07    60.283,60 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 718,08 1.555,84 

Serviço  5.1.2.0.11. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 781,30 14,46    11.293,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 93,75 203,13 

Serviço  5.1.2.0.12. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 3,30 7,95           26,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 0,39 0,85 

Serviço  5.1.2.0.13. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 2,70 12,23           33,01 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 0,32 0,70 

Serviço  5.1.2.0.14. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 7,90 19,59         154,79 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 0,94 2,05 

Serviço  5.1.2.0.15. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 89,00 47,22      4.202,33 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 11,00 23,00 

Serviço  5.1.2.0.16. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 26,00 31,87         828,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 3,00 7,00 

Serviço  5.1.2.0.17. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 8,00 26,41         211,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 1,00 2,00 

AF_12/2015 

Serviço  5.1.2.0.18. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 37,00 17,86         660,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 4,00 10,00 

Serviço  5.1.2.0.19. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 11,00 14,64         160,99 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 1,00 3,00 

Serviço  5.1.2.0.20. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 50,00 11,29         564,48 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 6,00 13,00 

Serviço  5.1.2.0.21. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 138,00 8,56      1.180,94 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 17,00 36,00 

Serviço  5.1.2.0.22. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 189,00 6,50      1.228,39 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 23,00 49,00 

Serviço  5.1.2.0.23. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 56,00 235,17    13.169,59 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Serviço  5.1.2.0.24. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 4,00 682,12      2.728,46 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Nível  5.1.3.  CABOS E FIOS 

Serviço  5.1.3.0.1. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.379,06 4,83      6.655,94 101-Instalações Elétricas - Cabos 165,48 358,55 

Serviço  5.1.3.0.2. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.341,27 19,59  124.254,69 101-Instalações Elétricas - Cabos 760,95 1.648,73 

Serviço  5.1.3.0.3. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.666,55 29,89    49.805,48 101-Instalações Elétricas - Cabos 199,98 433,30 

Serviço  5.1.3.0.4. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 3.663,89 6,54    23.945,52 101-Instalações Elétricas - Cabos 439,66 952,61 

Serviço  5.1.3.0.5. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 2.476,51 9,21    22.802,56 101-Instalações Elétricas - Cabos 297,18 643,89 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

Serviço  5.1.3.0.6. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 5.771,87 12,42    71.693,26 101-Instalações Elétricas - Cabos 692,62 1.500,68 

Serviço  5.1.3.0.7. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 8,30 154,87      1.285,39 101-Instalações Elétricas - Cabos 0,99 2,15 

Serviço  5.1.3.0.8. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 130,80 119,54    15.636,02 101-Instalações Elétricas - Cabos 15,69 34,00 

Serviço  5.1.3.0.9. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 523,19 191,42  100.149,30 101-Instalações Elétricas - Cabos 62,78 136,02 

Serviço  5.1.3.0.10. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 33,18 307,68    10.208,69 101-Instalações Elétricas - Cabos 3,98 8,62 

Serviço  5.1.3.0.11. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 383,78 46,81    17.963,97 101-Instalações Elétricas - Cabos 46,05 99,78 

Serviço  5.1.3.0.12. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.956,59 3,35    23.276,80 101-Instalações Elétricas - Cabos 834,79 1.808,71 

Serviço  5.1.3.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 15.492,35 4,89    75.705,16 101-Instalações Elétricas - Cabos 1.859,08 4.028,01 

Serviço  5.1.3.0.14. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 4.584,57 8,04    36.860,15 101-Instalações Elétricas - Cabos 550,14 1.191,98 

Serviço  5.1.3.0.15. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 637,39 11,05      7.042,55 101-Instalações Elétricas - Cabos 76,48 165,72 

Nível  5.1.4.  LUMINÁRIAS 

Serviço  5.1.4.0.1. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 50,00 1.355,42    67.771,10 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.2. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 4,00 1.801,64      7.206,57 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

INSTALACAO 

Serviço  5.1.4.0.3. 

 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 
M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

 UN 58,00 115,55      6.701,64 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.4. ############################################  UN 497,00 157,64    78.344,83 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

60,00 129,00 

Serviço  5.1.4.0.5. ############################################  UN 150,00 160,58    24.087,64 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

18,00 39,00 

Serviço  5.1.4.0.6. ############################################  UN 2,00 122,68         245,36 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

1,00 

Serviço  5.1.4.0.7. 
 LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM 
POSTE 

 UN 58,00 217,77    12.630,50 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.8. 

 PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 
WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU 
PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA 

 UN 4,00 1.562,60      6.250,39 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

1,00 

Serviço  5.1.4.0.9. 
 LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM 
ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 

 UN 12,00 346,49      4.157,90 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

12,00 

Serviço  5.1.4.0.10. 

 BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, 
CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM 
VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – BRANCO/ 
PRETO 

 UN 27,00 150,85      4.072,87 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.11. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2.588,00 18,22    47.159,84 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

311,00 673,00 

Serviço  5.1.4.0.12. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 23,37           93,49 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

1,00 

Serviço  5.1.4.0.13. 
 REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 96,25         288,75 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.14. 
 LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE 
REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 27,00 53,02      1.431,50 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  5.1.5.  INTERRUPTORES E TOMADAS 

Serviço  5.1.5.0.1. 
 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

 UN 3,00 50,61         151,83 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

1,00 

Serviço  5.1.5.0.2. 
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 19,00 34,66         658,60 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

2,00 5,00 

Serviço  5.1.5.0.3. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 48,00 28,04      1.346,10 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

6,00 12,00 

12027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.2.0.7. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 286,66 59,70    17.113,18 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.8. 
 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 8,87           17,74 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.9. 
 CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 

 UN 4,00 12,16           48,62 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.10. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 5.984,00 10,07    60.283,60 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.11. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 781,30 14,46    11.293,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.12. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 3,30 7,95           26,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.13. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 2,70 12,23           33,01 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.14. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 7,90 19,59         154,79 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.15. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 89,00 47,22      4.202,33 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.16. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 26,00 31,87         828,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.17. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 8,00 26,41         211,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 
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658,24 837,76 1.436,16 777,92 

85,94 109,38 187,51 101,59 

0,36 0,46 0,79 0,45 

0,29 0,37 0,64 0,38 

0,86 1,10 1,89 1,06 

10,00 12,00 21,00 12,00 

3,00 4,00 6,00 3,00 

1,00 1,00 2,00 1,00 

AF_12/2015 

Serviço  5.1.2.0.18. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 37,00 17,86         660,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.19. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 11,00 14,64         160,99 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.20. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 50,00 11,29         564,48 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.21. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 138,00 8,56      1.180,94 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.22. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 189,00 6,50      1.228,39 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.23. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 56,00 235,17    13.169,59 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Serviço  5.1.2.0.24. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 4,00 682,12      2.728,46 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Nível  5.1.3.  CABOS E FIOS 

Serviço  5.1.3.0.1. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.379,06 4,83      6.655,94 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.2. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.341,27 19,59  124.254,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.3. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.666,55 29,89    49.805,48 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.4. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 3.663,89 6,54    23.945,52 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.5. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 2.476,51 9,21    22.802,56 101-Instalações Elétricas - Cabos

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

4,00 5,00 9,00 5,00 

1,00 2,00 3,00 1,00 

6,00 7,00 12,00 6,00 

15,00 19,00 33,00 18,00 

21,00 26,00 45,00 25,00 

151,69 193,06 330,97 179,31 

697,53 887,77 1.521,90 824,39 

183,32 233,31 399,97 216,67 

403,02 512,94 879,33 476,33 

272,41 346,71 594,36 321,96 

Serviço  5.1.3.0.6. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 5.771,87 12,42    71.693,26 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.7. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 8,30 154,87      1.285,39 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.8. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 130,80 119,54    15.636,02 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.9. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 523,19 191,42  100.149,30 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.10. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 33,18 307,68    10.208,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.11. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 383,78 46,81    17.963,97 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.12. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.956,59 3,35    23.276,80 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 15.492,35 4,89    75.705,16 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.14. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 4.584,57 8,04    36.860,15 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.15. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 637,39 11,05      7.042,55 101-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  5.1.4.  LUMINÁRIAS 

Serviço  5.1.4.0.1. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 50,00 1.355,42    67.771,10 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.2. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 4,00 1.801,64      7.206,57 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

634,90 808,06 1.385,24 750,37 

0,91 1,16 1,99 1,10 

14,38 18,31 31,39 17,03 

57,55 73,24 125,56 68,04 

3,64 4,64 7,96 4,34 

42,21 53,72 92,10 49,92 

765,22 973,92 1.669,58 904,37 

1.704,15 2.168,92 3.718,16 2.014,03 

504,30 641,83 1.100,29 596,03 

70,11 89,23 152,97 82,88 

INSTALACAO 

Serviço  5.1.4.0.3. 

 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 
M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

 UN 58,00 115,55      6.701,64 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.4. ############################################  UN 497,00 157,64    78.344,83 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.5. ############################################  UN 150,00 160,58    24.087,64 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.6. ############################################  UN 2,00 122,68         245,36 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.7. 
 LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM 
POSTE 

 UN 58,00 217,77    12.630,50 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.8. 

 PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 
WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU 
PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA 

 UN 4,00 1.562,60      6.250,39 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.9. 
 LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM 
ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 

 UN 12,00 346,49      4.157,90 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.10. 

 BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, 
CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM 
VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – BRANCO/ 
PRETO 

 UN 27,00 150,85      4.072,87 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.11. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2.588,00 18,22    47.159,84 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.12. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 23,37           93,49 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.13. 
 REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 96,25         288,75 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.14. 
 LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE 
REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 27,00 53,02      1.431,50 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  5.1.5.  INTERRUPTORES E TOMADAS 

Serviço  5.1.5.0.1. 
 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

 UN 3,00 50,61         151,83 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.2. 
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 19,00 34,66         658,60 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.3. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 48,00 28,04      1.346,10 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

55,00 70,00 119,00 64,00 

17,00 21,00 36,00 19,00 

1,00 

1,00 1,00 1,00 

285,00 362,00 621,00 336,00 

1,00 1,00 1,00 

1,00 1,00 

2,00 3,00 5,00 2,00 

5,00 7,00 12,00 6,00 

12127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.2.0.7. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 286,66 59,70    17.113,18 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.8. 
 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 8,87           17,74 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.9. 
 CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 

 UN 4,00 12,16           48,62 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.10. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 5.984,00 10,07    60.283,60 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.11. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 781,30 14,46    11.293,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.12. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 3,30 7,95           26,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.13. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 2,70 12,23           33,01 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.14. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 7,90 19,59         154,79 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.15. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 89,00 47,22      4.202,33 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.16. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 26,00 31,87         828,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.17. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 8,00 26,41         211,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 
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Serviço  5.1.2.0.18. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 37,00 17,86         660,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.19. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 11,00 14,64         160,99 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.20. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 50,00 11,29         564,48 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.21. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 138,00 8,56      1.180,94 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.22. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 189,00 6,50      1.228,39 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.23. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 56,00 235,17    13.169,59 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Serviço  5.1.2.0.24. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 4,00 682,12      2.728,46 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Nível  5.1.3.  CABOS E FIOS 

Serviço  5.1.3.0.1. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.379,06 4,83      6.655,94 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.2. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.341,27 19,59  124.254,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.3. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.666,55 29,89    49.805,48 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.4. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 3.663,89 6,54    23.945,52 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.5. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 2.476,51 9,21    22.802,56 101-Instalações Elétricas - Cabos

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

56,00 

4,00 

Serviço  5.1.3.0.6. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 5.771,87 12,42    71.693,26 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.7. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 8,30 154,87      1.285,39 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.8. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 130,80 119,54    15.636,02 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.9. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 523,19 191,42  100.149,30 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.10. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 33,18 307,68    10.208,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.11. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 383,78 46,81    17.963,97 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.12. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.956,59 3,35    23.276,80 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 15.492,35 4,89    75.705,16 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.14. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 4.584,57 8,04    36.860,15 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.15. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 637,39 11,05      7.042,55 101-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  5.1.4.  LUMINÁRIAS 

Serviço  5.1.4.0.1. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 50,00 1.355,42    67.771,10 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.2. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 4,00 1.801,64      7.206,57 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

50,00 

4,00 

INSTALACAO 

Serviço  5.1.4.0.3. 

 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 
M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

 UN 58,00 115,55      6.701,64 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.4. ############################################  UN 497,00 157,64    78.344,83 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.5. ############################################  UN 150,00 160,58    24.087,64 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.6. ############################################  UN 2,00 122,68         245,36 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.7. 
 LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM 
POSTE 

 UN 58,00 217,77    12.630,50 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.8. 

 PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 
WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU 
PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA 

 UN 4,00 1.562,60      6.250,39 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.9. 
 LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM 
ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 

 UN 12,00 346,49      4.157,90 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.10. 

 BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, 
CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM 
VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – BRANCO/ 
PRETO 

 UN 27,00 150,85      4.072,87 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.11. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2.588,00 18,22    47.159,84 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.12. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 23,37           93,49 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.13. 
 REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 96,25         288,75 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.14. 
 LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE 
REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 27,00 53,02      1.431,50 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  5.1.5.  INTERRUPTORES E TOMADAS 

Serviço  5.1.5.0.1. 
 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

 UN 3,00 50,61         151,83 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.2. 
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 19,00 34,66         658,60 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.3. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 48,00 28,04      1.346,10 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

58,00 

58,00 

27,00 

3,00 

27,00 

12227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.2.0.7. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 286,66 59,70    17.113,18 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.8. 
 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 8,87           17,74 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.9. 
 CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 

 UN 4,00 12,16           48,62 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.10. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 5.984,00 10,07    60.283,60 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.11. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 781,30 14,46    11.293,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.12. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 3,30 7,95           26,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.13. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 2,70 12,23           33,01 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.14. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 7,90 19,59         154,79 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.15. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 89,00 47,22      4.202,33 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.16. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 26,00 31,87         828,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.17. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 8,00 26,41         211,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 
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Serviço  5.1.2.0.18. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 37,00 17,86         660,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.19. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 11,00 14,64         160,99 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.20. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 50,00 11,29         564,48 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.21. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 138,00 8,56      1.180,94 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.22. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 189,00 6,50      1.228,39 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.23. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 56,00 235,17    13.169,59 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Serviço  5.1.2.0.24. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 4,00 682,12      2.728,46 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Nível  5.1.3.  CABOS E FIOS 

Serviço  5.1.3.0.1. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.379,06 4,83      6.655,94 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.2. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.341,27 19,59  124.254,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.3. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.666,55 29,89    49.805,48 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.4. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 3.663,89 6,54    23.945,52 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.5. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 2.476,51 9,21    22.802,56 101-Instalações Elétricas - Cabos

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

Serviço  5.1.3.0.6. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 5.771,87 12,42    71.693,26 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.7. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 8,30 154,87      1.285,39 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.8. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 130,80 119,54    15.636,02 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.9. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 523,19 191,42  100.149,30 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.10. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 33,18 307,68    10.208,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.11. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 383,78 46,81    17.963,97 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.12. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.956,59 3,35    23.276,80 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 15.492,35 4,89    75.705,16 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.14. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 4.584,57 8,04    36.860,15 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.15. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 637,39 11,05      7.042,55 101-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  5.1.4.  LUMINÁRIAS 

Serviço  5.1.4.0.1. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 50,00 1.355,42    67.771,10 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.2. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 4,00 1.801,64      7.206,57 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

INSTALACAO 

Serviço  5.1.4.0.3. 

 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 
M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

 UN 58,00 115,55      6.701,64 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.4. ############################################  UN 497,00 157,64    78.344,83 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.5. ############################################  UN 150,00 160,58    24.087,64 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.6. ############################################  UN 2,00 122,68         245,36 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.7. 
 LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM 
POSTE 

 UN 58,00 217,77    12.630,50 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.8. 

 PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 
WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU 
PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA 

 UN 4,00 1.562,60      6.250,39 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.9. 
 LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM 
ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 

 UN 12,00 346,49      4.157,90 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.10. 

 BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, 
CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM 
VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – BRANCO/ 
PRETO 

 UN 27,00 150,85      4.072,87 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.11. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2.588,00 18,22    47.159,84 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.12. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 23,37           93,49 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.13. 
 REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 96,25         288,75 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.14. 
 LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE 
REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 27,00 53,02      1.431,50 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  5.1.5.  INTERRUPTORES E TOMADAS 

Serviço  5.1.5.0.1. 
 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

 UN 3,00 50,61         151,83 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.2. 
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 19,00 34,66         658,60 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.3. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 48,00 28,04      1.346,10 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

12327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.2.0.7. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 286,66 59,70    17.113,18 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.8. 
 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 8,87           17,74 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.9. 
 CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 

 UN 4,00 12,16           48,62 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.10. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 5.984,00 10,07    60.283,60 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.11. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 781,30 14,46    11.293,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.12. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 3,30 7,95           26,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.13. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 2,70 12,23           33,01 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.14. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 7,90 19,59         154,79 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.15. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 89,00 47,22      4.202,33 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.16. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 26,00 31,87         828,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.17. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 8,00 26,41         211,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 
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Serviço  5.1.2.0.18. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 37,00 17,86         660,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.19. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 11,00 14,64         160,99 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.20. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 50,00 11,29         564,48 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.21. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 138,00 8,56      1.180,94 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.22. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 189,00 6,50      1.228,39 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.23. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 56,00 235,17    13.169,59 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Serviço  5.1.2.0.24. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 4,00 682,12      2.728,46 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Nível  5.1.3.  CABOS E FIOS 

Serviço  5.1.3.0.1. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.379,06 4,83      6.655,94 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.2. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.341,27 19,59  124.254,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.3. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.666,55 29,89    49.805,48 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.4. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 3.663,89 6,54    23.945,52 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.5. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 2.476,51 9,21    22.802,56 101-Instalações Elétricas - Cabos

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

Serviço  5.1.3.0.6. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 5.771,87 12,42    71.693,26 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.7. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 8,30 154,87      1.285,39 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.8. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 130,80 119,54    15.636,02 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.9. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 523,19 191,42  100.149,30 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.10. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 33,18 307,68    10.208,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.11. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 383,78 46,81    17.963,97 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.12. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.956,59 3,35    23.276,80 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 15.492,35 4,89    75.705,16 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.14. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 4.584,57 8,04    36.860,15 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.15. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 637,39 11,05      7.042,55 101-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  5.1.4.  LUMINÁRIAS 

Serviço  5.1.4.0.1. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 50,00 1.355,42    67.771,10 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.2. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 4,00 1.801,64      7.206,57 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

INSTALACAO 

Serviço  5.1.4.0.3. 

 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 
M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

 UN 58,00 115,55      6.701,64 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.4. ############################################  UN 497,00 157,64    78.344,83 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.5. ############################################  UN 150,00 160,58    24.087,64 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.6. ############################################  UN 2,00 122,68         245,36 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.7. 
 LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM 
POSTE 

 UN 58,00 217,77    12.630,50 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.8. 

 PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 
WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU 
PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA 

 UN 4,00 1.562,60      6.250,39 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.9. 
 LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM 
ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 

 UN 12,00 346,49      4.157,90 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.10. 

 BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, 
CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM 
VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – BRANCO/ 
PRETO 

 UN 27,00 150,85      4.072,87 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.11. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2.588,00 18,22    47.159,84 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.12. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 23,37           93,49 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.13. 
 REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 96,25         288,75 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.14. 
 LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE 
REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 27,00 53,02      1.431,50 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  5.1.5.  INTERRUPTORES E TOMADAS 

Serviço  5.1.5.0.1. 
 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

 UN 3,00 50,61         151,83 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.2. 
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 19,00 34,66         658,60 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.3. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 48,00 28,04      1.346,10 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

12427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.2.0.7. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 286,66 59,70    17.113,18 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.8. 
 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 8,87           17,74 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.9. 
 CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 

 UN 4,00 12,16           48,62 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.10. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 5.984,00 10,07    60.283,60 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.11. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 781,30 14,46    11.293,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.12. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 3,30 7,95           26,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.13. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 2,70 12,23           33,01 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.14. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 7,90 19,59         154,79 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.15. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 89,00 47,22      4.202,33 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.16. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 26,00 31,87         828,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.17. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 8,00 26,41         211,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 
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Serviço  5.1.2.0.18. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 37,00 17,86         660,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.19. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 11,00 14,64         160,99 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.20. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 50,00 11,29         564,48 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.21. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 138,00 8,56      1.180,94 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.22. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 189,00 6,50      1.228,39 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.23. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 56,00 235,17    13.169,59 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Serviço  5.1.2.0.24. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 4,00 682,12      2.728,46 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Nível  5.1.3.  CABOS E FIOS 

Serviço  5.1.3.0.1. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.379,06 4,83      6.655,94 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.2. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.341,27 19,59  124.254,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.3. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.666,55 29,89    49.805,48 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.4. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 3.663,89 6,54    23.945,52 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.5. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 2.476,51 9,21    22.802,56 101-Instalações Elétricas - Cabos

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

Serviço  5.1.3.0.6. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 5.771,87 12,42    71.693,26 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.7. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 8,30 154,87      1.285,39 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.8. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 130,80 119,54    15.636,02 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.9. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 523,19 191,42  100.149,30 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.10. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 33,18 307,68    10.208,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.11. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 383,78 46,81    17.963,97 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.12. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.956,59 3,35    23.276,80 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 15.492,35 4,89    75.705,16 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.14. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 4.584,57 8,04    36.860,15 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.15. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 637,39 11,05      7.042,55 101-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  5.1.4.  LUMINÁRIAS 

Serviço  5.1.4.0.1. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 50,00 1.355,42    67.771,10 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.2. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 4,00 1.801,64      7.206,57 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

INSTALACAO 

Serviço  5.1.4.0.3. 

 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 
M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

 UN 58,00 115,55      6.701,64 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.4. ############################################  UN 497,00 157,64    78.344,83 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.5. ############################################  UN 150,00 160,58    24.087,64 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.6. ############################################  UN 2,00 122,68         245,36 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.7. 
 LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM 
POSTE 

 UN 58,00 217,77    12.630,50 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.8. 

 PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 
WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU 
PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA 

 UN 4,00 1.562,60      6.250,39 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.9. 
 LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM 
ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 

 UN 12,00 346,49      4.157,90 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.10. 

 BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, 
CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM 
VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – BRANCO/ 
PRETO 

 UN 27,00 150,85      4.072,87 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.11. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2.588,00 18,22    47.159,84 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.12. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 23,37           93,49 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.13. 
 REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 96,25         288,75 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.14. 
 LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE 
REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 27,00 53,02      1.431,50 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  5.1.5.  INTERRUPTORES E TOMADAS 

Serviço  5.1.5.0.1. 
 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

 UN 3,00 50,61         151,83 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.2. 
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 19,00 34,66         658,60 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.3. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 48,00 28,04      1.346,10 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

12527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.2.0.7. 
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 
MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 286,66 59,70    17.113,18 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.8. 
 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 8,87           17,74 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.9. 
 CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 
ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 

 UN 4,00 12,16           48,62 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.10. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 5.984,00 10,07    60.283,60 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.11. 

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 781,30 14,46    11.293,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.12. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 3,30 7,95           26,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.13. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 2,70 12,23           33,01 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.14. 
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016 

 M 7,90 19,59         154,79 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.15. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 89,00 47,22      4.202,33 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.16. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 26,00 31,87         828,65 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.17. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 8,00 26,41         211,25 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 
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Serviço  5.1.2.0.18. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 37,00 17,86         660,87 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.19. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 UN 11,00 14,64         160,99 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.20. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 50,00 11,29         564,48 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.21. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 138,00 8,56      1.180,94 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.22. 
 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 UN 189,00 6,50      1.228,39 99-Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Serviço  5.1.2.0.23. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 56,00 235,17    13.169,59 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Serviço  5.1.2.0.24. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 4,00 682,12      2.728,46 
100-Instalações Elétricas - Caixas de 
passagem/ enterradas

Nível  5.1.3.  CABOS E FIOS 

Serviço  5.1.3.0.1. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.379,06 4,83      6.655,94 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.2. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.341,27 19,59  124.254,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.3. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 1.666,55 29,89    49.805,48 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.4. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 3.663,89 6,54    23.945,52 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.5. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 2.476,51 9,21    22.802,56 101-Instalações Elétricas - Cabos

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 

Serviço  5.1.3.0.6. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 5.771,87 12,42    71.693,26 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.7. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 8,30 154,87      1.285,39 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.8. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 130,80 119,54    15.636,02 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.9. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 523,19 191,42  100.149,30 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.10. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 33,18 307,68    10.208,69 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.11. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 383,78 46,81    17.963,97 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.12. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 6.956,59 3,35    23.276,80 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 15.492,35 4,89    75.705,16 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.14. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 4.584,57 8,04    36.860,15 101-Instalações Elétricas - Cabos

Serviço  5.1.3.0.15. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 M 637,39 11,05      7.042,55 101-Instalações Elétricas - Cabos

Nível  5.1.4.  LUMINÁRIAS 

Serviço  5.1.4.0.1. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 50,00 1.355,42    67.771,10 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.2. 
 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, 
ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 4,00 1.801,64      7.206,57 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

INSTALACAO 

Serviço  5.1.4.0.3. 

 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 
M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

 UN 58,00 115,55      6.701,64 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.4. ############################################  UN 497,00 157,64    78.344,83 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.5. ############################################  UN 150,00 160,58    24.087,64 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.6. ############################################  UN 2,00 122,68         245,36 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.7. 
 LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM 
POSTE 

 UN 58,00 217,77    12.630,50 
103-Instalações Elétricas - Luminárias área 
externa

Serviço  5.1.4.0.8. 

 PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 
WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU 
PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA 

 UN 4,00 1.562,60      6.250,39 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.9. 
 LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM 
ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 

 UN 12,00 346,49      4.157,90 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.10. 

 BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, 
CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM 
VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – BRANCO/ 
PRETO 

 UN 27,00 150,85      4.072,87 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.11. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 2.588,00 18,22    47.159,84 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.12. 
 LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 4,00 23,37           93,49 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.13. 
 REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 3,00 96,25         288,75 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Serviço  5.1.4.0.14. 
 LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE 
REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 27,00 53,02      1.431,50 
102-Instalações Elétricas - Luminárias 
internas

Nível  5.1.5.  INTERRUPTORES E TOMADAS 

Serviço  5.1.5.0.1. 
 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 

 UN 3,00 50,61         151,83 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.2. 
 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 19,00 34,66         658,60 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.3. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 48,00 28,04      1.346,10 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

12627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

C
an

te
iro

 d
e 

ob
ra

s

B
lo

co
 A

 -
 S

ub
so

lo

B
lo

co
 B

 -
 S

ub
so

lo

B
lo

co
 C

 -
 S

ub
so

lo

B
lo

co
 A

 -
 T

ér
re

o

B
lo

co
 B

 -
 T

ér
re

o

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  5.1.5.0.4. 

 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 50,97           50,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

1,00 

Serviço  5.1.5.0.5. 
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 57,59         863,88 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

2,00 4,00 

Serviço  5.1.5.0.6. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 31,00 44,40      1.376,42 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

4,00 8,00 

Serviço  5.1.5.0.7. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 60,76         121,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

1,00 

Serviço  5.1.5.0.8. 
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 517,00 29,66    15.332,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

62,00 134,00 

Serviço  5.1.5.0.9. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 64,00 33,33      2.132,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

8,00 17,00 

Serviço  5.1.5.0.10. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 35,89         538,37 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

2,00 4,00 

Serviço  5.1.5.0.11. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 241,00 15,17      3.654,85 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

29,00 63,00 

Serviço  5.1.5.0.12. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 550,00 10,05      5.527,53 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

66,00 143,00 

Nível  5.1.6.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.1.6.0.1. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 253,80 17,03      4.322,45 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

30,45 65,98 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 

Serviço  5.1.6.0.2. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 75MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 41,90 23,25         974,31 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

5,02 10,89 

Serviço  5.1.6.0.3. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 7,20 23,12         166,46 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

0,86 1,87 

Serviço  5.1.6.0.4. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 32,80 34,25      1.123,53 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

3,93 8,52 

Nível  5.1.7.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  5.1.7.0.1. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 1,00 682,11         682,11 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.2. 

 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 
175CM , TIPO CB2 DA CEB, COM TAMPÃO. 

 UN 1,00 4.102,33      4.102,33 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.3. 
 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE 
DE CONCRETO CIRCULAR 

 UN 1,00 107,37         107,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.4. 

 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA 
NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 1,00 1.616,03      1.616,03 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.5. 
 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 UN 12,00 26,18         314,13 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.6. 
 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA 
TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 428,63      5.143,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.7. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 10,00 27,60         275,98 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.8. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 20,00 56,36      1.127,29 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.9. 
 CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, 
EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE 
MANOBRA 

 UN 3,00 379,57      1.138,70 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.10. 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 
DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSAO 
NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

 UN 3,00 618,53      1.855,59 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessóriosNOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

DESCARGA 10 KA 

Serviço  5.1.7.0.11. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 10KA – 275V 

 UN 1,00 98,38           98,38 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.12. 

 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO – CÓPIA DE 
74130/9 SINAPI 09/2020 

 UN 1,00 2.489,51      2.489,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 45,00 307,68    13.845,43 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.14. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00 90,43      1.356,39 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.15. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,00 14,03         280,67 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.16. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 30,00 44,79      1.343,57 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.17. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 67,90         407,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.18. 

 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., 
MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.581,24      1.581,24 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.19. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 14,00 86,64      1.212,89 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.20. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 14,00 8,97         125,53 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.21. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 14,00 56,91         796,68 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.22. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,11 1.441,07         161,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.23. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 M2 6,00 86,23         517,35 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.24. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 14,00 13,34         186,70 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.25. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 14,00 15,74         220,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.26. 

 CONJUNTO TR MEDIÇÃO PADRÃO CEB 
(COMPOSTO POR 01 CAIXA METÁLICA TIPO TR 
PADRÃO CEB, 01 CAIXA METÁLICA TIPO B 
PADRÃO CEB E 01 CAIXA METÁLICA TIPO P4 
PADRÃO CEB) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.992,99      1.992,99 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.27. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

 M 10,00 51,97         519,71 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.28. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 110 MM 

 M 30,00 160,89      4.826,55 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.29. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/4" - 700A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 259,80         259,80 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.30. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/8" - 400A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 140,62         140,62 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Nível  5.1.8. 
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

Serviço  5.1.8.0.1. 
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 14,00 143,23      2.005,19 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.2. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 60,92 56,36      3.433,72 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.3. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 11,20 44,79         501,60 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.4. 
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 

 UN 6,00 28,15         168,91 110-Instalações Elétricas - SPDA

12727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.5.0.4. 

 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 50,97           50,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.5. 
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 57,59         863,88 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.6. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 31,00 44,40      1.376,42 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.7. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 60,76         121,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.8. 
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 517,00 29,66    15.332,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.9. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 64,00 33,33      2.132,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.10. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 35,89         538,37 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.11. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 241,00 15,17      3.654,85 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.12. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 550,00 10,05      5.527,53 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Nível  5.1.6.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.1.6.0.1. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 253,80 17,03      4.322,45 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas
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Serviço  5.1.6.0.2. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 75MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 41,90 23,25         974,31 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.3. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 7,20 23,12         166,46 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.4. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 32,80 34,25      1.123,53 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  5.1.7.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  5.1.7.0.1. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 1,00 682,11         682,11 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.2. 

 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 
175CM , TIPO CB2 DA CEB, COM TAMPÃO. 

 UN 1,00 4.102,33      4.102,33 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.3. 
 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE 
DE CONCRETO CIRCULAR 

 UN 1,00 107,37         107,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.4. 

 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA 
NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 1,00 1.616,03      1.616,03 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.5. 
 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 UN 12,00 26,18         314,13 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.6. 
 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA 
TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 428,63      5.143,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.7. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 10,00 27,60         275,98 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.8. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 20,00 56,36      1.127,29 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.9. 
 CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, 
EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE 
MANOBRA 

 UN 3,00 379,57      1.138,70 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.10. 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 
DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSAO 
NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

 UN 3,00 618,53      1.855,59 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

4,60 5,86 10,05 5,48 

0,79 1,00 1,72 0,96 

3,60 4,59 7,87 4,29 

NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 
DESCARGA 10 KA 

Serviço  5.1.7.0.11. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 10KA – 275V 

 UN 1,00 98,38           98,38 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.12. 

 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO – CÓPIA DE 
74130/9 SINAPI 09/2020 

 UN 1,00 2.489,51      2.489,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 45,00 307,68    13.845,43 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.14. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00 90,43      1.356,39 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.15. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,00 14,03         280,67 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.16. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 30,00 44,79      1.343,57 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.17. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 67,90         407,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.18. 

 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., 
MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.581,24      1.581,24 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.19. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 14,00 86,64      1.212,89 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.20. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 14,00 8,97         125,53 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.21. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 14,00 56,91         796,68 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.22. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,11 1.441,07         161,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.23. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 M2 6,00 86,23         517,35 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.24. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 14,00 13,34         186,70 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.25. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 14,00 15,74         220,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.26. 

 CONJUNTO TR MEDIÇÃO PADRÃO CEB 
(COMPOSTO POR 01 CAIXA METÁLICA TIPO TR 
PADRÃO CEB, 01 CAIXA METÁLICA TIPO B 
PADRÃO CEB E 01 CAIXA METÁLICA TIPO P4 
PADRÃO CEB) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.992,99      1.992,99 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.27. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

 M 10,00 51,97         519,71 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.28. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 110 MM 

 M 30,00 160,89      4.826,55 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.29. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/4" - 700A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 259,80         259,80 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.30. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/8" - 400A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 140,62         140,62 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Nível  5.1.8. 
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

Serviço  5.1.8.0.1. 
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 14,00 143,23      2.005,19 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.2. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 60,92 56,36      3.433,72 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.3. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 11,20 44,79         501,60 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.4. 
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 

 UN 6,00 28,15         168,91 110-Instalações Elétricas - SPDA

3,00 9,00 

13,05 39,16 

12827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.5.0.4. 

 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 50,97           50,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.5. 
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 57,59         863,88 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.6. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 31,00 44,40      1.376,42 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.7. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 60,76         121,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.8. 
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 517,00 29,66    15.332,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.9. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 64,00 33,33      2.132,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.10. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 35,89         538,37 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.11. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 241,00 15,17      3.654,85 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.12. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 550,00 10,05      5.527,53 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Nível  5.1.6.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.1.6.0.1. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 253,80 17,03      4.322,45 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 

B
lo

co
 C

 -
 C

ob
er

tu
ra

Im
pl

an
ta

çã
o 

Á
re

a 
ex

te
rn

a 
- 

1ª
 E

ta
pa

Im
pl

an
ta

çã
o 

Á
re

a 
ex

te
rn

a 
- 

2ª
 E

ta
pa

D
em

ol
iç

ão
 D

IS
A

U

D
em

ol
iç

ão
 P

av
im

en
to

R
es

er
va

tó
rio

s 
T

ip
o 

T
aç

a 
M

et
ál

ic
a

F
ac

ha
da

 N
or

te

F
ac

ha
da

 S
ul

F
ac

ha
da

 L
es

te

F
ac

ha
da

 O
es

te

C
is

te
rn

a

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Serviço  5.1.6.0.2. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 75MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 41,90 23,25         974,31 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.3. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 7,20 23,12         166,46 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.4. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 32,80 34,25      1.123,53 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  5.1.7.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  5.1.7.0.1. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 1,00 682,11         682,11 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.2. 

 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 
175CM , TIPO CB2 DA CEB, COM TAMPÃO. 

 UN 1,00 4.102,33      4.102,33 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.3. 
 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE 
DE CONCRETO CIRCULAR 

 UN 1,00 107,37         107,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.4. 

 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA 
NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 1,00 1.616,03      1.616,03 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.5. 
 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 UN 12,00 26,18         314,13 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.6. 
 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA 
TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 428,63      5.143,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.7. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 10,00 27,60         275,98 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.8. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 20,00 56,36      1.127,29 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.9. 
 CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, 
EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE 
MANOBRA 

 UN 3,00 379,57      1.138,70 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.10. 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 
DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSAO 
NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

 UN 3,00 618,53      1.855,59 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios
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Serviço  5.1.7.0.11. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 10KA – 275V 

 UN 1,00 98,38           98,38 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.12. 

 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO – CÓPIA DE 
74130/9 SINAPI 09/2020 

 UN 1,00 2.489,51      2.489,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 45,00 307,68    13.845,43 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.14. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00 90,43      1.356,39 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.15. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,00 14,03         280,67 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.16. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 30,00 44,79      1.343,57 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.17. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 67,90         407,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.18. 

 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., 
MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.581,24      1.581,24 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.19. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 14,00 86,64      1.212,89 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.20. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 14,00 8,97         125,53 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.21. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 14,00 56,91         796,68 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis
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Serviço  5.1.7.0.22. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,11 1.441,07         161,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.23. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 M2 6,00 86,23         517,35 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.24. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 14,00 13,34         186,70 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.25. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 14,00 15,74         220,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.26. 

 CONJUNTO TR MEDIÇÃO PADRÃO CEB 
(COMPOSTO POR 01 CAIXA METÁLICA TIPO TR 
PADRÃO CEB, 01 CAIXA METÁLICA TIPO B 
PADRÃO CEB E 01 CAIXA METÁLICA TIPO P4 
PADRÃO CEB) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.992,99      1.992,99 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.27. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

 M 10,00 51,97         519,71 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.28. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 110 MM 

 M 30,00 160,89      4.826,55 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.29. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/4" - 700A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 259,80         259,80 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.30. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/8" - 400A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 140,62         140,62 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Nível  5.1.8. 
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

Serviço  5.1.8.0.1. 
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 14,00 143,23      2.005,19 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.2. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 60,92 56,36      3.433,72 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.3. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 11,20 44,79         501,60 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.4. 
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 

 UN 6,00 28,15         168,91 110-Instalações Elétricas - SPDA
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Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.5.0.4. 

 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 50,97           50,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.5. 
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 57,59         863,88 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.6. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 31,00 44,40      1.376,42 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.7. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 60,76         121,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.8. 
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 517,00 29,66    15.332,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.9. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 64,00 33,33      2.132,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.10. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 35,89         538,37 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.11. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 241,00 15,17      3.654,85 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.12. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 550,00 10,05      5.527,53 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Nível  5.1.6.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.1.6.0.1. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 253,80 17,03      4.322,45 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas
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Serviço  5.1.6.0.2. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 75MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 41,90 23,25         974,31 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.3. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 7,20 23,12         166,46 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.4. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 32,80 34,25      1.123,53 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  5.1.7.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  5.1.7.0.1. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 1,00 682,11         682,11 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.2. 

 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 
175CM , TIPO CB2 DA CEB, COM TAMPÃO. 

 UN 1,00 4.102,33      4.102,33 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.3. 
 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE 
DE CONCRETO CIRCULAR 

 UN 1,00 107,37         107,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.4. 

 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA 
NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 1,00 1.616,03      1.616,03 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.5. 
 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 UN 12,00 26,18         314,13 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.6. 
 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA 
TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 428,63      5.143,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.7. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 10,00 27,60         275,98 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.8. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 20,00 56,36      1.127,29 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.9. 
 CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, 
EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE 
MANOBRA 

 UN 3,00 379,57      1.138,70 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.10. 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 
DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSAO 
NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

 UN 3,00 618,53      1.855,59 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessóriosNOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

DESCARGA 10 KA 

Serviço  5.1.7.0.11. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 10KA – 275V 

 UN 1,00 98,38           98,38 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.12. 

 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO – CÓPIA DE 
74130/9 SINAPI 09/2020 

 UN 1,00 2.489,51      2.489,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 45,00 307,68    13.845,43 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.14. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00 90,43      1.356,39 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.15. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,00 14,03         280,67 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.16. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 30,00 44,79      1.343,57 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.17. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 67,90         407,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.18. 

 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., 
MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.581,24      1.581,24 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.19. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 14,00 86,64      1.212,89 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.20. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 14,00 8,97         125,53 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.21. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 14,00 56,91         796,68 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.22. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,11 1.441,07         161,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.23. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 M2 6,00 86,23         517,35 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.24. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 14,00 13,34         186,70 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.25. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 14,00 15,74         220,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.26. 

 CONJUNTO TR MEDIÇÃO PADRÃO CEB 
(COMPOSTO POR 01 CAIXA METÁLICA TIPO TR 
PADRÃO CEB, 01 CAIXA METÁLICA TIPO B 
PADRÃO CEB E 01 CAIXA METÁLICA TIPO P4 
PADRÃO CEB) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.992,99      1.992,99 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.27. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

 M 10,00 51,97         519,71 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.28. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 110 MM 

 M 30,00 160,89      4.826,55 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.29. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/4" - 700A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 259,80         259,80 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.30. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/8" - 400A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 140,62         140,62 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Nível  5.1.8. 
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

Serviço  5.1.8.0.1. 
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 14,00 143,23      2.005,19 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.2. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 60,92 56,36      3.433,72 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.3. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 11,20 44,79         501,60 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.4. 
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 

 UN 6,00 28,15         168,91 110-Instalações Elétricas - SPDA

13027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.5.0.4. 

 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 50,97           50,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.5. 
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 57,59         863,88 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.6. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 31,00 44,40      1.376,42 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.7. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 60,76         121,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.8. 
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 517,00 29,66    15.332,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.9. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 64,00 33,33      2.132,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.10. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 35,89         538,37 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.11. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 241,00 15,17      3.654,85 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.12. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 550,00 10,05      5.527,53 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Nível  5.1.6.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.1.6.0.1. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 253,80 17,03      4.322,45 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas
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Serviço  5.1.6.0.2. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 75MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 41,90 23,25         974,31 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.3. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 7,20 23,12         166,46 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.4. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 32,80 34,25      1.123,53 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  5.1.7.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  5.1.7.0.1. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 1,00 682,11         682,11 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.2. 

 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 
175CM , TIPO CB2 DA CEB, COM TAMPÃO. 

 UN 1,00 4.102,33      4.102,33 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.3. 
 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE 
DE CONCRETO CIRCULAR 

 UN 1,00 107,37         107,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.4. 

 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA 
NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 1,00 1.616,03      1.616,03 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.5. 
 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 UN 12,00 26,18         314,13 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.6. 
 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA 
TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 428,63      5.143,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.7. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 10,00 27,60         275,98 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.8. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 20,00 56,36      1.127,29 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.9. 
 CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, 
EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE 
MANOBRA 

 UN 3,00 379,57      1.138,70 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.10. 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 
DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSAO 
NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

 UN 3,00 618,53      1.855,59 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessóriosNOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

DESCARGA 10 KA 

Serviço  5.1.7.0.11. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 10KA – 275V 

 UN 1,00 98,38           98,38 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.12. 

 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO – CÓPIA DE 
74130/9 SINAPI 09/2020 

 UN 1,00 2.489,51      2.489,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 45,00 307,68    13.845,43 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.14. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00 90,43      1.356,39 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.15. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,00 14,03         280,67 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.16. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 30,00 44,79      1.343,57 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.17. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 67,90         407,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.18. 

 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., 
MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.581,24      1.581,24 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.19. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 14,00 86,64      1.212,89 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.20. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 14,00 8,97         125,53 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.21. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 14,00 56,91         796,68 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.22. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,11 1.441,07         161,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.23. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 M2 6,00 86,23         517,35 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.24. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 14,00 13,34         186,70 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.25. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 14,00 15,74         220,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.26. 

 CONJUNTO TR MEDIÇÃO PADRÃO CEB 
(COMPOSTO POR 01 CAIXA METÁLICA TIPO TR 
PADRÃO CEB, 01 CAIXA METÁLICA TIPO B 
PADRÃO CEB E 01 CAIXA METÁLICA TIPO P4 
PADRÃO CEB) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.992,99      1.992,99 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.27. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

 M 10,00 51,97         519,71 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.28. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 110 MM 

 M 30,00 160,89      4.826,55 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.29. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/4" - 700A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 259,80         259,80 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.30. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/8" - 400A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 140,62         140,62 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Nível  5.1.8. 
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

Serviço  5.1.8.0.1. 
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 14,00 143,23      2.005,19 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.2. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 60,92 56,36      3.433,72 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.3. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 11,20 44,79         501,60 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.4. 
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 

 UN 6,00 28,15         168,91 110-Instalações Elétricas - SPDA

13127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.5.0.4. 

 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 50,97           50,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.5. 
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 57,59         863,88 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.6. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 31,00 44,40      1.376,42 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.7. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 60,76         121,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.8. 
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 517,00 29,66    15.332,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.9. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 64,00 33,33      2.132,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.10. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 35,89         538,37 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.11. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 241,00 15,17      3.654,85 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.12. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 550,00 10,05      5.527,53 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Nível  5.1.6.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.1.6.0.1. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 253,80 17,03      4.322,45 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas
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Serviço  5.1.6.0.2. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 75MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 41,90 23,25         974,31 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.3. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 7,20 23,12         166,46 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.4. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 32,80 34,25      1.123,53 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  5.1.7.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  5.1.7.0.1. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 1,00 682,11         682,11 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.2. 

 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 
175CM , TIPO CB2 DA CEB, COM TAMPÃO. 

 UN 1,00 4.102,33      4.102,33 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.3. 
 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE 
DE CONCRETO CIRCULAR 

 UN 1,00 107,37         107,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.4. 

 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA 
NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 1,00 1.616,03      1.616,03 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.5. 
 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 UN 12,00 26,18         314,13 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.6. 
 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA 
TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 428,63      5.143,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.7. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 10,00 27,60         275,98 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.8. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 20,00 56,36      1.127,29 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.9. 
 CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, 
EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE 
MANOBRA 

 UN 3,00 379,57      1.138,70 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.10. 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 
DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSAO 
NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

 UN 3,00 618,53      1.855,59 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessóriosNOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

DESCARGA 10 KA 

Serviço  5.1.7.0.11. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 10KA – 275V 

 UN 1,00 98,38           98,38 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.12. 

 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO – CÓPIA DE 
74130/9 SINAPI 09/2020 

 UN 1,00 2.489,51      2.489,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 45,00 307,68    13.845,43 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.14. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00 90,43      1.356,39 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.15. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,00 14,03         280,67 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.16. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 30,00 44,79      1.343,57 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.17. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 67,90         407,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.18. 

 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., 
MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.581,24      1.581,24 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.19. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 14,00 86,64      1.212,89 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.20. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 14,00 8,97         125,53 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.21. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 14,00 56,91         796,68 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.22. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,11 1.441,07         161,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.23. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 M2 6,00 86,23         517,35 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.24. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 14,00 13,34         186,70 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.25. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 14,00 15,74         220,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.26. 

 CONJUNTO TR MEDIÇÃO PADRÃO CEB 
(COMPOSTO POR 01 CAIXA METÁLICA TIPO TR 
PADRÃO CEB, 01 CAIXA METÁLICA TIPO B 
PADRÃO CEB E 01 CAIXA METÁLICA TIPO P4 
PADRÃO CEB) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.992,99      1.992,99 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.27. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

 M 10,00 51,97         519,71 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.28. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 110 MM 

 M 30,00 160,89      4.826,55 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.29. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/4" - 700A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 259,80         259,80 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.30. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/8" - 400A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 140,62         140,62 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Nível  5.1.8. 
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

Serviço  5.1.8.0.1. 
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 14,00 143,23      2.005,19 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.2. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 60,92 56,36      3.433,72 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.3. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 11,20 44,79         501,60 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.4. 
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 

 UN 6,00 28,15         168,91 110-Instalações Elétricas - SPDA

13227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.5.0.4. 

 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 1,00 50,97           50,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.5. 
 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 57,59         863,88 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.6. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 31,00 44,40      1.376,42 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.7. 
 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 2,00 60,76         121,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.8. 
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 517,00 29,66    15.332,51 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.9. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 64,00 33,33      2.132,97 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.10. 
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 15,00 35,89         538,37 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.11. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 241,00 15,17      3.654,85 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Serviço  5.1.5.0.12. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 550,00 10,05      5.527,53 
104-Instalações Elétricas - Interruptores e 
tomadas

Nível  5.1.6.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.1.6.0.1. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 253,80 17,03      4.322,45 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
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Serviço  5.1.6.0.2. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 75MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 41,90 23,25         974,31 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.3. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 7,20 23,12         166,46 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.1.6.0.4. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 32,80 34,25      1.123,53 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  5.1.7.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  5.1.7.0.1. 

 CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME 
PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA. 

 UN 1,00 682,11         682,11 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.2. 

 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO 
MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 
175CM , TIPO CB2 DA CEB, COM TAMPÃO. 

 UN 1,00 4.102,33      4.102,33 
106-Instalações Elétricas - Subestação - 
Caixas enterradas

Serviço  5.1.7.0.3. 
 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE 
DE CONCRETO CIRCULAR 

 UN 1,00 107,37         107,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.4. 

 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA 
NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

 UN 1,00 1.616,03      1.616,03 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.5. 
 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 

 UN 12,00 26,18         314,13 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.6. 
 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA 
TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 12,00 428,63      5.143,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.7. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 10,00 27,60         275,98 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.8. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 20,00 56,36      1.127,29 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.9. 
 CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, 
EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE 
MANOBRA 

 UN 3,00 379,57      1.138,70 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.10. 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO 
DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSAO 
NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

 UN 3,00 618,53      1.855,59 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessóriosNOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 

DESCARGA 10 KA 

Serviço  5.1.7.0.11. 
 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 
DE TENSÃO DPS 10KA – 275V 

 UN 1,00 98,38           98,38 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.12. 

 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM 
CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO – CÓPIA DE 
74130/9 SINAPI 09/2020 

 UN 1,00 2.489,51      2.489,51 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.13. 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 45,00 307,68    13.845,43 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.14. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 15,00 90,43      1.356,39 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.15. 
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 20,00 14,03         280,67 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.16. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 30,00 44,79      1.343,57 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.17. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 67,90         407,37 
107-Instalações Elétricas - Subestação - 
Poste e acessórios

Serviço  5.1.7.0.18. 

 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., 
MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES 

 UN 1,00 1.581,24      1.581,24 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.19. 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

 M2 14,00 86,64      1.212,89 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.20. 

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2 14,00 8,97         125,53 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.21. 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 M2 14,00 56,91         796,68 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.22. 

 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE 
CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 

 M3 0,11 1.441,07         161,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.23. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 M2 6,00 86,23         517,35 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.24. 
 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 

 M2 14,00 13,34         186,70 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.25. 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 M2 14,00 15,74         220,40 
109-Instalações Elétricas - Subestação - 
Obras civis

Serviço  5.1.7.0.26. 

 CONJUNTO TR MEDIÇÃO PADRÃO CEB 
(COMPOSTO POR 01 CAIXA METÁLICA TIPO TR 
PADRÃO CEB, 01 CAIXA METÁLICA TIPO B 
PADRÃO CEB E 01 CAIXA METÁLICA TIPO P4 
PADRÃO CEB) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.992,99      1.992,99 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.27. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

 M 10,00 51,97         519,71 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.28. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 110 MM 

 M 30,00 160,89      4.826,55 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.29. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/4" - 700A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 259,80         259,80 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Serviço  5.1.7.0.30. 
 BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/8" - 400A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 1,00 140,62         140,62 
108-Instalações Elétricas - Subestação - 
Quadros de força

Nível  5.1.8. 
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS - SPDA 

Serviço  5.1.8.0.1. 
 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 14,00 143,23      2.005,19 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.2. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 
ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 60,92 56,36      3.433,72 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.3. 
 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 
ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 M 11,20 44,79         501,60 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.4. 
 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 

 UN 6,00 28,15         168,91 110-Instalações Elétricas - SPDA

13327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  5.1.8.0.5. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 101,51         609,06 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.6. 
 MASTRO SIMPLES 3M X Ø 1.1/2" C/ REDUÇÃO P/ 
Ø 3/4". 

 UN 14,00 510,43      7.146,08 110-Instalações Elétricas - SPDA

Nível  5.2.  REDE DE LÓGICA / CFTV/ SONORIZAÇÃO 

Nível  5.2.1. 
 TOMADAS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE 
PASSAGEM 

Serviço  5.2.1.0.1. 
 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 69,00 53,14      3.666,58 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

8,00 18,00 

Serviço  5.2.1.0.2. 

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 3.355,01 11,23    37.675,37 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

402,60 872,30 

Serviço  5.2.1.0.3. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 10,00 235,17      2.351,71 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

1,00 3,00 

Serviço  5.2.1.0.4. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 10,05      1.869,31 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

22,00 48,00 

Serviço  5.2.1.0.5. 

 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 7,67      1.426,04 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

22,00 48,00 

Nível  5.2.2.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.2.2.0.1. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 6,00             6,00 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.2. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 5,56             5,56 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.3. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 100X100 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 20,55           41,09 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

1,00 

Serviço  5.2.2.0.4. 
 CURVA HORIZONTAL 90º - 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 14,60           43,79 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

1,00 

Serviço  5.2.2.0.5. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 1,00 13,67           13,67 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
Serviço  5.2.2.0.6. 

 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 17,59           52,78 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

1,00 

Serviço  5.2.2.0.7. 
 TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 14,48           28,95 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

1,00 

Serviço  5.2.2.0.8. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 68,90 17,03      1.173,42 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

8,26 17,91 

Serviço  5.2.2.0.9. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 61,36 23,12      1.418,70 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

7,36 15,95 

Serviço  5.2.2.0.10. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 8,32 28,20         234,61 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

0,99 2,16 

Nível  6.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  6.1.  AR-CONDICIONADO 
Nível  6.1.1.  INFRAESTRUTURA 

Serviço  6.1.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 25,05      1.983,96 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

39,71 

Serviço  6.1.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 681,49 43,14    29.397,44 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

40,93 76,31 

Serviço  6.1.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 53,93      4.272,05 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

39,70 

Serviço  6.1.1.0.4. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 332,16 65,74    21.836,39 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

23,06 56,49 

Serviço  6.1.1.0.5. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 311,64 134,91    42.043,81 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Serviço  6.1.1.0.6. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 37,68 108,65      4.093,88 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

17,86 19,82 

Serviço  6.1.1.0.7. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015 

 M 1.521,39 7,07    10.748,80 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

81,85 232,03 

Nível  6.1.2.  DRENAGEM 

Serviço  6.1.2.0.1. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 409,24 19,69      8.058,29 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

22,04 62,41 

Serviço  6.1.2.0.2. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 223,14 7,57      1.689,31 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

12,03 34,02 

Serviço  6.1.2.0.3. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 7,38 1,48           10,91 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

0,39 1,16 

Serviço  6.1.2.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 44,00 7,90         347,40 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

3,00 7,00 

Serviço  6.1.2.0.5. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 41,00 10,41         426,85 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

3,00 6,00 

Serviço  6.1.2.0.6. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 35,00 19,35         677,38 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

2,00 5,00 

Serviço  6.1.2.0.7. 

 CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-
CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M 

 UN 10,00 29,66         296,56 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Nível  7. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Nível  7.1.  SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.1.0.0.1. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR  UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
3,00 10,00 Serviço  7.1.0.0.1. SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR 

13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 
 UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

3,00 10,00 

Serviço  7.1.0.0.2. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 5,00 39,84         199,19 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.3. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 9,00 39,84         358,55 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

4,00 5,00 

Serviço  7.1.0.0.4. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE 
PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 11,00 44,54         489,99 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

2,00 4,00 

Serviço  7.1.0.0.5. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - 
FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 21,00 44,54         935,44 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

5,00 7,00 

Serviço  7.1.0.0.6. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DO ACIONADOR 
MANUAL - FIGURA 21 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

2,00 2,00 

Serviço  7.1.0.0.7. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME SONORO - 
FIGURA 20 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

2,00 2,00 

Serviço  7.1.0.0.8. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE 
PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 10cm 

 UN 7,00 44,54         311,81 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

2,00 

Nível  7.2.  ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA 

Serviço  7.2.0.0.1.  DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL  UN 98,00 159,49    15.629,92 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

8,00 36,00 

Serviço  7.2.0.0.2. 
 DETECTOR DE TEMPERATURA 
TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 156,70      1.566,96 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

10,00 

Serviço  7.2.0.0.3. 

 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE 
INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 
DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 

 UN 2,00 2.070,24      4.140,48 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

1,00 1,00 

Serviço  7.2.0.0.4. 
 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE 
AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 135,15      1.351,52 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

2,00 3,00 

Serviço  7.2.0.0.5. 
 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00 122,78      1.227,79 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

2,00 3,00 

Serviço  7.2.0.0.6. 

 CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE 
COBRE, 2 X 1,5 MM², ANTI-CHAMA, TENSÃO 1kV, 
PARA CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M 746,82 8,32      6.211,20 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

60,96 274,34 

Serviço  7.2.0.0.7. 
 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 356,01 9,47      3.372,23 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

29,06 130,78 

13427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.8.0.5. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 101,51         609,06 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.6. 
 MASTRO SIMPLES 3M X Ø 1.1/2" C/ REDUÇÃO P/ 
Ø 3/4". 

 UN 14,00 510,43      7.146,08 110-Instalações Elétricas - SPDA

Nível  5.2.  REDE DE LÓGICA / CFTV/ SONORIZAÇÃO 

Nível  5.2.1. 
 TOMADAS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE 
PASSAGEM 

Serviço  5.2.1.0.1. 
 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 69,00 53,14      3.666,58 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.2. 

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 3.355,01 11,23    37.675,37 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.3. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 10,00 235,17      2.351,71 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.4. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 10,05      1.869,31 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.5. 

 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 7,67      1.426,04 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Nível  5.2.2.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.2.2.0.1. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 6,00             6,00 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.2. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 5,56             5,56 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.3. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 100X100 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 20,55           41,09 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.4. 
 CURVA HORIZONTAL 90º - 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 14,60           43,79 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.5. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 1,00 13,67           13,67 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
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Serviço  5.2.2.0.6. 
 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 17,59           52,78 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.7. 
 TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 14,48           28,95 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.8. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 68,90 17,03      1.173,42 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.9. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 61,36 23,12      1.418,70 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.10. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 8,32 28,20         234,61 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  6.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  6.1.  AR-CONDICIONADO 
Nível  6.1.1.  INFRAESTRUTURA 

Serviço  6.1.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 25,05      1.983,96 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 681,49 43,14    29.397,44 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 53,93      4.272,05 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.4. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 332,16 65,74    21.836,39 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.5. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 311,64 134,91    42.043,81 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

1,00 1,00 

1,00 

7,57 9,64 16,53 8,99 

6,74 8,59 14,72 8,00 

0,91 1,16 1,99 1,11 

26,40 13,10 

152,43 65,03 44,36 302,43 

26,38 13,13 

73,40 65,03 29,16 85,02 

79,02 15,20 217,42 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Serviço  6.1.1.0.6. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 37,68 108,65      4.093,88 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.7. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015 

 M 1.521,39 7,07    10.748,80 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Nível  6.1.2.  DRENAGEM 

Serviço  6.1.2.0.1. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 409,24 19,69      8.058,29 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.2. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 223,14 7,57      1.689,31 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.3. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 7,38 1,48           10,91 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 44,00 7,90         347,40 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.5. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 41,00 10,41         426,85 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.6. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 35,00 19,35         677,38 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.7. 

 CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-
CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M 

 UN 10,00 29,66         296,56 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Nível  7. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Nível  7.1.  SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.1.0.0.1. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR  UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 

304,85 182,84 114,95 604,87 

82,00 49,17 30,92 162,70 

44,71 26,81 16,86 88,71 

1,47 0,88 0,55 2,93 

9,00 5,00 3,00 17,00 

8,00 5,00 3,00 16,00 

7,00 4,00 3,00 14,00 

4,00 3,00 7,00 4,00 Serviço  7.1.0.0.1. SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR 
13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 31,00 39,84      1.235,01 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.2. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 5,00 39,84         199,19 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.3. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 9,00 39,84         358,55 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.4. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE 
PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 11,00 44,54         489,99 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.5. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - 
FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 21,00 44,54         935,44 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.6. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DO ACIONADOR 
MANUAL - FIGURA 21 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.7. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME SONORO - 
FIGURA 20 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.8. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE 
PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 10cm 

 UN 7,00 44,54         311,81 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.2.  ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA 

Serviço  7.2.0.0.1.  DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL  UN 98,00 159,49    15.629,92 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.2. 
 DETECTOR DE TEMPERATURA 
TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 156,70      1.566,96 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.3. 

 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE 
INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 
DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 

 UN 2,00 2.070,24      4.140,48 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.4. 
 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE 
AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 135,15      1.351,52 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.5. 
 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00 122,78      1.227,79 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.6. 

 CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE 
COBRE, 2 X 1,5 MM², ANTI-CHAMA, TENSÃO 1kV, 
PARA CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M 746,82 8,32      6.211,20 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.7. 
 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 356,01 9,47      3.372,23 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura
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Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.8.0.5. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 101,51         609,06 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.6. 
 MASTRO SIMPLES 3M X Ø 1.1/2" C/ REDUÇÃO P/ 
Ø 3/4". 

 UN 14,00 510,43      7.146,08 110-Instalações Elétricas - SPDA

Nível  5.2.  REDE DE LÓGICA / CFTV/ SONORIZAÇÃO 

Nível  5.2.1. 
 TOMADAS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE 
PASSAGEM 

Serviço  5.2.1.0.1. 
 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 69,00 53,14      3.666,58 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.2. 

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 3.355,01 11,23    37.675,37 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.3. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 10,00 235,17      2.351,71 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.4. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 10,05      1.869,31 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.5. 

 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 7,67      1.426,04 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Nível  5.2.2.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.2.2.0.1. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 6,00             6,00 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.2. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 5,56             5,56 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.3. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 100X100 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 20,55           41,09 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.4. 
 CURVA HORIZONTAL 90º - 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 14,60           43,79 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.5. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 1,00 13,67           13,67 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas
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Serviço  5.2.2.0.6. 
 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 17,59           52,78 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.7. 
 TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 14,48           28,95 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.8. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 68,90 17,03      1.173,42 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.9. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 61,36 23,12      1.418,70 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.10. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 8,32 28,20         234,61 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  6.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  6.1.  AR-CONDICIONADO 
Nível  6.1.1.  INFRAESTRUTURA 

Serviço  6.1.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 25,05      1.983,96 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 681,49 43,14    29.397,44 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 53,93      4.272,05 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.4. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 332,16 65,74    21.836,39 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.5. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 311,64 134,91    42.043,81 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Serviço  6.1.1.0.6. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 37,68 108,65      4.093,88 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.7. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015 

 M 1.521,39 7,07    10.748,80 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Nível  6.1.2.  DRENAGEM 

Serviço  6.1.2.0.1. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 409,24 19,69      8.058,29 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.2. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 223,14 7,57      1.689,31 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.3. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 7,38 1,48           10,91 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 44,00 7,90         347,40 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.5. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 41,00 10,41         426,85 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.6. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 35,00 19,35         677,38 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.7. 

 CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-
CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M 

 UN 10,00 29,66         296,56 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Nível  7. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Nível  7.1.  SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.1.0.0.1. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR  UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 

10,00 

Serviço  7.1.0.0.1. SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR 
13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 31,00 39,84      1.235,01 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.2. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 5,00 39,84         199,19 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.3. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 9,00 39,84         358,55 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.4. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE 
PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 11,00 44,54         489,99 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.5. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - 
FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 21,00 44,54         935,44 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.6. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DO ACIONADOR 
MANUAL - FIGURA 21 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.7. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME SONORO - 
FIGURA 20 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.8. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE 
PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 10cm 

 UN 7,00 44,54         311,81 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.2.  ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA 

Serviço  7.2.0.0.1.  DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL  UN 98,00 159,49    15.629,92 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.2. 
 DETECTOR DE TEMPERATURA 
TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 156,70      1.566,96 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.3. 

 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE 
INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 
DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 

 UN 2,00 2.070,24      4.140,48 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.4. 
 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE 
AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 135,15      1.351,52 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.5. 
 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00 122,78      1.227,79 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.6. 

 CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE 
COBRE, 2 X 1,5 MM², ANTI-CHAMA, TENSÃO 1kV, 
PARA CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M 746,82 8,32      6.211,20 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.7. 
 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 356,01 9,47      3.372,23 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

1,00 

13627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.8.0.5. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 101,51         609,06 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.6. 
 MASTRO SIMPLES 3M X Ø 1.1/2" C/ REDUÇÃO P/ 
Ø 3/4". 

 UN 14,00 510,43      7.146,08 110-Instalações Elétricas - SPDA

Nível  5.2.  REDE DE LÓGICA / CFTV/ SONORIZAÇÃO 

Nível  5.2.1. 
 TOMADAS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE 
PASSAGEM 

Serviço  5.2.1.0.1. 
 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 69,00 53,14      3.666,58 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.2. 

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 3.355,01 11,23    37.675,37 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.3. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 10,00 235,17      2.351,71 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.4. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 10,05      1.869,31 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.5. 

 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 7,67      1.426,04 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Nível  5.2.2.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.2.2.0.1. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 6,00             6,00 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.2. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 5,56             5,56 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.3. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 100X100 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 20,55           41,09 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.4. 
 CURVA HORIZONTAL 90º - 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 14,60           43,79 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.5. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 1,00 13,67           13,67 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
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Serviço  5.2.2.0.6. 
 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 17,59           52,78 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.7. 
 TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 14,48           28,95 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.8. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 68,90 17,03      1.173,42 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.9. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 61,36 23,12      1.418,70 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.10. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 8,32 28,20         234,61 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  6.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  6.1.  AR-CONDICIONADO 
Nível  6.1.1.  INFRAESTRUTURA 

Serviço  6.1.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 25,05      1.983,96 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 681,49 43,14    29.397,44 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 53,93      4.272,05 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.4. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 332,16 65,74    21.836,39 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.5. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 311,64 134,91    42.043,81 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Serviço  6.1.1.0.6. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 37,68 108,65      4.093,88 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.7. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015 

 M 1.521,39 7,07    10.748,80 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Nível  6.1.2.  DRENAGEM 

Serviço  6.1.2.0.1. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 409,24 19,69      8.058,29 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.2. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 223,14 7,57      1.689,31 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.3. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 7,38 1,48           10,91 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 44,00 7,90         347,40 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.5. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 41,00 10,41         426,85 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.6. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 35,00 19,35         677,38 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.7. 

 CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-
CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M 

 UN 10,00 29,66         296,56 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Nível  7. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Nível  7.1.  SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.1.0.0.1. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR  UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
Serviço  7.1.0.0.1. SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR 

13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 
 UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.2. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 5,00 39,84         199,19 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.3. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 9,00 39,84         358,55 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.4. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE 
PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 11,00 44,54         489,99 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.5. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - 
FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 21,00 44,54         935,44 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.6. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DO ACIONADOR 
MANUAL - FIGURA 21 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.7. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME SONORO - 
FIGURA 20 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.8. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE 
PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 10cm 

 UN 7,00 44,54         311,81 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.2.  ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA 

Serviço  7.2.0.0.1.  DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL  UN 98,00 159,49    15.629,92 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.2. 
 DETECTOR DE TEMPERATURA 
TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 156,70      1.566,96 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.3. 

 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE 
INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 
DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 

 UN 2,00 2.070,24      4.140,48 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.4. 
 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE 
AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 135,15      1.351,52 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.5. 
 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00 122,78      1.227,79 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.6. 

 CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE 
COBRE, 2 X 1,5 MM², ANTI-CHAMA, TENSÃO 1kV, 
PARA CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M 746,82 8,32      6.211,20 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.7. 
 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 356,01 9,47      3.372,23 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

13727.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.8.0.5. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 101,51         609,06 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.6. 
 MASTRO SIMPLES 3M X Ø 1.1/2" C/ REDUÇÃO P/ 
Ø 3/4". 

 UN 14,00 510,43      7.146,08 110-Instalações Elétricas - SPDA

Nível  5.2.  REDE DE LÓGICA / CFTV/ SONORIZAÇÃO 

Nível  5.2.1. 
 TOMADAS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE 
PASSAGEM 

Serviço  5.2.1.0.1. 
 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 69,00 53,14      3.666,58 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.2. 

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 3.355,01 11,23    37.675,37 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.3. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 10,00 235,17      2.351,71 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.4. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 10,05      1.869,31 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.5. 

 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 7,67      1.426,04 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Nível  5.2.2.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.2.2.0.1. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 6,00             6,00 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.2. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 5,56             5,56 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.3. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 100X100 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 20,55           41,09 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.4. 
 CURVA HORIZONTAL 90º - 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 14,60           43,79 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.5. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 1,00 13,67           13,67 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 8

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 9

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

0

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

1

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

2

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 m

ês
 1

3

31 32 33 34 35 36

Serviço  5.2.2.0.6. 
 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 17,59           52,78 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.7. 
 TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 14,48           28,95 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.8. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 68,90 17,03      1.173,42 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.9. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 61,36 23,12      1.418,70 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.10. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 8,32 28,20         234,61 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  6.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  6.1.  AR-CONDICIONADO 
Nível  6.1.1.  INFRAESTRUTURA 

Serviço  6.1.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 25,05      1.983,96 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 681,49 43,14    29.397,44 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 53,93      4.272,05 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.4. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 332,16 65,74    21.836,39 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.5. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 311,64 134,91    42.043,81 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Serviço  6.1.1.0.6. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 37,68 108,65      4.093,88 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.7. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015 

 M 1.521,39 7,07    10.748,80 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Nível  6.1.2.  DRENAGEM 

Serviço  6.1.2.0.1. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 409,24 19,69      8.058,29 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.2. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 223,14 7,57      1.689,31 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.3. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 7,38 1,48           10,91 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 44,00 7,90         347,40 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.5. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 41,00 10,41         426,85 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.6. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 35,00 19,35         677,38 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.7. 

 CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-
CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M 

 UN 10,00 29,66         296,56 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Nível  7. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Nível  7.1.  SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.1.0.0.1. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR  UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
Serviço  7.1.0.0.1. SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR 

13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 
 UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.2. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 5,00 39,84         199,19 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.3. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 9,00 39,84         358,55 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.4. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE 
PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 11,00 44,54         489,99 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.5. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - 
FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 21,00 44,54         935,44 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.6. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DO ACIONADOR 
MANUAL - FIGURA 21 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.7. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME SONORO - 
FIGURA 20 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.8. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE 
PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 10cm 

 UN 7,00 44,54         311,81 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.2.  ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA 

Serviço  7.2.0.0.1.  DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL  UN 98,00 159,49    15.629,92 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.2. 
 DETECTOR DE TEMPERATURA 
TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 156,70      1.566,96 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.3. 

 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE 
INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 
DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 

 UN 2,00 2.070,24      4.140,48 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.4. 
 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE 
AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 135,15      1.351,52 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.5. 
 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00 122,78      1.227,79 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.6. 

 CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE 
COBRE, 2 X 1,5 MM², ANTI-CHAMA, TENSÃO 1kV, 
PARA CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M 746,82 8,32      6.211,20 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.7. 
 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 356,01 9,47      3.372,23 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

13827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.8.0.5. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 101,51         609,06 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.6. 
 MASTRO SIMPLES 3M X Ø 1.1/2" C/ REDUÇÃO P/ 
Ø 3/4". 

 UN 14,00 510,43      7.146,08 110-Instalações Elétricas - SPDA

Nível  5.2.  REDE DE LÓGICA / CFTV/ SONORIZAÇÃO 

Nível  5.2.1. 
 TOMADAS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE 
PASSAGEM 

Serviço  5.2.1.0.1. 
 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 69,00 53,14      3.666,58 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.2. 

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 3.355,01 11,23    37.675,37 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.3. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 10,00 235,17      2.351,71 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.4. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 10,05      1.869,31 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.5. 

 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 7,67      1.426,04 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Nível  5.2.2.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.2.2.0.1. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 6,00             6,00 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.2. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 5,56             5,56 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.3. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 100X100 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 20,55           41,09 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.4. 
 CURVA HORIZONTAL 90º - 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 14,60           43,79 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.5. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 1,00 13,67           13,67 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
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Serviço  5.2.2.0.6. 
 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 17,59           52,78 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.7. 
 TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 14,48           28,95 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.8. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 68,90 17,03      1.173,42 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.9. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 61,36 23,12      1.418,70 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.10. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 8,32 28,20         234,61 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  6.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  6.1.  AR-CONDICIONADO 
Nível  6.1.1.  INFRAESTRUTURA 

Serviço  6.1.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 25,05      1.983,96 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 681,49 43,14    29.397,44 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 53,93      4.272,05 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.4. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 332,16 65,74    21.836,39 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.5. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 311,64 134,91    42.043,81 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Serviço  6.1.1.0.6. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 37,68 108,65      4.093,88 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.7. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015 

 M 1.521,39 7,07    10.748,80 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Nível  6.1.2.  DRENAGEM 

Serviço  6.1.2.0.1. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 409,24 19,69      8.058,29 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.2. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 223,14 7,57      1.689,31 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.3. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 7,38 1,48           10,91 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 44,00 7,90         347,40 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.5. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 41,00 10,41         426,85 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.6. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 35,00 19,35         677,38 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.7. 

 CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-
CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M 

 UN 10,00 29,66         296,56 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Nível  7. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Nível  7.1.  SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.1.0.0.1. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR  UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
Serviço  7.1.0.0.1. SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR 

13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 
 UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.2. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 5,00 39,84         199,19 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.3. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 9,00 39,84         358,55 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.4. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE 
PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 11,00 44,54         489,99 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.5. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - 
FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 21,00 44,54         935,44 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.6. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DO ACIONADOR 
MANUAL - FIGURA 21 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.7. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME SONORO - 
FIGURA 20 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.8. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE 
PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 10cm 

 UN 7,00 44,54         311,81 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.2.  ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA 

Serviço  7.2.0.0.1.  DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL  UN 98,00 159,49    15.629,92 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.2. 
 DETECTOR DE TEMPERATURA 
TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 156,70      1.566,96 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.3. 

 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE 
INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 
DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 

 UN 2,00 2.070,24      4.140,48 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.4. 
 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE 
AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 135,15      1.351,52 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.5. 
 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00 122,78      1.227,79 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.6. 

 CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE 
COBRE, 2 X 1,5 MM², ANTI-CHAMA, TENSÃO 1kV, 
PARA CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M 746,82 8,32      6.211,20 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.7. 
 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 356,01 9,47      3.372,23 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

13927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  5.1.8.0.5. 
 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

 UN 6,00 101,51         609,06 110-Instalações Elétricas - SPDA

Serviço  5.1.8.0.6. 
 MASTRO SIMPLES 3M X Ø 1.1/2" C/ REDUÇÃO P/ 
Ø 3/4". 

 UN 14,00 510,43      7.146,08 110-Instalações Elétricas - SPDA

Nível  5.2.  REDE DE LÓGICA / CFTV/ SONORIZAÇÃO 

Nível  5.2.1. 
 TOMADAS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE 
PASSAGEM 

Serviço  5.2.1.0.1. 
 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 
75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 69,00 53,14      3.666,58 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.2. 

 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 3.355,01 11,23    37.675,37 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.3. 
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E 
DRENO BRITA 

 UN 10,00 235,17      2.351,71 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.4. 
 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 10,05      1.869,31 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Serviço  5.2.1.0.5. 

 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE 
ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA 
PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 UN 186,00 7,67      1.426,04 
111-Instalações Lógica/ CFTV/ 
Sonorização - Infraestrutura

Nível  5.2.2.  ELETROCALHAS 

Serviço  5.2.2.0.1. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 6,00             6,00 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.2. 
 TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METALICA 

 UN 1,00 5,56             5,56 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.3. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 100X100 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 20,55           41,09 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.4. 
 CURVA HORIZONTAL 90º - 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 14,60           43,79 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.5. 
 CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 1,00 13,67           13,67 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
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Serviço  5.2.2.0.6. 
 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 3,00 17,59           52,78 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.7. 
 TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA 
ELETROCALHA METÁLICA 

 UN 2,00 14,48           28,95 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.8. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, 
INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 68,90 17,03      1.173,42 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.9. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 61,36 23,12      1.418,70 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Serviço  5.2.2.0.10. 

 ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 
100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 M 8,32 28,20         234,61 
105-Instalações Elétricas e Eletrônicas - 
Eletrocalhas

Nível  6.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  6.1.  AR-CONDICIONADO 
Nível  6.1.1.  INFRAESTRUTURA 

Serviço  6.1.1.0.1. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 25,05      1.983,96 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.2. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 681,49 43,14    29.397,44 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.3. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 79,21 53,93      4.272,05 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.4. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 332,16 65,74    21.836,39 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.5. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 311,64 134,91    42.043,81 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Serviço  6.1.1.0.6. 

 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM 
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M 37,68 108,65      4.093,88 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Serviço  6.1.1.0.7. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  
D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 
AF_05/2015 

 M 1.521,39 7,07    10.748,80 
112-Instalações Mecânicas - Rede 
frigorígena ar-condicionado

Nível  6.1.2.  DRENAGEM 

Serviço  6.1.2.0.1. 
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO 
EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 M 409,24 19,69      8.058,29 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.2. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, 
CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA 
LAJE. AF_05/2015 

 M 223,14 7,57      1.689,31 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.3. 

 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. 
AF_05/2015 

 M 7,38 1,48           10,91 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.4. 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 44,00 7,90         347,40 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.5. 

 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 41,00 10,41         426,85 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.6. 
 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

 UN 35,00 19,35         677,38 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Serviço  6.1.2.0.7. 

 CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-
CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M 

 UN 10,00 29,66         296,56 
113-Instalações Mecânicas - Drenos de ar-
condicionado

Nível  7. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Nível  7.1.  SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.1.0.0.1. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR  UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
Serviço  7.1.0.0.1. SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR 

13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 
 UN 31,00 39,84      1.235,01 

114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.2. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 5,00 39,84         199,19 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.3. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE 
PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 24cm X 12cm 

 UN 9,00 39,84         358,55 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.4. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE 
PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 11,00 44,54         489,99 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.5. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - 
FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 21,00 44,54         935,44 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.6. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DO ACIONADOR 
MANUAL - FIGURA 21 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.7. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME SONORO - 
FIGURA 20 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm 
X 20cm 

 UN 9,00 44,54         400,90 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Serviço  7.1.0.0.8. 
 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE 
PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - 
DIMENSÕES 20cm X 10cm 

 UN 7,00 44,54         311,81 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.2.  ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA 

Serviço  7.2.0.0.1.  DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL  UN 98,00 159,49    15.629,92 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.2. 
 DETECTOR DE TEMPERATURA 
TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 156,70      1.566,96 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.3. 

 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE 
INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 
DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 

 UN 2,00 2.070,24      4.140,48 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.4. 
 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE 
AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL 

 UN 10,00 135,15      1.351,52 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.5. 
 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 10,00 122,78      1.227,79 
115-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - equipamentos

Serviço  7.2.0.0.6. 

 CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE 
COBRE, 2 X 1,5 MM², ANTI-CHAMA, TENSÃO 1kV, 
PARA CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 M 746,82 8,32      6.211,20 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.7. 
 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 356,01 9,47      3.372,23 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

14027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  7.2.0.0.8. 

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE 
LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

 M 746,82 23,37    17.456,09 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

60,96 274,34 

Serviço  7.2.0.0.9. 

 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 
GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 116,00 8,73      1.012,22 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

9,00 43,00 

Serviço  7.2.0.0.10. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 33,00 40,38      1.332,56 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

3,00 12,00 

Serviço  7.2.0.0.11. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 6,00 43,23         259,39 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

2,00 

Nível  7.3.  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.3.0.0.1. 
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 38,00 37,44      1.422,87 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

3,00 15,00 

Nível  7.4.  REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 

Serviço  7.4.0.0.1. 

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2017 

 UN 12,00 1.693,51    20.322,16 118-Incêndio - Abrigo para hidrante 2,00 4,00 

Serviço  7.4.0.0.2. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 1,85 74,44         137,71 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

1,85 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

Serviço  7.4.0.0.3. 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 353,84 91,31    32.307,39 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.4. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 6,00 120,26         721,58 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.5. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 46,71           93,42 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

2,00 

Serviço  7.4.0.0.6. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 81,54         244,63 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

3,00 

Serviço  7.4.0.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 34,00 116,26      3.952,69 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.8. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 148,44         445,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.9. 

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 35,00 80,15      2.805,17 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.10. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 12,00 73,17         878,00 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.11. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 108,74         108,74 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

1,00 

Serviço  7.4.0.0.12. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

 UN 10,00 158,43      1.584,29 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
paredeREDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  7.4.0.0.13.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 2" X 1"  UN 1,00 131,97         131,97 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.14.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.15.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.16. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 94,54           94,54 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.17. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 176,16         352,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.18. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 321,87         643,73 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.19. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 382,86         382,86 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.20. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 2,00 258,04         516,07 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.21. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 351,59         351,59 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.22. 
 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00 124,88         124,88 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.23. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 

 UN 2,00 168,59         337,17 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.24. 

 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM 
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, 
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM 
BRITA 

 UN 1,00 1.002,27      1.002,27 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 

Serviço  7.4.0.0.25. 

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 
AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS, COM CAIXA 
METÁLICA, 7,50CV, 220VCA – TRIFÁSICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.599,54      1.599,54 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Nível  7.5.  EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Serviço  7.5.0.0.1. 

 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

 UN 21,00 240,31      5.046,52 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

4,00 6,00 

Nível  8.  IMPERMEABILIZAÇÕES 

Serviço  8.1.0.0.1. 

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018 

 M2 1.053,91 98,43  103.736,77 120-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  8.1.0.0.2. 
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

 M2 1.053,91 32,53    34.287,16 
121-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  8.1.0.0.3. 
 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 

 M2 313,30 12,78      4.004,66 13-Fundações 78,32 172,32 62,66 

Serviço  8.1.0.0.4. 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

 M2 428,12 27,19    11.640,29 122-Impermeabilização - Áreas molhadas 38,02 208,18 

Nível  9.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Nível  9.1.  LIMPEZA DE OBRAS 
Serviço  9.1.0.0.1.  LIMPEZA GERAL  M2 6.481,00 2,97    19.267,31 123-Limpeza geral 743,35 2.221,43 

Nível  10.  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
Nível  10.1.  PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 

Serviço  10.1.0.0.1. 
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONFORME 
DETALHAMENTO DAS DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS) 

 UN 1,00 908.706,06  908.706,06 1-Administração Local

Nível  11.  EQUIPAMENTOS 
Nível  11.1.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
Nível  11.1.1.  ÁGUA FRIA 

Serviço  11.1.1.0.1. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 35.436,58    35.436,58 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  11.1.1.0.2. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 47.157,63    47.157,63 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  11.1.2.  ÁGUA QUENTE 

14127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.0.0.8. 

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE 
LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

 M 746,82 23,37    17.456,09 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.9. 

 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 
GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 116,00 8,73      1.012,22 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.10. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 33,00 40,38      1.332,56 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.11. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 6,00 43,23         259,39 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Nível  7.3.  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.3.0.0.1. 
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 38,00 37,44      1.422,87 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.4.  REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 

Serviço  7.4.0.0.1. 

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2017 

 UN 12,00 1.693,51    20.322,16 118-Incêndio - Abrigo para hidrante

Serviço  7.4.0.0.2. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 1,85 74,44         137,71 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
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60,96 106,69 129,56 114,31 

9,00 17,00 20,00 18,00 

2,00 5,00 6,00 5,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 

4,00 7,00 5,00 3,00 

1,00 1,00 3,00 1,00 

Serviço  7.4.0.0.3. 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 353,84 91,31    32.307,39 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.4. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 6,00 120,26         721,58 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.5. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 46,71           93,42 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.6. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 81,54         244,63 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 34,00 116,26      3.952,69 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.8. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 148,44         445,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.9. 

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 35,00 80,15      2.805,17 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.10. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 12,00 73,17         878,00 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.11. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 108,74         108,74 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.12. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

 UN 10,00 158,43      1.584,29 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

59,84 124,66 64,82 

7,00 11,00 6,00 

7,00 11,00 6,00 

2,00 3,00 2,00 

2,00 3,00 2,00 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  7.4.0.0.13.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 2" X 1"  UN 1,00 131,97         131,97 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.14.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.15.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.16. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 94,54           94,54 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.17. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 176,16         352,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.18. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 321,87         643,73 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.19. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 382,86         382,86 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.20. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 2,00 258,04         516,07 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.21. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 351,59         351,59 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.22. 
 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00 124,88         124,88 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.23. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 

 UN 2,00 168,59         337,17 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.24. 

 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM 
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, 
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM 
BRITA 

 UN 1,00 1.002,27      1.002,27 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 

Serviço  7.4.0.0.25. 

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 
AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS, COM CAIXA 
METÁLICA, 7,50CV, 220VCA – TRIFÁSICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.599,54      1.599,54 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Nível  7.5.  EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Serviço  7.5.0.0.1. 

 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

 UN 21,00 240,31      5.046,52 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  8.  IMPERMEABILIZAÇÕES 

Serviço  8.1.0.0.1. 

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018 

 M2 1.053,91 98,43  103.736,77 120-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  8.1.0.0.2. 
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

 M2 1.053,91 32,53    34.287,16 
121-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  8.1.0.0.3. 
 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 

 M2 313,30 12,78      4.004,66 13-Fundações

Serviço  8.1.0.0.4. 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

 M2 428,12 27,19    11.640,29 122-Impermeabilização - Áreas molhadas

Nível  9.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Nível  9.1.  LIMPEZA DE OBRAS 
Serviço  9.1.0.0.1.  LIMPEZA GERAL  M2 6.481,00 2,97    19.267,31 123-Limpeza geral

Nível  10.  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
Nível  10.1.  PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 

Serviço  10.1.0.0.1. 
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONFORME 
DETALHAMENTO DAS DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS) 

 UN 1,00 908.706,06  908.706,06 1-Administração Local

Nível  11.  EQUIPAMENTOS 
Nível  11.1.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
Nível  11.1.1.  ÁGUA FRIA 

Serviço  11.1.1.0.1. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 35.436,58    35.436,58 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  11.1.1.0.2. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 47.157,63    47.157,63 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  11.1.2.  ÁGUA QUENTE 

2,00 2,00 5,00 2,00 

247,59 551,36 

247,59 551,36 

32,86 149,06 

582,48 455,72 1.899,44 578,58 

14227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.0.0.8. 

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE 
LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

 M 746,82 23,37    17.456,09 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.9. 

 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 
GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 116,00 8,73      1.012,22 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.10. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 33,00 40,38      1.332,56 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.11. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 6,00 43,23         259,39 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Nível  7.3.  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.3.0.0.1. 
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 38,00 37,44      1.422,87 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.4.  REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 

Serviço  7.4.0.0.1. 

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2017 

 UN 12,00 1.693,51    20.322,16 118-Incêndio - Abrigo para hidrante

Serviço  7.4.0.0.2. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 1,85 74,44         137,71 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
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Serviço  7.4.0.0.3. 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 353,84 91,31    32.307,39 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.4. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 6,00 120,26         721,58 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.5. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 46,71           93,42 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.6. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 81,54         244,63 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 34,00 116,26      3.952,69 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.8. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 148,44         445,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.9. 

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 35,00 80,15      2.805,17 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.10. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 12,00 73,17         878,00 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.11. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 108,74         108,74 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.12. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

 UN 10,00 158,43      1.584,29 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

104,52 

6,00 

10,00 

3,00 

11,00 

5,00 

3,00 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  7.4.0.0.13.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 2" X 1"  UN 1,00 131,97         131,97 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.14.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.15.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.16. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 94,54           94,54 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.17. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 176,16         352,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.18. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 321,87         643,73 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.19. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 382,86         382,86 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.20. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 2,00 258,04         516,07 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.21. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 351,59         351,59 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.22. 
 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00 124,88         124,88 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.23. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 

 UN 2,00 168,59         337,17 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.24. 

 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM 
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, 
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM 
BRITA 

 UN 1,00 1.002,27      1.002,27 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

2,00 

1,00 

Serviço  7.4.0.0.25. 

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 
AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS, COM CAIXA 
METÁLICA, 7,50CV, 220VCA – TRIFÁSICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.599,54      1.599,54 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Nível  7.5.  EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Serviço  7.5.0.0.1. 

 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

 UN 21,00 240,31      5.046,52 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  8.  IMPERMEABILIZAÇÕES 

Serviço  8.1.0.0.1. 

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018 

 M2 1.053,91 98,43  103.736,77 120-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  8.1.0.0.2. 
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

 M2 1.053,91 32,53    34.287,16 
121-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  8.1.0.0.3. 
 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 

 M2 313,30 12,78      4.004,66 13-Fundações

Serviço  8.1.0.0.4. 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

 M2 428,12 27,19    11.640,29 122-Impermeabilização - Áreas molhadas

Nível  9.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Nível  9.1.  LIMPEZA DE OBRAS 
Serviço  9.1.0.0.1.  LIMPEZA GERAL  M2 6.481,00 2,97    19.267,31 123-Limpeza geral

Nível  10.  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
Nível  10.1.  PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 

Serviço  10.1.0.0.1. 
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONFORME 
DETALHAMENTO DAS DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS) 

 UN 1,00 908.706,06  908.706,06 1-Administração Local

Nível  11.  EQUIPAMENTOS 
Nível  11.1.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
Nível  11.1.1.  ÁGUA FRIA 

Serviço  11.1.1.0.1. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 35.436,58    35.436,58 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  11.1.1.0.2. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 47.157,63    47.157,63 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  11.1.2.  ÁGUA QUENTE 

1,00 

254,96 

254,96 

0,01 

1,00 

1,00 

14327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.0.0.8. 

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE 
LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

 M 746,82 23,37    17.456,09 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.9. 

 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 
GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 116,00 8,73      1.012,22 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.10. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 33,00 40,38      1.332,56 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.11. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 6,00 43,23         259,39 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Nível  7.3.  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.3.0.0.1. 
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 38,00 37,44      1.422,87 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.4.  REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 

Serviço  7.4.0.0.1. 

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2017 

 UN 12,00 1.693,51    20.322,16 118-Incêndio - Abrigo para hidrante

Serviço  7.4.0.0.2. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 1,85 74,44         137,71 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
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Serviço  7.4.0.0.3. 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 353,84 91,31    32.307,39 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.4. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 6,00 120,26         721,58 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.5. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 46,71           93,42 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.6. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 81,54         244,63 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 34,00 116,26      3.952,69 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.8. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 148,44         445,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.9. 

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 35,00 80,15      2.805,17 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.10. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 12,00 73,17         878,00 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.11. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 108,74         108,74 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.12. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

 UN 10,00 158,43      1.584,29 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
paredeREDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  7.4.0.0.13.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 2" X 1"  UN 1,00 131,97         131,97 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.14.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.15.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.16. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 94,54           94,54 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.17. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 176,16         352,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.18. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 321,87         643,73 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.19. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 382,86         382,86 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.20. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 2,00 258,04         516,07 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.21. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 351,59         351,59 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.22. 
 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00 124,88         124,88 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.23. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 

 UN 2,00 168,59         337,17 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.24. 

 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM 
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, 
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM 
BRITA 

 UN 1,00 1.002,27      1.002,27 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 

Serviço  7.4.0.0.25. 

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 
AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS, COM CAIXA 
METÁLICA, 7,50CV, 220VCA – TRIFÁSICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.599,54      1.599,54 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Nível  7.5.  EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Serviço  7.5.0.0.1. 

 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

 UN 21,00 240,31      5.046,52 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  8.  IMPERMEABILIZAÇÕES 

Serviço  8.1.0.0.1. 

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018 

 M2 1.053,91 98,43  103.736,77 120-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  8.1.0.0.2. 
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

 M2 1.053,91 32,53    34.287,16 
121-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  8.1.0.0.3. 
 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 

 M2 313,30 12,78      4.004,66 13-Fundações

Serviço  8.1.0.0.4. 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

 M2 428,12 27,19    11.640,29 122-Impermeabilização - Áreas molhadas

Nível  9.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Nível  9.1.  LIMPEZA DE OBRAS 
Serviço  9.1.0.0.1.  LIMPEZA GERAL  M2 6.481,00 2,97    19.267,31 123-Limpeza geral

Nível  10.  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
Nível  10.1.  PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 

Serviço  10.1.0.0.1. 
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONFORME 
DETALHAMENTO DAS DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS) 

 UN 1,00 908.706,06  908.706,06 1-Administração Local

Nível  11.  EQUIPAMENTOS 
Nível  11.1.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
Nível  11.1.1.  ÁGUA FRIA 

Serviço  11.1.1.0.1. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 35.436,58    35.436,58 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  11.1.1.0.2. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 47.157,63    47.157,63 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  11.1.2.  ÁGUA QUENTE 

0,02 0,06 0,03 0,03 0,02 0,03 

14427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.0.0.8. 

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE 
LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

 M 746,82 23,37    17.456,09 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.9. 

 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 
GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 116,00 8,73      1.012,22 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.10. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 33,00 40,38      1.332,56 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.11. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 6,00 43,23         259,39 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Nível  7.3.  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.3.0.0.1. 
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 38,00 37,44      1.422,87 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.4.  REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 

Serviço  7.4.0.0.1. 

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2017 

 UN 12,00 1.693,51    20.322,16 118-Incêndio - Abrigo para hidrante

Serviço  7.4.0.0.2. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 1,85 74,44         137,71 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
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Serviço  7.4.0.0.3. 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 353,84 91,31    32.307,39 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.4. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 6,00 120,26         721,58 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.5. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 46,71           93,42 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.6. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 81,54         244,63 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 34,00 116,26      3.952,69 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.8. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 148,44         445,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.9. 

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 35,00 80,15      2.805,17 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.10. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 12,00 73,17         878,00 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.11. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 108,74         108,74 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.12. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

 UN 10,00 158,43      1.584,29 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
paredeREDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  7.4.0.0.13.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 2" X 1"  UN 1,00 131,97         131,97 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.14.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.15.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.16. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 94,54           94,54 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.17. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 176,16         352,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.18. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 321,87         643,73 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.19. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 382,86         382,86 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.20. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 2,00 258,04         516,07 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.21. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 351,59         351,59 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.22. 
 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00 124,88         124,88 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.23. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 

 UN 2,00 168,59         337,17 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.24. 

 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM 
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, 
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM 
BRITA 

 UN 1,00 1.002,27      1.002,27 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 

Serviço  7.4.0.0.25. 

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 
AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS, COM CAIXA 
METÁLICA, 7,50CV, 220VCA – TRIFÁSICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.599,54      1.599,54 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Nível  7.5.  EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Serviço  7.5.0.0.1. 

 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

 UN 21,00 240,31      5.046,52 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  8.  IMPERMEABILIZAÇÕES 

Serviço  8.1.0.0.1. 

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018 

 M2 1.053,91 98,43  103.736,77 120-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  8.1.0.0.2. 
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

 M2 1.053,91 32,53    34.287,16 
121-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  8.1.0.0.3. 
 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 

 M2 313,30 12,78      4.004,66 13-Fundações

Serviço  8.1.0.0.4. 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

 M2 428,12 27,19    11.640,29 122-Impermeabilização - Áreas molhadas

Nível  9.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Nível  9.1.  LIMPEZA DE OBRAS 
Serviço  9.1.0.0.1.  LIMPEZA GERAL  M2 6.481,00 2,97    19.267,31 123-Limpeza geral

Nível  10.  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
Nível  10.1.  PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 

Serviço  10.1.0.0.1. 
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONFORME 
DETALHAMENTO DAS DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS) 

 UN 1,00 908.706,06  908.706,06 1-Administração Local

Nível  11.  EQUIPAMENTOS 
Nível  11.1.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
Nível  11.1.1.  ÁGUA FRIA 

Serviço  11.1.1.0.1. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 35.436,58    35.436,58 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  11.1.1.0.2. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 47.157,63    47.157,63 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  11.1.2.  ÁGUA QUENTE 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 

14527.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.0.0.8. 

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE 
LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

 M 746,82 23,37    17.456,09 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.9. 

 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 
GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 116,00 8,73      1.012,22 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.10. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 33,00 40,38      1.332,56 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.11. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 6,00 43,23         259,39 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Nível  7.3.  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.3.0.0.1. 
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 38,00 37,44      1.422,87 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.4.  REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 

Serviço  7.4.0.0.1. 

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2017 

 UN 12,00 1.693,51    20.322,16 118-Incêndio - Abrigo para hidrante

Serviço  7.4.0.0.2. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 1,85 74,44         137,71 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
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Serviço  7.4.0.0.3. 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 353,84 91,31    32.307,39 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.4. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 6,00 120,26         721,58 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.5. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 46,71           93,42 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.6. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 81,54         244,63 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 34,00 116,26      3.952,69 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.8. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 148,44         445,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.9. 

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 35,00 80,15      2.805,17 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.10. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 12,00 73,17         878,00 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.11. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 108,74         108,74 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.12. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

 UN 10,00 158,43      1.584,29 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
paredeREDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  7.4.0.0.13.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 2" X 1"  UN 1,00 131,97         131,97 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.14.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.15.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.16. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 94,54           94,54 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.17. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 176,16         352,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.18. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 321,87         643,73 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.19. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 382,86         382,86 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.20. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 2,00 258,04         516,07 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.21. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 351,59         351,59 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.22. 
 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00 124,88         124,88 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.23. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 

 UN 2,00 168,59         337,17 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.24. 

 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM 
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, 
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM 
BRITA 

 UN 1,00 1.002,27      1.002,27 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 

Serviço  7.4.0.0.25. 

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 
AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS, COM CAIXA 
METÁLICA, 7,50CV, 220VCA – TRIFÁSICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.599,54      1.599,54 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Nível  7.5.  EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Serviço  7.5.0.0.1. 

 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

 UN 21,00 240,31      5.046,52 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  8.  IMPERMEABILIZAÇÕES 

Serviço  8.1.0.0.1. 

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018 

 M2 1.053,91 98,43  103.736,77 120-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  8.1.0.0.2. 
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

 M2 1.053,91 32,53    34.287,16 
121-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  8.1.0.0.3. 
 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 

 M2 313,30 12,78      4.004,66 13-Fundações

Serviço  8.1.0.0.4. 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

 M2 428,12 27,19    11.640,29 122-Impermeabilização - Áreas molhadas

Nível  9.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Nível  9.1.  LIMPEZA DE OBRAS 
Serviço  9.1.0.0.1.  LIMPEZA GERAL  M2 6.481,00 2,97    19.267,31 123-Limpeza geral

Nível  10.  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
Nível  10.1.  PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 

Serviço  10.1.0.0.1. 
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONFORME 
DETALHAMENTO DAS DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS) 

 UN 1,00 908.706,06  908.706,06 1-Administração Local

Nível  11.  EQUIPAMENTOS 
Nível  11.1.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
Nível  11.1.1.  ÁGUA FRIA 

Serviço  11.1.1.0.1. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 35.436,58    35.436,58 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  11.1.1.0.2. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 47.157,63    47.157,63 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  11.1.2.  ÁGUA QUENTE 

0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 

14627.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  7.2.0.0.8. 

 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE 
LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO 
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

 M 746,82 23,37    17.456,09 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.9. 

 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO 
GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, 
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 116,00 8,73      1.012,22 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.10. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 33,00 40,38      1.332,56 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Serviço  7.2.0.0.11. 

 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 
(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

 UN 6,00 43,23         259,39 
116-Incêndio - Alarme e detecção de 
fumaça - infraestrutura

Nível  7.3.  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Serviço  7.3.0.0.1. 
 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 UN 38,00 37,44      1.422,87 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  7.4.  REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 

Serviço  7.4.0.0.1. 

 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM 
REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E 
ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2017 

 UN 12,00 1.693,51    20.322,16 118-Incêndio - Abrigo para hidrante

Serviço  7.4.0.0.2. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 1,85 74,44         137,71 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
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Serviço  7.4.0.0.3. 
CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 353,84 91,31    32.307,39 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.4. 

 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 M 6,00 120,26         721,58 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.5. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 2,00 46,71           93,42 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.6. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 81,54         244,63 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.7. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 34,00 116,26      3.952,69 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.8. 

 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO 
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 3,00 148,44         445,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.9. 

 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 35,00 80,15      2.805,17 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.10. 

 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 12,00 73,17         878,00 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.11. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE 
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 UN 1,00 108,74         108,74 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.12. 

 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

 UN 10,00 158,43      1.584,29 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
paredeREDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Serviço  7.4.0.0.13.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 2" X 1"  UN 1,00 131,97         131,97 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.14.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.15.  TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"  UN 1,00 215,15         215,15 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.16. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 94,54           94,54 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.17. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 176,16         352,31 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.18. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 2,00 321,87         643,73 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.19. 

 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

 UN 1,00 382,86         382,86 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.20. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 2,00 258,04         516,07 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.21. 
 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE 
BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2019 

 UN 1,00 351,59         351,59 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

Serviço  7.4.0.0.22. 
 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 
50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 UN 1,00 124,88         124,88 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.23. 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 

 UN 2,00 168,59         337,17 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Serviço  7.4.0.0.24. 

 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM 
ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, 
DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM 
BRITA 

 UN 1,00 1.002,27      1.002,27 
117-Incêndio - Rede de hidrantes de 
parede

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 

Serviço  7.4.0.0.25. 

 PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO 
AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS, COM CAIXA 
METÁLICA, 7,50CV, 220VCA – TRIFÁSICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 1.599,54      1.599,54 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Nível  7.5.  EXTINTORES DE INCÊNDIO 

Serviço  7.5.0.0.1. 

 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA 
DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

 UN 21,00 240,31      5.046,52 
114-Incêndio - Sinalização e Iluminação de 
emergência e extintores

Nível  8.  IMPERMEABILIZAÇÕES 

Serviço  8.1.0.0.1. 

 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018 

 M2 1.053,91 98,43  103.736,77 120-Impermeabilização - Manta asfáltica

Serviço  8.1.0.0.2. 
 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 
HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

 M2 1.053,91 32,53    34.287,16 
121-Impermeabilização - Proteção 
Mecânica

Serviço  8.1.0.0.3. 
 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS 
ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS. 

 M2 313,30 12,78      4.004,66 13-Fundações

Serviço  8.1.0.0.4. 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 

 M2 428,12 27,19    11.640,29 122-Impermeabilização - Áreas molhadas

Nível  9.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Nível  9.1.  LIMPEZA DE OBRAS 
Serviço  9.1.0.0.1.  LIMPEZA GERAL  M2 6.481,00 2,97    19.267,31 123-Limpeza geral

Nível  10.  SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 
Nível  10.1.  PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 

Serviço  10.1.0.0.1. 
 DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONFORME 
DETALHAMENTO DAS DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS) 

 UN 1,00 908.706,06  908.706,06 1-Administração Local

Nível  11.  EQUIPAMENTOS 
Nível  11.1.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
Nível  11.1.1.  ÁGUA FRIA 

Serviço  11.1.1.0.1. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 35.436,58    35.436,58 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Serviço  11.1.1.0.2. 
 RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, 
CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 47.157,63    47.157,63 
124-Equipamentos - Reservatório metálico 
tipo taça

Nível  11.1.2.  ÁGUA QUENTE 
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Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço  11.1.2.0.1. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 8.108,26      8.108,26 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.2. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 14.525,10    14.525,10 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.3. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 5.068,82      5.068,82 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Nível  11.1.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  11.1.3.0.1. 

 CISTERNA 50.000 COMPLETA (INCLUSO FILTRO 
VF6, FREIO D’ÁGUA, CONJUNTO FLUTUANTE, 
SIFÃO LADRÃO, BOMBA 1,5 CV 26 M.C.A E 
PROTEÇÃO DA BOMBA) - FORNECIMENTO 

 UN 3,00 54.733,41  164.200,24 126-Equipamentos - Cisterna

Serviço  11.1.3.0.2.  BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP  UN 3,00 1.553,21      4.659,63 126-Equipamentos - Cisterna

Nível  11.2.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  11.2.1.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  11.2.1.0.1. 

 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA 
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 1,00 20.760,39    20.760,39 127-Equipamentos - Transformador

Nível  11.3.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  11.3.1.  PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

Serviço  11.3.1.0.1. 

 PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, 
PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - AcessibilidadfeServiço  11.3.1.0.1. 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe

Nível  11.4. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Serviço  11.4.0.0.1. 
 BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 
MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 

 UN 2,00 3.368,89      6.737,77 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Brasília / DF, 26 de março de 2021
Local e Data Felipe Jubé de Oliveira

20944/D-GO

14827.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  11.1.2.0.1. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 8.108,26      8.108,26 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.2. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 14.525,10    14.525,10 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.3. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 5.068,82      5.068,82 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Nível  11.1.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  11.1.3.0.1. 

 CISTERNA 50.000 COMPLETA (INCLUSO FILTRO 
VF6, FREIO D’ÁGUA, CONJUNTO FLUTUANTE, 
SIFÃO LADRÃO, BOMBA 1,5 CV 26 M.C.A E 
PROTEÇÃO DA BOMBA) - FORNECIMENTO 

 UN 3,00 54.733,41  164.200,24 126-Equipamentos - Cisterna

Serviço  11.1.3.0.2.  BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP  UN 3,00 1.553,21      4.659,63 126-Equipamentos - Cisterna

Nível  11.2.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  11.2.1.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  11.2.1.0.1. 

 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA 
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 1,00 20.760,39    20.760,39 127-Equipamentos - Transformador

Nível  11.3.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  11.3.1.  PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

Serviço  11.3.1.0.1. 

 PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, 
PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe
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1,00 Serviço  11.3.1.0.1. 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe

Nível  11.4. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Serviço  11.4.0.0.1. 
 BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 
MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 

 UN 2,00 3.368,89      6.737,77 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Brasília / DF, 26 de março de 2021
Local e Data

1,00 

Responsável Técnico:
CREA / CAU: 20944/D-GO

Felipe Jubé de Oliveira

14927.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  11.1.2.0.1. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 8.108,26      8.108,26 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.2. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 14.525,10    14.525,10 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.3. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 5.068,82      5.068,82 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Nível  11.1.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  11.1.3.0.1. 

 CISTERNA 50.000 COMPLETA (INCLUSO FILTRO 
VF6, FREIO D’ÁGUA, CONJUNTO FLUTUANTE, 
SIFÃO LADRÃO, BOMBA 1,5 CV 26 M.C.A E 
PROTEÇÃO DA BOMBA) - FORNECIMENTO 

 UN 3,00 54.733,41  164.200,24 126-Equipamentos - Cisterna

Serviço  11.1.3.0.2.  BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP  UN 3,00 1.553,21      4.659,63 126-Equipamentos - Cisterna

Nível  11.2.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  11.2.1.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  11.2.1.0.1. 

 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA 
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 1,00 20.760,39    20.760,39 127-Equipamentos - Transformador

Nível  11.3.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  11.3.1.  PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

Serviço  11.3.1.0.1. 

 PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, 
PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe
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Serviço  11.3.1.0.1. 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe

Nível  11.4. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Serviço  11.4.0.0.1. 
 BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 
MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 

 UN 2,00 3.368,89      6.737,77 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Brasília / DF, 26 de março de 2021
Local e Data

2,00 

Responsável Técnico: Responsável Técnico:
CREA / CAU: CREA / CAU:20944/D-GO 20944/D-GO

Felipe Jubé de Oliveira Felipe Jubé de Oliveira

15027.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  11.1.2.0.1. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 8.108,26      8.108,26 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.2. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 14.525,10    14.525,10 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.3. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 5.068,82      5.068,82 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Nível  11.1.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  11.1.3.0.1. 

 CISTERNA 50.000 COMPLETA (INCLUSO FILTRO 
VF6, FREIO D’ÁGUA, CONJUNTO FLUTUANTE, 
SIFÃO LADRÃO, BOMBA 1,5 CV 26 M.C.A E 
PROTEÇÃO DA BOMBA) - FORNECIMENTO 

 UN 3,00 54.733,41  164.200,24 126-Equipamentos - Cisterna

Serviço  11.1.3.0.2.  BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP  UN 3,00 1.553,21      4.659,63 126-Equipamentos - Cisterna

Nível  11.2.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  11.2.1.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  11.2.1.0.1. 

 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA 
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 1,00 20.760,39    20.760,39 127-Equipamentos - Transformador

Nível  11.3.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  11.3.1.  PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

Serviço  11.3.1.0.1. 

 PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, 
PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe
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Serviço  11.3.1.0.1. 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe

Nível  11.4. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Serviço  11.4.0.0.1. 
 BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 
MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 

 UN 2,00 3.368,89      6.737,77 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Brasília / DF, 26 de março de 2021
Local e Data Responsável Técnico:

CREA / CAU:
Felipe Jubé de Oliveira
20944/D-GO

15127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  11.1.2.0.1. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 8.108,26      8.108,26 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.2. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 14.525,10    14.525,10 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.3. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 5.068,82      5.068,82 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Nível  11.1.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  11.1.3.0.1. 

 CISTERNA 50.000 COMPLETA (INCLUSO FILTRO 
VF6, FREIO D’ÁGUA, CONJUNTO FLUTUANTE, 
SIFÃO LADRÃO, BOMBA 1,5 CV 26 M.C.A E 
PROTEÇÃO DA BOMBA) - FORNECIMENTO 

 UN 3,00 54.733,41  164.200,24 126-Equipamentos - Cisterna

Serviço  11.1.3.0.2.  BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP  UN 3,00 1.553,21      4.659,63 126-Equipamentos - Cisterna

Nível  11.2.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  11.2.1.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  11.2.1.0.1. 

 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA 
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 1,00 20.760,39    20.760,39 127-Equipamentos - Transformador

Nível  11.3.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  11.3.1.  PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

Serviço  11.3.1.0.1. 

 PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, 
PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe
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Serviço  11.3.1.0.1. 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe

Nível  11.4. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Serviço  11.4.0.0.1. 
 BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 
MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 

 UN 2,00 3.368,89      6.737,77 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Brasília / DF, 26 de março de 2021
Local e Data Responsável Técnico:

CREA / CAU:
Felipe Jubé de Oliveira
20944/D-GO

15227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  11.1.2.0.1. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 8.108,26      8.108,26 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.2. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 14.525,10    14.525,10 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.3. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 5.068,82      5.068,82 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Nível  11.1.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  11.1.3.0.1. 

 CISTERNA 50.000 COMPLETA (INCLUSO FILTRO 
VF6, FREIO D’ÁGUA, CONJUNTO FLUTUANTE, 
SIFÃO LADRÃO, BOMBA 1,5 CV 26 M.C.A E 
PROTEÇÃO DA BOMBA) - FORNECIMENTO 

 UN 3,00 54.733,41  164.200,24 126-Equipamentos - Cisterna

Serviço  11.1.3.0.2.  BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP  UN 3,00 1.553,21      4.659,63 126-Equipamentos - Cisterna

Nível  11.2.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  11.2.1.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  11.2.1.0.1. 

 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA 
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 1,00 20.760,39    20.760,39 127-Equipamentos - Transformador

Nível  11.3.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  11.3.1.  PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

Serviço  11.3.1.0.1. 

 PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, 
PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe
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Serviço  11.3.1.0.1. 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe

Nível  11.4. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Serviço  11.4.0.0.1. 
 BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 
MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 

 UN 2,00 3.368,89      6.737,77 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Brasília / DF, 26 de março de 2021
Local e Data Responsável Técnico:

CREA / CAU: 20944/D-GO
Felipe Jubé de Oliveira

15327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 14.445.694,39

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço  11.1.2.0.1. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 8.108,26      8.108,26 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.2. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 14.525,10    14.525,10 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Serviço  11.1.2.0.3. 

 AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), 
ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 
LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 5.068,82      5.068,82 
125-Equipamentos - Aquecedor de 
acumulação

Nível  11.1.3. 
 SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

Serviço  11.1.3.0.1. 

 CISTERNA 50.000 COMPLETA (INCLUSO FILTRO 
VF6, FREIO D’ÁGUA, CONJUNTO FLUTUANTE, 
SIFÃO LADRÃO, BOMBA 1,5 CV 26 M.C.A E 
PROTEÇÃO DA BOMBA) - FORNECIMENTO 

 UN 3,00 54.733,41  164.200,24 126-Equipamentos - Cisterna

Serviço  11.1.3.0.2.  BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP  UN 3,00 1.553,21      4.659,63 126-Equipamentos - Cisterna

Nível  11.2.  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
Nível  11.2.1.  SUBESTAÇÃO 

Serviço  11.2.1.0.1. 

 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA 
TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 UN 1,00 20.760,39    20.760,39 127-Equipamentos - Transformador

Nível  11.3.  INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Nível  11.3.1.  PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

Serviço  11.3.1.0.1. 

 PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, 
PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe
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Serviço  11.3.1.0.1. 
VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 UN 1,00 58.833,78    58.833,78 128-Equipamentos - Acessibilidadfe

Nível  11.4. 
 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 

Serviço  11.4.0.0.1. 
 BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 
MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 

 UN 2,00 3.368,89      6.737,77 
119-Incêndio - equipamentos e 
automatização

Brasília / DF, 26 de março de 2021
Local e Data Responsável Técnico:

CREA / CAU:
Felipe Jubé de Oliveira
20944/D-GO

15427.477 v006   micro


