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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Comissdo Permanente de Licitagdo/Pregoeiros e Equipe de Apoio

LICITACAO ELETRONICA - RDC N2 08/2020 - CBMDF
PROCESSO N2 00053-00047853/2020-04

EDITAL DE OBRA DE ENGENHARIA

OBJETO: Contratagio de empresa de especializada para construgdo do 82 Grupamento de Bombeiro Militar (82 GBM), situado 3 QNM 28 - Area Especial
N2 2 - Ceilandia Norte - Regido Administrava de Ceilandia.

DADOS DO RDC
MODO DE DISPUTA: ABERTO
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGO
REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
VALOR ESTIMADO: RS 6.486.643,25
VARIACAO MiNIMA DE LANCES: R$ 648,66 (aproximadamente 0,01% do valor estimado)
PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053 UNIDADE ORGAMENTARIA: CBMDF (24.104)
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 FONTE DE RECURSOS: 100 FCDF

IMPORTANTE
PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATE: 19:00 horas do dia 07/04/2021.
PEDIDOS DE IMPUGNAGAO ATE: 19:00 horas do dia 07/04/2021.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 13:30 horas do dia 14/04/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS AS: 13:30 horas do dia 14/04/2021.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS AS: 14:00 horas do dia 14/04/2021.

O Distrito Federal, representado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdes do
CBMDF, designada pelo Excelentissimo Senhor Comandante-Geral por meio da Portaria de 23 de dezembro de 2020, publicada no DODF n2 05, de 08 de
janeiro de 2021, torna publico que fara realizar licitagdo na modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES do tipo MENOR PREGO, no regime de
execugdo indireta — EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, para a contratacdo de empresa especializada para realizacdo de obra de construgdo do 82
Grupamento de Bombeiro Militar (82 GBM), situado 3 QNM 28 - Area Especial N2 2 - Ceilandia Norte - Regido Administrava de Ceilandia.

O presente certame serd regido pela Lei n® 12.462/2011, pelas Leis do DF n2 5.254/2013, 4.611/2011 e 6.112/2018 (obrigatoriedade da implanta¢do do
Programa de Integridade nas empresas que contratarem com o DF), pela Lei Complementar n2 123/2006, pelo Decreto Federal n2 7.581/2011 (no que ndo
conflitar com a legislagdo distrital), pelo Decreto Distrital n2 26.851/2006 e alteragdes posteriores e pelo Decreto Distrital n2 35.592/2014 além das demais
normas pertinentes, observadas as condig¢des estabelecidas neste Ato Convocatério e seus Anexos.
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Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo de Licitagdes do CBMDF (CPL) designada para conduzir o certame mediante a inser¢do e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para a pagina eletrénica www.gov.br/compras/pt-br, que tera, dentre outras, as seguintes atribuicdes: coordenar o processo
licitatdrio; receber, examinar e decidir as impugnag0es e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsavel pela sua elaboragdo; conduzir a sessdo publica na
internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatério; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as
condigBes de habilitagdo; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor
do certame; adjudicar o objeto, quando ndo houver recurso; e encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor a homologagao.

O Edital estard disponivel gratuitamente na pagina www.cbm.df.gov.br (clicar em “acesso a informagéo / licitacées e contratos”) e no enderego eletrénico
www.gov.br/compras/pt-br.

1. DO OBJETO

1.1. Realizagdo de construgdo do 82 Grupamento de Bombeiro Militar (82 GBM), situado 3 QNM 28 - Area Especial N2 2 - Ceilandia Norte -
Regido Administrava de Ceilandia, conforme especificagbes, condigBes e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e seus anexos (Anexo | ao Edital) e
demais anexos elencados no Item 28 deste Instrumento Convocatdrio.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTI:\RIOS

2.1. 0 valor estimado da licitagdo é de RS 6.486.643,25 (seis milhdes, quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e trés reais e vinte
e cinco centavos), conforme item 11 do Projeto Basico que segue como Anexo | ao Edital.

2.2. As despesas decorrentes da contratagdo do objeto deste RDC correrdo a conta dos recursos consignados no orgamento do CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL; Programa de Trabalho n2: 28.845.0903.00NR.0053; Natureza da Despesa: 44.90.51 e Fonte de Recursos: 100
FCDF.

3. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

3.1. Os documentos que integram o edital serdo disponibilizados no portal ComprasGovernamentais (www.gov.br/compras/pt-br) e na pagina do

CBMDF (www.cbm.df.gov.br — clicar em acesso a informagdo / licitagdes e contratos), podendo igualmente ser obtidos diretamente na Comissdo Permanente
de Licitagdes do CBMDF (CPL), sito ao Setor de Administragdo Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasilia - DF (ao lado do DER), somente
em midia digital, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 13h00min as 19h00min mediante requerimento da Licitante interessada a CPL, assinada pelo seu
representante legal, devendo fornecer CD/DVD ou levar Pen-Drive, cartdo de memoria ou SSD.

4. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1. A impugnagdo ao presente Edital e seus anexos devera ser dirigida ao Presidente da CPL, até 5 (cinco) dias uteis anteriores a data fixada para
a abertura da sessdo publica, de segunda a sexta, no hordrio de 13h00min as 19h00min (dias Uteis), mediante peti¢do a ser enviada exclusivamente por
meio eletrdnico, através do e-mail impugnacoescbmdf@gmail.com.

4.1.1. A impugnagdo deve estar devidamente identificada (CNPJ, razdo social, nome do representante legal e comprovagdo de poderes para
representar a licitante, se pessoa juridica, e nome completo e CPF, se pessoa fisica).

4.1.2. Apresentada a impugnagao, a CPL, auxiliada pela unidade requisitante, decidira sobre a peti¢do, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis.

4.1.3. Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, desde que altere a formulagdo da proposta de pregos, serd definida e publicada nova data
para realizagdo do certame.

4.1.4. A impugnagdo feita tempestivamente pela Licitante ndo a impedira de participar do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a
ela pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua PROPOSTA, até a data e hora marcados para a abertura da sess3o.

4.2, Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos deverdo ser enviados ao Presidente da CPL, até 5 (cinco) dias Uteis anteriores a
data fixada para abertura da sessdo publica, de segunda a sexta no horario de 13h00min as 19h00min, mediante peti¢do a ser enviada exclusivamente por
meio eletrdnico, através do e-mail impugnacoescbmdf@gmail.com.

4.2.1. Os pedidos de esclarecimentos deverdo estar devidamente identificados (CNPJ, razdo social, nome do representante legal e comprovagdo de
poderes para representar a licitante, se pessoa juridica, e nome completo e CPF, se pessoa fisica).

4.3. As impugnag0es e esclarecimentos serdo prestados pelo Presidente da CPL diretamente aos peticionantes e serdo divulgados a todos os
interessados através do portal ComprasGovernamentais (www.gov.br/compras/pt-br — no link correspondente a este edital), e do site do CBMDF
(www.cbm.df.gov.br — clicar em acesso a informag&o / licitagdes e contratos) antes da abertura da sess&o, ficando todos os Licitantes obrigados a acessé-lo
para obtengdo das informagdes prestadas.

4.4, As impugnag0es e pedidos de esclarecimento entregues apdés as 19h00min serdo recebidas as 13h00min do dia util imediatamente posterior.

4.4.1. As impugnagGes e pedidos de esclarecimento entregues apés as 19h00min do ultimo dia util de prazo serdo consideradas intempestivas
(VIDE PRAZO CONSIGNADO NA CAPA DO EDITAL).

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dar-se-d pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema
ComprasGovernamentais, provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo — SLTI - ME, por meio do sitio eletrénico www.gov.br/compras/pt-
br.

5.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificagdo e senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde
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também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagdo.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presungdo de sua capacidade técnica para
realizagdo das transagdes inerentes ao RDC, na forma eletronica.

5.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao CBMDF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungdo de sua
capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este RDC.

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
6. DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO NO CERTAME
6.1. Poderdo participar deste RDC as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta licitagdo que comprovem sua qualificagdo, na

forma indicada neste Edital:

6.1.1. Que esteja devidamente credenciada no sistema ComprasGovernamentais, no endereco eletrénico www.gov.br/compras/pt-br, munida de
chave de identificagcdo e de senha;

6.1.2. Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, nos termos do § 19, art. 12 do Decreto 3.722, de 09
de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001 e art. 42 do Decreto Distrital n2 23.546/03; ou

6.1.3. Que ndo estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, desde que atendidas as exigéncias do item 15,
deste edital.

6.2. N3o poderdo concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitagdo ou participar do contrato dela decorrente:

6.2.1. Servidor publico, ativo ou inativo, do CBMDF;

6.2.2. O autor do termo de referéncia, do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.2.3. As empresas:

6.2.3.1. Declaradas inidéneas por érgdo ou entidade da Administragdo Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
6.2.3.2. Suspensas de participar de licitagdo e impedidas de contratar com o CBMDF, durante o prazo da sangdo aplicada;

6.2.3.3. Impedidas de licitar e contratar com o Distrito Federal, durante o prazo da sang¢do aplicada;

6.2.3.4. Estrangeiras ndo autorizadas a funcionar no Pais;

6.2.3.5. Que se encontrem em processo de dissolugdo, liquidagdo, recuperagdo judicial, recuperagdo extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou
incorporagdo;

6.2.3.5.1. Sé sera permitida a participagdo de empresas em recuperagdo judicial e extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovagdo ou a

homologagdo do plano de recuperagdo pelo juizo competente e apresentada certiddo emitida pelo juizo da recuperagdo, que ateste a aptiddo econémica e
financeira para o certame.

6.2.3.6. Submissas a concurso de credores;

6.2.3.7. Que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP (Portal
Transparéncia);

6.2.3.8. Que estejam incluidas no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ;

6.2.3.9. Cujo estatuto ou contrato social ndo incluam o objeto deste Edital;

6.2.3.10. Constituidas com o mesmo objeto e por qualquer um dos sdcios e/ou administradores de empresas declaradas inidéneas, apds a aplicagdo
dessa sangdo e no prazo de sua vigéncia, nos termos do art. 43 da Lei n2 8.443/1992, observando o contraditério e a ampla defesa a todos os interessados;
6.2.3.11. Isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do termo de referéncia, ou do projeto bdsico ou executivo, ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado;

6.2.3.12. Cujo dirigente, administrador, proprietario ou sécio com poder de dire¢do seja conjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral,

por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:

a) Agente publico com cargo em comissdo ou fungdo de confianga que esteja lotado na unidade responsavel pela realizagdo da selegdo ou licitagdo
promovida pelo 6rgdo ou entidade da administragdo publica distrital; ou;

b) Agente publico cuja posigdo no érgdo ou entidade da administragdo publica distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsavel
pela realizagdo da selegdo ou licitagdo;

6.2.3.12.1. A vedagdo se aplica aos contratos pertinentes a obras, servigos e aquisi¢do de bens, inclusive de servigos terceirizados, as parcerias com
organizacGes da sociedade civil e a celebragdo de instrumentos de ajuste congéneres.

6.2.3.12.2. Entende-se por familiar o cdnjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau, inclusive.

6.2.3.12.3.  AsvedagOes deste item estendem-se as relagdes homoafetivas.
6.2.3.13. Reunidas em consércio, qualquer que seja a sua forma de constituicdo.

6.2.4. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os termos, cldusulas e condi¢Ges constantes deste Edital e
de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes
e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
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6.2.5. As pessoas juridicas que tenham sécios em comum ndo poderdo participar do certame para o(s) mesmo(s) item(ns).

6.3. Sera realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenagdes civeis por atos de improbidade administrativa) e no Portal
Transparéncia (www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para afericdo de eventuais registros impeditivos de participar de licitagdes ou de celebrar contratos
com a Administragdo Publica.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagdo
técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orgamento, desde que previamente autorizada pelo CBMDF.

7.1.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a
apresentacdo de atestados que comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes (vide tem 15.8.2).

7.2 A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo
prestado.

7.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a

Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessdrios para a execugdo dos servigos.

7.3.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentagdo
do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder a exigida para habilitagdo nesta licitagdo.

7.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-
Ihe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

8. DA SUBCONTRATACAO COMPULSORIA

8.1. Nos termos da Lei Distrital n2 4.611/2011 e do Decreto Distrital n2 35.592/2011 (art. 99), a licitante vencedora deverd subcontratar,
compulsoriamente, microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno porte (MEs / EPPs) para execucdo até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
contratado.

8.2. O licitante devera indicar a(s) entidade(s) preferencial(ais), mencionada(s) no item 8.1, que subcontratara, com a descri¢do dos servigos a

serem executados e seus respectivos valores, em atendimento ao disposto no item 10.3 deste Edital (requisitos da Carta Proposta).

8.3. A CONTRATADA ficard responsavel por verificar a habilitagdo das subcontratagbes que realizar, sem prejuizo da fiscalizagdo sob
responsabilidade do CBMDF, e sera responsavel pelo adimplemento integral do contrato.

8.4. Os empenhos e pagamentos do CBMDF poderdo ser destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

8.5. No pagamento de cada etapa ou parcela, sera verificada a regularidade com a seguridade social e o cumprimento das obrigacdes trabalhistas
da contratada e da(s) subcontratada(s) em relagdo ao efetivo de pessoal contratado para a realizagdo da obra.

8.5.1. No caso da(s) MEs / EPPs subcontratada(s), sera concedido, se necessario, o direito de saneamento a que se refere a Lei Distrital n2 4.611/2011
e o Decreto Distrital n® 35.592/2011 (art. 92, § 62).

8.6. A empresa CONTRATADA deverd substituir a subcontratada, na parcela referente a subcontratagdo compulséria, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, salvo se demonstrar a inviabilidade da substituicdo.

8.7. A extingdo da subcontratagdo que se refere o item anterior devera ser justificada e comunicada ao CBMDF no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas.

8.8. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacdo, podendo
recomendar ao 6rgdo contratante, justificadamente, suspensao ou glosa de pagamentos.

8.9. Nao se aplica a exigéncia de subcontratacdo compulséria quando o licitante vencedor for entidade preferencial.

9. DO ENVIO DA PROPOSTA

9.1. Apos a divulgagdo do Edital os licitantes deverdo encaminhar a PROPOSTA inicial no enderego eletrénico www.gov.br/compras/pt-br,

consignando o valor global, bem como a descri¢do do objeto ofertado.

9.1.1. As propostas serdo recebidas exclusivamente por meio do sistema eletrénico Comprasnet (www.gov.br/compras/pt-br), até a data e hora
marcadas para a abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

9.2. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema eletronico em campo especifico:

9.2.1. Que esta ciente com as condigbes contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no Edital;

9.2.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;
9.2.3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n2 9.854, de 27 de outubro de 1999, que

ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de
14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 72 da Constitui¢do Federal;

9.2.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observado o disposto nos incisos Ill e IV do
art. 1° e no inciso lll, do art. 5° da Constituicdo Federal;

9.2.5. Que a proposta apresentada para esta licitagdo foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrugdo
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Normativa N2 2, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/ME;

9.2.6. Cumpre os requisitos estabelecidos no art. 32 da Lei Complementar n2 123/2006, bem como de que esta apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte — EPP;

9.2.6.1. A assinalagdo do campo “ndo” na Declaragdo do item 9.2.6 apenas produzira o efeito de a licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.3. As declaragdes mencionadas nos subitens anteriores serdo conferidas pela CPL na fase de habilitagdo.

9.4. Nos casos de emissdo de declaragdo falsa, a empresa Licitante responderd administrativamente na forma do Decreto Distrital n2 26.851/2006.
9.5. Ao cadastrar sua proposta no sitio do sistema ComprasGovernamentais o Licitante devera fazer a descri¢do detalhada do objeto. Para o

detalhamento devera ser utilizado o campo “Descri¢do detalhada do objeto ofertado”. Ndo serdo aceitas descri¢des da proposta do tipo “conforme edital”.

9.5.1. A licitante que registrar no campo “Descrigdo detalhada do objeto ofertado” qualquer informacgdo que venha a identificar sua razdo social ou
nome fantasia, terd sua proposta desclassificada antes da disputa de lances.

9.6. O prego proposto serd de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a
alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.7. A omissdo de qualquer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera interpretada como ndo existente ou ja
incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

9.8. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrdnico.

10. DAS CONDICOES PARA A ELABORAGCAO DA PROPOSTA

10.1. O valor global da proposta ndo poderd ser superior ao valor global constante do orgamento estimado elaborado pelo CBMDF.

10.1.1. Os valores unitarios de cada item e subitem que compdem a proposta do licitante ndo poderdo exceder os valores unitarios indicados no

or¢camento estimado pelo CBMDF.
10.2. Os quantitativos previstos no orgamento estimado pela Administragdo ndo poderdo ser alterados pelo proponente.

10.3. As Cartas-Proposta, conforme modelo do Anexo IV ao Edital, deverdo ser redigidas com clareza no idioma oficial do Brasil, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas e apresentadas com a identificagdo do licitante, datadas, assinadas e rubricadas pelo responsavel ou procurador do
licitante devidamente credenciado, devendo delas constar os seguintes itens:

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, enderego de correio eletrénico, nimeros do CNPJ e da inscrigdo
Estadual, Municipal e Distrital;

b) Indicagcdo do objeto da licitagdo e dos servigos a serem prestados;

c) Declaragdo de prego global, em moeda corrente no Pais, em algarismo e por extenso, pela qual o licitante compromete-se a executar inteiramente

os servigos, de acordo com o preconizado neste Edital e na documentagdo disponibilizada pelo CBMDF. Na hipdtese de divergéncia entre o valor grafado em
algarismo e por extenso, prevalecera este ultimo;

d) Planilhas Orgamentdrias de discriminagdo dos servigos a serem executados, conforme modelo do Anexo Il ao Edital, contendo a especificagdo dos
servigos, unidades, quantidades, precos unitarios e pregos totais;

d.1) As planilhas orgamentarias enviadas pelos licitantes deverdo conter pregos, unitdrios e totais, com a limita¢do de 2 (duas) casas

decimais;

e) Demonstrativo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indireta), por meio de planilha analitica das taxas e da composi¢do dos encargos sociais sobre os
precos da mdo de obra;

f) Cronograma Fisico-Financeiro Provisério, conforme modelo do Anexo Ill ao Edital, detalhando as etapas de execugdo dos servigos;

g) Prazo de validade da proposta, ndo devendo ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitagdo;

h) Prazo global de execugdo de todos os servigos conforme descrito no Anexo | (Projeto Basico), contados do recebimento da Ordem de Servigo do

CBMDF autorizando o inicio das obras;

i) Declaragdo expressa, de que nos pregos cotados estdo incluidas todas as despesas relativas a realizagdo dos servigos no(s) local(is) discriminado(s)
no Projeto Basico (Anexo | ao Edital), bem como de todos os tributos e encargos de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre o valor
global da obra; e

j) Memodrias de Calculo que, eventualmente, se fizerem necessarias.
10.3.1. Os documentos de indole técnica deverdo ser assinados, também, pelo(s) responsavel(is) técnico(s).
10.4. Em nenhuma hipdtese, o contetdo das propostas podera ser alterado, seja com relagdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de

entrega, prazo de garantia e prego dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condi¢do que importe modificagdo dos seus termos originais,
ressalvadas as hipoteses destinadas a sanar apenas falhas formais, alteragdes essas que serdo analisadas pela CPL.

10.5. Serdo corrigidos automaticamente pela CPL quaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco
unitario e o total do item, quando prevalecera sempre o primeiro.

10.6. Os dados inseridos na proposta, como correio eletronico, nimero de telefone e fax, serdo utilizados para a comunicacdo oficial entre o
CBMDF e a empresa, tanto na fase licitatoria quanto na fase contratual.

11. DA CONDUCAO DO CERTAME

11.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Presidente da CPL, apoiado pelos demais membros da Comissdo, mediante a inser¢cdo e monitoramento de
dados gerados ou transferidos no enderego eletronico www.gov.br/compras/pt-br.

50f41 19/03/2021 15:12



SEI/GDF - 58194901 - Edital https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

11.2. A operacionalidade do sistema ComprasGovernamentais € de responsabilidade da SLTI/ME, junto a qual as Licitantes deverdo informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instru¢des detalhadas para sua correta utilizagdo.

11.3. A participagdo na licitagdo na forma eletrénica dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

11.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A
Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiras sua
PROPOSTA e seus lances.

11.5. Caberd ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do RDC, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexdo.

11.6. Se ocorrer a desconexdo do Presidente no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

11.7. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do RDC Eletronico sera suspensa e tera reinicio, com o
aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente apds comunicagdo expressa do presidente aos participantes, no sitio eletrénico
www.gov.br/compras/pt-br.

11.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando, apos uma desconexdo superior a 10 minutos, ndo
se retomar, em prazo razoavel, o processo de formulagdo de lances, a sessdo do RDC Eletrénico serd definitivamente interrompida, o que acarretara,
consequentemente, a renovagdo do procedimento, inclusive com nova publicagdo do aviso.

11.9. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

11.10. A abertura da sessdo publica deste RDC, conduzida pelo Presidente da CPL, ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no
sitio eletrénico www.gov.br/compras/pt-br.

11.11. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre a CPL e os Licitantes ocorrerd exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em
campo préprio do sistema eletronico. Ndo serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-mail;

11.12. A CPL verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

11.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

12. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULACAO DE LANCES E DO DESEMPATE

12.1. A abertura da licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

12.2. Aberta a sessdo publica, a CPL verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade

com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificacGes e exigéncias minimas constantes no
Projeto Basico (Anexo | ao Edital).

12.2.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
12.2.2. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.

12.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

12.4. Iniciada a etapa competitiva do MODO DE DISPUTA ABERTO, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances publicos, sucessivos e com
precos decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de cada
lance.

12.5. Durante a fase competitiva, as Licitantes deverdo formular seus lances com um intervalo minimo de diferenga de RS 648,66 (seiscentos e

quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos - aproximadamente 0,01% do valor estimado).

12.5.1. O intervalo minimo de diferenga entre os lances incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta.

12.5.2. Consideram-se intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante,
quando adotado o julgamento pelo critério de menor preco.

12.6. N3o poderd haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sec¢do, sujeitando-se a Licitante desistente as sangdes previstas neste
Edital.
12.7. Se o Presidente da CPL entender que o lance ofertado é inexequivel, poder3, justificadamente, exclui-lo do sistema, a fim de n&o prejudicar a

competitividade.
12.8. A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do Presidente da CPL.

12.8.1. O sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

12.9. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta inicialmente ofertada e, na hipotese de desisténcia de
apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenagdo das propostas.

12.10. Definido o lance classificado em primeiro lugar, apds o término do tempo aleatdrio, e existindo diferenga de pelo menos 10% entre o melhor
lance e o subsequente, a CPL/CBMDF podera reiniciar a disputa entre os demais INTERESSADOS, para definigdo das demais colocagdes.

12.11. Apds o encerramento do tempo aleatdrio, a ordem de classificagdo serd comunicada pelo sistema, automaticamente, a partir da oferta de
menor prego.

12.12. Encerrada a fase competitiva, se 0 melhor lance n3o tiver sido ofertado por empresa qualificada como ME/EPP, o sistema selecionara todas as
MEs / EPPs que se encontrem em situagdo de empate ficto, observada a ordem de classificagdo, para a convocagdo para o desempate.
12.13. Na forma da Lei Distrital n2 4.611/2011 e do Decreto Distrital n2 35.592/2011 (art. 42, § 32), consideram-se empatadas as propostas de MEs /
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EPPs com valor igual ou até 10% superior a de menor preco ou as propostas com o percentual de desconto igual ou até 10% inferior a de maior desconto.
12.14. Constatada a existéncia de empate ficto, proceder-se-4 a seguinte fase de desempate:

12.14.1. O sistema convocara a ME/EPP para, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo sistema, encaminhar uma Gltima oferta obrigatoriamente
mais vantajosa que a proposta da primeira colocada.

12.14.2. Caso a ME/EPP n3o oferega proposta mais vantajosa, o sistema convocara os licitantes ME/EPP remanescentes que porventura se enquadrem
na mesma condigdo, seguindo-se a ordem de classificagdo para o exercicio do mesmo direito.

12.14.3. Na hipotese de ndo oferta de lance que desempate o procedimento licitatério, permanecera a ordem de classificagdo anteriormente
determinada.

12.14.4. A CPL podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento do licitante como ME/EPP.

12.15. Apds o desempate de que tratam os subitens 12.12 a 12.14, caso persista o empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a
através dos seguintes critérios, nesta ordem:

a) Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta fechada em ato continuo a classificagdo;

b) Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que exista sistema objetivo de avaliagdo instituido no CBMDF;

c) Utilizagdo de bens produzidos no Brasil;

d) Utilizacdo de bens produzidos ou servigos prestados por empresas brasileiras;

e) Utilizagdo de bens produzidos ou servigos prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento tecnolégico no Pais;

f) Utilizagdo de bens produzidos ou servigos prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo;

g) Sorteio.

13. DA NEGOCIAGAO DIRETA

13.1. Apds o encerramento da fase competitiva, o Presidente da CPL encaminhara, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha

apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes
daquelas previstas no edital.

13.1.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
14. DA VERIFICAGAO DA CONFORMIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
14.1. Encerrada a etapa competitiva e depois da verificagdo de possivel empate, a CPL examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto

ao prego e quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto.

14.2. O licitante classificado em primeiro lugar, apds negociagdo, devera enviar no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da requisi¢do
do Presidente da CPL via chat, a Proposta de Precos devidamente atualizada, em conformidade com o valor negociado ou o ultimo lance ofertado.

14.3. A proposta ajustada serd recebida exclusivamente por meio do sistema ComprasGovernamentais (opgdo “Enviar Anexo”), respeitado o limite
do sistema eletronico de 50MB, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios.

14.3.1. Em carater de diligéncia, os documentos remetidos por meio da opgdo “Enviar Anexo” do sistema ComprasGovernamentais poderdo ser
solicitados em original ou por cépia autenticada, a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverdo ser encaminhados, no prazo estabelecido pela
CPL/CBMDF, para a Segdo de Licitagdes da Diretoria de Contratagbes e Aquisi¢des do CBMDF (DICOA), sito ao Setor de Administragdo Municipal - SAM Quadra
“B” Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasilia - DF (ao lado do DER).

14.4. Deverdo ser enviados, no prazo indicado no item 14.2, os seguintes documentos:
14.4.1. Carta-Proposta adequada ao prego ofertado, com todos os documentos e requisitos descritos no item 10.3 deste Edital;
14.5. O ndo envio da proposta ajustada por meio do sistema ComprasGovernamentais (opgdo “Enviar Anexo”), com todos os requisitos ou o

descumprimento das eventuais diligéncias determinadas pela CPL acarretara na desclassificagdo da proposta.

14.6. A CPL podera realizar quaisquer diligéncias necessdrias para averiguar a conformidade da proposta com as especificagdes minimas previstas no
Projeto Basico e seus anexos.

14.7. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o contetdo da proposta apresentada, seja com relagdo a prazo e especificagdes do servigo ofertado
ou qualquer condigdo que importe modificagdo dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alteragdes destinadas a sanar evidentes erros formais.

14.8. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do instrumento convocatério, sera desclassificada a
proposta que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) Ndo obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério;
c) Contenham precos excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais e unitarios acima do valor maximo definido pela

Administragdo;

d) Apresente pregos manifestamente inexequiveis;

e) N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo Publica; ou

f) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério, desde que insanavel.

14.9. A desclassificagdo por valor excessivo ocorrera quando o Presidente da CPL, apds a negociagdo direta, ndo obtiver oferta inferior ao preco

maximo fixado.
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14.10. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orgamento estimado pela Administragdo, ou

b) Valor do orgamento estimado pelo CBMDF.

14.11. A CPL, diante da incidéncia do item 14.10, concederd ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

14.11.1. O proponente devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execugdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos

insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes do valor global.

14.11.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalagcGes a serem fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

14.12. Sempre que a proposta ndo for aceita, antes de ocorrer a convocagdo da licitante subsequente, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006.

15. DA HABILITACAO

15.1. Encerrada a fase de andlise de propostas, a CPL requisitard do arrematante o envio dos documentos exigidos para a habilitagdo, conforme
regulado neste Edital.

15.1.1. Os documentos de habilitagdo que deverdo ser enviados em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da requisigdo da CPL, exclusivamente por
meio do sistema ComprasGovernamentais (opgdo “Enviar Anexo” do Sistema Eletrénico).

15.1.2. Os documentos de habilitagdo poderdo, a critério da licitante, ser enviados juntamente com a proposta ajustada na forma do item 14.2.

15.1.3. Em carater de diligéncia, os documentos de habilitagdo remetidos por meio da opgdo “Enviar Anexo” do sistema ComprasGovernamentais
poderdo ser solicitados em original ou por cdpia autenticada, a qualquer momento. Nesse caso, os documentos deverdo ser encaminhados, no prazo
estabelecido pela CPL/CBMDF, para a Secdo de Licitagbes da Diretoria de Contratagdes e Aquisicdes do CBMDF (DICOA), sito ao Setor de Administragdo
Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasilia - DF (ao lado do DER).

15.2. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a CPL
verificara o eventual descumprimento das condigGes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou
a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS do Portal Transparéncia (www.portaldatransparencia.gov.br/);

c) Cadastro de Empresas Punidas no &mbito do Distrito Federal (STC/GDF - www.transparencia.df.gov.br/#/prestando-contas/empresa-punida);

d) Cadastro Nacional de CondenagBes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

e) Lista de Licitantes Declaradas Inidoneas para participar de licitagdes, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU (https://contas.tcu.gov.br
/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS).

15.2.1. Constatada a existéncia de sangdo, a CPL inabilitara o licitante, por falta de condigdo de participagdo.

15.2.2. Realizadas as diligéncias, a CPL fara a andlise dos documentos de habilitagdo.

15.3. DOS LICITANTES CADASTRADOS NO SICAF:

15.3.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverdo encaminhar os seguintes documentos:

a) Documentagdo relativa a qualificagdo técnica elencada nos subitens 15.8.1, 15.8.2 e 15.8.3 deste Edital. Caso o SICAF apresente parte dos

documentos de qualificagdo técnica, deverdo ser apresentados os documentos faltantes;

b) Certiddo Negativa de faléncia, concordata, recuperagdo judicial ou extrajudicial (Lei n2 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da
empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria Certiddo. No caso de pragas com mais de um
cartorio distribuidor, deverdo ser apresentadas as certiddes de cada um dos distribuidores;

c) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos indices contidos no cadastro do SICAF, deverdo comprovar
capital social ou patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo |, que devera recair sobre
o montante dos itens que pretenda concorrer;

c.1) A comprovagdo devera ser feita quando da habilitagdo, apresentando o balango Patrimonial e Demonstragdes Contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei devidamente registrados ou pelo registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme regulado
pelo subitem 15.7.3 deste edital;

d) Declaragdes prestadas diretamente no sistema, na forma do item 9.2 deste Edital.

d.1) Todas as declaracGes constantes do sistema ComprasGovernamentais serdo consultadas e juntadas aos autos do processo.

15.3.2. A licitante cuja habilitagdo parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situagdo do Fornecedor”, algum documento com validade
vencida, deverd encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.

15.4. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF deverdo apresentar a seguinte
documentagdo relativa a Habilitagdo Juridica, a Regularidade Fiscal e trabalhista, Habilitagdo Econdmico-Financeira e Qualificagdo Técnica:

15.5. COMPROVAGAO DA HABILITAGAO JURIDICA:

a) Documento de identificagdo contendo todos os dados dos responséveis legais da proponente;

b) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por

a¢Oes, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;
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d) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

f) Procuragdo por instrumento publico, ou por instrumento particular com o devido reconhecimento de firma em cartério, comprovando a delegagdo
de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da habilitagdo e propostas, quando estas ndo forem assinadas por diretor(es), com poderes
estatutarios para firmar compromisso.

15.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, independentemente da sede ou domicilio do licitante, que poderd ser obtida por meio do

site www.fazenda.df.gov.br;

e) Prova de Regularidade junto a Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), a Divida Ativa da Unido e junto a Seguridade Social (contribui¢des
sociais previstas nas alineas “a” a “d” do pardgrafo Unico do art. 11 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991 — contribui¢des previdencidrias e as as de
terceiros), fornecida por meio da Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

f) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n.2 8.036, de
11.5.90;
g) Certiddo de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho (CNDT), mediante a apresentagdo de certiddo negativa, em

plena validade, que poderd ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.

15.6.1. Para todas as certidées referentes a regularidade fiscal e trabalhista, serdo aceitas certidées positivas com efeitos de negativa.

15.6.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da
lei.

15.7. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagdo judicial ou extrajudicial (Lei n2 11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da
sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prépria Certiddo. No caso de pragas com mais
de um cartério distribuidor, deverdo ser apresentadas as certiddes de cada um dos distribuidores;

b) Balango Patrimonial e demais demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentadas na forma da Lei devidamente
registrados, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.

b.1) As empresas constituidas no ano em curso poderdo substituir o balango anual por balango de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

b.2) A boa situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da
aplicagdo das seguintes férmulas:

I- ILG: indice de Liquidez Geral > 1 (maior ou igual a 1)
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO  >1
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Il - ILC: indice de Liquidez Corrente > 1 (maior ou igual a 1)
ILC = ATIVO CIRCULANTE 21
PASSIVO CIRCULANTE

I - SG: Solvéncia Geral 2 1 (maior ou igual a 1)
SG = ( ATIVO TOTAL )21
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

b.3) O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

15.7.1. Serdo consideradas como detentoras de capacidade econOmico-financeira satisfatdria as licitantes que obedecerem simultaneamente as
condigBes do item b.2 (I, Il e lll) acima.

15.7.2. A licitante devera apresentar os célculos constantes do item b.2, assinado pelo seu representante legal e por um contador.

15.7.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ao minimo estabelecido em qualquer dos indices referidos no item b.2, quando de suas
habilitagdes, deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administragdo, através do Balago Patrimonial do exercicio social ja exigivel e devidamente
registrado na Junta Comercial, Patrimdnio Liquido ou Capital Social minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagdo (equivalente a R$
602.540,74). A comprovagdo devera ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, admitida a atualizagdo para esta data através de indices
oficiais.

15.8. QUALIFICACAO TECNICA:

15.8.1. Documentos relativos 8 QUALIFICACAO TECNICA GERAL DO LICITANTE:
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a) Prova de inscrigdo ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), da localidade da sede da licitante, devidamente atualizada.

a.1) No caso de a licitante vencedora possuir registro no CREA ou CAU de outra localidade, devera apresentar, previamente a contratacdo, visto do Conselho
respectivo do Distrito Federal.

b) Prova de inscri¢do ou registro dos profissionais indicados na Equipe Técnica (item 15.8.1 — c.2) junto ao CREA/CAU, devidamente atualizado;

b.1) Estardo dispensados da apresentacdo das Certiddes de Registro de pessoa fisica os profissionais integrantes da equipe técnica que constarem
expressamente na Certiddo de Registro de pessoa juridica da empresa licitante.

c) Apresentagdo das seguintes declaragdes:

c.1) Declaragdo das InstalagGes, Equipamentos e Materiais, emitida pela Licitante, que serdo colocados a disposigdo para a execugdo dos servigos caso seja a
vencedora do certame licitatério, conforme modelo do Anexo V ao Edital. Essas instalagdes, materiais e equipamentos estardo sujeitos a vistoria “in loco”
pelo CBMDF, por ocasido de sua utilizagdo e sempre que necessario.

c.2) Declaragdao Formal dos Membros da Equipe Técnica, com a indicagdo nominal e respectiva qualificagdo de cada membro, de sua disponibilidade para
cumprimento do objeto da licitagdo (modelo — Anexo VI ao Edital);

c.2.1) Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional deverdo participar da execugdo do objeto do
futuro contrato, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CBMDF.

d) Declaragdo de Vistoria, emitido pelo CBMDF, em nome da Licitante, de que ela, preferencialmente por intermédio de integrante do seu quadro de
Responsdveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executados os servigos de obra, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execugdo dos mesmos até o dia de realizagdo do certame (modelo — Anexo VII ao Edital).

d.1) A licitante poderd, a seu critério, declinar da visita, sendo, neste caso, necessario apresentar em substituicdo ao atestado de visita, DECLARACAO
FORMAL DE QUE ASSUME AS RESPONSABILIDADES PELA NAO REALIZACAO DA VISTORIA, assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal, sob
as penalidades da lei, atestando o pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo,
assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteragoes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira (modelo — Anexo VIl ao Edital).

15.8.2. Documentos relativos 3 CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL:

a) ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA em nome do Licitante, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) em nome de
profissional habilitado que trabalhe ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa, comprovando a execu¢do, a qualquer tempo, de obras com
complexidade e caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, compreendendo os seguintes servigos:

a.1) Construgdo ou reforma de edificacdo de uso publico/corporativo em estrutura de concreto ou alvenaria de, pelo menos, 2 (dois) pavimentos e com &rea
construida minima de 650 m2 (seiscentos e cinquenta metros quadrados);

a.2) Execucdo de fundagdo e de estrutura, metdlica ou em concreto armado, para edificagdes de, pelo menos, 2 (dois) pavimentos e com area construida
minima de 650 m2 (seiscentos e cinquenta metros quadrados);

a.3) Instalagdes elétricas, com fornecimento e instalagdo de subestagdo de média tensdo com poténcia instalada igual ou superior a 75 KVA.

15.8.2.1. Na(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT solicita-se, preferencialmente, que sejam destacadas as informagBes de interesse para esta
licitagdo.
15.8.2.2. Eventuais omissdes no conteudo dos documentos exigidos poderdo ser supridas por atestado complementar da pessoa juridica para a qual foi

prestado o servigo, desde que devidamente registrado no CREA/CAU, de forma a atender, inequivocamente, as exigéncias deste Edital quanto as
caracteristicas que deverdo constar dos atestados de capacidade técnica.

15.8.2.3. Sera permitido o somatoério de atestados.
15.8.3. Documentos relativos 3 CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL:
a) Comprovagdo de que a Licitante possui em seu quadro permanente profissional(is) de nivel superior detentor(es) de Anotagdo(Ges) de

Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado(s) no CREA/CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(Bes) de Acervo Técnico — CAT, comprovando a execugdo, a qualquer tempo, de obra com complexidade e caracteristicas semelhantes ao objeto desta
licitagdo, compreendendo os seguintes servigos:

a.1) Execugdo de construgdo ou reforma de edificagdes de uso publico/corporativo em estrutura de concreto ou alvenaria;
a.2) Execugdo de fundacgdo e de estrutura, metalica ou em concreto armado, para edificagdes;
a.3) Instalagdes elétricas com subestagdo de média tens3o.

b) A comprovagdo de vinculo profissional do(s) Responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) devera se dar da seguinte forma: 1) cépia autenticada da CTPS
(Carteira de Trabalho e previdéncia Social), para o(s) funciondrio(s); 2) cépia autenticada do Contrato de Prestacdo de Servicos (regido pela legislagdo civil
comum, sem vinculo trabalhista) ou de qualquer documento revestido de fé publica, para o prestador de servigos; 3) cépia autenticada do Contrato Social da
Empresa, para o(s) sdcio(s) ou proprietdrio; ou 4) declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, para o profissional
que ainda nao foi contratado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

15.8.3.1. Na(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT solicita-se, preferencialmente, que sejam destacadas as informagdes de interesse para esta
licitagdo.
15.8.3.2. Eventuais omissdes no contetido dos documentos exigidos poderdo ser supridas por atestado complementar da pessoa juridica para a qual foi

prestado o servigo, desde que devidamente registrado no CREA/CAU, de forma a atender, inequivocamente, as exigéncias deste Edital quanto as
caracteristicas que deverdo constar dos atestados de capacidade técnica.

15.8.3.3. N3o serd(do) aceito(s) atestado(s) de servigo(s) de engenharia inacabado(s), executado(s) parcialmente ou em andamento.

15.8.3.4. As comprovagdes de capacitagdo técnico-profissional devem ser referentes aos profissionais indicados na Declaragdo Formal dos Membros da
Equipe Técnica, na forma do item 15.8.1 — c.2, deste Edital.

15.8.3.4.1.  Atestados de capacitagdo técnico-profissional de profissionais ndo indicados na Declaragdo Formal dos Membros da Equipe Técnica serdo
desconsiderados.
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15.8.3.5. A Licitante, caso sagre-se vencedora da licitagdo, deverd indicar na fase contratual um membro da Equipe Técnica, ENGENHEIRO/ARQUITETO, o
qual sera o elemento de ligagdo entre a Contratada e o Fiscal de Contrato designado pelo CBMDF, ficando o mesmo responsavel pelos servigos contratados.
15.8.3.6. E vedada a indicacdo de um mesmo engenheiro ou arquiteto como responsével técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que
inabilitara todas as envolvidas.

15.9. DA HABILITACAO DAS MES / EPPS:

15.9.1. As empresas qualificadas como ME / EPP, na forma da Lei Complementar n2 123/2006, deverdo apresentar todos os documentos de

habilitagdo, referentes a habilitacdo juridica, fiscal, econdmico-financeira e técnica, sob pena de inabilitacdo.

15.9.2. A existéncia de restri¢do relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

15.9.2.1. A declaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de habilitagdo.

15.9.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez

constatada a existéncia de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
apos a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo.

15.9.3.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administragdo, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de
justificativa.

15.9.4. A ndo regularizagdo no prazo previsto implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultado ao CBMDF convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo para prosseguimento do certame, ou revogar a licitagdo.

15.10. OBSERVAGOES GERAIS SOBRE A HABILITAGAO:

15.10.1. Os documentos apresentados para habilitagdo deverdo estar todos em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto

aqueles que comprovadamente sé possam ser fornecidos a matriz e referir-se ao local do domicilio ou sede do interessado.

15.10.2. As certiddes que n3o apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo Orgdo expedidor, deverio ter sido expedidas
até 90 (noventa) dias antes da data da sessdo publica deste RDC, exceto a Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, Recuperagdo Judicial e Extrajudicial, que
devera estar datada dos ultimos 30 (trinta) dias (item 15.7 — a).

15.10.3. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital.

15.10.3.1. A empresa que ndo enviar a documentacdo de habilitagdo por meio do portal ComprasGovernamentais (opgdo “Enviar Anexo”) quando
solicitado pelo Presidente da CPL, sera inabilitada e estara sujeita as penalidades previstas neste Edital.

15.10.4. Se a proposta ndo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, a CPL, examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a selegdo da proposta que melhor atenda a este edital.

15.10.5. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

15.10.6. Constatado o atendimento pleno as exigéncias fixadas neste edital, a licitante sera declarada vencedora.

15.10.7. A Comissdo Permanente de Licitagdes diligenciara na internet visando mitigar inabilitagdes pela falta de apresenta¢do de documentos de

regularidade fiscal, juridica, econdmico-financeira e técnica.

16. DOS RECURSOS

16.1. Havera fase recursal Unica, na forma dos artigos 27 e 45 da Lei n? 12.462/2011.

16.2. Finda a fase de habilitacdo e declarado o vencedor, qualquer licitante poderd, durante a sessdo publica, de forma imediata e motivada,
manifestar sua inten¢do de interpor recurso no prazo maximo de 30 (trinta) minutos.

16.2.1. A manifestagdo dos licitantes deve ser imediata e motivada, sob pena de preclusdo.

16.2.2. As manifestagdes de intengdo de recorrer devem ser feitas exclusivamente por meio do sistema ComprasGovernamentais.

16.2.2.1. As manifestagGes fora do sistema ComprasGovernamentais serdo desconsideradas.

16.2.3. Nesse momento a CPL ndo adentrard no mérito recursal, verificando somente as condigdes de admissibilidade do recurso.

16.2.4. A auséncia de manifestagdo ou as manifestagdes fora do sistema acarretardo no prosseguimento do feito, estando a CPL autorizada a encerrar
a licitagdo.

16.3. Recebida a intengdo de interpor recurso pela CPL, a licitante deverd apresentar as razdes do recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ficando as

demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazées.
16.3.1. O prazo para apresentagdo de contrarrazGes serd de 5 (cinco) dias Uteis e comegard imediatamente apds o encerramento do prazo recursal.

16.4. As razdes e contrarrazdes serdo recebidas somente no portal ComprasGovernamentais, por meio de campo préprio do sistema. Ndo serdo
recebidas e conhecidas razdes de recurso e contrarrazées enviadas diretamente a CPL ou por quaisquer outros meios (fax, correspondéncia, correio
eletrénico, etc).

16.5. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatério poderdo comparecer a Diretoria de Contratagdes e Aquisigdes do
CBMDF, no enderego consignado no item 3 deste Edital, de segunda a sexta-feira, das 13 as 19h, ou requisitar a disponibilizagdo de acesso externo ao inteiro
teor do processo eletrénico.

16.6. Cabera a CPL receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisdes no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis apds o recebimento das razGes e contrarrazGes ou, neste mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente relatado ao Diretor de Contratagdes e Aquisi¢des
do CBMDF para a decisdo final no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, na forma do art. 45, § 62, da Lei n? 12.462/2011.

16.7. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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16.8. O recurso contra decisdo da CPL terd efeito suspensivo.

17. DO ENCERRAMENTO

17.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o CBMDF poderd negociar condi¢cGes mais vantajosas com o primeiro colocado.
17.2. Exaurida a negociagdo o procedimento licitatdrio serd encerrado e encaminhado ao Diretor de Contratagdes e Aquisicdes que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

c) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e encaminhar o processo para fins de empenho e assinatura do contrato.

17.3. Encerrada a licitagdo, a Diretoria de Contratagées e Aquisi¢des (DICOA) divulgara no site do CBMDF e na imprensa oficial os atos de adjudicagcdo

do objeto e de homologacdo do certame.

18. DO CONTRATO

18.1. Apds a homologagdo da licitagdo, a licitante vencedora sera convocada para assinar o termo de contrato, de carater obrigatdrio, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis contados da data do recebimento do Termo de Convocagdo.

18.1.1. O convocado poderd, a critério da Administragdo, assinar o contrato diretamente no processo eletrénico (assinatura eletrénica), cabendo a
Administragdo, mediante prévio cadastro, a liberagdo para assinatura de usudrio externo no SEI.

18.1.2. O prazo para assinatura do Contrato estabelecido no item 18.1 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela
licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Diretor de Contratagdes e AquisicGes do CBMDF.

18.2. O Contrato a ser assinado subordina-se ao Termo Padrdo n2 09/02, em conformidade com o Decreto 23.287 de 17/10/2002 do Distrito Federal,
que segue como Anexo Xl a este Edital, e tera vigéncia de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a contar de sua assinatura.

18.2.1. A vigéncia contratual podera ser prorrogada nas hipdteses previstas no artigo 57 da Lei n2 8.666/93.

18.3. Apds a celebragdo do contrato, a licitante vencedora deverd, no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogavel por igual periodo, prestar uma das

seguintes garantias:

a) caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda; (reda¢do dada pela Lei n2 11.079, de 2004)

b) seguro-garantia; ou,

c) fianga bancaria.

18.3.1. Cabera ao contratado optar por uma das modalidades de garantia acima, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

18.3.2. A garantia devera ter validade igual ou superior a 90 dias apds a vigéncia do contrato.

18.3.3. Caso a contratada opte pela caugdo em dinheiro, a empresa devera realizar TED ou depdsito para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito
Federal, CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasilia (BRB) Agéncia 100; Conta 800482-8.

18.4. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:

a) somente podera ser levantada 90 (noventa) dias ap0s a extingdo do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

b) poderd, a critério do CBMDEF, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo

da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente
expedida, a garantia devera ser reconstituida;

c) ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

18.5. Nos casos de alteragdes contratuais que promovam acréscimos ao valor inicialmente contratado, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou
renovada.

18.6. A garantia prestada deverd ser comprovada junto a Diretoria de Contratages e Aquisigdes no prazo previsto no item 18.3.

18.7. O Contrato poderad ser alterado na ocorréncia de quaisquer fatos estipulados no art. 65 da Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes.

18.8. Todo e qualquer pedido de alteragdo do Contrato oriundo desta licitagdo devera ser dirigido ao Presidente da Comissdo Executora do Contrato,

a quem cabera andlise do pedido e encaminhamento ao Diretor de Contratagdes e Aquisi¢des do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a quem
caberd o deferimento ou ndo do pedido.

18.9. E facultado ao CBMDF, quando a Licitante adjudicataria ndo cumprir as condi¢des deste Edital e seus Anexos, n3o apresentar a garantia de
execugdo do Contrato, ndo assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigGes estabelecidas:

a) revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas no Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;

b) convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do Contrato nas mesmas condig¢des ofertadas pelo Licitante
vencedor.

18.9.1. Na hipotese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima, o CBMDF podera convocar os Licitantes

remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do Contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou
inferior ao orgamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos deste Edital (art. 40, pardgrafo Unico, da Lei n?
12.462/2011).

18.10. Este Edital, seus Anexos, Projeto Bdsico e a Proposta apresentada pela licitante vencedora fardo parte integrante do Contrato.
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18.11. Por ocasido da assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigSes de habilitagdo consignadas neste Edital, as quais deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

18.12. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais, legais e regulamentares.

18.13. Sdo vedadas a subcontratacdo total ou parcial acima dos limites estabelecidos neste Edital, a associagdo da contratada com outrem, a sub-

rogagdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo.

18.14. Sera designada uma Comissdo Executora de Contrato, que tera as atribui¢bes contidas nas Leis 12.462/2011 e 8.666/93 e no Decreto Distrital
n2 32.598/2010, a quem cabera a fiscalizagdo e acompanhamento da obra nos termos do Edital, Projeto Basico e seus anexos.

18.15. A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes do valor total inicial atualizado do Contrato
que se fizerem necessarios, observado o percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento), salvo as supressdes resultantes de acordos celebrados entre as
partes, na forma do art. 65, §§ 12 e 22, da Lei n2 8.666/93.

18.16. Incumbira ao CBMDF providenciar a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais termos aditivos no Didrio Oficial do
Distrito Federa (DODF).

18.17. A(s) Contratada(s) deverd(do) apresentar, no ato da assinatura do Contrato:

18.17.1. Declaragdo de Existéncia do Programa de Integridade e Compliance, na forma da Lei distrital n2 6.112/2018 (implementagdo do Programa de
Integridade);

18.17.2. Relatério de Perfil (nos termos do Anexo | do Decreto distrital n2 40.388/2020) e do Relatério de Conformidade do Programa (nos termos do
Anexo Il do Decreto distrital n2 40.388/2020).

18.18. 0O descumprimento das exigéncias referentes a Lei n2 6.112/2018 acarretara na aplicagdo de multa diaria no percentual de 0,08%, incidente
sobre o valor atualizado no contrato.

18.18.1. O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa é limitado a 10% do valor atualizado do contrato.

18.18.2. O cumprimento das exigéncias estabelecidas na Lei n2 6.112/2018 faz cessar a aplicagdo da multa.

18.18.3. O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implica indébito da multa aplicada.

18.18.4. A multa definida no item 18.14 n&o exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigag¢des fiscais no ambito do Distrito Federal.
18.18.5. O ndo cumprimento da obrigagdo de pagamento da multa no prazo estabelecido implica:

I- inscrigdo em divida ativa, em nome da pessoa juridica sancionada;
Il - sujeicdo a rescisdo unilateral da relagdo contratual, a critério da Administragdo;

Il - impedimento de contratar com a administragdo publica do Distrito Federal, de qualquer esfera de poder, até a efetiva comprovagdo de
implementagdo do Programa de Integridade, sem prejuizo do pagamento da multa aplicada.

19. DO REAJUSTE
19.1. Os pregos relativos ao futuro contrato sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 28 da Lei 9.069/95.
19.2. Ultrapassado o periodo citado no item 19.1, desde que inexista culpa da futura contratada pela extensdo do prazo de execugdo contratual, os

precos serdo reajustados anualmente, nos termos da Lei n? 10.192/01, observada a Decisdo n? 746/2018 — TCDF, ou decisdo posterior que vier a substitui-la.

19.2.1. O reajuste serd contado a partir da data prevista para a apresentagdo da proposta, ou do orcamento a que essa se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela ou adimplemento total e suas prorrogag¢des, conforme o caso.

19.2.2. A variacdo de pregos para efeito de reajuste anual serd medida pelo indice INCC (indice Nacional da Construgdo Civil da FGV - ICC Brasilia), ou
aquele que vier a substitui-lo, apurado durante o periodo, devendo a CONTRATADA para tanto, apresentar Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, com
demonstragdo analitica.

19.3. Servigos, materiais e equipamentos entregues/executados anteriormente ndo serdo alcangados pelo eventual reajuste que vier a ser concedido
pela Administragdo.

20. DOS ADITAMENTOS

20.1. As alteragdes do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido do CBMDF, desde que
nao decorrentes de erros ou omissdes por parte da CONTRATADA, serdo processados por meio de termo aditivo, observados os limites previstos no item
18.15 deste Edital (§ 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/93).

20.1.1. As eventuais modificagdes de tratam o item 20.1, condicionam-se a elaboragdo de justificativa prévia, devidamente aceita pelo Diretor de
Contratagbes e Aquisigdes do CBMDF.

20.2. As alteragGes de valor contratual, decorrente do reajuste de pregos, compensagdo ou penalizagdo financeira prevista no contrato, bem como o
empenho de dotagBes orgamentdrias suplementares, até o limite do respectivo valor contratado, dispensam a celebragdo de aditamento, podendo ser
processadas por meio de apostila.

21. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1. Executar os servigos em conformidade com as normas e especificagdes técnicas relacionadas a este Edital, Projeto bdsico e seus anexos.

21.2. Cumprir rigorosamente os prazos definidos por este Edital, Projeto basico e seus anexos, pelo Contrato e demais Documentos correlatos.

21.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e

qualificagdo exigidas no ato convocatério.
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21.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais, causados por técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiros.

21.4.1. A CONTRATADA, na qualidade de empregadora do pessoal em servico, é, como tal, Unica e exclusiva responsavel pelos saldrios de seus
empregados, bem como por todos os 6nus e obrigacdes concernentes as legislagdes tributarias, previdenciarias, trabalhistas, sociais e securitdrias, inclusive
pelas despesas relacionadas as rescisdes e indenizagGes, em fungdo do presente contrato ou dele decorrentes, ndo existindo, de modo algum, vinculo de
qualquer natureza entre seus empregados e o CBMDF.

21.5. Responsabilizar-se das eventuais despesas para execugdo do servigo, qualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigagdes constantes do(s)
Anexo(s) deste Ato Convocatorio.

21.6. Responder de maneira absoluta e inescusavel pelos servigos por ela executados, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pela
qualidade técnica dos mesmos.

21.6.1. A CONTRATADA se compromete a refazer ou corrigir, as suas expensas, 0s servicos que, apods sua entrega final, tenham sido comprovadamente
executados com erro ou imperfeigdo técnica por culpa da CONTRATADA, nos moldes estabelecidos pelo Cédigo Civil.

21.6.2. Se, por culpa da CONTRATADA, os servigos, por ela executados, apresentarem omissdes, falhas ou defeitos, a CONTRATADA devera corrigi-los,
sem quaisquer 6nus para o CBMDF, nos prazos determinados.

21.7. Comprovar, més a més, o efetivo recolhimento dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados destinados para a
prestagdo dos servigos.

21.8. Constitui obrigagdo da contratada o cumprimento integral das obrigagdes e exigéncias constantes no Projeto Basico e seus anexos (Anexo |
ao Edital).

21.9. Constitui obrigacdo da contratada, no que couber, o respeito das normas relativas a:

21.9.1. Disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelo adimplemento das obras/servigos de engenharia contratados;
21.9.2. Mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

21.9.3. Utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais;

21.9.4. Avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

21.9.5. Protecdo do patrimdnio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado

pelas obras/servigos de engenharia contratados; e
21.9.6. Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

21.10. Apds o término das obras, a empresa CONTRATADA devera atualizar todos os projetos de arquitetura e engenharia, com as altera¢Ges
anotadas, efetuando as corregdes conforme o que foi executado (“as built”). As referidas alteragdes deverdo ser feitas em arquivos de desenho digital com o
formato .dwg, na versdo acordada pela fiscalizagdo.

22. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
22.1. Indicar a Comissdo Executora do Contrato, conforme as disposi¢bes das Leis 12.462/2011 e 8.666/93 e no Decreto Distrital n2 32.598/2010.
22.2. Rejeitar os servigos executados em desacordo com as especificagdes técnicas presentes neste Edital, no Projeto Basico e seus anexos, no

contrato, nas Normas Técnicas da ABNT e outras aplicdveis.

22.3. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA.

22.4. Fornecer e colocar a disposigdo da CONTRATADA, todos os elementos e informagdes que se fizerem necessérios a execugdo dos servigos.

22.5. Notificar, formal e tempestivamente, salvo em situagSes de urgéncia ou emergéncia, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no
servigo.

22.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia sobre multas, penalidades quaisquer, débitos de sua responsabilidade, bem como

fiscalizar a execugdo do objeto contratado.

23. DA FISCALIZAGAO

23.1. A execugdo dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por Comissdo Executora do Contrato, especialmente designada pelo CBMDF, que
anotara em registro préprio todas as ocorréncias, determinando o que for necessdrio a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, além das atribuices
contidas nas Normas de Planejamento, Orgamento, Finangas, Patrimonio e Contabilidade do Distrito Federal.

23.2. N3o obstante a CONTRATADA seja Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servigos definidos neste edital e seus anexos, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla fiscalizagdo sobre os servigos, por intermédio de representante especificamente designado, sem
que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, podendo:

a) sustar a execugdo de qualquer trabalho que esteja sendo feito em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se torne necessaria;

b) exigir a substituicdo de qualquer empregado ou preposto da contratada que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos servigos;

c) determinar a reexecugdo dos servigos realizados com falha, erro ou negligéncia, lavrando termo de ocorréncia do evento.

23.3. No exercicio de suas atribuigdes fica assegurado a fiscalizagdo, sem restricdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao local de execugdo

dos trabalhos, bem como, a todos os elementos de informag&es relacionados aos servigos, quando julgados necessarios pelo CBMDF.

24. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

24.1. Executado o contrato, o recebimento provisério de seu objeto deverd ser motivado pela CONTRATADA por meio de comunicagdo escrita
devidamente protocolada junto a Comissdo Executora do Contrato, ao término dos servigos.
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24.2. Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE pela Comissdo Executora do Contrato, mediante a lavratura de um TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, apds realizagdo de vistoria e constatagdo de que os servicos contratados foram integralmente concluidos.

24.2.1. A Comissdo Executora do Contrato tera um prazo de 15 (quinze) dias, apds a solicitagdo formal da CONTRATADA para entrega dos servigos de
obra, para elaborar o Termo de Recebimento Provisério.

24.2.2. No Termo de Recebimento Provisério serdo assinaladas as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solugdo.

24.2.2.1. As falhas de que trata o subitem 24.2.2 deverdo estar sanadas quando da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do Cddigo

Civil Brasileiro.

24.2.2.2. A Ultima parcela de pagamento remetida, juntamente com o recebimento provisdério ou ndo, somente serd adimplida no recebimento
definitivo da obra, com comprovagdo de saneamento de todas as pendéncias, conforme o subitem 24.2.2.1.

24.2.2.3. Discriminar-se-do, em termo circunstanciado, em 2 (duas) vias, as irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA com uma das vias para
as devidas providéncias, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigagdo, cientificada de que estd sujeita a aplicagdo das penalidades cabiveis
previstas no instrumento contratual.

24.3. O RECEBIMENTO DEFINITIVO deverd ocorrer em no maximo 90 (noventa) dias, contados a partir da lavratura do Termo de Recebimento
Provisorio, com a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, devidamente assinado pelas partes.
24.4. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislacdo

em vigor e por este Edital e seus anexos, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos de
garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo n3do for estipulado em Contrato.

24.5. Se a licitante vencedora deixar de entregar o objeto desta licitagdo dentro do prazo estabelecido, sem justificativa por escrito e aceita pela
Administragdo, sujeitar-se-a as penalidades impostas pela legislagdo vigente.

25. DO PAGAMENTO
25.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverd apresentar os documentos abaixo relacionados:
a) Prova de Regularidade junto a Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), a Divida Ativa da Unido e junto a Seguridade Social (contribui¢des

sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991 — contribuigBes previdencidrias e as as de
terceiros), fornecida por meio da Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

b) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado, nos termos da Lei n? 8.036, de
11.5.90;

c) Certiddo de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho (CNDT), mediante a apresentagdo de certiddo negativa, em
plena validade, que poderd ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao;

d) Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderd ser obtida por meio do site www.fazenda.df.gov.br.

25.1.1. Para as comprovag&es elencadas no item 25.1, serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

25.1.2. Os documentos elencados no item 25.1 poderdo ser substituidos, no todo ou em parte, pelo SICAF.

25.2. A Nota Fiscal deverd ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 08.977.914/0001-19.

25.2.1. As Notas Fiscais emitidas com dados (razdo social ou CNPJ) divergentes dos informados no item 25.2, ndo serdo aceitas.

25.3. O pagamento serd efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentagdo da Nota Fiscal, devidamente atestada pela

Comissdo Executora de Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em condigdes de liquidagdo de pagamento.

25.3.1. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante na proposta de pregos, a exce¢do de empresas
que sejam matriz e filial (Acérddo n2 3.056/2008 — TCU — Plenario);

25.3.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de pregos, a_ excecdo de empresas matriz e filial (item 25.3.1, in fine), serdo
devolvidas pela Administragdo, para a devida corregdo (emissdo de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

25.4. Os documentos de cobranga rejeitados por erros ou incorre¢cdes em seu preenchimento deverdo ser reapresentados num prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, devidamente escoimados das causas que motivaram a rejeigao.

25.5. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administragdo, a parcela devida serd atualizada monetariamente, desde o
vencimento da obrigac3o até a data do efetivo pagamento de acordo com a variagdo “pro rata tempore” do IPCA (art. 22 do Decreto Distrital n2 37.121/2016).

25.6. Em caso de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregbes, o prazo de pagamento passara a ser contado a partir da data de
sua reapresentaggo.

25.7. Nenhum pagamento serd efetuado a licitante enquanto pendente de apuracdo acerca de quaisquer descumprimentos contratuais
constatados, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de pregos ou corre¢do monetaria (quando for o caso).

26. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

26.1. O descumprimento de quaisquer clausulas ou condi¢des do presente Edital de RDC e do contrato dele decorrente, em face do disposto no art.
47 da Lei n? 12.462/2011 e nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei n? 8.666/93, ensejara a aplicagdo de penalidade que obedecera as normas estabelecidas no
Decreto Distrital n2 26.851/2006 e alteragdes posteriores (Anexo Xll ao Edital).

26.2. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas no Edital (Anexo XIl) e no contrato realizar-se-a em processo administrativo que assegurard o
contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario.

26.3. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administragcdo, observado o principio da proporcionalidade.
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26.4. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
27. DAS DISPOSICOES GERAIS
27.1. O CBMDF poderd, na hipdtese de ocorréncia de fatos supervenientes a publicacdo do Edital que possam interferir no andamento do processo

ou influir na formulagdo da proposta, adotar uma das seguintes providéncias:

a) adiamento ou suspensao da licitagdo;
b) revogac¢ao ou anulagdo deste Edital, ou, ainda, sua modificagdo no todo ou em parte; ou
c) alteragdo das condigdes no processo licitatdrio, com a sua divulgacdo ou a republicagdo deste Edital, e, caso seja necessario, o estabelecimento de

nova data para a realizagdo da licitagdo.

27.1.1. A anulagdo da licitagdo induz a do contrato.
27.1.1.1. A anulagdo da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.
27.2. E facultado a CPL ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo

do processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagdo e habilitagdo.

27.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, a CPL poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas e dos
documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins
de classificagdo e habilitagdo.

27.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, observar-se-a o que se segue:

27.4.1. Excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento;

27.4.2. Os prazos somente serdo iniciados e vencidos em dias de expediente no CBMDF.

27.5. O desatendimento as exigéncias formais, ndo essenciais, ndo importara na inabilitagdo da licitante e/ou desclassificagdo de sua proposta,

desde que seja possivel a aferi¢cdo de sua habilitagdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizagdo da sessdo publica do RDC.

27.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo
comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratagdo.

27.7. A critério da CPL, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o envio da proposta de precos e da documentagdo de habilitagdo podera ser
prorrogado pelo tempo que se julgar necessario.

27.8. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagGes prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informag&es nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sangBes cabiveis.

27.9. A simples apresentacdo de documentagdo nao envolve qualquer compromisso de contratacdo por parte da Administragdo, importando, porém,
para o licitante a irrestrita e irretratavel aceitagdo das condi¢Ges de qualificagdo e dos termos deste edital.

27.10. O Edital estd disponibilizado, na integra, no endereco eletronico www.gov.br/compras/pt-br e também na pagina do CBMDF
(www.cbm.df.gov.br — clicar em acesso a informagao / licitagdes e contratos).

27.11. O inteiro teor do processo eletronico estd disponivel para vista aos interessados por meio de disponibilizagdo de acesso externo no SEI (servigo
eletronico de informagdes).

27.11.1. O pedido de vista devera ser protocolado diretamente na Segdo de Licitagdes da Diretoria de Contratagdes e Aquisigdes do CBMDF, sito ao
Setor de Administragdo Municipal — SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasilia/DF (ao lado do DER).

27.12. Os casos omissos e demais duvidas suscitadas serdo dirimidas pela CPL/CBMDF, no enderego eletrénico mencionado neste Edital, item 4
através do fone xx-(61)- 3901-3481/3483 ou diretamente na Se¢do de Licitagdes da Diretoria de Contratacdes e Aquisicdes do CBMDF, sito ao Setor de
Administragdo Municipal — SAM, Quadra “B”, Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasilia/DF (ao lado do DER).

27.13. O foro de Brasilia — DF, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, serd o designado para julgamento de quaisquer
questdes judiciais resultantes da presente licitagdo e da aplicagdo do presente Edital.

28. ANEXOS
28.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
28.1.1. ANEXO | — Projeto Bdsico (e _todos os seus anexos - caderno de especificagdes, caderno de encargos, memorial de projeto, planilhas

orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro, etc);

28.1.2. ANEXO Il — Modelo de Planilha Orgamentaria; (modelo disponivel na pagina www.cbm.df.gov.br — na aba “Acesso a informacdo” =>
“Licitagdes e contratos” => “Licitagbes” => “2020” => “R.D.C” => “R.D.C n2 8/2020)

28.1.3. ANEXO Il — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro; (modelo disponivel na pagina www.cbm.df.gov.br — na aba “Acesso a informacdo” =>
“Licitagdes e contratos” => “Licitagbes” => “2020” => “R.D.C” => “R.D.C n2 8/2020)

28.1.4. ANEXO IV — Modelo de Carta Proposta;

28.1.5. ANEXO V — Modelo de Declaragdo de Equipamentos Necessarios para a Execugdo da Obra/Servigo;

28.1.6. ANEXO VI — Modelo de Indicagdo de Equipe Técnica / Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

28.1.7. ANEXO VII — Modelo de Declaragdo de Vistoria;

28.1.8. ANEXO VIII — Modelo de Declaragdo de N3do Realizagdo da Vistoria;

28.1.9. ANEXO IX — Modelo de Declaragdo de que ndo Emprega Menor;
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28.1.10. ANEXO X — Minuta de Contrato de Obras;
28.1.11. ANEXO Xl — Decreto Distrital n® 26.851/2006 — regulamento de penalidades do DF.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate a Corrupcdo, no telefone 0800-6449060, nos termos do
Decreto n2 34.031, de 12 de dezembro de 2012 (DODF 252, de 13/12/2012).

Brasilia-DF, 18 de margo de 2021.

LEONARDO MONTEIRO LOPES - Ten-Cel. QOBM/Comb.

Subdiretor de Contratagdes e Aquisigdes

ANEXO | AO EDITAL — PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS

PROJETO BASICO n2 55/2020 - DIMAT

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO 82 GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR (82 GBM) - CEILANDIA

1. OBIJETO
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1.1. Contratagdo de empresa especializada para a construcdo do 82 Grupamento de Bombeiro Militar (82 GBM), situado @ QNM 28 - Area Especial
N2 2 - Ceilandia Norte - Regido Administrativa de Ceilandia.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O 82 Grupamento de Bombeiro Militar (82 GBM) constitui-se uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal destinada a atuar em operagdes multiemprego na regido administrativa de Ceildndia, cuja localidade caracteriza-se por ser a de maior densidade
urbana do Distrito Federal com aproximadamente 450.000 habitantes.

2.2. O 82 GBM consta na lista de obras prioritarias do Plano de Obras da corporagdo, assim como estd em alinhamento ao Plano Estratégico do
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (2017-2024).

2.3. Conforme o Decreto Distrital n2 31.817/2010, compete ao 82 Grupamento de Bombeiro Militar:

[...]

Art. 26. Compete aos Grupamentos de Bombeiro Militar do CBMDF, Unidades operacionais de multiemprego:
| — a execugdo de duas ou mais das seguintes atividades operacionais:

a) busca, salvamento e resgate;

b) prevengdo e combate a incéndio;

c) atendimento pré-hospitalar;

d) protegao civil;

e) protegdo ambiental.

Il — realizar o levantamento estratégico de sua area operacional e remeté-lo ao Comando de Area a que estiver subordinado;
IIl — interagir com os demais 6rgdos internos e externos, visando um melhor desempenho de suas atividades;
IV — exercer outras atividades que Ihe forem legalmente conferidas.

[-]

2.4, O 82 GBM estd abrigado em uma edificagdo construida em 1 de julho de 1982. Com 38 anos de existéncia, o aquartelamento apresenta
edificacBes antigas e desgastadas, instalagdes precdrias e defasadas as atuais necessidades dos militares, assim como carece de ambiente apropriado para a
operacao, abrigo e preservagdo de equipamentos, materiais e viaturas do CBMDF.

2.5. Os Grupamentos Bombeiro Militar caracterizam-se pelo servico de prontiddo permanente, ininterrupto e aquartelado, onde os militares
concorrem a regime de escala de 24 x 72 horas. Dessa forma, uma unidade bombeiro militar requer diversas facilidades e instalagdes fisicas para o seu pronto
emprego em situagdes de urgéncia, emergéncia e/ou calamidade publica.

2.6. Os Grupamentos Bombeiro Militar caracterizam-se por ser a maior ligagdo da instituicdo junto a comunidade, destinado a atendimentos
emergenciais. Ao longo de sua existéncia e face a crescente demanda, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal se especializou em diversas areas
correlatas ao servigo de emergéncia. Nesse contexto, além das areas de tradicional atuagdo do Corpo de Bombeiros, foi necessaria uma forte especializagdo
em dreas como o atendimento pré-hospitalar, protegdo civil e protegdo ambiental. E, dessa forma, as instalagdes bombeiro militar urgem em readequar-se
frente a essa realidade a fim de atender as necessidades do capital humano e da infraestrutura fisica adequada aos materiais, equipamentos e viaturas.

2.7. O Projeto Basico para a contratagdo de empresa especializada para a construgdo do 82 Grupamento Bombeiro Militar (82 GBM) busca atender
aos seguintes objetivos previstos no Plano Estratégico do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (2017-2024):

[...]
- Garantir a infraestrutura apropriada as atividades operacionais e administrativas.

- Valorizar o profissional bombeiro-militar.

2.8. O Projeto Basico em questdo disponibiliza informagdes técnicas para viabilizar a contratagdo de empresa especializada em construgdo civil,
mediante licitagdo publica, para a construgdo de uma Organizagdo Bombeiro Militar (OBM) correspondente ao 82 Grupamento de Bombeiro Militar,
localizado na Regido Administrativa de Ceilandia.

3. MODO DE CONTRATACAO DA OBRA

3.1. A obra serd executada em regime de empreitada por preco global, por meio de um Unico contrato com a inclusdo da aquisi¢do dos
equipamentos, a exemplo dos aparelhos de ar condicionado e equipamentos da rede estruturada, tendo em vista a titularidade da responsabilidade do
objeto ser atribuida a uma Unica empresa.

3.2. A justificativa para a ndo adogdo do parcelamento dos equipamentos da obra deve-se ao fato de que o quartel deve entrar em servigo
totalmente operacional e parcelando o objeto corre-se o risco de ndo se obter uma harmonia cronoldgica para conclusdo dos servigos, além da dificuldade de
sincronismo de servigos oriundos de contratos distintos. A limitagdo da responsabilidade das empresas serd prejudicada, podendo comprometer a garantia
dos servigos prestados pelo fato de determinada empresa imputar responsabilidade a outra por servigos que necessitarem de eventual corregdo. Por isso é
necessario que o contrato fique sob a titularidade de uma Unica empresa, pois a garantia dos servigos fica sob sua responsabilidade.

3.3. Visando eliminar remunerag8es excessivas de itens subcontratados, a exemplo da aquisigdo dos equipamentos de informética e outros, serd
aplicado BDI diferenciado sobre estes itens. Tal agdo visa seguir orientagdo do TCU (Tribunal de Contas da Unido) e STF (Supremo Tribunal Federal),
formalizada pelo Acérddo 325/2007 — Plenario TCU e pela Nota Técnica 03/2009 — STF, que fundamenta n3o ser razoavel a incidéncia de lucro sobre a compra
de materiais e equipamentos, tendo em vista que essa ndo é a atividade-fim da empresa a ser contratada, devendo a obtengdo de lucro ficar adstrita a
prestagdo dos servigos. Outro ponto que justifica o percentual diferenciado de BDI para equipamentos é que estes ndo estdo sujeitos ao Imposto sobre

Servigos — ISS.
4. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
4.1. Os servigos objeto deste Projeto Bésico serdo prestados no Terreno do CBMDF, situado na QNM 28 - Area Especial N2 2 - Ceilandia Norte -

Distrito Federal, ficando o Centro de Obras e Manutengdo do CBMDF, localizado no Quartel do Comando Geral do CBMDF - SAM, Lote D mddulo E , anexo |-
CEP: 70620-000 — Brasilia-DF - Telefone: (61) 3901-8756 e 3901-8722 - comap.saad@cbm.df.gov.br, comap.sepro@cbm.df.gov.br , a disposi¢do para dirimir
qualquer duvidas e prestar informagGes necessarias aos interessados em participar do certame.

18 of 41 19/03/2021 15:12



SEI/GDF - 58194901 - Edital https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

5. ESPECIFICAGAO E MODO DE EXECUGAO DOS SERVICOS SOLICITADOS
5.1. Dos projetos de arquitetura e engenharia:
I- Os servigos a serem realizados encontram-se discriminados nos Projetos de Arquitetura e Engenharia.
Il - Os Projetos de Arquitetura e Engenharia sdo considerados parte integrante do projeto bésico.

- Os Projetos de Arquitetura e Engenharia possuem todos os elementos que caracterizam o Projeto Executivo, na forma da Lei.

V- Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

V- Em caso de divergéncias entre a Planilha Orgamentaria e o Caderno de EspecificagcBes Técnicas, prevalecera este ultimo;

VI - Em caso de divergéncias entre a Planilha Orgamentaria e o Memorial de Projeto, prevalecera este ultimo;

Vil - Em caso de divergéncias entre os Projetos Graficos (engenharia e arquitetura) e o Caderno de Especificagdes Técnicas, prevalecera este ultimo;

VIl - Em caso de divergéncias entre os Projetos Graficos (engenharia e arquitetura) e o Memorial de Projeto, prevalecera este ultimo;

IX - Em caso de divergéncias entre os Desenhos de Detalhes e os Projetos Graficos de engenharia e arquitetura, prevalecerdo sempre os primeiros;

X- Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, a Comissdo Executora do Contrato, sob consulta prévia,
definird as dimensdes corretas;

Xl - Em caso de divergéncias entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala;

X1l - Em caso de divergéncias entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais recentes;

X - Os projetos apresentados pelo Contratante, caso necessario, deverdo sofrer corre¢Ges e complementagGes para se adaptarem as normas atuais,
sempre obedecendo aos procedimentos necessarios para sua aprovagao pela Fiscalizagdo.

XV - N3o caberd a Contratada alegacdo de desconhecimento ou omissGes em or¢gamento.

5.2. Ordens de servigo (0S):

|- O inicio da realizagdo dos servigos objeto da contratagdo serd precedido de uma reunido de coordenagdo inicial entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE, na qual serd entregue a CONTRATADA a respectiva ORDEM DE SERVICO contendo as principais informagdes relativas a execugdo das OBRAS
DE ARQUITETURA E ENGENHARIA pela Contratada, inclusive mencionando a medigdo e etapa correspondente ao Organograma Fisico e Financeiro apenso ao
presente Projeto.

Il - Devera ser estabelecido e registrado na Ordem de Servigco, de acordo com os prazos firmados em contrato, as datas de inicio e conclusdo de cada
etapa servigo a ser realizado, limitado ao prazo maximo fixado no item a seguir (5.3 Prazos).

I - Apds emissdo da respectiva Ordem de Servigo, qualquer necessidade de alteragdo dos prazos definidos no cronograma de trabalho, devidamente
acompanhado de justificativa fundamentada, deverd ser submetida a andlise da CONTRATANTE que, estando de acordo, podera aprova-la mediante
apostilamento desde que julgado oportuno e conveniente.

5.3. CondigGes de entrega:

I- Toda obra devera obedecer obrigatoriamente os Projetos de arquitetura e Engenharia que faz Parte do Anexo Il do presente Projeto, e segue
acompanhado das seguintes pecas: memorial descritivo do Projeto; caderno de especificagdes técnicas e memoéria de célculo; caderno de encargos;
Cronograma fisico e financeiro e Projetos Graficos de Arquitetura e engenharia.

Il - E obrigatério o recolhimento da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) da obra pelo respectivo Responsével Técnico (arquiteto ou
engenheiro) junto ao CAU e CREA local, que devera acompanhar a obra no momento de sua apresentagdo.

I - Para fins de execugdo, a Contratada devera observar todas as regras estabelecidas nos CADERNOS DE ESPECIFICACOES TECNICAS.
5.4, Definigoes:

|- Contratante: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF);

Il - Contratada: Empresa responsavel pela execugdo da obra;

I - Fiscalizagdo: Agente ou comissdo designada pelo CBMDF, responsavel pela verificagdo da execugdo da obra em conformidade com os projetos,
normas e especificagdes gerais que compde o processo licitatério.

6. PRAZOS PARA IMPLEMENTAGAO DOS SERVICOS E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

6.1. Devido a capacidade operacional do Centro de Manuten¢do Predial em executar os servigos solicitados neste Projeto, os prazos para
implementacdo dos mesmos serdo definidos conforme a convocagdo e assinatura da Ordem de Servigo (OS), que sé apds a emissdo e assinatura desta passara
a vigorar o Prazo de cada etapa.

6.2. Assim, a convocagdo para reunido de emissdo e assinatura da ordem de servigo, apds a assinatura do Contrato, se dara em conformidade com a
planilha anexa.

6.3. Admitir-se-a uma tolerdncia maxima de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, para que a licitante
vencedora inicie a execugdo dos servigos previstos neste Termo de Referéncia, incluindo toda a logistica, bem como todos os profissionais necessérios e
executando suas atribuigdes.

6.4. A Convocagdo da empresa vencedora para reunido de entrega da Ordem de servigo se dard somente apds a nomeagdo da Comissdo Executora
do Contrato, que convocara a empresa vencedora, e comunicara imediatamente a Diretoria de Contratagbes e Aquisi¢des para que esta tome ciéncia dos
prazos elencados.

6.5. A vigéncia contratual obedecera a seguinte férmula:
|- Vigéncia Contratual - VC
Il - Execugdo da Obra - EC

- Prazo para Recebimento - PR
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IV - VC = 360 (trezentos e 1ta) dias para a EC + 180 (cento e oitenta) dias PR
6.6. Assim, o prazo de vigéncia do contrato sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias.
7. MEDIGAO DOS ELEMENTOS VINCULADOS A ADMINISTRAGAO LOCAL
7.1. De acordo com o previsto no Acorddo TCU n.2 2.622/2013 — Plendrio e Decisdo TCDF n° 3370/2017, as medigbes das despesas administrativas

devem ser proporcionais a execugdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar critérios de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-
se, assim, desembolsos indevidos da administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do prazo de execugdo contratual, com
fundamento no Art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e no Arts. 55, inciso Ill, e 92, da lei 8.666/1993.

8. DA HABILITAGAO E QUALIFICAGAO TECNICA

8.1. Prova de inscrigdo ou registro da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), da localidade da sede da licitante, devidamente atualizada. No caso de a licitante vencedora possuir registro no CREA ou CAU de outra
localidade, devera apresentar, previamente a contratagdo, visto do Conselho respectivo do Distrito Federal.

8.2. Prova de inscrigdo ou registro dos profissionais indicados na Equipe Técnica, indicados na forma do item 8.4.1, junto ao CREA/CAU,
devidamente atualizado.

8.3. Documentos relativos 8 CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

8.3.1. ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA em nome do Licitante, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) em nome de
profissional habilitado que trabalhe ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa, comprovando a execugdo, a qualquer tempo, de obras com
complexidade e caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, compreendendo os seguintes servigos:

a) Construgdo ou reforma de edificacdo de uso publico/corporativo em estrutura de concreto ou alvenaria de, pelo menos, 2 (dois) pavimentos e com
area construida minima de 650 m2 (seiscentos e cinquenta metros quadrados);

b) Execugdo de fundagdo e de estrutura, metalica ou em concreto armado, para edificagdes de, pelo menos, 2 (dois) pavimentos e com area construida
minima de 650 m2 (seiscentos e cinquenta metros quadrados);

c) Instalagdes elétricas, com fornecimento e instalagdo de subestacdo de média tensdo com poténcia instalada igual ou superior a 75 KVA.

8.3.2. Os quantitativos mencionados na alinea anterior sdo exigéncias minimas que visam orientar a relagdo de atestado compativel com o objeto
licitado a ser apresentado, pelos licitantes, para habilitagdo.

8.3.3. Na(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT solicita-se, preferencialmente, que sejam destacadas as informagbes de interesse para esta
licitagdo.

8.3.4. Eventuais omissGes no contetido dos documentos exigidos poderdo ser supridas por atestado complementar da pessoa juridica para a qual foi

prestado o servigo, desde que devidamente registrado no CREA/CAU, de forma a atender, inequivocamente, as exigéncias deste Edital quanto as
caracteristicas que deverdo constar dos atestados de capacidade técnica.

8.3.5. Serd permitido o somatdrio de atestados, visto a especificacdo e o valor da obra.
8.4. Documentos relativos 8 CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:
8.4.1. Comprovagdo de que a Licitante possui em seu quadro permanente profissional(is) de nivel superior detentor(es) de Anotagdo(des) de

Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado(s) no CREA/CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, comprovando a execugdo, a qualquer tempo, de obra com complexidade e caracteristicas semelhantes ao objeto desta
licitagdo, compreendendo os seguintes servigos:

a) Execucdo de construcdo ou reforma de edificagdes de uso publico/corporativo em estrutura de concreto ou alvenaria;

b) Execucdo de fundagdo e de estrutura, metdlica ou em concreto armado, para edifica¢Ges;

c) Instalagdes elétricas com subestagdo de média tensdo.

8.4.2. A comprovacao de vinculo profissional do(s) Responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) devera se dar da seguinte forma: 1) copia autenticada da

CTPS (Carteira de Trabalho e previdéncia Social), para o(s) funciondrio(s); 2) copia autenticada do Contrato de Prestagdo de Servigos (regido pela legislagdo
civil comum, sem vinculo trabalhista) ou de qualquer documento revestido de fé publica, para o prestador de servigos; 3) cdpia autenticada do Contrato
Social da Empresa, para o(s) socio(s) ou proprietdrio; ou 4) declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, para o
profissional que ainda nao foi contratado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do profissional.

8.4.3. Eventuais omissdes no conteddo dos documentos exigidos poderdo ser supridas por atestado complementar da pessoa juridica para a qual foi
prestado o servico, desde que devidamente registrado no CREA/CAU, de forma a atender, inequivocamente, as exigéncias deste Edital quanto as
caracteristicas que deverdo constar dos atestados de capacidade técnica.

8.4.4. N&o serd(do) aceito(s) atestado(s) de servigo(s) de engenharia inacabado(s), executado(s) parcialmente ou em andamento.

8.4.5. As comprovagGes de capacitagdo técnico-profissional devem ser referentes aos profissionais indicados na Declaragdo Formal dos Membros da
Equipe Técnica, na forma definida em Edital.

8.4.6. Atestados de capacitagdo técnico-profissional de profissionais ndo indicados na Declaragdo Formal dos Membros da Equipe Técnica serdo
desconsiderados.

8.4.7. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para fins de comprovagdo de capacitacdo técnico-profissional deverdo participar efetivamente da
execugdo dos servigos objeto do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que comprovada a
necessidade e aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina o art. 30, § 10, da Lei n2 8.666/93.

8.4.8. A proposta de substituicdo de profissional deverd ser apresentada com a comprovagdo do acervo técnico do profissional proposto,
acompanhada da baixa da ART do profissional que estd sendo substituido. A proposta de substituigdo devera ser apreciada e formalmente aprovada pela
CONTRATANTE, para sua efetivagao.

8.4.9. A eventual substituicdo de profissional ndo podera, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das
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condigBes contratuais, particularmente dos prazos.

8.4.10. A Licitante, caso sagre-se vencedora da licitacdo, deverd indicar na fase contratual um membro da Equipe Técnica, ENGENHEIRO ou
ARQUITETO, o qual sera o elemento de ligagdo entre a Contratada e o Fiscal de Contrato designado pelo CBMDF, ficando o mesmo responsavel pelos servigos
contratados.

8.4.11. E vedada a indicagdo de um mesmo engenheiro ou arquiteto como responsavel técnico por mais de uma empresa proponente, fato este que

inabilitara todas as envolvidas.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. O CONTRATANTE responderd pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsavel nos casos de dolo e de culpa.

9.2. Caberd ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, sem prejuizo das demais obrigacGes e responsabilidades insertas no Edital, na
Minuta do Contrato e daquelas constantes do Caderno de EspecificagGes Técnicas e demais anexos:

9.2.1. Supervisionar os servigos objeto do Contrato, exigindo presteza na execugdo e corregdo das falhas eventualmente detectadas na obra.

9.2.2. Permitir o acesso ao local onde sera edificada a obra, quando da prestagdo dos servigos pelo pessoal da CONTRATADA, desde que necessario a
execugdo do objeto do contrato.

9.2.3. Prestar a CONTRATADA, em tempo habil, as informagdes eventualmente necessarias a execugdo dos servigos.
9.2.4. Promover o recebimento, a liquidagdo e o pagamento dos servigos executados, observadas as regras e o prazo contratuais.
9.2.5. Designar Comissdo Executora do Contrato — CEC composta por militares para proceder & FISCALIZACAO da execugdo do contrato, observadas as

normas pertinentes, composta pelos seguintes membros do CBMDF:

a) Comandante do 82 Grupamento de Bombeiro Militar;

b) Membro da Comissdo Executora 1 - Oficial a ser Indicado pela Departamento de Apoio Logistico - DEALF (preferencialmente com formagdo em
engenharia ou arquitetura);

c) Membro da Comissdo Executora 2 - Praga a ser Indicado pelo Comandante do 82 GBM;

d) Membro da Comissdo Executora 3 - Praga a ser Indicado pelo Comandante do 82 GBM.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. As seguintes cldusulas complementam as exigéncias estabelecidas em Contrato, em edital, no Caderno de Especificagdes Técnicas e demais

anexos a este Projeto Bdsico, competindo a CONTRATADA, além destas obrigacGes previstas no contrato e nos documentos do projeto de engenharia, os
seguintes destaques:

10.1.1. A realizagdo integral dos servigos, conforme previsto neste documento, no Edital, no Caderno de Especificagdes Técnicas e demais anexos.

10.1.2. O fornecimento de todos os meios materiais e recursos humanos necessarios para perfeita realizagdo dos produtos contratados, tais como
contratagOes e gestdo dos recursos humanos, subcontratagdo de servigos, mobilizagGes, transporte de pessoas e bens, aquisi¢do de insumos, ferramentas,
despesas de escritdrio, cartoriais e junto a Administragcdo, entre outros necessarios a completa realizagdo do servigo.

10.1.3. Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) sobre a execugdo da obra e registra-la no
CREA-DF ou CAU-DF antes de iniciar os trabalhos de execugao.

10.1.4. Providenciar a abertura do Livro Diario de Obras no primeiro dia de inicio dos trabalhos e manté-lo atualizado diariamente e até a conclusdo da
obra.

10.1.5. Entregar 3 CONTRANTE, em até 10 (dez) dias corridos apds a ASSINATURA DO CONTRATO, uma cépia autenticada da documentagdo que

comprove o registro junto ao CREA e/ou CAU das Anotagdes de Responsabilidade Técnica e/ou Registros de Responsabilidade Técnica dos responsaveis pela
execugdo dos servigos contratados.

10.1.6. Utilizar profissionais especializados e capacitados, cabendo-lhe exclusiva responsabilidade pelo cumprimento dos servigos e da legislagdo, em
especial a tributaria, civil, previdencidria e trabalhista.

10.1.7. Utilizar apenas materiais novos e em conformidade com as especificagdes estabelecidas no Memorial de Projeto.

10.1.8. Atender, além da Constituigdo da Republica Federativa do Brasil (1988), todos os Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais e
Estaduais, Normas técnicas da ABNT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial — PDOT correspondente, inclusive normas de concessiondrias de servigos
publicos.

10.1.9. No desenvolvimento das atividades, seguir as orientagdes fornecidas pelo CBMDF juntamente com as instrugdes da ORDEM DE SERVICO e

assumir todas as responsabilidades previstas em contrato mesmo diante de eventual auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO.

10.1.10. Prestar, sob as responsabilidades civis vigentes, todo esclarecimento, assisténcia técnica e administrativa solicitados pela CONTRATANTE,
necessarios a perfeita execugdo dos servicos e para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, bem como atender prontamente a quaisquer
reclamagdes.

10.1.11. Executar os servigos de acordo com o previsto no Memorial de Projeto e com as boas técnicas da engenharia.

10.1.12. Abster-se de divulgar ou fornecer dado ou informag¢do obtida em razdo do contrato celebrado, bem como se referir ao nome do CBMDF, para
fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorizagdo prévia.

10.1.13. Assumir todas as responsabilidades e obrigagdes, ainda que algum pagamento tenha ocorrido, ndo implicando tal fato em aceitagdo definitiva
dos servigos.

10.1.14. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

10.1.15. Facilitar o livre acesso da Fiscalizagdo aos locais de execugdo dos servigos, bem como fornecer todas as informagdes requeridas e demais

elementos que se fizerem necessarios.
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10.1.16. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patriménio da Administragdo em decorréncia de agdo ou omissdo
de seus empregados, ndo se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizagdo ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE.

10.1.17. Arcar com os 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de contravengdo, seja por culpa sua ou de
quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais ou extrajudiciais de
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga da lei, ligadas ao cumprimento do contrato firmado.

10.1.18. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagBes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na época prépria, uma vez que os seus empregados ndo manterdao nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

10.1.19. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando da
prestagdo dos servigos por seus empregados, ainda que em dependéncia da CONTRATANTE, inclusive responsabilizando-se por danos causados a terceiros.

10.1.20. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionados a prestagdo do servigo, originariamente ou vinculada
por prevengdo, conexdo ou contingéncia.

10.1.21. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagdo do processo licitatério.

10.1.22. Aceitar, nas mesmas condi¢Ges do ajuste, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
da contratagdo.

10.1.23. Informar a FISCALIZACAO todas as alteragdes, erros, omissdes ou questdes técnico-administrativas que se apresentem durante a execucio dos
servigos.

10.1.24. Corrigir, sem 6nus ao CBMDF ou extensdo do prazo para conclusdo dos trabalhos, os servigos que apresentem incorregées ou imperfeigdes.
10.1.25. Arcar com os gastos referentes a realizagdo das atividades previstas no contrato, correspondendo a deslocamentos, mobilizagbes, despesas
cartoriais e junto a Administragdo, copias, e outras despesas previstas.

10.1.26. Manter na obra, disponiveis a Fiscalizagdo, conjunto completo e atualizado dos projetos de arquitetura e engenharia.

10.1.27. Executar os procedimentos técnicos previstos nos projetos de arquitetura e engenharia, parte integrante deste projeto.

10.1.28. Possuir em seu quadro de prestadores de servigos, profissionais aptos a executar os servigos previstos em projeto, que deverdo utilizar
equipamentos de protec¢do individual especificos para cada caso (luvas, capacetes, etc.), além dos equipamentos de protecdo coletiva (tapetes isolantes, etc.).
10.1.29. Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

10.1.30. Atender as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego.

10.1.31. Adotar as medidas necessarias para garantir de forma facilitada o contato da COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO com o Responsavel

Técnico designado pela CONTRATADA, tanto em situagGes de rotina como em casos emergenciais.

10.1.32. Antes da execugdo dos servigos, submeter os materiais a serem empregados na obra a Fiscalizagdo, para aprova¢do. As amostras dos materiais
a serem apresentados a Fiscalizagdo serdo providenciadas pela Contratada e, apds aprovados, deverdo ser guardados no canteiro de obras até o término do
servigo, permitindo a verificagdo da sua compatibilidade com o material aplicado.

10.1.33. Retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela Fiscalizagdo.

10.1.34. Realizar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execugdo dos servigos.

10.1.35. Atender as normas de seguranga contra incéndio e panico vigentes.

10.1.36. Informar o nome e respectivo nimero da carteira de identidade de seus empregados, que terdo acesso as dependéncias do CBMDF.

10.1.37. Construir edificagdo proviséria para abrigar o material de consumo, ferramentas e equipamentos de trabalho, cuja locagdo sera determinada

pela FISCALIZACAO.

10.1.38. Designar um engenheiro responsavel técnico pela execugdo obra.

10.2. Ao final dos servicos, a Contratada deverd fornecer a FISCALIZAGAQ, os seguintes documentos:

10.2.1. Relatério detalhado das Atividades Realizadas, indicando, principalmente, as alteragdes em relagdo ao Memorial Descritivo e de Especificagbes;
10.2.2. Projeto executivo “as built” contendo todas as atualizagGes referentes aos projetos de engenharia e arquitetura.

10.2.3. Caderno contendo todos os equipamentos e materiais que possuem garantia do fabricante, contendo nota fiscal, manuais de uso, instrugdes
de uso e de manutengdo;

10.2.4. Manual de operagdo, uso e manutengdo da edificagdo, contendo informagGes necessdrias para orientar estas atividades.

10.2.5. Entregar, apds o recebimento do Relatério Técnico de Analise de Conformidade Preliminar favordvel, a declaracdo de transferéncia da conta de

agua e energia elétrica, juntamente com as devidas quitagdes de débitos junto as concessionarias destes servigos.

10.3. Serd permitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagdo
técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orgamento, desde que previamente autorizada pelo CBMDF.

10.3.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a
apresentagdo de atestados que comprovassem execugao de servigo com caracteristicas semelhantes.

10.4. Para fins de atendimento da Lei Distrital n2 4.611/2011, do Decreto Distrital n2 35.592/2014 e da LC n2 123/2006, a futura contratada DEVERA
subcontratar empresa qualificada como ME / EPP, observado o seguinte:

10.4.1. Para a subcontratagdo compulséria, ficara reservado o maximo de 30% (trinta por cento) do valor da contratagdo;

10.4.2. A futura contratada devera indicar na proposta de precos a empresa ME / EPP que serd subcontratada, responsabilizando-se pelas condigbes

de habilitagdo e pelo adimplemento integral do contrato;

10.4.3. A futura contratada responsabilizar-se-a pela compatibilidade dos servigos prestados pela subcontratada;
10.4.4. N&o havera subcontratagdo compulséria se a futura contratada for entidade preferencial (ME / EPP).
10.5. A CONTRATADA ndo podera subcontratar a totalidade do objeto. Podera ser permitida a subcontratacdo parcial quanto aos itens que, por sua
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especializagdo, requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE.
Contudo, a CONTRATADA respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais subcontratadas.

11. DO CONTRATO
11.1. Prazo de Vigéncia do Contrato

11.1.1. O prazo de vigéncia contratual sera conforme indicado no item 6 deste Termo, podendo, a critério da Administragdo, ser prorrogado, nos
termos do art. 57 e 65 da Lei n2 8.666/1993.

11.2. Fiscalizagdo do Contrato

11.2.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto contratado serdo exercidos por meio de um Fiscal representante (ou Comissdo Executora do
Contrato — CEC), designados pela CONTRATANTE, a quem compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo, bem como dirimir e desembaragar
quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados,
conforme determina o art. 67, da Lei n? 8.666/1993, e suas alteragbes. Para tanto o CBMDF designara militares do seu quadro como membros da Comissdo
Executora do Contrato, doravante denominada pela sigla CEC, constituida por profissionais com capacidade técnica adequada para realizar a fiscalizagdo da
execugdo da obra, conforme indicagdo do item 9.2.5 deste Projeto.

11.2.2. A fiscalizagdo de que trata o item anterior ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. A ocorréncia de fatos dessa
espécie ndo implicard em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

11.2.3. Todo e qualquer pedido de alteragdo do Contrato oriundo desta licitagdo devera ser dirigido ao Executor do Contrato, a quem cabera analise do
pedido e encaminhamento ao Diretor de Contratages e Aquisi¢des do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a quem cabera o deferimento ou ndo
do pedido.

11.2.4. A CEC sera nomeada em Boletim Geral da Corporagdo e desempenhara as atribuigdes previstas nas Normas de Execugdo Orgamentaria,

Financeira e Contdbil.

11.2.5. Cabe a CEC a fiscalizagdo da execugdo da obra, direta, por meio de seus membros, ou indireta, por meio de empresa especializada contratada
para este fim.

11.2.6. Cabe a CEC analisar e aprovar o desenvolvimento e a conclusdo dos servigos executados e autorizar a emissdo da nota fiscal de servigos por
parte da CONTRATADA, quando os valores da planilha de medi¢do forem devidamente aprovados.

11.2.7. N3o obstante ser a CONTRATADA a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servicos, a CONTRATANTE reserva-se o direito de,
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo.

11.2.8. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do Fiscal ou Comissdo inerentes ao objeto do
contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para a CONTRATANTE, ndo implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer
exclusdo ou redugdo da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relagdo aos servigos contratados, inclusive perante terceiros,
respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugdo do contrato.

11.2.9. Os servigos de arquitetura e engenharia que serdo executados deverdo estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificagdes
estabelecidas pelos 6rgdos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservancia desta condi¢do implicard a sua recusa, bem como o seu devido
refazimento e/ou adequacio, sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclamagdo ou indenizagdo.

11.2.10. As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do Fiscal do contrato serdo encaminhadas a autoridade competente da
CONTRATANTE para adog¢do das medidas convenientes, consoante disposto no § 22, do art. 67, da Lei n2. 8.666/93.

11.2.11. As atribuicBes previstas para a fiscalizagdo descrita MEMORIAL DE PROJETO serdo realizadas pela CEC ou seus prepostos oficialmente
estabelecidos

11.2.12. Existindo necessidade de realizar qualquer alteragdo no escopo dos servigos definidos no CADERNO DE ESPECIFICAGOES e demais documentos
do projeto béasico, a CONTRATADA devera submeter proposta de alteragdo formal e fundamentadamente a FISCALIZAGCAO, a qual submetera a Autoridade
Superior para analise e aprovagao.

11.3. Garantia Contratual

11.3.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administragdo da CONTRATANTE, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados da data da assinatura do
contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, mediante uma das modalidades de garantia
prevista no art. 56, § 12 da Lei n.2 8.666/93.

11.3.2. A empresa prestadora do servigo sera responsével pela solidez e seguranga da obra, garantindo os servigos realizados pelo prazo de 5 (cinco)
anos. O inicio da contagem do prazo de garantia dar-se-a a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra, obrigando-se a
proponente a efetuar, a qualquer tempo, os reparos ou substituicdes de projeto(s) que apresentar(em) defeito(s) de leitura ou divergéncia com as
especificages fornecidas, sem 6nus para a contratante.

11.4. Reajuste Contratual
11.4.1. Os pregos relativos ao futuro contrato sdo fixos e irreajustéveis pelo periodo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 28 da Lei 9.069/95.
11.4.2. Ultrapassado o periodo citado, desde que inexista culpa da futura contratada pela extensdo do prazo de execugdo contratual, os pregos serdo

reajustados anualmente, nos termos da Lei n® 10.192/01, observada a Decisdo n2 746/2018 —TCDF, ou decisdo posterior que vier a substitui-la.

11.4.3. O reajuste serd contado a partir da data prevista para a apresentacdo da proposta, ou do orcamento a que essa se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela ou adimplemento total e suas prorrogagdes, conforme o caso. A variagdo de pregos para efeito de reajuste anual serd medida
pelo indice INCC (indice Nacional da Construgdo Civil da FGV - ICC Brasilia), ou aquele que vier a substitui-lo, apurado durante o periodo.

11.4.4. Servigos, materiais e equipamentos entregues/executados anteriormente n3o serdo alcangados pelo eventual reajuste que vier a ser concedido
pela Administragao.

11.5. Da Rescisdao Amigavel

11.5.1. O Contrato a ser assinado poderd ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde
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que haja conveniéncia para a Administragdo.

11.5.2. A rescisdo amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

11.6. Da Rescisdo Contratual

11.6.1. O Contrato a ser assinado podera ser rescindido por ato unilateral da Administragdo, reduzido a termo no respectivo processo, na forma
prevista no respectivo Edital, observado o disposto nos art. 78 a 80 da Lei n? 8.666/93, sem prejuizo das demais sangbes cabiveis.

11.7. Débitos com a Fazenda Publica

11.7.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, deverdo ser inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante

execugdo na forma da legislagdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

12. DO ORCAMENTO E VALOR ESTIMADO E DA PROPOSTA DE PRECOS

12.1. O valor orgado para os servigos, discriminado na planilha orgamentaria anexa (55836094), é de R$ 6.486.643,25 (seis milh&es, quatrocentos e
oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e trés reais e vinte e cinco centavos).

12.2. Cada licitante deverd apresentar, como parte integrante de sua proposta, composigdo analitica do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) de
acordo com seus custos especificos e formulagdo definida pelos acérddos do Tribunal de Contas da Unido.

12.3. A proposta da empresa licitante devera conter o valor global do servigo considerando todo servigo da obra, servigos de acompanhamentos,
suporte e visitas técnicas, em cujo valor devera estar inclusos todos os custos diretos de mdo de obra (salarios dos profissionais alocados ao contrato), dos
encargos sociais, outros custos diretos (gastos com transporte, consultores especiais, comunicagdes, materiais, registros e aprova¢des nos 6rgdos
competentes, servigos de campo e de laboratério, por exemplo), custos indiretos (entre os quais administragdo central, encargos financeiros, despesas fiscais
e contingéncias e quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto cotado).

12.4. O valor proposto deverd considerar o fornecimento e emprego, por todo o periodo em que se fizer necessdrio, da totalidade do ferramental,
mao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutengdo, substituicdo, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério do servigo e a sua conclusédo
no prazo fixado em contrato.

12.5. Os valores estipulados para a formagdo de pregos dos servigos apresentados, levaram como referéncia o memorial apresentado na Planilha
Orgamentdria (55836094).

13. CLASSIFICAGAO POR MENOR PRECO

13.1. O critério de sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracdo serd o de menor prec¢o, sendo considerado vencedor o licitante que
apresentar a proposta de acordo com as especificacdes do edital e ofertar o menor prego.

14. DO RECEBIMENTO E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Os procedimentos administrativos sdo normas e diretrizes que a Contratada deverd seguir na prestagdo dos servigos.

14.2. A execucdo dos trabalhos sera planejada e controlada utilizando-se o cronograma fisico-financeiro que devera ser entregue, junto do inicio das
obras, em até 10 (dez) dias corridos apds o recebimento da ordem de servigo, obedecendo o prazo previsto no Edital do certame. A Contratada somente
podera iniciar a obra apds a emissdo da respectiva ORDEM DE SERVIGO.

14.3. Antes de iniciar os trabalhos de execugdo da obra, a Contratada devera emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) sobre a execugdo da obra e registra-la no CREA-DF ou CAU-DF.

14.4. A Contratada deverd providenciar a abertura do Livro Didrio de Obras no primeiro dia de inicio dos trabalhos e manté-lo atualizado
diariamente, até a conclusdo da obra.

14.5. A substituicdo de um produto especificado por outro, mesmo de caracteristicas similares, sé podera ser procedida ap6s aprovada pela
Fiscalizagdo.
14.6. A Contratada é responsavel pela reparagdo de danos causados as dependéncias do CBMDF, aos seus integrantes ou a terceiros por todo dano

que decorra, direta ou indiretamente, por culpa ou dolo de seus profissionais na execu¢do da presente prestacdo de servigos. O dano serd apurado em
conjunto por um representante da Contratada e por um do CBMDF. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem o CBMDF direito de
retengdo sobre a remuneragdo devida a Contratada. A retengdo sera sobre o valor estimado do dano.

14.7. Antes do recebimento final da obra, todas as areas ocupadas pela Contratada, relacionadas a obra, deverdo ser limpas de todo lixo, excesso de
material, estruturas temporarias e equipamentos. As tubulagdes, valetas e a drenagem deverdo ser limpas de quaisquer depdsitos resultantes dos servigos da
Contratada e conservadas até que a inspegdo final tenha sido feita.

14.8. Executado o contrato, o recebimento provisério de seu objeto deverd ser motivado pela CONTRATADA por meio de comunicagdo escrita
devidamente protocolada junto a Comissdo Executora do Contrato, ao término dos servigos.

14.9. Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE pela Comissdo Executora do Contrato, mediante a lavratura de um TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO, apds realizagdo de vistoria e constatagdo de que os servicos contratados foram integralmente concluidos.

14.10. A Comissdo Executora do Contrato terd um prazo de 15 (quinze) dias apds a solicitagdo formal da CONTRATADA para elaborar o Termo de
Recebimento Provisorio.

14.11. No Termo de Recebimento Provisério serdo assinaladas as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solugdo.

14.12. As falhas de que trata o subitem anterior deverdo estar sanadas quando da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do
Caodigo Civil Brasileiro.

14.13. Vencido o prazo estipulado para a conclusdo dos servigos, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a COMISSAO DE EXECUCAO DO
CONTRATO comunicara tal fato ao Diretor de Contratagbes e Aquisicdes/CBMDF, em tempo habil, para a adogdo das medidas convenientes em razdo do
atraso.
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14.14. Até que seja notificada pela FISCALIZACAO sobre a aceitacdo final dos servicos, a Contratada serd responsavel pela conservagdo dos mesmos, e
deverd tomar precaugbes para evitar prejuizos ou danos a quaisquer de suas partes.

14.15. Nenhum pagamento isentara a Contratada das responsabilidades e obriga¢des, nem implicara aceitagdo definitiva dos servigos.

14.16. A FISCALIZACAO n3o possui autonomia para contratar, diretamente com a Contratada, servigos que pressuponham pagamentos adicionais. Tais
servigos so poderdo ser autorizados pela DIRETORIA DE CONTRATACOES E AQUISICOES, com a pactuagdo de Termo Aditivo, em consonancia com a Lei n®
8.666/93.

14.17. A auséncia ou omissdo da FISCALIZAGAO n3o eximira a Contratada das responsabilidades previstas em contrato.

14.18. O CBMDF poder3, a seu critério, incluir novos procedimentos técnicos e/ou administrativos.

15. DAS PENALIDADES

15.1. O atraso injustificado na execugdo, bem como, a inexecugdo total ou parcial do Contrato a ser assinado deverd sujeitar a Contratada a multa
prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuizo das san¢des previstas no Art. 87, da Lei n2 8.666/93, facultada ao Distrito
Federal, em todo caso, a rescisdo unilateral.

15.2. Pelo descumprimento de quaisquer clausula do Edital, do presente Termo de Referéncia ou do contrato decorrente, serdo aplicadas as
penalidades estabelecidas na legislagdo vigente.

15.3. Em conformidade com o Decreto n° 26.851, de 30 de maio de 2006, alterado pelo Decreto n° 26.993, de 12 de julho de 2006, a Contratada que
ndo cumprir integralmente as obrigagdes contratuais assumidas, garantida a prévia defesa, estara sujeita as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, e impedimento de contratar com a Administragdo do Distrito Federal;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até

que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base no inciso anterior.

16. PAGAMENTO

16.1. O pagamento serad feito de acordo com as Normas de Execugdo Orgamentdria, Financeira e Contdbil do Distrito Federal, observado o
cronograma fisico-financeiro, mediante a apresentagdo das Notas Fiscais, liquidada em até 30 (trinta) dias apds sua apresentagdo, devidamente atestadas
pela Comissdo Executora do Contrato.

16.2. Apods cada etapa concluida, deverdo ser fornecidos juntamente com a Nota Fiscal os seguintes documentos complementares:

a) Prova de Regularidade junto a Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), a Divida Ativa da Unido e junto a Seguridade Social (contribuigdes
sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991 — contribuigBes previdencidrias e as as de
terceiros), fornecida por meio da Certiddo Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), expedido pela Caixa Econémica Federal (CEF), devidamente
atualizado (Lei n2 8.036/90);

c) Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, devidamente dentro do prazo de validade;

d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certiddo positiva com efeito de negativa, em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior

do Trabalho, (Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943);

16.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento
ficard pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagdo da situagdo
ou reapresentag¢do do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. As empresas interessadas poderdo realizar vistoria nos locais onde serd realizada a construgdo do 82 Grupamento de Bombeiro Militar, objeto
da prestagdo dos servigos, de forma a obterem pleno conhecimento das condi¢des e eventuais dificuldades para a sua execugdo, bem como de todas as
informacdes necessarias a formulagdo da sua proposta de pregos. A vistoria devera ser realizada até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para a sessdo
publica e previamente agendada por meio do telefone (61) 3901-8749, 3901-8363, para adquirir a declaragdo de Visita Técnica, inserido no ANEXO XIX do
presente Projeto.

17.2. A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condigdo para a participagdo na Licitagdo; contudo as LICITANTES ficam cientes de que apds
apresentagdo das propostas ndo serdo admitidas, em hipdtese alguma, alegagdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagdes, face
ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

17.3. A CONTRATADA ndo podera subcontratar a totalidade do objeto. Podera ser permitida a subcontratagdo parcial quanto aos itens que, por sua
especializagdo, requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente habilitados e, neste caso, mediante prévia autorizagdo da CONTRATANTE.
Contudo, a CONTRATADA respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais subcontratadas.

17.4. A empresa prestadora do servigo de arquitetura e engenharia sera responsavel pela solidez e seguranga dos produtos, garantindo os servicos
realizados pelo prazo de 5 (cinco) anos. O inicio da contagem do prazo de garantia dar-se-a a partir da data de emissdo do Termo de RECEBIMENTO
DEFINITIVO, obrigando-se a proponente a efetuar, a qualquer tempo, os reparos ou substitui¢des de projeto(s) que apresentar(em) defeito(s) ou divergéncia
com as especificagGes fornecidas, sem 6nus para a contratante.

17.5. Os documentos apéndices e anexos sdo considerados parte integrante do presente projeto basico, ndo cabendo a Contratada alegagdo de
desconhecimento do seu todo ou parte. Em caso de divergéncias entre a Planilha Orgamentaria da Contratante e o Caderno de EspecificacGes, prevalecera
este Ultimo e em caso de divergéncias entre os documentos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais recentes.
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17.6. A planilha orgamentaria contida no Anexo | deste documento é referencial, para efeito de estimativa. As licitantes deverdo fazer criterioso
estudo dos itens indicados na planilha, devendo conferir os quantitativos indicados nos projetos gréficos e demais documentos. Os quantitativos e custos
constantes nas planilhas orgamentdrias apresentadas pelas licitantes sdo de sua total responsabilidade.

17.7. Os profissionais que compdem a equipe técnica minima da CONTRATADA serdo os Responsaveis Técnicos perante o CBMDF, cada um em sua
area especifica.

17.8. A CONTRATADA é responsavel pela reparagdo de danos causados as dependéncias do CBMDF, aos seus integrantes ou a terceiros, por todo
dano que decorra, direta ou indiretamente, por culpa ou dolo de seus profissionais na execug¢do da presente prestacdo de servicos. O dano serd apurado em
conjunto por um representante da CONTRATADA e por um do CBMDF. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem o CBMDF direito de
retengdo sobre a remunerag¢do devida a CONTRATADA. A retengdo sera sobre o valor estimado do dano.

17.9. Cabe as licitantes fazer, com a devida atengdo, minucioso estudo, verificagdo e comparagdo de todos os projetos fornecidos, detalhes,
especificagdes e demais componentes integrantes da documentagdo técnica fornecida pelo CONTRATANTE para execugdo da obra.

17.10. A eventual auséncia ou omissdo da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA das responsabilidades previstas em contrato.

17.11. A fiscalizagdo, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia, ndo implica em co-responsabilidade do poder publico ou de seus agentes e prepostos.

17.12. A CONTRATADA reembolsara o CBMDF das despesas decorrentes de:

a) Reconhecimento judicial de vinculo empregaticio de empregados seus com o CBMDF;

b) Reconhecimento judicial de solidariedade do CBMDF, quanto as obrigag¢des trabalhistas e previdencidrias da Contratada.

18. LISTA DE APENDICES

I- O projeto de engenharia e suas pecas (pranchas, planilhas, Cadernos, etc) serdo disponibilizados no sitio eletrénico do CBMDF -
www.cbm.df.gov.br - aba “Acesso a informagdo” => “Licitacbes e contratos” => “Licitagdes” => “2020” => “R.D.C” => “R.D.C n2 08/2020”.

Chefe da SEPEC/DIMAT

ANEXO Il AO EDITAL — MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

O Modelo de Planilha Orgamentaria em formato .xls, sera disponibilizado no sitio eletronico do CBMDF - www.cbm.df.gov.br - aba “Acesso a informagdo”
=> “Licitagdes e contratos” => “Licitagbes” => “2020” => “R.D.C” => “R.D.C n2 08/2020".
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ANEXO Il AO EDITAL — MODELO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O Modelo de Cronograma Fisico Financeiro sera disponibilizado no sitio eletronico do CBMDF - www.cbm.df.gov.br - aba “Acesso a informacdo” =>
“Licitagdes e contratos” => “Licitagbes” => “2020” => “R.D.C” => “R.D.C n2 08/2020".

ANEXO IV AO EDITAL — MODELO DE CARTA PROPOSTA

CARTA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

A
Diretoria de Contratagdes e Aquisicoes do CBMDF

Endereco: Setor de Administragdo Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “D”, CEP 70610-600, Brasilia - DF (ao lado do DER), tel. (0XX61) 3901-3481.

Apresentamos proposta de PRECOS acordo com as especificagdes, condigdes e prazos estabelecidos no RDC n2 8/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF,
dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com todas as condigdes estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.
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0 preco global para a execugdo da obra é de RS , ( ), de acordo com os
quantitativos e pregos unitarios cotados por nossa empresa.

Declaramos que esta proposta tem validade de ___ ( ) dias corridos, contados da data de abertura da licitagdo.

O prazo para conclusdo dos servigos sera de ( ) dias Uteis, contados do recebimento da Ordem de Servigo autorizando o

inicio das obras.

Declaramos que os servicos serdo prestados da forma especificada no Projeto Basico que segue como Anexo | ao Edital do RDC n2 8/2020 —
DICOA/DEALF/CBMDF, assim como no Caderno de especificagdes, Memorial de projeto, Caderno de encargos, Cronograma fisico-financeiro, planilha
orgcamentaria, projetos de engenharia e arquitetura e demais documentos relacionados ao objeto.

Declaramos que nos pregos estdo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugdo do objeto;

Declaramos, outrossim, que em nosso prego proposto estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdo dos servigos de
obra, inclusive as despesas com materiais, mdo-de-obra especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo
social trabalhista, previdencidria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de
impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessério para a execugdo total e completa dos servigos de
obra, conforme projetos e especificagdes constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo ao CBMDF.

Acompanham a nossa proposta de pregos os documentos previstos no RDC n2 8/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF, bem como todos os demais
julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliagdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessarios para a perfeita execugdo dos servigos,
comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a fiscalizagdo do CBMDF.

Na execugdo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta
a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacgGes e instrugdes da fiscalizagdo do CBMDF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela
perfeita realizagdo dos trabalhos, em conformidade com as normas mencionadas.

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
a) Dados necessarios a elaboragdo do contrato:
- Nome completo, n2 da carteira de identidade, n2 do CPF, estado civil, profissdo e domicilio do representante legal;
- Razdo social da licitante; e
- N2 do telefone e fax, se houver.
Atenciosamente,

, de de20__ .

Assinatura e Identificagdo do Representante legal da Licitante

ANEXO V AO EDITAL — MODELO DE DECLARAGAO DE INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DISPONIVEIS PARA A EXECUGAO
DOS SERVICOS

Ref.: RDC n? 8/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF.

A empresa: , CNPJ/MF:
, Enderego: DECLARA, para os
devidos fins que possui as seguintes instalagGes, equipamentos e materiais, em perfeitas condi¢des de uso e disponiveis para os servigos contratados:
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1. INSTALAGOES:

2. EQUIPAMENTOS:

3. MATERIAIS

4. OUTROS (CITAR):

Brasilia-DF, de de

Assinatura e Identificagdo do Representante legal da Licitante

ANEXO VI AO EDITAL — INDICACAO DE EQUIPE TECNICA / DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ref.: RDC n¢ 8/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF.
Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a realizar o objeto da licitagdo.

Declaramos, para efeito da licitagdo em epigrafe, junto ao CBMDF, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos para ser(em),
responsavel(eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal indicagdo estd em consonancia com as Resolu¢des n%s. 317 de 31/10/86, 336 de 27/10/89,
1.010, de 22/08/2005 e Lei n2 5.194 de 24/12/66, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia:

1. COORDENACAO

Nome: CREA n¢ Data deregistro:__ / /
Especialidade: Assinatura:

2. SUPERVISAO

Nome: CREA n? Data de registro:__ / _ /
Especialidade: Assinatura:

3. EXECUTOR

Nome: CREA n? Data de registro:__ /__ /
Especialidade: Assinatura:
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4. EXECUTOR
Nome: CREA n? Data deregistro:__ / /
Especialidade: Assinatura:

Declaramos, outrossim, que todos as pessoas relacionadas pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes ou com
relacionamento junto a empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes, e que nenhum destes profissionais é responsavel técnico de outra empresa em outra
regido, sem autorizagdo do CREA/DF.

O(s) profissional(is) executor(es) serd(do) obrigatoriamente os Responsavel(eis) Técnico(s) e o Coordenador e o Supervisor serdo
obrigatoriamente os Corresponsaveis Técnicos.

Brasilia-DF, de de

Assinatura e Identificagdo do Representante legal da Licitante

ANEXO VII AO EDITAL — MODELO DE DECLARAGAO VISTORIA E CONHECIMENTO DO LOCAL

DECLARACAO DE VISTORIA E CONHECIMENTO DO LOCAL

A empresa: , CNPJ/MF:

, Endereco: DECLARA, para os

devidos fins que as __  horas, do dia de de 20__, por meio do nosso representante oficial,
(nome e cargo na empresa da pessoa que fez a visita técnica), RG n° e CPF

n° , realizamos uma visita técnica no (enderego), objeto do RDC n?

8/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF e que recebemos todos os documentos ou possuimos pleno conhecimento da situago e das condigdes do objeto da licitagdo
para elaboragdo da nossa proposta financeira.

Nome e Ass. do Responsdavel Técnico da empresa e n2 CREA

Representante do CBMDF

ANEXO VIl AO EDITAL — MODELO DE DECLARAGCAO DE NAO REALIZAGAO DA VISTORIA

DECLARAGCAO FORMAL DE QUE ASSUME AS RESPONSABILIDADES PELA NAO REALIZACAO DA VISTORIA

A empresa: , CNPJ/MF:
, Endereco: DECLARA,
FORMALMENTE, QUE ASSUME AS RESPONSABILIDADES PELA NAO REALIZAGAO DA VISTORIA, declara, ainda, para fins de participagio no RDC n2 8/2020 -
DICOA/DEALF/CBMDF, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o local do servigo, assumindo
total RESPONSABILIDADE pela qualidade dos servigos a serem prestados, estando cientificada do impedimento de pleitear futuramente, por forga do
conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Nome e Ass. do Responsavel Técnico da empresa e n2 CREA
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ANEXO IX AO EDITAL - MODELO DE DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

DECLARAGCAO
Ref.: RDC n@ 8/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF

A empresa , inscrita no CNPJ n° / - , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n® e do CPF n?

, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal, que ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos e mdo-de-obra infantil.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz( ).

, de de20__ .

Assinatura e Identificagdo do Representante legal da Licitante

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO X AO EDITAL — MINUTA DE CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRAS
MINUTA DE CONTRATO

Contrato de Execucdo de Obras n.2 /20__ -
CBMDF, nos termos do Padrdo n.2 09/2002.

Processo n2 /
Clausula Primeira — Das Partes
O Distrito Federal, por meio de , representado por , ha qualidade de , com delegagdo de competéncia
prevista nas Normas de Execugdo Orgamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal e , doravante denominada Contratada, CNPJ n.2
, com sede em , representada por na qualidade de

Clausula Segunda — Do Procedimento
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O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Bésico (Orgamento Estimativo; Proposta de Cronograma Fisico/Financeiro; Plantas/Projetos; Caderno de
Especificagdes Técnicas, Caderno de Encargos, Memorial de Projetos, etc), fls. , do Edital de RDC n2 8/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF, fls. , da
Proposta de fls. ,daLein212.462/2011 e da Lei n.2 8.666/93, com suas alteragdes posteriores.

Clausula Terceira — Do Objeto

O Contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para prestagdo de servigos técnicos de engenharia para realizagdo de Obra de

(construgdo ou reforma) do , situado(a) no , CEP ),
conforme exigéncias o Edital de RDC n2 8/2020 - DICOA/DEALF/CBMDF e seus anexos (fls. ), 0 Projeto Basico (Orgamento Estimativo; Proposta de
Cronograma Fisico/Financeiro; Plantas/Projetos; Caderno de Especificagbes Técnicas, Caderno de Encargos, Memorial de Projetos, etc) fls. , a Proposta
(fls. ) e seus respectivos anexos, que passam a integrar o presente Termo.

Clausula Quarta — Da Forma e Regime de Execugdo

O Contrato sera executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco (unitario / global), segundo o disposto nos Artigos 22 e 82
da Lein212.462/2011.

Clausula Quinta — Do Valor

O valor total do Contrato é de ( ), devendo a importancia de ( ) ser atendida a conta de dotagBes orgamentdrias consignadas
no orgcamento corrente — Lei Orgamentaria n.2 , de , enquanto a parcela remanescente sera custeada a conta de dotagBes a serem alocadas
no(s) orcamento(s) seguinte(s).

Clausula Sexta — Da Dotagdo Orgamentaria

6.1. A despesa correra a conta da seguinte Dotagdo Orgcamentdria:

| — Unidade Orgamentaria: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
Il = Programa de Trabalho:

IIl — Natureza da Despesa: 44.90.51

IV — Fonte de Recursos:

6.2. O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de Empenho n.2 , emitida em , sob o evento n.2 , na
modalidade

Clausula Sétima — Do Pagamento

7.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugdo Orgamentaria, Financeira e Contébil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a
apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até ___ ( ) dias de sua apresentagdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.1.1. A Nota Fiscal deverd ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 08.977.914/0001-19.

7.1.2. A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante na proposta de pregos, a exce¢do de empresas que
sejam matriz e filial (Acérd3o n2 3.056/2008 — TCU — Plenario).

7.1.2.1. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de pregos, a_excecdo de empresas matriz e filial (clausula 7.1.2.1, in fine), serdo
devolvidas pela Administragdo, para a devida corre¢do (emissdo de Nota Fiscal com o CNPJ correto).

7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada devera apresentar, além das Notas Fiscais/Faturas, os documentos abaixo relacionados:

| — Prova de Regularidade junto a Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), a Divida Ativa da Unido e junto a Seguridade Social (contribuigSes sociais
previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991 — contribui¢des previdencidrias e as as de terceiros),
fornecida por meio da Certiddo Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, fornecido pela CEF — Caixa EconOmica Federal, devidamente atualizado
(Lei n2 8.036/90);

Il — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou certiddo positiva com efeito de negativa, em plena validade e expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho, (Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943).

IV — Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.
7.2.1. Para as comprovagoes elencadas na clausula 7.2, serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

7.3. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo, qualquer obrigacdo que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de pregos ou corregdo monetaria (quando for o caso).

7.4. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administragdo, a parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da
obrigacdo até a data do efetivo pagamento de acordo com a variagdo pro rata tempore do IPCA (art. 22 do Decreto Distrital n2 37.121, publicado no DODF n?
31, de 17 de fevereiro de 2016).

Clausula Oitava — Do Prazo de Vigéncia e Recebimento do Objeto da Contratagao
8.1. O Contrato terd vigéncia de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da sua assinatura.

8.2. O prazo de execugdo do objeto do contrato serd de 360 (trezentos e 1ta) dias, contados a partir do ( ) dia apds o
recebimento da Ordem de Servico autorizando o inicio dos servigos de obra.
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8.3. O prazo para inicio das obras sera de ( ) dias, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Servigo autorizando o inicio
dos servigcos de obra.

8.4. Os servigos de obra objeto desta licitagdo, s6 se dardo por concluidos apds o término de todas as etapas especificadas no Edital de RDC n2 8/2020 -
DICOA/DEALF/CBMDF e seus Anexos, entre elas a retirada dos entulhos, completa limpeza de todas as dreas trabalhadas, teste de todos os equipamentos e
pontos e entrega da documentagdo referente a obra.

8.5. Os servigos concluidos poderdo ser recebidos PROVISORIAMENTE pela Comissdo Executora do Contrato, mediante a lavratura de um TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, apds realizagdo de vistoria e constatagdo de que os servigos contratados foram integralmente concluidos.

8.5.1. A Comissdo Executora do Contrato terd um prazo de 15 (quinze) dias, apds a solicitagdo formal da CONTRATADA para entrega dos servigos de
construgdo, para elaborar o Termo de Recebimento Provisério.

8.5.2. No Termo de Recebimento Provisorio serdo assinaladas as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solugdo.

8.5.2.1. As falhas de que trata a cldusula 8.5.2 deverdo estar sanadas quando da lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro.

8.5.2.2. A Ultima parcela de pagamento remetida, juntamente com o recebimento provisério ou ndo, somente sera adimplida no recebimento definitivo da
obra, com a comprovagdo de saneamento de todas as pendéncias, conforme a cldusula 8.5.2.1.

8.5.2.3. Discriminar-se-do, em termo circunstanciado, em 2 (duas) vias, as irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA com uma das vias para as
devidas providéncias, até o prazo previsto para o adimplemento da obrigacdo, cientificada de que estd sujeita a aplicacdo das penalidades cabiveis previstas
no instrumento contratual.

Clausula Nona — Das garantias

9.1. Apds a celebragdo do contrato, a licitante vencedora deverd no prazo de 5 (cinco) dias, prorrogavel por igual periodo, prestar uma das seguintes
garantias:

| - caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
(redagdo dada pela Lei n° 11.079, de 2004)

I - seguro-garantia; ou,
Il - fianga bancaria.

9.1.1. A garantia devera ter validade igual ou superior a 90 dias ap6s a vigéncia do contrato.

9.1.2. A fianga bancdria formalizar-se-a4 através de carta de fianga fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, ndo participem do capital ou da dire¢do da licitante vencedora, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827, do
Caodigo Civil de 2002.

9.1.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:

a) somente podera ser levantada 90 (noventa) dias apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

b) poderd, a critério da Administracdo do CBMDF, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagbes contratuais,
sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo
regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

c) ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.
9.1.4. Sem prejuizo das sang¢Bes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida sera considerada descumprimento de cldusula contratual.
9.1.5. A garantia prestada deverd ser comprovada junto a Diretoria de Contratages e Aquisigdes no prazo previsto no item 9.1.

9.1.6. Caso a contratada opte pela caugdo em dinheiro, a empresa devera realizar TED ou depdsito para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal,
CNPJ 00.394.684/0001-53, no Banco Regional de Brasilia (BRB) Agéncia 100; Conta 800482-8.

9.2. O prazo de garantia dos servigos realizados, solidez, defeitos, material empregado, seguranga do trabalho, etc., sera de 5 (cinco) anos, sob as penas da
Lei, contra defeitos de fabricagdo e instalagdo dos servigos, o qual serd contado a partir da data do Recebimento Definitivo da Obra, obrigando-se a
Contratada a efetuar, a qualquer tempo, os reparos ou substituicdes de materiais que apresentar(em) defeito(s) de fabricagdo ou divergéncia com as
especificages fornecidas, sem 6nus para a contratante, necessarios a adequada execugdo do Contrato.

9.3. Em caso de eventuais vicios encontrados nos servigos entregues, fara as corregdes necessarias no prazo maximo de ( ) dias Uteis a
contar da devolugdo dos mesmos.

Clausula Décima — Da responsabilidade do Distrito Federal

10.1. O Distrito Federal por meio do CBMDF respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsavel nos casos de dolo e de culpa.

Clausula Décima Primeira — Das ObrigacGes e Responsabilidades da Contratada

11.1. A Contratada fica obrigada a apresentar, ao CBMDF:

11.1.1. Até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciarios, resultantes da execugdo do Contrato;
11.1.2. Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2. Constitui obrigagdo da Contratada o pagamento dos saldrios e demais verbas decorrentes da prestagdo do servigo descrito no Edital de RDC n2
/20___ — CBMDF e seus Anexos.

11.2.1. A contratada é obrigada a cumprir a Lei Distrital n2 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, que estabelece a obrigatoriedade da implantagdo do Programa
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de Integridade nas empresas que contratarem com o Distrito Federal.

11.3. A Contratada respondera pelos danos causados por seus agentes, assumindo total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material causados
direta ou indiretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugdo dos servigos objeto deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade, mesmo que haja a fiscalizagdo ou acompanhamento pelos contratantes.

11.4. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas, todas as condi¢es de
habilitagdo prévia e qualificagdo exigidas na licitacdo.

11.4.1. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere ao Distrito Federal a responsabilidade por
seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imédveis,
e ainda ndo gera a formagdo de vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo.

11.5. Sdo obrigagdes da contratada:

11.5.1. As seguintes clausulas complementam as exigéncias estabelecidas em Contrato, em edital, no Caderno de Especificagdes Técnicas e demais anexos a
este Projeto Basico, competindo a CONTRATADA, além destas obrigagdes previstas no contrato e nos documentos do projeto de engenharia, os seguintes
destaques:

11.5.1.1. A realizagdo integral dos servigos, conforme previsto neste documento, no Edital, no Caderno de Especificagdes Técnicas e demais anexos.

11.5.1.2. O fornecimento de todos os meios materiais e recursos humanos necessdrios para perfeita realizagdo dos produtos contratados, tais como
contratagdes e gestdo dos recursos humanos, subcontratagdo de servigos, mobilizacGes, transporte de pessoas e bens, aquisi¢cdo de insumos, ferramentas,
despesas de escritdrio, cartoriais e junto a Administragcdo, entre outros necessarios a completa realizagdo do servigo.

11.5.1.3. Emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) sobre a execugdo da obra e registra-la no CREA-
DF ou CAU-DF antes de iniciar os trabalhos de execugdo.

11.5.1.4. Providenciar a abertura do Livro Diario de Obras no primeiro dia de inicio dos trabalhos e manté-lo atualizado diariamente e até a conclusdo da
obra.

11.5.1.5. Entregar a CONTRANTE, em até 10 (dez) dias corridos apds a ASSINATURA DO CONTRATO, uma copia autenticada da documentagdo que comprove o
registro junto ao CREA e/ou CAU das Anotagbes de Responsabilidade Técnica e/ou Registros de Responsabilidade Técnica dos responsaveis pela execugdo dos
servigos contratados.

11.5.1.6. Utilizar profissionais especializados e capacitados, cabendo-lhe exclusiva responsabilidade pelo cumprimento dos servigos e da legislacdo, em
especial a tributaria, civil, previdencidria e trabalhista.

11.5.1.7. Utilizar apenas materiais novos e em conformidade com as especificagbes estabelecidas no Memorial de Projeto.

11.5.1.8. Atender, além da Constituigdo da Republica Federativa do Brasil (1988), todos os Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais e Estaduais,
Normas técnicas da ABNT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT correspondente, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos.

11.5.1.9. No desenvolvimento das atividades, seguir as orientagdes fornecidas pelo CBMDF juntamente com as instru¢des da ORDEM DE SERVICO e assumir
todas as responsabilidades previstas em contrato mesmo diante de eventual auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO.

11.5.1.10. Prestar, sob as responsabilidades civis vigentes, todo esclarecimento, assisténcia técnica e administrativa solicitados pela CONTRATANTE,
necessarios a perfeita execucdo dos servicos e para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, bem como atender prontamente a quaisquer
reclamagoes.

11.5.1.11. Executar os servigos de acordo com o previsto no Memorial de Projeto e com as boas técnicas da engenharia.

11.5.1.12. Abster-se de divulgar ou fornecer dado ou informagdo obtida em razdo do contrato celebrado, bem como se referir ao nome do CBMDF, para fins
comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorizagdo prévia.

11.5.1.13. Assumir todas as responsabilidades e obrigagdes, ainda que algum pagamento tenha ocorrido, ndo implicando tal fato em aceitagdo definitiva dos
servigos.

11.5.1.14. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigGes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

11.5.1.15. Facilitar o livre acesso da Fiscalizagdo aos locais de execu¢do dos servigcos, bem como fornecer todas as informagdes requeridas e demais
elementos que se fizerem necessarios.

11.5.1.16. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patriménio da Administragdo em decorréncia de agdo ou omissdo de
seus empregados, ndo se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razdo da fiscalizagdo ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE.

11.5.1.17. Arcar com os 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de contravengdo, seja por culpa sua ou de quaisquer
de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ag¢Ges judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que
Ihe venham a ser exigidas por forga da lei, ligadas ao cumprimento do contrato firmado.

11.5.1.18. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencidrios e obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na época prépria, uma vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

11.5.1.19. Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacGes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando da
prestagdo dos servigos por seus empregados, ainda que em dependéncia da CONTRATANTE, inclusive responsabilizando-se por danos causados a terceiros.

11.5.1.20. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionados a prestagdo do servigo, originariamente ou vinculada por
prevengdo, conexdo ou contingéncia.

11.5.1.21. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagdo do processo licitatério.

11.5.1.22. Aceitar, nas mesmas condi¢des do ajuste, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da
contratacao.

11.5.1.23. Informar & FISCALIZACAO todas as alteragdes, erros, omisses ou questdes técnico-administrativas que se apresentem durante a execu¢do dos
servigos.

11.5.1.24. Corrigir, sem 6nus ao CBMDF ou extensdo do prazo para conclusdo dos trabalhos, os servigos que apresentem incorregdes ou imperfei¢oes.

11.5.1.25. Arcar com os gastos referentes a realizagdo das atividades previstas no contrato, correspondendo a deslocamentos, mobilizagdes, despesas
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cartoriais e junto a Administragdo, copias, e outras despesas previstas.
11.5.1.26. Manter na obra, disponiveis a Fiscalizacdo, conjunto completo e atualizado dos projetos de arquitetura e engenharia.
11.5.1.27. Executar os procedimentos técnicos previstos nos projetos de arquitetura e engenharia, parte integrante deste projeto.

11.5.1.28. Possuir em seu quadro de prestadores de servigos, profissionais aptos a executar os servigos previstos em projeto, que deverdo utilizar
equipamentos de protec¢do individual especificos para cada caso (luvas, capacetes, etc.), além dos equipamentos de protegdo coletiva (tapetes isolantes, etc.).

11.5.1.29. Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.
11.5.1.30. Atender as Normas Regulamentadoras de Segurancga e Saude no Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego.

11.5.1.31. Adotar as medidas necessarias para garantir de forma facilitada o contato da COMISSAO EXECUTORA DO CONTRATO com o Responsével Técnico
designado pela CONTRATADA, tanto em situagdes de rotina como em casos emergenciais.

11.5.1.32. Antes da execugdo dos servigos, submeter os materiais a serem empregados na obra a Fiscalizagdo, para aprovagdo. As amostras dos materiais a
serem apresentados a Fiscalizagdo serdo providenciadas pela Contratada e, apds aprovados, deverdo ser guardados no canteiro de obras até o término do
servigo, permitindo a verificagdo da sua compatibilidade com o material aplicado.

11.5.1.33. Retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura impugnados pela Fiscalizagdo.

11.5.1.34. Realizar ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execugdo dos servigos.

11.5.1.35. Atender as normas de seguranga contra incéndio e panico vigentes.

11.5.1.36. Informar o nome e respectivo nimero da carteira de identidade de seus empregados, que terdo acesso as dependéncias do CBMDF.

11.5.1.37. Construir edificagdo proviséria para abrigar o material de consumo, ferramentas e equipamentos de trabalho, cuja locagdo sera determinada pela
FISCALIZAGAO.

11.5.1.38. Designar um engenheiro responsavel técnico pela execugdo obra.

11.5.2. Ao final dos servigos, a Contratada deverd fornecer a FISCALIZACAO, os seguintes documentos:

11.5.2.1. Relatdrio detalhado das Atividades Realizadas, indicando, principalmente, as alteragdes em relagdo ao Memorial Descritivo e de Especificagbes;
11.5.2.2. Projeto executivo “as built” contendo todas as atualizagdes referentes aos projetos de engenharia e arquitetura.

11.5.2.3. Caderno contendo todos os equipamentos e materiais que possuem garantia do fabricante, contendo nota fiscal, manuais de uso, instrugdes de uso
e de manutengdo;

11.5.2.4. Manual de operagdo, uso e manutengdo da edificagdo, contendo informages necessarias para orientar estas atividades.

11.5.2.5. Entregar, apds o recebimento do Relatdrio Técnico de Analise de Conformidade Preliminar favoravel, a declaragdo de transferéncia da conta de agua
e energia elétrica, juntamente com as devidas quitagdes de débitos junto as concessionarias destes servigos.

11.6. Constitui obrigagao da contratada, no que couber, o respeito das normas relativas a:

11.6.1. Disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelo adimplemento das obras/servigos de engenharia contratados;
11.6.2. Mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

11.6.3. Utilizagdo de produtos, equipamentos e servi¢os que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e recursos naturais;

11.6.4. Avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

11.6.5. Protecdo do patrimonio cultural, histdrico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas
obras/servigos de engenharia contratados; e

11.6.6. Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Clausula Décima Segunda — Da Alterag¢do Contratual

12.1. Toda e qualquer alteragdo devera ser processada mediante a celebragdo de Termo Aditivo, com amparo no Artigo 65 da Lei n.2 8.666/93, vedada a
modificacdo do objeto.

12.1.1. Todo e qualquer pedido de alteragdo do Contrato sera dirigido ao Executor do Contrato, a quem cabera analise do pedido e encaminhamento ao
Diretor de Contratagdes e AquisicGes a quem caberd o deferimento ou ndo do pedido.

12.2. A alteragdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensagdo ou penalizagdo financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho
de dotagdes orgamentdrias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebragdo de aditamento.

Clausula Décima Terceira — Das Penalidades

13.1. Pelo descumprimento de quaisquer clausulas ou condi¢Bes do presente Edital de RDC. e do contrato dele decorrente, em face do disposto no art. 47 da
Lei n2 12.462/2011 e nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei n2 8.666/93, obedecera as normas estabelecidas no Decreto Distrital n? 26.851/2006 e alteracdes
posteriores.

13.2. A aplicagdo das san¢Oes de natureza pecuniaria e restritiva de direitos pelo ndo cumprimento das normas previstas no edital e dos contratos dele
decorrente, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e do art. 47 da Lei n? 12.462/2011 serdo obedecidos no ambito da Administragdo
Direta, Autarquica, Fundacional e das Empresas Publicas do Distrito Federal, as normas estabelecidas no referido Decreto Distrital.

13.3. As multas serdo aplicadas nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;
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Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto
nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato/ nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

Clausula Décima Quarta — Da Rescisdao Amigavel

14.1. O Contrato podera ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia
para a Administracdo devendo, para tanto, o ato ser precedido de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

14.2. A rescisdo amigével deve ser antecedida de manifestagdo escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrupgdo
do curso normal da execugdo do Contrato.

Clausula Décima Quinta — Da Rescisdo

O Contrato podera ser rescindido conforme o disposto nos Artigos 77 e 78, reduzido a termo no respectivo processo, com os desdobramentos dos Artigos 79
e 80 da Lei 8.666/93, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

Clausula Décima Sexta — Dos Débitos para com a Fazenda Publica

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execugdo na forma
da legislagdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

Clausula Décima Sétima — Do Executor

O Distrito Federal, por meio do CBMDF, designara uma Comissdo Executora para o Contrato, que desempenhard as atribuicbes contidas na Lei 8.666/93 e
Decreto n2 32.598/10 (Normas de Execug¢do Orgamentaria, Financeira e Contabil).

Clausula Décima Oitava — Do Reajuste
18.1. Os pregos relativos ao presente contrato sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 28 da Lei 9.069/95.

18.2. Ultrapassado o periodo citado na cldusula 18.1, desde que inexista culpa da futura contratada pela extensdo do prazo de execugdo contratual, os
pregos serdo reajustados anualmente, nos termos da Lei n2 10.192/01, observada a Decisdo n2 746/2018 — TCDF ou decisdo posterior que vier a substitui-la.

18.2.1. O reajuste serd contado a partir da data prevista para a apresentagdo da proposta, ou do orcamento a que essa se referir, até a data do adimplemento
de cada parcela ou adimplemento total e suas prorrogagdes, conforme o caso.

18.2.2. A variacdo de precos para efeito de reajuste anual serd medida pelo indice INCC (indice Nacional da Construcdo Civil da FGV - ICC Brasilia) apurado
durante o periodo ou aquele que vier a substitui-lo, devendo a CONTRATADA para tanto, apresentar Planilha de Custos e Formagdo de Pregos, com
demonstragdo analitica.

18.3. Servigos, materiais e equipamentos entregues/executados anteriormente ndo serdo alcangados pelo eventual reajuste que vier a ser concedido pela
Administragdo.

Clausula Décima Nona — Da Publicagdo e do Registro

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicagdo resumida do instrumento pela Administragdo, na Imprensa Oficial, até o quinto dia util do més seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o registro do instrumento pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal.

Clausula Vigésima — Do Foro

Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer duvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢io coordenada pela Controladoria Geral do Distrito
Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.2 34.031/2012).

Brasilia, de de20__ .

Pelo Distrito Federal: Pela Contratada:
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ANEXO XI - REGULAMENTAGAO DAS PENALIDADES NO AMBITO DO DISTRITO FEDERAL

DECRETO DO DF N2 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006.

Regula a aplicagdo de sang¢bes administrativas previstas nas Leis

Federais n°s 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitagbes e
Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei
do Pregdo), e dd outras providéncias.

A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuigdes que Ihe conferem o inciso VI, art. 100 da Lei Organica do Distrito Federal, e tendo em vista o
disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n® 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o
disposto no art. 68 da Lei Federal n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralizagdo de compras instituida nos termos da Lei Distrital n® 2.340, de 12
de abril de 1999, e as competéncias instituidas pela Lei Distrital n® 3.167, de 11 de julho de 2003, DECRETA:

CAPiTULO I
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

SECAO |
Disposi¢des Preliminares

Art. 1° A aplicagdo das san¢Bes de natureza pecuniaria e restritiva de direitos pelo ndo cumprimento das normas de licitagdo e/ou de contratos, em face do
disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecer3,
no ambito da Administragdo Direta, Autdrquica, Fundacional e das Empresas Publicas do Distrito Federal, as normas estabelecidas neste Decreto.

Paragrafo Unico. As disposi¢des deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e inexigibilidade de licitagdo, nos termos do que
dispde a legislagcdo vigente, e ainda as licitagdes realizadas pelas Administragdes Regionais, até o limite maximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos
I e ll, da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1° do art. 2° da Lei Distrital n°® 2.340, de 12 de abril de 1999.

SECAO II
Das Espécies de San¢des Administrativas

Art. 2° As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigagdes assumidas, garantida a prévia defesa, estdo sujeitas as seguintes
sangdes:

| - adverténcia;

Il - multa; e

Il - suspensdo tempordaria de participagdo em licitagdo, e impedimento de contratar com a Administracdo do Distrito Federal:

a) para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregdo presencial ou eletrdnico que, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacgdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugdo do seu
objeto, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade sera aplicada por prazo n3o superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou
contratada sera descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes
legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

b) para as licitantes nas demais modalidades de licitagdo previstas na Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, a penalidade serd aplicada por prazo ndo
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior.

Paragrafo Unico. As sangBes previstas nos incisos I, lll e IV deste artigo poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia a
interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.
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SUBSEGCAO |

Da Adverténcia

Art. 3° A adverténcia é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigacdo, e sera expedido:

| - pela Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no ambito do procedimento licitatério, e, em se
tratando de licitagdo para registro de pregos, até a emissdo da autorizagdo de compra para o 6rgdo participante do Sistema de Registro de Pregos; e

Il - pelo ordenador de despesas do 6rgdo contratante se o descumprimento da obrigagdo ocorrer na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa
em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

SUBSEGAO Il
Da Multa

Art. 4° A multa é a sangdo pecunidria que serd imposta a contratada, pelo ordenador de despesas do érgdo contratante, por atraso injustificado na entrega
ou execugdo do contrato, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto
nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente; e

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

§ 12 A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 82, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e serd executada apds
regular processo administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da
notificagdo, nos termos do § 30 do art. 86 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

| - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
Il - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugdo.

§ 22 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada
pelo indice Geral de Pregos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou cobrados
judicialmente.

o . ’ . . . . . . . ~
§ 37 O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execugdo do
contrato, se dia de expediente normal na reparti¢do interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

§ 42 Em despacho, com fundamentagdo sumaria, podera ser relevado:
| - 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias; e
Il - a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobranga.

§ 52 A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sang¢des, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no
Pardgrafo Unico do art. 22 e observado o principio da proporcionalidade.

§ 62 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverdo ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse
da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que serd penalizado na forma do inciso Il do caput deste artigo.

§ 72 A sangdo pecuniaria prevista no inciso IV do caput deste artigo ndo se aplica nas hipdteses de rescisdo contratual que ndo ensejam penalidades.

Art. 4-A A multa de que trata o art. 42 deste Decreto sera aplicada, nas contratagdes previstas na Lei Federal n2 12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes
percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II- 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso,
sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do drgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

Il - 1% (um por cento) do valor do contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo contratual dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo;

IV - 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotagdo orcamentaria que reste executar, o que for menor, em caso
de rescisdo contratual;

V - até 1% (um por cento) sobre o valor do contrato que reste executar ou sobre o valor da dotagdo orcamentéria que reste executar, o que for menor, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, respeitado o disposto nos incisos | e Il.

SUBSEGAO IlI

Da Suspensao
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Art. 52 A suspensdo é a sangdo que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitagdes e de contratar com a Administragdo, e, se aplicada em
decorréncia de licitagdo na modalidade pregdo, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito
Federal, instituido pelo Decreto n2 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os
prazos a seguir:

| - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de adverténcia, emitida pela Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, ou pelo érgdo integrante do
Sistema de Registro de Pregos, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

Il - por até 90 (noventa) dias, em licitagdo realizada na modalidade pregdo presencial ou eletrénico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma proviséria, ou, em original ou cépia autenticada, de forma
definitiva;

Il - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregdo, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato,
ensejar o retardamento na execugdo do seu objeto, falhar ou fraudar na execugdo do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da
adjudicacdo do objeto da licitagdo;

b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e
c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e ndo efetuar o pagamento.
§ 1° S50 competentes para aplicar a penalidade de suspens3o:

| - a Subsecretaria de Compras e Licitagdes - SUCOM, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no ambito do procedimento licitatério, e, em se
tratando de licitacdo para registro de pregos, até a emissdo da autorizagdo de compra para o 6rgdo participante do Sistema de Registro de Pregos; e

Il - o ordenador de despesas do érgdo contratante, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execugdo contratual, entendida desde a recusa em
retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

§ 2° A penalidade de suspensdo sera publicada no Didrio Oficial do Distrito Federal.

§ 3° O prazo previsto no inciso IV poderd ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no dmbito dos
procedimentos derivados dos pregdes.

SUBSEGAO IV
Da Declaragdo de Inidoneidade

Art. 6° A declaragdo de inidoneidade serd aplicada pelo Secretario de Estado ou autoridade equivalente do 6rgdo de origem, a vista dos motivos informados
na instrugdo processual.

§ 1° A declaragdo de inidoneidade prevista neste artigo permanecera em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que a aplicou, e sera concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos
prejuizos resultantes de sua conduta e ap6s decorrido o prazo da sangdo.

§ 2° A declaragdo de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Diario Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os
orgdos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e a Administracdo Publica, consoante dispde o art. 87, IV, da Lei n2
8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPITULO Il
DAS DEMAIS PENALIDADES

Art. 7° As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares
ou ilegalidades para obtengdo no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitagdes -
SUCOM, estardo sujeitas as seguintes penalidades:

| - suspensdo temporaria do certificado de registro cadastral ou da obtengdo do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da
gravidade dos fatos; e

Il - declaragdo de inidoneidade, nos termos do art. 62 deste Decreto.
Pardagrafo Unico. Aplicam-se a este artigo as disposi¢oes dos §§ 22 e 32 do art. 52 deste Decreto.

Art. 8° As san¢des previstas nos arts. 52 e 62 poderdo também ser aplicadas as empresas ou profissionais que, em razdo dos contratos regidos pelas Leis
Federais n%s 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

| - tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Il - tenham praticado atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo; e

IIl - demonstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo, em virtude de atos ilicitos praticados.

CAPITULO Il
DO DIREITO DE DEFESA

Art. 9° E facultado & interessada interpor recurso contra a aplicagdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, a contar da ciéncia da respectiva notificagdo.

§ 1° O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5
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(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

§ 22 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrdrio;

- REVOGADO

§ 49Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditério, e apds o exaurimento da fase recursal, a aplicagdo da sangdo sera formalizada por despacho
motivado, cujo extrato deverd ser publicado no Diario Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

| - a origem e o niumero do processo em que foi proferido o despacho;

Il - 0 prazo do impedimento para licitar e contratar;

Il - o fundamento legal da sangdo aplicada; e

IV - 0 nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscri¢do no Cadastro da Receita Federal.

§ 52 Apds o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposicdo, a autoridade competente para aplicagdo da sangdo providenciara a
sua imediata divulgagdo no sitio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra
e Licitagdes e Registro de Pregos do Distrito Federal - e-Compras, e aos demais sistemas eletrénicos de contratagdo mantidos por 6rgdos ou entidades da
Administragdo Publica do Distrito Federal.

§ 62 Ficam desobrigadas do dever de publicagdo no Diario Oficial do Distrito Federal as san¢des aplicadas com fundamento nos arts. 32 e 42 deste Decreto, as
quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §82, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

CAPITULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
Art. 10. Toda sang¢do aplicada sera anotada no histdrico cadastral da empresa.

Paragrafo Unico. As penalidades terdo seus registros cancelados apds o decurso do prazo do ato que as aplicou.

CAPITULO V
DA SUJEICAO A PERDAS E DANOS

Art. 11. Independentemente das sangdes legais cabiveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou contratada ficara sujeita, ainda, a composic¢do das
perdas e danos causados a Administragdo pelo descumprimento das obrigagdes licitatorias e/ou contratuais.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Art. 12. Os instrumentos convocatérios e os contratos deverdo fazer mengdo a este Decreto, ressalvados os casos em que o objeto exija penalidade
especifica.

Art. 13. As sangOes previstas nos artigos 32, 42 e 52 do presente Decreto serdo aplicadas pelo ordenador de despesas do érgdo contratante, inclusive nos
casos em que o descumprimento recaia sobre o contrato oriundo do Sistema de Registro de Pregos.

Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto sé se iniciam e vencem em dia de expediente no érgdo ou na entidade.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacdo.

Art. 16. Revogam-se as disposi¢cGes em contrario.

Brasilia,30 de maio de 2006.
1182 da Republica e 472 de Brasilia

PUBLICADO NO DODF N2 103, DE 31 DE MAIO DE 2006 -P. 5, 6, 7.

ALTERADO PELOS DECRETOS NesS:
-26.993, DE 12 DE JULHO DE 2006, PUBLICADO NO DODF DE 13 DE JULHO DE 2006, P.2.
- 27.069, DE 14 DE AGOSTO DE 2006, PULICADO NO DODF DE 15 DE AGOSTO DE 2006, P. 1, 2.
-35.831, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014, PUBLICADO NO DODF DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, P. 6.
-36.974, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2015, PUBLICADO NO DODF DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015, P. 7.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO MONTEIRO LOPES, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1400128, Bombeiro(a) Militar, em 18/03/2021, as 18:25, conforme art. 62
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito
Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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