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1 - OBIJETIVO

Este documento tem por finalidade apresentar uma descricdo geral do Projeto e estabelecer as
condicdes minimas que deverdao ser observadas para a execugdo das Estruturas Metalicas do
Anexo Il do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.

2 - DESCRICAO DOS PROJETOS
A Obra estd dividida em 2 Etapas conforme indicado nos desenhos de Projeto.

2.1 - COBERTURA DO 42 PAVIMENTO — SETOR ADMINISTRATIVO

Estrutura composta por perfis U apoiados sobre a laje de concreto e fixados com chumbadores
tipo expansao.

Tercas em perfis U de chapa dobrada, fixadas em suportes de terca, possuem vaos isostaticos de
comprimento variado, apoiam as telhas tipo sanduiche com caimento direcionado para as calhas
de concreto nas extremidades da estrutura.

Todas as pegas receberdo apenas pintura de fundo.

2.2 — ESTRUTURA PARA FIXAGCAO DOS BRISES

Estrutura metalica auxiliar para fixacdo dos Brises constituida por perfis tubulares e de chapa
dobrada fixados ao prédio por meio de chumbadores ou buchas de nylon.

Todas as pecas receberdo pintura eletrostatica.
Sobre a Estrutura serdo fixados os Brises conforme especificacdo da Arquitetura

3 - NORMAS TECNICAS

A fabricacdo e montagem das Estruturas serdo realizadas obedecendo rigorosamente aos Projetos,
Detalhes, bem como as normas ABNT, Internacionais e atender a todas as Leis, Cdodigos, Decretos,
Portarias e Normas pertinentes vigentes a época da execucdo das mesmas.

As Normas, os Codigos, as EspecificacOes, as Instrucdes e todas as informacdes contidas nos
desenhos do Projeto deverdo ser consideradas em conjunto quando aplicadas em cada caso.

Deverao ser observadas todas as Normas aplicaveis, em sua ultima revisao:

NORMAS BRASILEIRAS

e NBR-6120 — Cargas para o calculo de estruturas de edifica¢des.

e NBR-8800 - Projeto de estruturas de aco e de estrutura mista de ago e concreto de
edificios.

e NBR-6123 —Forc¢as devidas ao vento em edifica¢des.

e NBR 14762/2010 — Dimensionamento de Estruturas de Aco Constituidas por Perfis
Formados a Frio.

NORMAS INTERNACIONAIS

e AISC - American Institute of Steel Construction (ASD).
e AISI— American Iron and Steel Institute.

e ASTM — American Society Testing Materials.

e AWS — American Welding Society.
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4 - MATERIAIS
Todos os materiais deverao ser novos e sempre acompanhados de Certificados de Qualidade.
4.1 — COBERTURA DA 42 PAVIMENTO — SETOR ADMINISTRATIVO

Perfis de chapa dobrada — Aco ASTM A570 - Gr 36.

Perfis Laminados e Chapas - Aco ASTM A36.

Barras redondas - Ago SAE 1020.

Eletrodos — E70XX.

Chumbadores tipo expansao.
Rufos em geral — Ago galvanizado, espessura 0,65 mm, pintados conforme Arquitetura
Calhas em Concreto.

Telhas de aco galvanizado grau B com 260 g de zinco por metro quadrado, pré-pintada na
cor branca, tipo sanduiche, composto por 2 telhas trapézio 40 mm, espessura 0,5 mm com
enchimento de poliuretano expandido de 30 mm e densidade 40 Kg/m?3.

4.2 — ESTRUTURA PARA FIXACAO DOS BRISES
Perfis tubulares — Aco ASTM A501
Perfis de chapa dobrada — Agco ASTM A570 - Gr 36.
Chapas - Aco ASTM A36.
Eletrodos — E70XX.

Salvo indicagdo em contrério, o termo “equivalente”, aplica-se a todos os materiais especificados.
Entendendo-se por “equivalente” os produtos com dimensdes, qualidade, operagdo e custo,
sujeitos a aprovacao da fiscalizacao, e que atendam as Normas, e na falta destas, certificados ou
laudos emitidos por Institutos e/ou Laboratdrios credenciados.

O uso de materiais diversos do especificado no Projeto sé podera ser efetivado com prévia
autorizacdo da Fiscalizac¢ao.

5 - ESCOPO DOS SERVICOS

O Escopo coberto por este Memorial inclui o fornecimento de todo o material, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, fabricacdo, montagem e desenhos “as built” da Estrutura Metalica,
conforme mostrada ou indicada no Projeto, fornecimento e montagem das telhas, calhas, rufos,
bocais, acessérios, assim como quaisquer equipamentos requeridos para a execugcao e
complementacdo de todos os itens do Projeto, para efetuar um servico perfeitamente terminado
e completo, mesmo que tais itens ndo sejam mostrados ou mencionados particularmente neste
Memorial, porém necessarios a execucao.

O Fornecedor da Estrutura Metdlica devera verificar a Lista de Materiais dos Desenhos de Projeto
para a elaboracdo da Proposta Comercial.

Toda a Estrutura deverd ser fabricada e montada em perfeita concordancia com os materiais e
detalhes indicados no Projeto.



MAFRA

ARQUITETURA

"

O Fornecedor da Estrutura Metalica devera visitar o local da Obra antes do inicio das operagdes
para avaliar os obstaculos e as limitacGes locais, decorrentes dos servicos a serem executados,
bem como, verificar as medidas gerais indicadas no Projeto por meios adequados, antes da
fabricacdo, comparando-as com as medidas existentes, para assegurar a perfeita fabricacdo e
montagem da estrutura. Em caso de divergéncia, a Fiscalizacdo deverd ser informada para as
devidas providéncias.

Preparar e fornecer o cronograma previsto para a obra e fornecer, sempre que solicitado,
informagdes a respeito das mesmas. Deverd ainda elaborar um planejamento mensal e outro
semanal com as devidas atualiza¢des.

Executar servicos complementares, mesmo quando ndao mencionados explicitamente no Projeto,
mas que sejam necessarios a boa execu¢ao dos servigos e para garantir servicos de alta qualidade
dentro dos melhores padrdes técnicos.

Todos os Servigos deverao ter garantia minima de 5 anos.

6 - FABRICACAO

O fornecedor das Estruturas Metalicas devera elaborar os desenhos de Fabricagdo, conforme o
Projeto Metdlico, com todas as pecas marcadas e de facil identificacdo, conforme o Diagrama de
Montagem.

Todas as soldas deverdo ser executadas conforme especificadas nos Projetos e obedecer a AWS,
executada conforme NB 262 ABNT e estar de acordo com os seguintes itens:

e Todas as superficies limpas de escérias, ferrugem, escamas, graxa, oleo ou qualquer
material estranho.

e Ter sob controle os esforgos de contragao.

e Usar gabaritos para pontear os conjuntos antes da solda completa, para minimizar
distorgoes.

e N3o resfriar bruscamente as soldas.
N3o serdo admitidos cortes de pecas ou furos com o uso de macarico.

Todas as pecas apds a Fabricacdo deverdo ter 6timo aspecto estético sem empenamento,
rebarbas nos furos, com os cantos retos e alinhados e ndo apresentar ondula¢cGes ou
amassamentos nas superficies.

7 - PINTURA

Todas as pecas deverdo ser pintadas na Fabrica.

As Estruturas receberdo pintura conforme Esquema descrito nos desenhos de Projeto.

N3o é necessario a aplicacdo de tinta de acabamento nas Estrutras que ndo forem aparentes.

Limpeza de Superficie =» todas as pecas deverdo estar isentas de éleo, graxa, poeira, escoria ou
gualquer outro material extranho a pega com auxilio de lixa ou escova de aco.

A Fiscalizacdo podera efetuar, caso necessario, inspecdo visual e/ou testes de afericdo de
espessura e de aderéncia da pelicula.
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8 - INSPECAO

O Cliente, através da Fiscalizagdo, se reserva no direito de fazer visitas a Fabrica durante e/ou
acompanhar toda a fabricagcdo. O exercicio do direito de Inspe¢do ndao exime o fornecedor de
qualquer 6nus decorrente da infragao de qualquer item das normas relacionadas ou de fidelidade
ao representado no Projeto.

Sera de total responsabilidade do fornecedor o cumprimento de todos os cddigos, especifica¢des,
exatiddo das quantidades e dimensdOes das pecas fabricadas, sendo, portanto de sua
responsabilidade técnica e financeira qualquer reparo que se faga necessdrio a fim de tornar
possivel a conclusdo da montagem da estrutura metdlica.

O fornecedor disponibilizard a Fiscalizagdo, os documentos que comprovem a qualidade dos
materiais, entre outros:

- Certificados de usina das chapas de aco e perfis;

- Certificados dos parafusos e chumbadores quimicos;
- Certificados dos consumiveis de soldagem;

- Certificados de outros materiais usados na fabricacao.

A Estrutura ou parte da mesma e materiais que nela tomem parte, que apresentem defeitos
incorrigiveis, fabricacdo imprépria, reparos excessivos ou que ndo estejam de acordo com este
Caderno de Especificacbes, estardo sujeitas a rejeicdo por parte do Cliente, mesmo que as
anormalidades acima sejam verificadas no local da Obra e/ou apds o aceite da Estrutura pelo
Cliente. O fornecedor se obriga a custear as correcdes ou substituicdes.

9 - TRANSPORTE

Todo o transporte, recebimento e descarregamento do material ficarad a cargo do Fornecedor da
Estrutura, tomando-se os devidos cuidados para que ndo haja danos estruturais ou no
acabamento das pecas.

Toda peca danificada durante o Transporte devera ser corrigida, de acordo com as exigéncias da
Fiscalizacdo, antes de ser montada.

10 - ARMAZENAMENTO

Todas as pecas deverdo ser estocadas na Obra em local adequado definido pela Fiscalizacdo e
deverdo estar cobertas e protegidas, de forma a evitar sujeira, empenamento, abrasdo, umidade,
etc.

11 - MONTAGEM

A Montagem devera obedecer aos desenhos e demais elementos do Projeto e as normas
aplicdveis a montagem, que deverd ser executada por pessoal especializado, com uso dos
equipamentos de seguranca exigidos para cada caso, atendendo as indicagdes de seguranca do
trabalho.

Os equipamentos, andaimes, materiais em geral, ferramentas e servicos deverdo ser submetidos a
aprovacao da Fiscalizacdo. Esta verificacdo ndo exime a executante da responsabilidade de todo o
material empregado e dos servicos realizados.
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O Fornecedor é responsavel por quaisquer erros que impecam a montagem correta da estrutura
ou que exijam uso de alargadores, pequenos cortes e acomodacOes para realizar satisfatoriamente
a montagem. Qualquer erro encontrado neste sentido deverd ser comunicado de imediato a
Fiscalizacdo, que aprovara as correcdes propostas ou tomara as devidas providéncias.

Ligacdes parafusadas devem estar perfeitamente ajustadas, evitando-se o uso de calgos e
similares ndo previstos no Projeto.

Durante a Montagem devera ser garantido a estabilidade da Estrutura nas diferentes fases.

Todas as pecas deverdo estar limpas antes do inicio da Montagem.

As pegas com furagdo errada serdo rejeitadas individualmente.

Serd aceito o auxilio de espigas para facilitar a colocagdao dos parafusos, entretanto, nao sera
permitida em hipdtese alguma a utilizagdo de macarico para acerto de furagao.

Caso surjam duvidas e/ou impasses durante os servicos de montagem, o Fornecedor poderd, caso
julgue necessario, sugerir alternativas ou modificagdes, que s6 poderdao ser executadas apds a
aprovacao da Fiscalizacdo. Toda e qualquer modificagao da Estrutura, aprovada pela Fiscalizagao,
devera ser registrada e catalogada, para que seja providenciada a atualizacdo dos desenhos “as
built “ ao final da montagem.

12 - RESPONSABILIDADE TECNICA

O fornecedor da estrutura metalica deverd apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de
Fabricacdo e Montagem devidamente preenchida, assinada pelos responsdveis técnicos e
recolhida junto ao CREA.

13 - CONDIGOES GERAIS

Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdao sempre as primeiras.

Em caso de divergéncias entre desenhos com datas diferentes, prevalecerdao os mais recentes.

Em caso de divergéncias entre desenhos de detalhes e desenhos de conjunto, prevalecerdo
sempre 0s primeiros.

Os casos nao previstos no Projeto, devem ser dirimidos pela Fiscalizacao.

14 - DESENHOS DO PROIJETO

Sao os seguintes desenhos de Projeto.
ETAPA 1
MET-01/04 - Implantacdo — Plano das Tercas e Detalhes
MET-02/04 - Cobertura
MET-03/04 - Cortes
MET-04/04 - Brises 1 e 2
ETAPA 2
MET-01/04 - Implanta¢do — Plano das Tercas
MET-02/04 - Cobertura
MET-03/04 - Cortes
MET-04/04 - Brises 1 e 2



