
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CENTRO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

PLANILHA ESTIMATIVA 

(CONFORME LEI 8666/93, ART 40, PARAGRAFO 2º, INCISO II)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS – CEFAP.

LOCAL: SETOR POLICIAL SUL, LOTE 03, Brasília - DF.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 (vinte e quatro) meses.

TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - NOVEMBRO /2020 – NÃO DESONERADO.

ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 6.481 M² (SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM METROS QUADRADOS).

BDI APLICADO DE ACORDO COM A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Es�ma�va de custo da obra: R$ 11.698.413,54

Total Obras com BDI - I: R$ 14.080.206,19

Es�ma�va dos equipamentos: R$ 328.972,32

Total Equipamentos com BDI - II: R$ 365.488,20

Total Geral (I+II): R$ 14.445.694,39

Para efeito de composições de preços unitários, foram u�lizadas as seguintes legendas:

Códigos contendo apenas números são itens da base SINAPI.

Brasília, 04 de fevereiro de 2021.

Assina o orçamen�sta,

____________________________________

Engenheiro Civil Felipe Jubé de Oliveira

Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços

1º Ten QOBM/Compl.

Matrícula 3053233 / CREA 20944/D-GO

Palácio Imperador D. Pedro II – Quartel do Comando Geral – SAM Lote D Módulo E – CEP: 70620-000 – Brasília – DF

Códigos iniciados em "CC", exemplo "CC.0149" são itens ou composições criadas/ adaptadas pelo Centro de 
Obras do CBMDF;

Códigos finalizados em “Mod”, exemplo 92726_Mod, se referem às composições Sinapi que �veram algum 
insumo modificado para melhor atender às necessidades do orçamento;

Nota: esta planilha é orienta�va. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado verificar e levantar as 
quan�dades e valores necessários à completa execução da obra. 

Telefones: (61) 3901-8756 / (61) 3901-8722  dimat.comap@cbm.df.gov.br



DIVISÃO FRENTES DE OBRAS
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CENTRO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

DIVISÃO DAS FRENTES DE OBRA – PLE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

____________________________________

Engenheiro Civil Felipe Jubé de Oliveira

Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços
1º Ten QOBM/Compl.

Matrícula 3053233 / CREA 20944/D-GO

Palácio Imperador D. Pedro II – Quartel do Comando Geral – SAM Lote D Módulo E – CEP: 70620-000 – Brasília – DF

IMPLANTAÇÃO ÁREA EXTERNA 1ª ETAPA IRÁ CONTEMPLAR OS SEGUINTES SERVIÇOS: LOCAÇÃO DA OBRA, 
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (EDIFICAÇÃO) E DRENAGEM PROFUNDA, CONFORME DETALHAMENTO DA PLE.

IMPLANTAÇÃO ÁREA EXTERNA 2ª ETAPA IRÁ CONTEMPLAR OS SEGUINTES SERVIÇOS: DRENAGEM SUPERFICIAL, 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, MURETAS, ESQUADRIAS ÁREA EXTERNA, CERCAMENTO E PORTÕES, 
CALÇADAS, BANCOS E MESAS EM CONCRETO, PAISAGISMO, COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA, LIGAÇÃO DA REDE 
DE ÁGUA FRIA/ ESGOTO SANITÁRIO, CAIXAS ENTERRADAS DIVERSAS, ILUMINAÇÃO EXTERNA, SUBESTAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA PARA REDE DE HIDRANTES DE PAREDE, CONFORME DETALHAMENTO DA PLE.

Telefones: (61) 3901-8756 / (61) 3901-8722  dimat.comap@cbm.df.gov.br



BDI DESONERADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - OBRA 

BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO 24,52%

BDI  ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO

ITEM  DISCRIMINAÇÃO TAXA % %

01  AC (Taxa de rateio da administração central) 3,00% %

02  R (Riscos e imprevistos) 0,97% %

03  S (Taxa representativa de seguros) 
0,80%

%

04  G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital) 

 SUBTOTAL: 4,77% 4,77%

05  Despesas Financeiras  0,59% %

 SUBTOTAL: 0,59% 0,59%

 Taxa representativa de incidências de impostos (I) 

06  COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 3,00% %

07  PIS - Programa de Integração Social 0,65% %

08  ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 2,00% %

09  Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta 4,50% %

 SUBTOTAL: 10,15% 10,15%

10  Lucro 6,16% %

 SUBTOTAL - (L) 6,16% 6,16%

24,52%

MATRÍCULA 3053233

ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

BDI NÃO DESONERADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - OBRA 

BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO 20,36%

BDI  ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO

ITEM  DISCRIMINAÇÃO TAXA % %

01  AC (Taxa de rateio da administração central) 3,00% %

02  R (Riscos e imprevistos) 0,97% %

03  S (Taxa representativa de seguros) 
0,80%

%

04  G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital) 

 SUBTOTAL: 4,77% 4,77%

05  Despesas Financeiras  0,59% %

 SUBTOTAL: 0,59% 0,59%

 Taxa representativa de incidências de impostos (I) 

06  COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 3,00% %

07  PIS - Programa de Integração Social 0,65% %

08  ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 2,00% %

 SUBTOTAL: 5,65% 5,65%

09  Lucro 7,75% %

 SUBTOTAL - (L) 7,75% 7,75%

20,36%

MATRÍCULA 3053233

ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS 
PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.

TOTAL 
ACUMULADO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.

BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS 
PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.

TOTAL 
ACUMULADO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.



BDI DESONERADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI – EQUIPAMENTOS

BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO 16,32%

BDI  ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO

ITEM  DISCRIMINAÇÃO TAXA % %

01  AC (Taxa de rateio da administração central) 1,50% %

02  R (Riscos e imprevistos) 0,56% %

03  S (Taxa representativa de seguros) 
0,30%

%

04  G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital) 

 SUBTOTAL: 2,36% 2,36%

05  Despesas Financeiras 0,85% %

 SUBTOTAL: 0,85% 0,85%

 Taxa representativa de incidências de impostos (I) 

06  COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 3,00% %

07  PIS - Programa de Integração Social 0,65% %

08  ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 0,00% %

09  Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta 4,50% %

 SUBTOTAL: 8,15% 8,15%

10  Lucro 3,50% %

 SUBTOTAL - (L) 3,50% 3,50%

16,32%

MATRÍCULA 3053233

ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

BDI NÃO DESONERADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI – EQUIPAMENTOS

BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO 11,10%

BDI  ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO

ITEM  DISCRIMINAÇÃO TAXA % %

01  AC (Taxa de rateio da administração central) 1,50% %

02  R (Riscos e imprevistos) 0,56% %

03  S (Taxa representativa de seguros) 
0,30%

%

04  G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital) 

 SUBTOTAL: 2,36% 2,36%

05  Despesas Financeiras 0,85% %

 SUBTOTAL: 0,85% 0,85%

 Taxa representativa de incidências de impostos (I) 

06  COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 3,00% %

07  PIS - Programa de Integração Social 0,65% %

08  ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 0,00% %

 SUBTOTAL: 3,65% 3,65%

10  Lucro 3,70% %

 SUBTOTAL - (L) 3,70% 3,70%

11,10%

MATRÍCULA 3053233

ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS 
PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.

TOTAL 
ACUMULADO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.

BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS 
PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.

TOTAL 
ACUMULADO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
CENTRO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

DECLARAÇÃO

CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS

CÓDIGO ITEM CUSTO DESONERADO CUSTO NÃO DESONERADO

01.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                             765.015,96  R$                             783.457,37  R$                             952.597,53  R$           942.968,91 
02.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  R$                          3.973.735,74  R$                          4.062.919,61  R$                          4.948.094,43  R$       4.890.128,70 

03.00.000  R$                          4.225.389,32  R$                          4.350.441,56  R$                          5.261.454,26  R$       5.236.190,93 

04.00.000  R$                             401.141,95  R$                             409.682,12  R$                             499.500,97  R$           493.092,39 

05.00.000  R$                             954.700,02  R$                             977.376,90  R$                          1.188.791,77  R$       1.176.370,12 

06.00.000  R$                             103.068,65  R$                             104.588,84  R$                             128.340,98  R$           125.883,03 

07.00.000  R$                             108.921,99  R$                             111.274,59  R$                             135.629,42  R$           133.929,86 

08.00.000 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$                             122.384,22  R$                             127.674,40  R$                             152.392,82  R$           153.668,88 

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                               15.035,92  R$                               16.008,07  R$                               18.722,72  R$             19.267,31 

10.00.000  R$                             655.961,52  R$                             754.990,08  R$                             816.803,28  R$           908.706,06 

11.00.000 EQUIPAMENTOS  R$                             328.811,48  R$                             328.972,32  R$                             382.473,47  R$           365.488,20 
TOTAL  R$                        11.654.166,77  R$                        12.027.385,86  R$                        14.484.801,65  R$     14.445.694,39 

 R$                        14.484.801,65  R$                        14.445.694,39 

Brasília, 04 de fevereiro de 2021.

Assina o orçamen�sta,

 

____________________________________

Engenheiro Civil Felipe Jubé de Oliveira
Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços

1º Ten QOBM/Compl.

Matrícula 3053233 / CREA 20944/D-GO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal declara para os devidos fins que o orçamento em questão foi elaborado segundo os regimes 
tributário Desonerado e Não desonerado. A par�r da tabela abaixo, verifica-se que o menor valor foi ob�do por meio do orçamento não 
desonerado.

PREÇO DESONERADO (CUSTO + 
BDI)

PREÇO NÃO 
DESONERADO 
(CUSTO + BDI)

ARQUITETURA E ELEMENTOS 
DE URBANISMO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E CENTRAL GLP
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
ELETRÔNICAS
INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE 
UTILIDADES
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO

SERVIÇOS AUXILIARES E 
ADMINISTRATIVOS

PREÇO DESONERADO (CUSTO + 
BDI)

PREÇO NÃO DESONERADO 
(CUSTO + BDI)

Dessa forma, pelo princípio da economicidade, devido ao menor valor e à maior vantajosidade para a administração pública, declaro que será 
u�lizado o orçamento com preços Não desonerados.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
CENTRO DE OBRAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

DECLARAÇÃO

____________________________________
Engenheiro Civil Felipe Jubé de Oliveira

Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços
1º Ten QOBM/Compl.

Matrícula 3053233 / CREA 20944/D-GO

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal declara para os devidos fins que os percentuais de encargos sociais 
u�lizados no orçamento da obra do CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS obedece ao 

estabelecido no SINAPI, conforme composição discriminada abaixo:



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

Capítulo 12.027.385,86 12.027.385,86 14.445.694,39

01.00.000 Capítulo SERVIÇOS PRELIMINARES 783.457,37 783.457,37 942.968,91

01.01.000 Capítulo CANTEIRO DE OBRAS 132.277,81 132.277,81 159.209,53

01.01.100 Capítulo CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 77.091,03 77.091,03 92.786,74

93214 SINAPI Composição UN 1 4.457,88 4.457,88 5.365,50

93212 SINAPI Composição M2 45 762,27 34.302,15 41.286,06

93210 SINAPI Composição M2 30 453,06 13.591,80 16.359,09

93208 SINAPI Composição M2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 20 645,67 12.913,40 15.542,56

93207 SINAPI Composição M2 14 844,70 11.825,80 14.233,53

01.01.100 77.091,03 77.091,03 92.786,74

01.01.200 Capítulo LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 2.964,38 2.964,38 3.567,92

CC.0241 COMAP Composição UN ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 1 1.835,28 1.835,28 2.208,94

CC.0002 COMAP Composição UN LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 1 1.129,10 1.129,10 1.358,98

01.01.200 2.964,38 2.964,38 3.567,92

01.01.300 Capítulo PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 52.222,40 52.222,40 62.854,87

CC.0212 COMAP Composição M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,5 337,73 506,59 609,73

CC.0213 COMAP Composição M2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 858,924 60,21 51.715,81 62.245,14

01.01.300 52.222,40 52.222,40 62.854,87

01.01.000 132.277,81 132.277,81 159.209,53

01.02.000 Capítulo LOCAÇÃO DA OBRA 22.325,95 22.325,95 26.871,51

99059 SINAPI Composição M 528,05 42,28 22.325,95 26.871,51

01.02.000 22.325,95 22.325,95 26.871,51

01.03.000 Capítulo MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 155.081,29 155.081,29 186.655,82

CC.0214 COMAP Composição M2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 10394 0,13 1.351,22 1.626,32

CC.0261 COMAP Composição M3 10568,55 2,65 28.006,65 33.708,80

95878 SINAPI Composição TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 137438,66 0,91 125.069,18 150.533,26

CC.0215 COMAP Composição M2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 2256 0,29 654,24 787,44

01.03.000 155.081,29 155.081,29 186.655,82

01.04.000 Capítulo DRENAGEM 171.256,46 171.256,46 206.124,09

01.04.100 Capítulo REDES DE DRENAGEM 55.646,25 55.646,25 66.975,75

01.04.101 Capítulo REDE DE 250 MM EM TUBO DE PVC 12.707,48 12.707,48 15.294,69

90106 SINAPI Composição M3 30,27 5,27 159,52 191,99

CC.0248 COMAP Composição M3 7,39 0,84 6,20 7,46

97914 SINAPI Composição M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 111,6 1,67 186,37 224,31

CC.0249 COMAP Composição M3 2,67 250,28 668,24 804,29

CC.0161 COMAP Composição M3 24,34 14,30 348,06 418,92

90697 SINAPI Composição M 66,65 137,99 9.197,03 11.069,54

CC.0162 COMAP Composição UN CURVA LONGA 45 GRAUS DE PVC, 250 MM 6 357,01 2.142,06 2.578,18

01.04.101 12.707,48 12.707,48 15.294,69

01.04.102 Capítulo REDE DE 400 MM EM TUBO DE CONCRETO ARMADO 42.938,77 42.938,77 51.681,06

90106 SINAPI Composição M3 352,38 5,27 1.857,04 2.235,13

90108 SINAPI Composição M3 59,05 4,73 279,30 336,16

CC.0248 COMAP Composição M3 61,99 0,84 52,07 62,67

97914 SINAPI Composição M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 936,09 1,67 1.563,27 1.881,55

CC.0252 COMAP Composição M3 10,2 250,28 2.552,85 3.072,61

CC.0161 COMAP Composição M3 369,18 14,30 5.279,27 6.354,12

92210 SINAPI Composição M 255 120,42 30.707,10 36.959,06

CC.0250 COMAP Composição T 45,14 9,66 436,05 524,82

CC.0251 COMAP Composição TXKM TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA – CÓPIA DE 72840 SINAPI 06/2020 415,35 0,51 211,82 254,94

01.04.102 42.938,77 42.938,77 51.681,06

01.04.100 55.646,25 55.646,25 66.975,75

01.04.200 Capítulo CANALETAS EM CONCRETO ARMADO 79.466,31 79.466,31 95.645,58

CC.0260 COMAP Composição M3 265,67 2,22 589,78 709,85

95876 SINAPI Composição M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2656,68 1,24 3.294,28 3.964,99

CC.0252 COMAP Composição M3 10,56 250,28 2.642,95 3.181,05

93379 SINAPI Composição M3 232,5 12,78 2.971,35 3.576,31

CC.0216 COMAP Composição M3 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 232,5 5,28 1.227,60 1.477,53

CC.0137 COMAP Composição M2 FORMA PLANA PARA PAREDE EM CHAPA RESINADA E=10 MM 264,1 72,85 19.239,68 23.156,87

CC.0138 COMAP Composição M2 FORMA PLANA PARA LAJE EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 139,38 98,65 13.749,83 16.549,29

CC.0139 COMAP Composição KG ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 386,06 11,28 4.354,75 5.241,37

CC.0140 COMAP Composição M3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 18,16 358,57 6.511,63 7.837,39

83624 SINAPI_Mod Composição M2 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 104,46 238,22 24.884,46 29.950,93

01.04.200 79.466,31 79.466,31 95.645,58

01.04.300 Capítulo POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 20.008,86 20.008,86 24.082,64

83659 SINAPI Composição UN 7 992,37 6.946,59 8.360,91

CC.0164 COMAP Composição UN 2 912,04 1.824,08 2.195,46

CC.0141 COMAP Composição UN 4 2.221,56 8.886,24 10.695,47

CC.0165 COMAP Composição UN 1 2.351,95 2.351,95 2.830,80

01.04.300 20.008,86 20.008,86 24.082,64

01.04.400 Capítulo DRENAGEM SUPERFICIAL 16.135,04 16.135,04 19.420,12

94275 SINAPI Composição M 347,5 38,17 13.264,07 15.964,63

94276 SINAPI Composição M 30,8 41,75 1.285,90 1.547,70

83693 SINAPI Composição M2 CAIACAO EM MEIO FIO 378,3 4,19 1.585,07 1.907,79

01.04.400 16.135,04 16.135,04 19.420,12

01.04.000 171.256,46 171.256,46 206.124,09

01.05.000 Capítulo PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 274.924,34 274.924,34 330.898,86

01.05.100 Capítulo REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 5.888,16 5.888,16 7.086,98

100576 SINAPI Composição M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 2256 1,45 3.271,20 3.937,21

CC.0218 COMAP Composição M2 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 2256 1,16 2.616,96 3.149,77

01.05.100 5.888,16 5.888,16 7.086,98

01.05.200 Capítulo SUB-BASE 50.322,33 50.322,33 60.567,94

CC.0227 COMAP Composição M3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 451,2 2,28 1.028,73 1.238,17

72923_Mod SINAPI_Mod Composição M3 451,2 109,25 49.293,60 59.329,77

01.05.200 50.322,33 50.322,33 60.567,94

01.05.300 Capítulo BASE 91.512,37 91.512,37 110.144,27

96396 SINAPI Composição M3 451,2 197,09 88.927,00 107.032,53

CC.0253 COMAP Composição M3XKM TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – CÓPIA DE 83356 SINAPI 08/2020 2256 0,69 1.556,64 1.873,57

CC.0227 COMAP Composição M3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 451,2 2,28 1.028,73 1.238,17

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 
* 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - CÓPIA DE 74151/001 SINAPI 08/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – 
CÓPIA DE 72888 SINAPI 08/2020

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 - CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM 
MATERIAL REAPROVEITADO

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – 
CÓPIA DE 72888 SINAPI 08/2020

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM 
MATERIAL REAPROVEITADO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) – CÓPIA 
DE 72850 SINAPI 08/2020

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 – 
CÓPIA DE 83338 SINAPI 10/2020

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

POCO VISITA DRENAGEM PLUVIAL ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 
T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / DEGRAUS FF / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG 
CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

POCO VISITA DRENAGEM PLUVIAL ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 
T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 
BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

POCO VISITA DRENAGEM PLUVIAL ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/
BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016_P

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

01.05.300 91.512,37 91.512,37 110.144,27

01.05.400 Capítulo REVESTIMENTO 123.585,93 123.585,93 148.748,00

96401 SINAPI Composição M2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 2256 6,59 14.867,04 17.893,96

CC.0228 COMAP Composição M2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 2256 1,76 3.970,56 4.778,96

CC.0229 COMAP Composição M3 112,8 907,50 102.366,00 123.207,71

CC.0254 COMAP Composição M3XKM 2707,2 0,88 2.382,33 2.867,37

01.05.400 123.585,93 123.585,93 148.748,00

01.05.500 Capítulo SINALIZAÇÃO 3.615,55 3.615,55 4.351,67

72947 SINAPI Composição M2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 216,63 16,69 3.615,55 4.351,67

01.05.500 3.615,55 3.615,55 4.351,67

01.05.000 274.924,34 274.924,34 330.898,86

01.06.000 Capítulo DEMOLIÇÕES 27.591,52 27.591,52 33.209,10

01.06.100 Capítulo DEMOLIÇÃO DISAU 21.729,67 21.729,67 26.153,79

97625 SINAPI Composição M3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 119,04 34,83 4.146,16 4.990,31

CC.0255 COMAP Composição M3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – CÓPIA DE 72898 SINAPI 06/2020 119,04 3,28 390,45 469,94

95878 SINAPI Composição TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 2306,46 0,91 2.098,87 2.526,19

97647 SINAPI Composição M2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 533,26 2,87 1.530,45 1.842,04

CC.0166 COMAP Composição M2 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 4 A 8 MM 533,26 13,62 7.263,00 8.741,74

CC.0167 COMAP Composição M2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 462,27 13,63 6.300,74 7.583,57

01.06.100 21.729,67 21.729,67 26.153,79

01.06.200 Capítulo DEMOLIÇÃO DE ASFALTO 5.861,85 5.861,85 7.055,31

97636 SINAPI Composição M2 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 425 12,10 5.142,50 6.189,51

95878 SINAPI Composição TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 790,5 0,91 719,35 865,80

01.06.200 5.861,85 5.861,85 7.055,31

01.06.000 27.591,52 27.591,52 33.209,10

01.00.000 783.457,37 783.457,37 942.968,91

02.00.000 Capítulo FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 4.062.919,61 4.062.919,61 4.890.128,70

02.01.000 Capítulo FUNDAÇÕES 800.822,05 800.822,05 963.869,34

02.01.100 Capítulo BLOCO A 183.790,97 183.790,97 221.210,79

95583 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 354 13,74 4.863,96 5.854,26

95577 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 1632 9,15 14.932,80 17.973,11

100651_Mod SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 1825 65,44 119.428,00 143.743,54

100651_Mod1 SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 460 91,81 42.232,60 50.831,15

95601 SINAPI Composição UN ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 129 18,09 2.333,61 2.808,73

02.01.100 183.790,97 183.790,97 221.210,79

02.01.200 Capítulo BLOCO B 445.728,12 445.728,12 536.478,34

95583 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 796 13,74 10.937,04 13.163,82

95577 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 3440 9,15 31.476,00 37.884,51

100651_Mod SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 2805 65,44 183.559,20 220.931,85

100651_Mod1 SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 2340 91,81 214.835,40 258.575,88

95601 SINAPI Composição UN ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 272 18,09 4.920,48 5.922,28

02.01.200 445.728,12 445.728,12 536.478,34

02.01.300 Capítulo BLOCO C 118.945,81 118.945,81 143.163,15

95583 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 250 13,74 3.435,00 4.134,36

95577 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 1037 9,15 9.488,55 11.420,41

100651_Mod SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 520 65,44 34.028,80 40.957,06

100651_Mod1 SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 768 91,81 70.510,08 84.865,93

95601 SINAPI Composição UN ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 82 18,09 1.483,38 1.785,39

02.01.300 118.945,81 118.945,81 143.163,15

02.01.400 Capítulo ENSAIOS 52.357,15 52.357,15 63.017,06

CC.0158 COMAP Composição UN 5 10.471,43 52.357,15 63.017,06

02.01.400 52.357,15 52.357,15 63.017,06

02.01.000 800.822,05 800.822,05 800.822,05

02.02.000 Capítulo BLOCOS DE COROAMENTO 205.945,85 205.945,85 247.876,27

02.02.100 Capítulo BLOCO A 41.310,90 41.310,90 49.721,75

96534 SINAPI Composição M2 114,27 65,10 7.438,97 8.953,54

96619 SINAPI Composição M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 84,25 26,00 2.190,50 2.636,48

96543 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 129 14,44 1.862,76 2.242,01

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 142 12,88 1.828,96 2.201,33

96545 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 247 11,57 2.857,79 3.439,63

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 439 10,10 4.433,90 5.336,64

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 299 8,42 2.517,58 3.030,15

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 340 7,77 2.641,80 3.179,67

96557 SINAPI Composição M3 34,33 397,05 13.630,72 16.405,93

96521 SINAPI Composição M3 63,64 29,98 1.907,92 2.296,37

02.02.100 41.310,90 41.310,90 49.721,75

02.02.200 Capítulo BLOCO B 117.662,41 117.662,41 141.618,42

96534 SINAPI Composição M2 336 65,10 21.873,60 26.327,06

96619 SINAPI Composição M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 203,91 26,00 5.301,66 6.381,07

96543 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 252 14,44 3.638,88 4.379,75

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 893 12,88 11.501,84 13.843,61

96545 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 764 11,57 8.839,48 10.639,19

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 415 10,10 4.191,50 5.044,88

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1118 8,42 9.413,56 11.330,16

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 453 7,77 3.519,81 4.236,44

96557 SINAPI Composição M3 112,2 397,05 44.549,01 53.619,18

96521 SINAPI Composição M3 161,21 29,98 4.833,07 5.817,08

02.02.200 117.662,41 117.662,41 141.618,42

02.02.300 Capítulo BLOCO C 46.972,54 46.972,54 56.536,10

96534 SINAPI Composição M2 116,62 65,10 7.591,96 9.137,68

96619 SINAPI Composição M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 69,28 26,00 1.801,28 2.168,02

96543 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 60 14,44 866,40 1.042,79

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 425 12,88 5.474,00 6.588,50

96545 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 67 11,57 775,19 933,01

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 591 10,10 5.969,10 7.184,40

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 168 8,42 1.414,56 1.702,56

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 287 7,77 2.229,99 2.684,01

96557 SINAPI Composição M3 47,68 397,05 18.931,34 22.785,76

96521 SINAPI Composição M3 64 29,98 1.918,72 2.309,37

02.02.300 46.972,54 46.972,54 56.536,10

02.02.000 205.945,85 205.945,85 205.945,85

02.03.000 Capítulo ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 1.960.060,38 1.960.060,38 2.359.127,71

02.03.100 Capítulo BLOCO A 448.347,07 448.347,07 539.630,19

02.03.101 Capítulo PILARES 39.395,97 39.395,97 47.416,89

02.03.101.1 Capítulo ARRANQUES DOS PILARES 2.305,92 2.305,92 2.775,38

92775 SINAPI Composição KG 10 14,53 145,30 174,88

92776 SINAPI Composição KG 11 12,94 142,34 171,32

92778 SINAPI Composição KG 64 10,04 642,56 773,38

92779 SINAPI Composição KG 27 8,28 223,56 269,07

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - CÓPIA DE 95303 SINAPI 
08/2020

EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 
AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 
AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

92780 SINAPI Composição KG 152 7,58 1.152,16 1.386,73

02.03.101.1 2.305,92 2.305,92 2.775,38

02.03.101.2 Capítulo 1º PAVIMENTO 21.899,27 21.899,27 26.357,93

92775 SINAPI Composição KG 148 14,53 2.150,44 2.588,26

92776 SINAPI Composição KG 119 12,94 1.539,86 1.853,37

92778 SINAPI Composição KG 308 10,04 3.092,32 3.721,91

92779 SINAPI Composição KG 123 8,28 1.018,44 1.225,79

92780 SINAPI Composição KG 496 7,58 3.759,68 4.525,15

92431 SINAPI Composição M2 157 39,29 6.168,53 7.424,44

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 10,7 389,72 4.170,00 5.019,01

02.03.101.2 21.899,27 21.899,27 26.357,93

02.03.101.3 Capítulo COBERTURA 15.190,78 15.190,78 18.283,58

92775 SINAPI Composição KG 138 14,53 2.005,14 2.413,38

92776 SINAPI Composição KG 64 12,94 828,16 996,77

92778 SINAPI Composição KG 270 10,04 2.710,80 3.262,71

92779 SINAPI Composição KG 105 8,28 869,40 1.046,40

92780 SINAPI Composição KG 135 7,58 1.023,30 1.231,64

92431 SINAPI Composição M2 118 39,29 4.636,22 5.580,15

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 8 389,72 3.117,76 3.752,53

02.03.101.3 15.190,78 15.190,78 18.283,58

02.03.101 39.395,97 39.395,97 47.416,89

02.03.102 Capítulo VIGAS BALDRAMES 48.846,19 48.846,19 58.791,24

96543 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 500 14,44 7.220,00 8.689,99

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 6 12,88 77,28 93,01

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 921 10,10 9.302,10 11.196,00

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 256 8,42 2.155,52 2.594,38

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 56 7,77 435,12 523,71

96557 SINAPI Composição M3 31,2 397,05 12.387,96 14.910,14

96536 SINAPI Composição M2 313 55,17 17.268,21 20.784,01

02.03.102 48.846,19 48.846,19 58.791,24

02.03.103 Capítulo VIGAS 1º PAVIMENTO 67.695,47 67.695,47 81.478,20

92775 SINAPI Composição KG 197 14,53 2.862,41 3.445,19

92776 SINAPI Composição KG 231 12,94 2.989,14 3.597,72

92777 SINAPI Composição KG 375 11,56 4.335,00 5.217,60

92778 SINAPI Composição KG 506 10,04 5.080,24 6.114,57

92779 SINAPI Composição KG 287 8,28 2.376,36 2.860,18

92780 SINAPI Composição KG 459 7,58 3.479,22 4.187,58

92781 SINAPI Composição KG 1880 8,19 15.397,20 18.532,06

92464 SINAPI Composição M2 252 74,95 18.887,40 22.732,87

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 31,7 387,65 12.288,50 14.790,43

02.03.103 67.695,47 67.695,47 81.478,20

02.03.104 Capítulo VIGAS COBERTURA 56.750,98 56.750,98 68.305,43

92775 SINAPI Composição KG 208 14,53 3.022,24 3.637,56

92776 SINAPI Composição KG 259 12,94 3.351,46 4.033,81

92777 SINAPI Composição KG 347 11,56 4.011,32 4.828,02

92778 SINAPI Composição KG 241 10,04 2.419,64 2.912,27

92779 SINAPI Composição KG 247 8,28 2.045,16 2.461,55

92780 SINAPI Composição KG 563 7,58 4.267,54 5.136,41

92781 SINAPI Composição KG 951 8,19 7.788,69 9.374,46

92464 SINAPI Composição M2 242 74,95 18.137,90 21.830,77

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 30,2 387,65 11.707,03 14.090,58

02.03.104 56.750,98 56.750,98 68.305,43

02.03.105 Capítulo LAJE TÉRREO 63.008,92 63.008,92 75.837,52

92785 SINAPI Composição KG 3249 11,28 36.648,72 44.110,39

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 68 387,65 26.360,20 31.727,13

02.03.105 63.008,92 63.008,92 75.837,52

02.03.106 Capítulo LAJE 1º PAVIMENTO 84.061,94 84.061,94 101.176,91

92784 SINAPI Composição KG 48 12,37 593,76 714,64

92785 SINAPI Composição KG 3114 11,28 35.125,92 42.277,55

92786 SINAPI Composição KG 193 10,31 1.989,83 2.394,95

92787 SINAPI Composição KG 648 9,06 5.870,88 7.066,19

92788 SINAPI Composição KG 273 7,55 2.061,15 2.480,80

92538 SINAPI Composição M2 404 17,57 7.098,28 8.543,48

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 80,8 387,65 31.322,12 37.699,30

02.03.106 84.061,94 84.061,94 101.176,91

02.03.107 Capítulo LAJE COBERTURA 88.587,60 88.587,60 106.624,00

92784 SINAPI Composição KG 22 12,37 272,14 327,54

92785 SINAPI Composição KG 3144 11,28 35.464,32 42.684,85

92786 SINAPI Composição KG 266 10,31 2.742,46 3.300,82

92787 SINAPI Composição KG 703 9,06 6.369,18 7.665,94

92788 SINAPI Composição KG 440 7,55 3.322,00 3.998,35

92538 SINAPI Composição M2 425 17,57 7.467,25 8.987,58

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 85 387,65 32.950,25 39.658,92

02.03.107 88.587,60 88.587,60 106.624,00

02.03.100 448.347,07 448.347,07 448.347,07

02.03.200 Capítulo BLOCO B 1.108.766,13 1.108.766,13 1.334.510,61

02.03.201 Capítulo PILARES 102.423,92 102.423,92 123.277,33

02.03.201.1 Capítulo ARRANQUES DOS PILARES 6.182,17 6.182,17 7.440,83

92775 SINAPI Composição KG 102 14,53 1.482,06 1.783,80

92776 SINAPI Composição KG 42 12,94 543,48 654,13

92778 SINAPI Composição KG 247 10,04 2.479,88 2.984,78

92779 SINAPI Composição KG 86 8,28 712,08 857,05

92780 SINAPI Composição KG 70 7,58 530,60 638,63

92781 SINAPI Composição KG 53 8,19 434,07 522,44

02.03.201.1 6.182,17 6.182,17 7.440,83

02.03.201.2 Capítulo 1º PAVIMENTO 64.431,17 64.431,17 77.549,32

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

92775 SINAPI Composição KG 557 14,53 8.093,21 9.740,98

92776 SINAPI Composição KG 230 12,94 2.976,20 3.582,15

92778 SINAPI Composição KG 1147 10,04 11.515,88 13.860,51

92779 SINAPI Composição KG 353 8,28 2.922,84 3.517,93

92780 SINAPI Composição KG 283 7,58 2.145,14 2.581,89

92781 SINAPI Composição KG 144 8,19 1.179,36 1.419,47

92431 SINAPI Composição M2 544 39,29 21.373,76 25.725,45

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 36,5 389,72 14.224,78 17.120,94

02.03.201.2 64.431,17 64.431,17 77.549,32

02.03.201.3 Capítulo COBERTURA 31.810,58 31.810,58 38.287,18

92775 SINAPI Composição KG 252 14,53 3.661,56 4.407,05

92776 SINAPI Composição KG 156 12,94 2.018,64 2.429,63

92778 SINAPI Composição KG 491 10,04 4.929,64 5.933,31

92779 SINAPI Composição KG 192 8,28 1.589,76 1.913,43

92780 SINAPI Composição KG 205 7,58 1.553,90 1.870,27

92781 SINAPI Composição KG 58 8,19 475,02 571,73

92431 SINAPI Composição M2 263 39,29 10.333,27 12.437,12

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 18,6 389,72 7.248,79 8.724,64

02.03.201.3 31.810,58 31.810,58 38.287,18

02.03.201 102.423,92 102.423,92 123.277,33

02.03.202 Capítulo VIGAS BALDRAMES 127.713,96 127.713,96 153.716,48

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1599 12,88 20.595,12 24.788,28

96545 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 5 11,57 57,85 69,62

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 2328 10,10 23.512,80 28.300,00

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 641 8,42 5.397,22 6.496,09

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 140 7,77 1.087,80 1.309,27

96557 SINAPI Composição M3 78,9 397,05 31.327,24 37.705,46

96536 SINAPI Composição M2 829 55,17 45.735,93 55.047,76

02.03.202 127.713,96 127.713,96 153.716,48

02.03.203 Capítulo VIGAS 1º PAVIMENTO 206.162,14 206.162,14 248.136,70

92775 SINAPI Composição KG 627 14,53 9.110,31 10.965,16

92776 SINAPI Composição KG 1153 12,94 14.919,82 17.957,49

92777 SINAPI Composição KG 956 11,56 11.051,36 13.301,41

92778 SINAPI Composição KG 1295 10,04 13.001,80 15.648,96

92779 SINAPI Composição KG 891 8,28 7.377,48 8.879,53

92780 SINAPI Composição KG 3317 7,58 25.142,86 30.261,94

92781 SINAPI Composição KG 1685 8,19 13.800,15 16.609,86

92464 SINAPI Composição M2 932 74,95 69.853,40 84.075,55

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 108,1 387,65 41.904,96 50.436,80

02.03.203 206.162,14 206.162,14 248.136,70

02.03.204 Capítulo VIGAS COBERTURA 111.403,91 111.403,91 134.085,71

92775 SINAPI Composição KG 253 14,53 3.676,09 4.424,54

92776 SINAPI Composição KG 815 12,94 10.546,10 12.693,28

92777 SINAPI Composição KG 536 11,56 6.196,16 7.457,69

92778 SINAPI Composição KG 416 10,04 4.176,64 5.027,00

92779 SINAPI Composição KG 660 8,28 5.464,80 6.577,43

92780 SINAPI Composição KG 2060 7,58 15.614,80 18.793,97

92781 SINAPI Composição KG 526 8,19 4.307,94 5.185,03

92464 SINAPI Composição M2 489 74,95 36.650,55 44.112,60

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 63,9 387,65 24.770,83 29.814,17

02.03.204 111.403,91 111.403,91 134.085,71

02.03.205 Capítulo LAJE TÉRREO 178.032,58 178.032,58 214.280,00

92785 SINAPI Composição KG 9116 11,28 102.828,48 123.764,35

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 194 387,65 75.204,10 90.515,65

02.03.205 178.032,58 178.032,58 214.280,00

02.03.206 Capítulo LAJE 1º PAVIMENTO 229.573,36 229.573,36 276.314,46

92784 SINAPI Composição KG 37 12,37 457,69 550,87

92785 SINAPI Composição KG 7693 11,28 86.777,04 104.444,84

92786 SINAPI Composição KG 1775 10,31 18.300,25 22.026,18

92787 SINAPI Composição KG 549 9,06 4.973,94 5.986,63

92788 SINAPI Composição KG 127 7,55 958,85 1.154,07

92538 SINAPI Composição M2 1390 17,57 24.422,30 29.394,68

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 229,6 387,65 89.004,44 107.125,74

95944 SINAPI Composição KG 93 15,87 1.475,91 1.776,40

95945 SINAPI Composição KG 254 12,61 3.202,94 3.855,05

02.03.206 229.573,36 229.573,36 276.314,46

02.03.207 Capítulo LAJE COBERTURA 153.456,26 153.456,26 184.699,93

92784 SINAPI Composição KG 56 12,37 692,72 833,75

92785 SINAPI Composição KG 6058 11,28 68.334,24 82.247,09

92786 SINAPI Composição KG 563 10,31 5.804,53 6.986,33

92787 SINAPI Composição KG 317 9,06 2.872,02 3.456,76

92788 SINAPI Composição KG 133 7,55 1.004,15 1.208,59

92538 SINAPI Composição M2 786 17,57 13.810,02 16.621,74

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 157,2 387,65 60.938,58 73.345,67

02.03.207 153.456,26 153.456,26 184.699,93

02.03.200 1.108.766,13 1.108.766,13 1.334.510,61

02.03.300 Capítulo BLOCO C 402.947,18 402.947,18 484.986,91

02.03.301 Capítulo PILARES 32.634,67 32.634,67 39.279,00

02.03.301.1 Capítulo ARRANQUES DOS PILARES 1.818,95 1.818,95 2.189,26

92775 SINAPI Composição KG 25 14,53 363,25 437,20

92776 SINAPI Composição KG 12 12,94 155,28 186,89

92778 SINAPI Composição KG 66 10,04 662,64 797,55

92779 SINAPI Composição KG 34 8,28 281,52 338,83

92780 SINAPI Composição KG 47 7,58 356,26 428,79

02.03.301.1 1.818,95 1.818,95 2.189,26

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

02.03.301.2 Capítulo 1º PAVIMENTO 17.632,63 17.632,63 21.222,61

92775 SINAPI Composição KG 171 14,53 2.484,63 2.990,50

92776 SINAPI Composição KG 66 12,94 854,04 1.027,92

92778 SINAPI Composição KG 378 10,04 3.795,12 4.567,80

92779 SINAPI Composição KG 128 8,28 1.059,84 1.275,62

92780 SINAPI Composição KG 181 7,58 1.371,98 1.651,31

92431 SINAPI Composição M2 122 39,29 4.793,38 5.769,31

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 8,4 389,72 3.273,64 3.940,15

02.03.301.2 17.632,63 17.632,63 21.222,61

02.03.301.3 Capítulo COBERTURA 13.183,09 13.183,09 15.867,13

92775 SINAPI Composição KG 157 14,53 2.281,21 2.745,66

92776 SINAPI Composição KG 26 12,94 336,44 404,93

92778 SINAPI Composição KG 274 10,04 2.750,96 3.311,05

92779 SINAPI Composição KG 83 8,28 687,24 827,16

92431 SINAPI Composição M2 108 39,29 4.243,32 5.107,25

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 7,4 389,72 2.883,92 3.471,08

02.03.301.3 13.183,09 13.183,09 15.867,13

02.03.301 32.634,67 32.634,67 39.279,00

02.03.302 Capítulo VIGAS BALDRAMES 31.259,38 31.259,38 37.623,76

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 392 12,88 5.048,96 6.076,92

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 651 10,10 6.575,10 7.913,79

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 100 8,42 842,00 1.013,43

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 53 7,77 411,81 495,65

96557 SINAPI Composição M3 19,2 397,05 7.623,36 9.175,47

96536 SINAPI Composição M2 195 55,17 10.758,15 12.948,50

02.03.302 31.259,38 31.259,38 37.623,76

02.03.303 Capítulo VIGAS 1º PAVIMENTO 62.919,38 62.919,38 75.729,72

92775 SINAPI Composição KG 241 14,53 3.501,73 4.214,68

92776 SINAPI Composição KG 287 12,94 3.713,78 4.469,90

92777 SINAPI Composição KG 373 11,56 4.311,88 5.189,77

92778 SINAPI Composição KG 371 10,04 3.724,84 4.483,21

92779 SINAPI Composição KG 270 8,28 2.235,60 2.690,76

92780 SINAPI Composição KG 684 7,58 5.184,72 6.240,32

92781 SINAPI Composição KG 934 8,19 7.649,46 9.206,89

92464 SINAPI Composição M2 272 74,95 20.386,40 24.537,07

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 31,5 387,65 12.210,97 14.697,12

02.03.303 62.919,38 62.919,38 75.729,72

02.03.304 Capítulo VIGAS COBERTURA 54.484,30 54.484,30 65.577,25

92775 SINAPI Composição KG 179 14,53 2.600,87 3.130,40

92776 SINAPI Composição KG 340 12,94 4.399,60 5.295,35

92777 SINAPI Composição KG 270 11,56 3.121,20 3.756,67

92778 SINAPI Composição KG 158 10,04 1.586,32 1.909,29

92779 SINAPI Composição KG 330 8,28 2.732,40 3.288,71

92780 SINAPI Composição KG 619 7,58 4.692,02 5.647,31

92781 SINAPI Composição KG 715 8,19 5.855,85 7.048,10

92464 SINAPI Composição M2 242 74,95 18.137,90 21.830,77

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 29,3 387,65 11.358,14 13.670,65

02.03.304 54.484,30 54.484,30 65.577,25

02.03.305 Capítulo LAJE TÉRREO 44.491,78 44.491,78 53.550,29

92785 SINAPI Composição KG 2226 11,28 25.109,28 30.221,52

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 50 387,65 19.382,50 23.328,77

02.03.305 44.491,78 44.491,78 53.550,29

02.03.306 Capítulo LAJE 1º PAVIMENTO 89.004,42 89.004,42 107.125,67

92784 SINAPI Composição KG 22 12,37 272,14 327,54

92785 SINAPI Composição KG 3124 11,28 35.238,72 42.413,32

92786 SINAPI Composição KG 190 10,31 1.958,90 2.357,73

92787 SINAPI Composição KG 320 9,06 2.899,20 3.489,47

92788 SINAPI Composição KG 105 7,55 792,75 954,15

92538 SINAPI Composição M2 456 17,57 8.011,92 9.643,14

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 91,8 387,65 35.586,27 42.831,63

95944 SINAPI Composição KG 41 15,87 650,67 783,14

95945 SINAPI Composição KG 285 12,61 3.593,85 4.325,55

02.03.306 89.004,42 89.004,42 107.125,67

02.03.307 Capítulo LAJE COBERTURA 88.153,25 88.153,25 106.101,22

92784 SINAPI Composição KG 9 12,37 111,33 133,99

92785 SINAPI Composição KG 3484 11,28 39.299,52 47.300,90

92786 SINAPI Composição KG 98 10,31 1.010,38 1.216,09

92787 SINAPI Composição KG 301 9,06 2.727,06 3.282,28

92788 SINAPI Composição KG 212 7,55 1.600,60 1.926,48

92538 SINAPI Composição M2 456 17,57 8.011,92 9.643,14

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 91,3 387,65 35.392,44 42.598,34

02.03.307 88.153,25 88.153,25 106.101,22

02.03.300 402.947,18 402.947,18 484.986,91

02.03.000 1.960.060,38 1.960.060,38 2.359.127,71

02.04.000 Capítulo ENSAIOS CONCRETO ARMADO 20.813,28 20.813,28 25.050,86

CC.0160 COMAP Composição UN ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE 393 5,50 2.161,50 2.601,58

CC.0159 COMAP Composição UN ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO 2358 7,91 18.651,78 22.449,28

02.04.000 20.813,28 20.813,28 25.050,86

02.05.000 Capítulo ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS, BEIRAIS, BRISE, ESCADAS, PASSARELAS E PERGOLADO) 895.728,28 895.728,28 1.078.098,48

02.05.100 Capítulo BLOCO A 169.653,02 169.653,02 204.194,35

CC.0199 COMAP Composição KG 13124,04 6,67 87.537,34 105.359,94

CC.0201 COMAP Composição KG 3886,95 6,36 24.721,00 29.754,19

CC.0200 COMAP Composição KG 4273,37 7,29 31.152,86 37.495,58

100717 SINAPI Composição M2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 881,19 8,08 7.120,01 8.569,64

100719 SINAPI Composição M2 1762,38 7,01 12.354,28 14.869,61

100739 SINAPI Composição M2 881,19 7,68 6.767,53 8.145,39

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM TUBO METÁLICO EM SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

02.05.100 169.653,02 169.653,02 204.194,35

02.05.200 Capítulo BLOCO B 610.279,90 610.279,90 734.532,87

CC.0199 COMAP Composição KG 72045,86 6,67 480.545,88 578.385,02

CC.0201 COMAP Composição KG 9255,33 6,36 58.863,89 70.848,57

100717 SINAPI Composição M2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 2379,79 8,08 19.228,70 23.143,66

100719 SINAPI Composição M2 4759,58 7,01 33.364,65 40.157,69

100739 SINAPI Composição M2 2379,79 7,68 18.276,78 21.997,93

02.05.200 610.279,90 610.279,90 734.532,87

02.05.300 Capítulo BLOCO C 115.795,36 115.795,36 139.371,26

CC.0199 COMAP Composição KG 9685,34 6,67 64.601,21 77.754,01

CC.0201 COMAP Composição KG 2791,3 6,36 17.752,66 21.367,10

CC.0200 COMAP Composição KG 1485,25 7,29 10.827,47 13.031,94

100717 SINAPI Composição M2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 759,37 8,08 6.135,70 7.384,92

100719 SINAPI Composição M2 1518,74 7,01 10.646,36 12.813,95

100739 SINAPI Composição M2 759,37 7,68 5.831,96 7.019,34

02.05.300 115.795,36 115.795,36 139.371,26

02.05.000 895.728,28 895.728,28 1.078.098,48

02.06.000 Capítulo STEEL DECK 174.377,57 174.377,57 209.880,79

02.06.100 Capítulo BLOCO A 27.658,88 27.658,88 33.290,21

CC.0146 COMAP Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 261,43 73,60 19.241,24 23.158,75

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 21,17 387,65 8.206,55 9.877,40

92787 SINAPI Composição KG 23,3 9,06 211,09 254,06

02.06.100 27.658,88 27.658,88 33.290,21

02.06.200 Capítulo BLOCO B 117.382,74 117.382,74 141.281,84

CC.0146 COMAP Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 1119,73 73,60 82.412,12 99.191,22

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 86,22 387,65 33.423,18 40.228,13

92787 SINAPI Composição KG 170,8 9,06 1.547,44 1.862,49

02.06.200 117.382,74 117.382,74 141.281,84

02.06.300 Capítulo BLOCO C 29.335,95 29.335,95 35.308,74

CC.0146 COMAP Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 132,55 73,60 9.755,68 11.741,93

CC.0148 COMAP Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 130,32 84,39 10.997,70 13.236,83

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 22,14 387,65 8.582,57 10.329,98

02.06.300 29.335,95 29.335,95 35.308,74

02.06.000 174.377,57 174.377,57 174.377,57

02.07.000 Capítulo INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS TIPO TAÇA 5.172,20 5.172,20 6.225,25

CC.0127 COMAP Composição UN BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS 1 2.470,92 2.470,92 2.973,99

CC.0128 COMAP Composição UN BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 1 2.701,28 2.701,28 3.251,26

02.07.000 5.172,20 5.172,20 6.225,25

02.00.000 4.062.919,61 4.062.919,61 4.890.128,70

03.00.000 Capítulo ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 4.350.441,56 4.350.441,56 5.236.190,93

03.01.000 Capítulo ARQUITETURA 4.286.171,22 4.286.171,22 5.158.835,20

03.01.100 Capítulo PAREDES 713.595,96 713.595,96 858.884,01

03.01.101 Capítulo ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 457.317,67 457.317,67 550.427,53

87503 SINAPI Composição M2 5664,85 71,98 407.755,90 490.775,00

93202 SINAPI Composição M FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 1730,52 24,20 41.878,58 50.405,05

73937/5_Mod SINAPI_Mod Composição M2 COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 39,6 194,02 7.683,19 9.247,48

03.01.101 457.317,67 457.317,67 550.427,53

03.01.102 Capítulo VERGAS/CONTRAVERGAS 35.356,97 35.356,97 42.555,62

93182 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,2 32,27 135,53 163,12

93183 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 397,2 40,71 16.170,01 19.462,22

93184 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 110,8 24,37 2.700,19 3.249,94

93185 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 27,2 40,03 1.088,81 1.310,49

93194 SINAPI Composição M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,2 31,69 133,09 160,18

93195 SINAPI Composição M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 397,2 38,09 15.129,34 18.209,67

03.01.102 35.356,97 35.356,97 42.555,62

03.01.103 Capítulo PAINÉIS E DIVISÓRIAS 213.054,85 213.054,85 256.432,79

79627 SINAPI Composição M2 264,84 688,01 182.212,56 219.311,03

10571 SINAPI Composição M2 DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA 15,08 231,06 3.484,38 4.193,79

11983 SINAPI Composição M2 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA 12,44 204,80 2.547,71 3.066,42

96372 SINAPI Composição M2 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 12,44 22,68 282,13 339,57

CC.0075 COMAP Composição M2 21,45 1.143,50 24.528,07 29.521,98

03.01.103 213.054,85 213.054,85 256.432,79

03.01.104 Capítulo DRY-WALL 7.866,47 7.866,47 9.468,07

96358 SINAPI Composição M2 50,82 59,97 3.047,67 3.668,17

96370 SINAPI Composição M2 119,13 40,45 4.818,80 5.799,90

03.01.104 7.866,47 7.866,47 9.468,07

03.01.100 713.595,96 713.595,96 713.595,96

03.01.200 Capítulo CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 197.594,07 197.594,07 237.824,22

87630 SINAPI Composição M2 5754,05 34,34 197.594,07 237.824,22

03.01.200 197.594,07 197.594,07 237.824,22

03.01.300 Capítulo ESQUADRIAS 432.169,56 432.169,56 520.159,17

03.01.301 Capítulo PORTAS 94.860,39 94.860,39 114.173,92

90796 SINAPI Composição UN 47 497,20 23.368,40 28.126,20

90796_Mod SINAPI_Mod Composição UN 30 497,20 14.916,00 17.952,89

73838/1_Mod SINAPI_Mod Composição UN PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 39 391,58 15.271,62 18.380,92

CC.0005 COMAP Composição UN PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO - 80X180CM 50 310,42 15.521,00 18.681,07

CC.0006 COMAP Composição UN 1 2.110,00 2.110,00 2.539,59

CC.0007 COMAP Composição UN PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) 1 3.647,50 3.647,50 4.390,13

CC.0008 COMAP Composição UN PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) 1 7.190,00 7.190,00 8.653,88

91341 SINAPI Composição M2 1,827 452,19 826,15 994,35

90838_Mod SINAPI_Mod Composição UN PORTA CORTA-FOGO 200X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 4 1.948,04 7.792,16 9.378,64

CC.0168 COMAP Composição UN BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA 4 1.054,39 4.217,56 5.076,25

03.01.301 94.860,39 94.860,39 114.173,92

03.01.302 Capítulo JANELAS 137.796,80 137.796,80 165.852,20

94585_Mod SINAPI_Mod Composição M2 216 353,50 76.356,00 91.902,08

94582_Mod SINAPI_Mod Composição M2 61,2 300,29 18.377,74 22.119,44

94569 SINAPI Composição M2 51,6 429,65 22.169,94 26.683,73

94559 SINAPI Composição M2 34,2 610,91 20.893,12 25.146,95

03.01.302 137.796,80 137.796,80 165.852,20

03.01.303 Capítulo PELE DE VIDRO 179.051,22 179.051,22 215.506,04

CC.0010 COMAP Composição M2 230,87 775,55 179.051,22 215.506,04

03.01.303 179.051,22 179.051,22 215.506,04

03.01.304 Capítulo CERCAMENTO E PORTÕES 20.461,15 20.461,15 24.627,01

CC.0111 COMAP Composição UN 70 203,37 14.235,90 17.134,32

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM TUBO METÁLICO EM SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM TUBO METÁLICO EM SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, 
EXCLUSIVE FERRAGENS

PAREDE DIVISÓRIA ARTICULADA COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, ESPESSURA DOS PAINÉIS 100MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO COM ACABAMENTO NA COR CINZA, ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA, TRILHO EM ALUMÍNIO, COM PISTA DUPLA 
COM ROLDANAS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO FUMÊ TRANSPARÊNCIA 30% - VIDRO LAMINADO 
8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - PADRÃO CBMDF



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

CC.0112 COMAP Composição UN 1 708,24 708,24 852,43

CC.0115 COMAP Composição UN 1 5.216,59 5.216,59 6.278,68

CC.0116 COMAP Composição UN INFRAESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO - EXCLUSIVE O MOTOR ELÉTRICO DO PORTÃO - PADRÃO CBMDF 1 300,42 300,42 361,58

03.01.304 20.461,15 20.461,15 24.627,01

03.01.300 432.169,56 432.169,56 432.169,56

03.01.400 Capítulo VIDROS 26.926,84 26.926,84 32.409,13

85005 SINAPI Composição M2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 41,93 466,19 19.547,34 23.527,17

CC.0234 COMAP Composição M2 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 23,94 308,25 7.379,50 8.881,96

03.01.400 26.926,84 26.926,84 32.409,13

03.01.500 Capítulo COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 232.605,67 232.605,67 279.964,17

94213 SINAPI Composição M2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2414,47 70,39 169.954,54 204.557,28

CC.0092 COMAP Composição M2 131 243,32 31.874,92 38.364,65

94231 SINAPI Composição M RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 600,52 39,70 23.840,64 28.694,59

94227 SINAPI Composição M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 140,51 49,36 6.935,57 8.347,65

03.01.500 232.605,67 232.605,67 279.964,17

03.01.600 Capítulo REVESTIMENTOS 2.352.431,75 2.352.431,75 2.831.386,72

03.01.601 Capítulo REVESTIMENTOS DE PISOS 430.725,17 430.725,17 518.420,79

87263 SINAPI Composição M2 526,82 91,06 47.972,22 57.739,36

101752 SINAPI Composição M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 4782,62 34,62 165.574,30 199.285,22

101752_Mod SINAPI_Mod Composição M2 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 189,46 34,62 6.559,10 7.894,53

94995 SINAPI Composição M2 2574,51 71,64 184.437,89 221.989,44

CC.0235 COMAP Composição M2 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 310,43 84,34 26.181,66 31.512,24

03.01.601 430.725,17 430.725,17 518.420,79

03.01.602 Capítulo REVESTIMENTOS DE PAREDES 650.299,58 650.299,58 782.700,56

87242 SINAPI Composição M2 412,21 180,76 74.511,07 89.681,52

87273_Mod SINAPI_Mod Composição M2 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X60 CM 912,28 99,52 90.790,10 109.274,96

CC.0011 COMAP Composição M2 PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA (RED 201)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1843,82 263,04 484.998,41 583.744,08

03.01.602 650.299,58 650.299,58 782.700,56

03.01.603 Capítulo REVESTIMENTOS DE FORROS 498.782,04 498.782,04 600.334,04

96114 SINAPI Composição M2 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 1671,46 47,69 79.711,92 95.941,26

CC.0012 COMAP Composição M2 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 3177,74 93,16 296.038,25 356.311,63

96114_Mod SINAPI_Mod Composição M2 1023,73 120,18 123.031,87 148.081,15

03.01.603 498.782,04 498.782,04 600.334,04

03.01.604 Capítulo PINTURAS 322.101,88 322.101,88 387.681,78

03.01.604.01 Capítulo PAREDES INTERNAS 169.561,39 169.561,39 204.084,08

88497 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 6415,49 13,35 85.646,79 103.084,47

88489 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 6415,49 13,08 83.914,60 100.999,61

03.01.604.01 169.561,39 169.561,39 204.084,08

03.01.604.02 Capítulo TETOS 79.535,05 79.535,05 95.728,38

88494 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 2695,19 17,96 48.405,61 58.260,99

88486 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2695,19 11,55 31.129,44 37.467,39

03.01.604.02 79.535,05 79.535,05 95.728,38

03.01.604.03 Capítulo PAREDES EXTERNAS 57.336,28 57.336,28 69.009,93

88489 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2311,66 13,08 30.236,51 36.392,66

88497_Mod SINAPI_Mod Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 2311,66 11,08 25.613,19 30.828,03

88489_Mod SINAPI_Mod Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA VERMELHA EM COBOGÓ, DUAS DEMÃOS. 79,2 18,77 1.486,58 1.789,24

03.01.604.03 57.336,28 57.336,28 69.009,93

03.01.604.04 Capítulo PISOS 15.459,41 15.459,41 18.606,94

72815 SINAPI Composição M2 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 310,43 49,80 15.459,41 18.606,94

03.01.604.04 15.459,41 15.459,41 18.606,94

03.01.604.05 Capítulo TUBULAÇÕES 209,75 209,75 252,45

73924/1_Mod SINAPI_Mod Composição M2 PINTURA DE TUBULAÇÃO, ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS 7,76 27,03 209,75 252,45

03.01.604.05 209,75 209,75 252,45

03.01.604 322.101,88 322.101,88 387.681,78

03.01.605 Capítulo REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 450.523,08 450.523,08 542.249,55

03.01.605.01 Capítulo PAREDES INTERNAS 300.167,19 300.167,19 361.281,21

87879 SINAPI Composição M2 9090,61 3,38 30.726,26 36.982,12

87529 SINAPI Composição M2 8178,34 30,08 246.004,46 296.090,96

87535 SINAPI Composição M2 912,28 25,69 23.436,47 28.208,13

03.01.605.01 300.167,19 300.167,19 361.281,21

03.01.605.02 Capítulo PAREDES EXTERNAS 150.355,89 150.355,89 180.968,34

87905 SINAPI Composição M2 2747,23 7,45 20.466,86 24.633,91

87775 SINAPI Composição M2 2747,23 47,28 129.889,03 156.334,43

03.01.605.02 150.355,89 150.355,89 180.968,34

03.01.605 450.523,08 450.523,08 542.249,55

03.01.600 2.352.431,75 2.352.431,75 2.831.386,72

03.01.700 Capítulo ACABAMENTOS E ARREMATES 145.846,39 145.846,39 175.540,70

03.01.701 Capítulo RODAPÉS 55.203,89 55.203,89 66.443,40

73850/1_Mod SINAPI_Mod Composição M RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM 1954,12 28,25 55.203,89 66.443,40

03.01.701 55.203,89 55.203,89 66.443,40

03.01.702 Capítulo SOLEIRAS 13.361,92 13.361,92 16.082,40

98689 SINAPI Composição M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 66,95 86,58 5.796,53 6.976,70

84191_Mod2 SINAPI_Mod Composição M2 SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 67,23 112,53 7.565,39 9.105,70

03.01.702 13.361,92 13.361,92 16.082,40

03.01.703 Capítulo PEITORIS 36.377,67 36.377,67 43.784,16

84088_Mod SINAPI_Mod Composição M PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM 334,2 108,85 36.377,67 43.784,16

03.01.703 36.377,67 36.377,67 43.784,16

03.01.704 Capítulo BANCADAS 40.902,91 40.902,91 49.230,74

CC.0014 COMAP Composição M2 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO 53,96 664,12 35.835,91 43.132,10

CC.0015 COMAP Composição M 81,66 62,05 5.067,00 6.098,64

03.01.704 40.902,91 40.902,91 49.230,74

03.01.700 145.846,39 145.846,39 175.540,70

03.01.800 Capítulo EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 185.000,98 185.000,98 222.667,08

03.01.801 Capítulo CORRIMÃO 30.110,71 30.110,71 36.241,25

CC.0143 COMAP Composição M 128,86 233,67 30.110,71 36.241,25

03.01.801 30.110,71 30.110,71 36.241,25

03.01.802 Capítulo GUARDA-CORPO 94.575,83 94.575,83 113.831,46

CC.0144 COMAP Composição M 125,36 680,52 85.309,98 102.679,09

CC.0145 COMAP Composição M 16,89 548,60 9.265,85 11.152,37

03.01.802 94.575,83 94.575,83 113.831,46

03.01.803 Capítulo ESCADAS DE FERRO 3.976,09 3.976,09 4.785,61

CC.0259 COMAP Composição M ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – CÓPIA DE 74194/1 SINAPI 10/2020 13,27 282,35 3.746,78 4.509,62

100760 SINAPI Composição M2 5,72 40,09 229,31 275,99

03.01.803 3.976,09 3.976,09 4.785,61

03.01.804 Capítulo BANCOS E MESAS EM CONCRETO 26.528,92 26.528,92 31.930,20

ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, PORTA DE 1m DE LARGURA COM CADEADO, COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - PADRÃO CBMDF

PORTÃO DE 7,00 + 1,50m, COM CADEADO - EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - INCLUSO FUNDAÇÃO - PADRÃO CBMDF

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, COM PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA ESPESSURA 12,5mm, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
DIMENSÕES DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS FACES APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE

CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM FLANGES PARA ACABAMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, COMPOSTO POR ESTRUTURA TUBULAR (MONTANTES E TUBO SUPERIOR) DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E 110 CM DE ALTURA, FIXADO NO PISO POR MEIO DE VERGALHÃO 5/8" E ADESIVO ESTRUTURAL, COM 
CANOPLAS PARA ACABAMENTO. POSSUI PERFIS EM "U" VERTICAIS PARA ENCAIXE DE VIDRO VERDE LAMINADO COM ESPESSURA DE 
8MM FIXADO POR MEIO DE ENCAIXE NOS PERFIS "U" E SILICONE INCOLOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORRIMÃO CENTRAL EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, COMPOSTO POR MONTANTES E CORRIMÃO DUPLO EM AMBOS OS LADOS 
COM 1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 92CM E 70CM. FIXAÇÃO NO PISO POR MEIO DE VERGALHÃO 5/8" E ADESIVO 
ESTRUTURAL, COM CANOPLAS PARA ACABAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

CC.0196 COMAP Composição UN BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 0,45 M 43 275,00 11.825,00 14.232,57

CC.0197 COMAP Composição UN MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO ARMADO POLIDO 22 668,36 14.703,92 17.697,63

03.01.804 26.528,92 26.528,92 31.930,20

03.01.805 Capítulo BASE PARA ARMÁRIOS 3.014,45 3.014,45 3.628,18

CC.0098 COMAP Composição M2 BASE PARA ARMÁRIOS EM CIMENTO DESEMPENADO, COM ENCHIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR 17,08 77,05 1.316,01 1.583,94

98685 SINAPI Composição M RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 27,88 60,92 1.698,44 2.044,24

03.01.805 3.014,45 3.014,45 3.628,18

03.01.806 Capítulo DIVERSOS 26.794,98 26.794,98 32.250,38

CC.0118 COMAP Composição UN BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 14 144,66 2.025,24 2.437,57

CC.0119 COMAP Composição UN BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4 89,08 356,32 428,86

CC.0120 COMAP Composição UN MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12 145,50 1.746,00 2.101,48

CC.0169 COMAP Composição M2 7,47 223,48 1.669,39 2.009,27

95544 SINAPI Composição UN PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 55 39,57 2.176,35 2.619,45

CC.0122 COMAP Composição UN PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 46 152,69 7.023,74 8.453,77

CC.0123 COMAP Composição UN SABONETEIRA PAREDE EM VIDRO E METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 46 33,98 1.563,08 1.881,32

95547 SINAPI Composição UN 46 53,90 2.479,40 2.984,20

CC.0124 COMAP Composição UN TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 30 55,01 1.650,30 1.986,30

CC.0142 COMAP Composição UN 6 511,74 3.070,44 3.695,58

CC.0175 COMAP Composição UN CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL 1 3.034,72 3.034,72 3.652,58

03.01.806 26.794,98 26.794,98 32.250,38

03.01.800 185.000,98 185.000,98 222.667,08

03.01.000 4.286.171,22 4.286.171,22 5.158.835,20

03.02.000 Capítulo COMUNICAÇÃO VISUAL 14.764,52 14.764,52 17.770,57

03.02.100 Capítulo LETREIRO E BRASÃO 8.705,75 8.705,75 10.478,24

CC.0064 COMAP Composição UN LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 7.700,00 7.700,00 9.267,72

97736 SINAPI Composição M3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,84 1.197,33 1.005,75 1.210,52

03.02.100 8.705,75 8.705,75 10.478,24

03.02.200 Capítulo PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 6.058,77 6.058,77 7.292,33

CC.0065 COMAP Composição UN 83 30,63 2.542,29 3.059,90

CC.0066 COMAP Composição UN 96 36,63 3.516,48 4.232,43

03.02.200 6.058,77 6.058,77 7.292,33

03.02.000 14.764,52 14.764,52 17.770,57

03.03.000 Capítulo PAISAGISMO 49.505,82 49.505,82 59.585,16

98504 SINAPI Composição M2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 4085 8,54 34.885,90 41.988,66

98510_Mod SINAPI_Mod Composição UN PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ AMARELO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 5 52,07 260,35 313,35

CC.0170 COMAP Composição M3 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 9,174 363,90 3.338,41 4.018,11

CC.0203 COMAP Composição M LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 CM 116,44 10,68 1.243,57 1.496,76

CC.0204 COMAP Composição KG CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPESSURA 2,5CM) 1346,4 4,92 6.624,28 7.972,98

CC.0205 COMAP Composição UN PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 24 61,06 1.465,44 1.763,80

CC.0206 COMAP Composição UN PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA), FORNECIMENTO E PLANTIO 24 51,06 1.225,44 1.474,93

CC.0207 COMAP Composição UN PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS) (MUDA 2M), FORNECIMENTO E PLANTIO 1 360,04 360,04 433,34

CC.0208 COMAP Composição UN PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M), FORNECIMENTO E PLANTIO 3 34,13 102,39 123,23

03.03.000 49.505,82 49.505,82 59.585,16

03.00.000 4.350.441,56 4.350.441,56 5.236.190,93

04.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP 409.682,12 409.682,12 493.092,39

04.01.000 Capítulo ÁGUA FRIA 145.239,34 145.239,34 174.809,64

04.01.100 Capítulo ALIMENTAÇÃO 453,43 453,43 545,72

95635 SINAPI Composição UN 1 158,00 158,00 190,16

95675 SINAPI Composição UN HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 1 133,15 133,15 160,25

83879_Mod SINAPI_Mod Composição UN LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL ¾" 1 72,65 72,65 87,44

89446 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18,08 4,49 81,17 97,69

89481 SINAPI Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2 4,23 8,46 10,18

04.01.100 453,43 453,43 545,72

04.01.200 Capítulo DISTRIBUIÇÃO 62.212,59 62.212,59 74.878,75

89402 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 688,63 8,49 5.846,46 7.036,79

89357 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 196,16 26,75 5.247,28 6.315,62

89448 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 15,2 13,56 206,11 248,07

89449 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 314,05 15,59 4.896,03 5.892,86

89451 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 293,19 42,47 12.451,77 14.986,95

90374 SINAPI Composição UN 158 20,65 3.262,70 3.926,98

89366 SINAPI Composição UN 108 14,33 1.547,64 1.862,73

89427 SINAPI Composição UN 1 10,14 10,14 12,20

89445 SINAPI Composição UN 9 14,11 126,99 152,84

89627 SINAPI Composição UN TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 22 18,89 415,58 500,19

89627_Mod SINAPI_Mod Composição UN TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6 24,40 146,40 176,20

89630 SINAPI Composição UN TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 7 67,02 469,14 564,65

89395 SINAPI Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 88 11,11 977,68 1.176,73

89398 SINAPI Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4 16,08 64,32 77,41

89625 SINAPI Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8 20,02 160,16 192,76

89629 SINAPI Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8 77,38 619,04 745,07

89378 SINAPI Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3 5,97 17,91 21,55

89386 SINAPI Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1 8,24 8,24 9,91

89575 SINAPI Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8 10,32 82,56 99,36

89611 SINAPI Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 7 31,25 218,75 263,28

89362 SINAPI Composição UN 181 7,95 1.438,95 1.731,92

89413 SINAPI Composição UN 7 7,98 55,86 67,23

89501 SINAPI Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 33 12,77 421,41 507,20

89513 SINAPI Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 20 102,41 2.048,20 2.465,21

89413_Mod SINAPI_Mod Composição UN JOELHO 90 GRAUS, REDUÇÃO 32 MM X 25 MM 9 9,68 87,12 104,85

89409 SINAPI Composição UN 12 6,23 74,76 89,98

89502 SINAPI Composição UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1 14,50 14,50 17,45

89515 SINAPI Composição UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3 77,24 231,72 278,89

89380 SINAPI Composição UN 7 8,81 61,67 74,22

89579 SINAPI Composição UN 17 10,58 179,86 216,47

89579_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 7 11,00 77,00 92,67

89579_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 11,00 11,00 13,23

89605_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10 23,74 237,40 285,73

94499 SINAPI Composição UN 3 267,42 802,26 965,60

89613 SINAPI Composição UN 6 27,93 167,58 201,69

94497 SINAPI Composição UN 1 113,14 113,14 136,17

94794 SINAPI Composição UN 2 161,63 323,26 389,07

89596 SINAPI Composição UN 6 10,15 60,90 73,29

BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, AMARELO, VERMELHO E MARROM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 40X10CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM PINTURA 
AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA. 
FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM PINTURA 
AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA. 
FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4�, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4� INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4�, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2�, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2�, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2�, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

94792 SINAPI Composição UN 2 120,50 241,00 290,06

89436 SINAPI Composição UN 6 6,16 36,96 44,48

89987 SINAPI Composição UN 67 83,76 5.611,92 6.754,50

94489 SINAPI Composição UN 5 35,52 177,60 213,75

89985 SINAPI Composição UN 92 79,63 7.325,96 8.817,52

89383 SINAPI Composição UN 182 6,07 1.104,74 1.329,66

94707 SINAPI Composição UN 2 47,92 95,84 115,35

73916/2_Mod SINAPI_Mod Composição UN SINALIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, 15X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9 27,43 246,87 297,13

99630 SINAPI Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1 91,83 91,83 110,52

89570 SINAPI Composição UN 2 11,16 22,32 26,86

99629 SINAPI Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1 71,25 71,25 85,75

99628 SINAPI Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1 44,63 44,63 53,71

97886 SINAPI Composição UN 2 159,88 319,76 384,86

6087 SINAPI Composição UN TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 2 26,96 53,92 64,89

91185 SINAPI Composição M 333,82 6,29 2.099,72 2.527,22

91173 SINAPI Composição M 22,6 1,23 27,79 33,44

91186 SINAPI Composição M 262,76 5,14 1.350,58 1.625,55

91174 SINAPI Composição M 44,8 2,42 108,41 130,48

04.01.200 62.212,59 62.212,59 74.878,75

04.01.300 Capítulo APARELHOS 82.573,32 82.573,32 99.385,17

86938 SINAPI Composição UN 59 258,73 15.265,07 18.373,03

86906_Mod SINAPI_Mod Composição UN 59 165,15 9.743,85 11.727,69

86932_Mod SINAPI_Mod Composição UN 53 461,32 24.449,96 29.427,97

95741_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2 721,02 1.442,04 1.735,63

99635_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2 235,36 470,72 566,55

CC.0078 COMAP Composição UN DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 55 61,27 3.369,85 4.055,95

86935 SINAPI Composição UN 12 196,18 2.354,16 2.833,46

86886 SINAPI Composição UN ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 71 28,97 2.056,87 2.475,64

86909 SINAPI Composição UN 12 102,75 1.233,00 1.484,03

86910_Mod SINAPI_Mod Composição UN TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 22 62,10 1.366,20 1.644,35

100858 SINAPI Composição UN MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO MÉDIO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 40 520,54 20.821,60 25.060,87

04.01.300 82.573,32 82.573,32 99.385,17

04.01.000 145.239,34 145.239,34 174.809,64

04.02.000 Capítulo ÁGUA QUENTE 33.149,74 33.149,74 39.898,84

04.02.100 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 9.055,18 9.055,18 10.898,73

92324 SINAPI Composição M 26,85 125,35 3.365,64 4.050,88

92310 SINAPI Composição M 20,89 126,15 2.635,27 3.171,81

92283 SINAPI Composição M 11,68 160,39 1.873,35 2.254,76

94496 SINAPI Composição UN 2 96,31 192,62 231,83

93059_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4 29,44 117,76 141,73

94495 SINAPI Composição UN 3 78,55 235,65 283,62

93059_Mod SINAPI_Mod Composição UN CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6 13,67 82,02 98,71

89353 SINAPI Composição UN REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1 38,06 38,06 45,80

93111 SINAPI Composição UN 2 19,38 38,76 46,65

92327 SINAPI Composição UN 1 18,22 18,22 21,92

92313 SINAPI Composição UN 5 22,88 114,40 137,69

92289 SINAPI Composição UN 4 35,23 140,92 169,61

92319 SINAPI Composição UN TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1 29,36 29,36 35,33

92301 SINAPI Composição UN TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1 50,05 50,05 60,24

93121_Mod SINAPI_Mod Composição UN COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 28 X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 19,20 57,60 69,32

93121_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN COTOVELO 90º COBRE SOLDA X ROSCA MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 35 X 1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2 32,75 65,50 78,83

04.02.100 9.055,18 9.055,18 10.898,73

04.02.200 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM CPVC 15.285,10 15.285,10 18.397,05

89987 SINAPI Composição UN 15 83,76 1.256,40 1.512,20

89634 SINAPI Composição M TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 133,29 28,11 3.746,78 4.509,62

89717 SINAPI Composição M TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 79,38 28,02 2.224,22 2.677,07

89770 SINAPI Composição M TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18,52 29,43 545,04 656,01

89697 SINAPI Composição UN TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 28 12,36 346,08 416,54

89768 SINAPI Composição UN TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5 17,37 86,85 104,53

89842_Mod SINAPI_Mod Composição UN TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 33,45 33,45 40,26

89768_Mod SINAPI_Mod Composição UN TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 18,33 54,99 66,18

89641 SINAPI Composição UN 71 11,34 805,14 969,06

89723 SINAPI Composição UN 16 14,70 235,20 283,08

89777 SINAPI Composição UN JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5 20,74 103,70 124,81

89642 SINAPI Composição UN 1 12,91 12,91 15,53

89725 SINAPI Composição UN 1 14,34 14,34 17,25

89678 SINAPI Composição UN 7 8,43 59,01 71,02

89764_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4 7,70 30,80 37,07

89826_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 28 MM X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 14,77 44,31 53,33

89826_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 35 MM X 1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2 136,92 273,84 329,59

89703 SINAPI Composição UN 46 39,12 1.799,52 2.165,90

89668 SINAPI Composição UN 76 25,06 1.904,56 2.292,32

89645 SINAPI Composição UN 46 22,85 1.051,10 1.265,10

89664 SINAPI Composição UN 30 13,20 396,00 476,62

89736 SINAPI Composição UN LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3 6,19 18,57 22,35

89755 SINAPI Composição UN LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18 9,48 170,64 205,38

89794 SINAPI Composição UN LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5 14,33 71,65 86,23

04.02.200 15.285,10 15.285,10 18.397,05

04.02.300 Capítulo APARELHOS 8.809,46 8.809,46 10.603,06

9535_Mod SINAPI_Mod Composição UN DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 46 191,51 8.809,46 10.603,06

04.02.300 8.809,46 8.809,46 10.603,06

04.02.000 33.149,74 33.149,74 39.898,84

04.03.000 Capítulo DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 158.245,63 158.245,63 190.464,30

04.03.100 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE REFORÇADA 75.601,02 75.601,02 90.993,30

89576 SINAPI Composição M 25,41 23,39 594,33 715,33

89512 SINAPI Composição M TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 169,95 61,33 10.423,03 12.545,15

89578 SINAPI Composição M 80 40,35 3.228,00 3.885,22

89580 SINAPI Composição M 254,18 79,52 20.212,39 24.327,63

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1�, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1�, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4�, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2�, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA 
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL � 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

90695 SINAPI Composição M 89,43 55,28 4.943,69 5.950,22

90696 SINAPI Composição M 248,94 82,03 20.420,54 24.578,16

89535 SINAPI Composição UN 16 50,31 804,96 968,84

89592 SINAPI Composição UN 18 157,17 2.829,06 3.405,05

89581 SINAPI Composição UN 2 24,15 48,30 58,13

89584 SINAPI Composição UN 13 36,93 480,09 577,83

89590 SINAPI Composição UN 26 116,10 3.018,60 3.633,18

89531 SINAPI Composição UN 8 31,06 248,48 299,07

89591 SINAPI Composição UN 9 94,57 851,13 1.024,42

89699 SINAPI Composição UN 13 171,57 2.230,41 2.684,52

89698 SINAPI Composição UN 8 198,41 1.587,28 1.910,45

89599 SINAPI Composição UN 1 16,00 16,00 19,25

89669 SINAPI Composição UN 3 20,27 60,81 73,19

89677 SINAPI Composição UN 11 57,57 633,27 762,20

89557 SINAPI Composição UN 1 24,88 24,88 29,94

89681 SINAPI Composição UN 9 64,19 577,71 695,33

91187 SINAPI Composição M 288,2 5,92 1.706,14 2.053,51

91175 SINAPI Composição M 168 3,94 661,92 796,68

04.03.100 75.601,02 75.601,02 90.993,30

04.03.200 Capítulo ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 14.508,07 14.508,07 17.461,89

CC.0089 COMAP Composição UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 75MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 18,73 18,73 22,54

CC.0090 COMAP Composição UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 16 24,06 384,96 463,33

CC.0091 COMAP Composição UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 18 52,70 948,60 1.141,73

99253_Mod SINAPI_Mod Composição UN 22 597,99 13.155,78 15.834,29

04.03.200 14.508,07 14.508,07 17.461,89

04.03.300 Capítulo SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 68.136,54 68.136,54 82.009,11

CC.0132 COMAP Composição UN INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 3 11.031,09 33.093,27 39.831,05

CC.0243 COMAP Composição UN CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA MANGUEIRA 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 854,07 2.562,21 3.083,87

CC.0244 COMAP Composição UN FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 8.906,51 26.719,53 32.159,62

CC.0245 COMAP Composição UN FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 748,34 2.245,02 2.702,10

CC.0246 COMAP Composição UN SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 1.172,17 3.516,51 4.232,47

04.03.300 68.136,54 68.136,54 82.009,11

04.03.000 158.245,63 158.245,63 190.464,30

04.04.000 Capítulo ESGOTOS SANITÁRIOS 70.091,93 70.091,93 84.362,42

04.04.100 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 52.678,11 52.678,11 63.403,19

89711 SINAPI Composição M 186,24 17,49 3.257,33 3.920,52

89712 SINAPI Composição M 168,1 26,34 4.427,75 5.329,23

89713 SINAPI Composição M 200,19 40,23 8.053,64 9.693,36

89714 SINAPI Composição M 131,04 51,58 6.759,04 8.135,18

90694 SINAPI Composição M 214,95 26,65 5.728,41 6.894,71

90695 SINAPI Composição M 185,6 55,28 10.259,96 12.348,88

89783 SINAPI Composição UN 6 11,33 67,98 81,82

89785 SINAPI Composição UN 9 19,22 172,98 208,19

89795_Mod SINAPI_Mod Composição UN 24 27,53 660,72 795,24

89795 SINAPI Composição UN 7 31,45 220,15 264,97

89797_Mod SINAPI_Mod Composição UN 17 35,22 598,74 720,64

89797_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 5 42,51 212,55 255,82

89797 SINAPI Composição UN 48 41,36 1.985,28 2.389,48

89549_Mod SINAPI_Mod Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 21 11,91 250,11 301,03

89557_Mod SINAPI_Mod Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6 14,67 88,02 105,94

89557_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 15,83 15,83 19,05

89784 SINAPI Composição UN 32 17,58 562,56 677,09

89786 SINAPI Composição UN 25 29,20 730,00 878,62

89786_Mod SINAPI_Mod Composição UN 10 28,35 283,50 341,22

89796 SINAPI Composição UN 2 36,09 72,18 86,87

89796_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1 34,28 34,28 41,25

89796_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 8 35,55 284,40 342,30

89724 SINAPI Composição UN 81 9,26 750,06 902,77

89724_Mod SINAPI_Mod Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 175 10,85 1.898,75 2.285,33

89731 SINAPI Composição UN 64 9,65 617,60 743,34

89737 SINAPI Composição UN 18 16,71 300,78 362,01

89744 SINAPI Composição UN 71 21,80 1.547,80 1.862,93

89726 SINAPI Composição UN 51 6,83 348,33 419,24

89802 SINAPI Composição UN 40 6,58 263,20 316,78

89806 SINAPI Composição UN 21 13,08 274,68 330,60

89746 SINAPI Composição UN 18 21,74 391,32 470,99

89546_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 50 6,02 301,00 362,28

89813 SINAPI Composição UN 1 5,95 5,95 7,16

89817 SINAPI Composição UN 2 10,45 20,90 25,15

91185 SINAPI Composição M 47,95 6,29 301,60 363,00

91186 SINAPI Composição M 69,46 5,14 357,02 429,70

91187 SINAPI Composição M 59,87 5,92 354,43 426,59

91174 SINAPI Composição M 32 2,42 77,44 93,20

91175 SINAPI Composição M 36 3,94 141,84 170,71

04.04.100 52.678,11 52.678,11 63.403,19

04.04.200 Capítulo ACESSÓRIOS PVC 17.413,82 17.413,82 20.959,23

CC.0087 COMAP Composição UN TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7 8,01 56,07 67,48

CC.0088 COMAP Composição UN TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8 13,86 110,88 133,45

89709 SINAPI Composição UN 41 10,37 425,17 511,73

89707 SINAPI Composição UN 18 27,85 501,30 603,36

89708_Mod SINAPI_Mod Composição UN 14 53,70 751,80 904,86

89708 SINAPI Composição UN 8 61,65 493,20 593,61

98102 SINAPI Composição UN 9 122,12 1.099,08 1.322,85

97906_Mod SINAPI_Mod Composição UN 32 436,76 13.976,32 16.821,89

04.04.200 17.413,82 17.413,82 20.959,23

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

04.04.000 70.091,93 70.091,93 84.362,42

04.05.000 Capítulo CENTRAL DE GLP 2.955,48 2.955,48 3.557,19

97536_Mod SINAPI_Mod Composição M 24,53 56,42 1.383,98 1.665,75

99250_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1 168,38 168,38 202,66

92706_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2 58,16 116,32 140,00

92703_Mod SINAPI_Mod Composição UN 5 48,46 242,30 291,63

92696_Mod SINAPI_Mod Composição UN 4 29,38 117,52 141,44

74003/1_Mod SINAPI_Mod Composição UN INSTALACOES GAS CENTRAL E ACESSÓRIOS DOS PONTOS DE CONSUMO 1 926,98 926,98 1.115,71

04.05.000 2.955,48 2.955,48 3.557,19

04.00.000 409.682,12 409.682,12 493.092,39

05.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 977.376,90 977.376,90 1.176.370,12

05.01.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 935.828,49 935.828,49 1.126.362,54

05.01.100 Capítulo QUADROS DE FORÇA 32.172,88 32.172,88 38.723,16

83399_Mod SINAPI_Mod Composição UN RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10 42,59 425,90 512,61

101881 SINAPI Composição UN 4 778,12 3.112,48 3.746,18

74131/8_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1 1.485,54 1.485,54 1.787,99

74131/8_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN 2 1.987,72 3.975,44 4.784,83

101883 SINAPI Composição UN 1 448,63 448,63 539,97

101879 SINAPI Composição UN 1 470,55 470,55 566,35

93653 SINAPI Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 17 11,12 189,04 227,52

93654 SINAPI Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 22 11,64 256,08 308,21

93655 SINAPI Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 63 12,65 796,95 959,20

93656 SINAPI Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 31 12,65 392,15 471,99

93657 SINAPI Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6 13,88 83,28 100,23

93669 SINAPI Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4 73,67 294,68 354,67

93671 SINAPI Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2 77,38 154,76 186,26

93672 SINAPI Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5 83,20 416,00 500,69

93673_Mod SINAPI_Mod Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4 119,22 476,88 573,97

93673_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2 161,86 323,72 389,62

CC.0171 COMAP Composição UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A, PADRÃO DIN 2 876,64 1.753,28 2.110,24

74130/8_Mod SINAPI_Mod Composição UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 450 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 1.395,11 1.395,11 1.679,15

CC.0096 COMAP Composição UN DISJUNTOR MOTOR 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4 214,36 857,44 1.032,01

CC.0076 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA – 275V 4 190,12 760,48 915,31

CC.0029 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA – 275V 40 114,73 4.589,20 5.523,56

CC.0030 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 25A, 30mA 23 153,40 3.528,20 4.246,54

CC.0032 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 63A, 30mA 3 165,49 496,47 597,55

CC.0034 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 100A, 30mA 19 288,98 5.490,62 6.608,51

05.01.100 32.172,88 32.172,88 38.723,16

05.01.200 Capítulo ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 115.469,07 115.469,07 138.978,45

91867_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 725,1 7,73 5.605,02 6.746,20

91868_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 445,44 10,71 4.770,66 5.741,96

91869_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 204,71 13,68 2.800,43 3.370,59

93008 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 52,93 13,30 703,96 847,28

93009 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 182,14 19,49 3.549,90 4.272,65

93011 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 103,2 32,95 3.400,44 4.092,76

93012 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 286,66 49,60 14.218,33 17.113,18

91887_Mod SINAPI_Mod Composição UN CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2 7,37 14,74 17,74

91887_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 4 10,10 40,40 48,62

91835_Mod SINAPI_Mod Composição UN 5984 8,37 50.086,08 60.283,60

91837_Mod SINAPI_Mod Composição UN 781,3 12,01 9.383,41 11.293,87

97667 SINAPI Composição M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½�)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 3,3 6,61 21,81 26,25

97668 SINAPI Composição M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 2,7 10,16 27,43 33,01

97669 SINAPI Composição M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3�) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 7,9 16,28 128,61 154,79

93017 SINAPI Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 89 39,23 3.491,47 4.202,33

93016 SINAPI Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 26 26,48 688,48 828,65

93015 SINAPI Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 8 21,94 175,52 211,25

93014 SINAPI Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 37 14,84 549,08 660,87

93013 SINAPI Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 11 12,16 133,76 160,99

91877_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 50 9,38 469,00 564,48

91876_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 138 7,11 981,18 1.180,94

91875_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 189 5,40 1.020,60 1.228,39

83446 SINAPI Composição UN CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 56 195,39 10.941,84 13.169,59

CC.0036 COMAP Composição UN 4 566,73 2.266,92 2.728,46

05.01.200 115.469,07 115.469,07 138.978,45

05.01.300 Capítulo CABOS E FIOS 487.940,80 487.940,80 587.285,48

91925 SINAPI Composição M 1379,06 4,01 5.530,03 6.655,94

91933 SINAPI Composição M 6341,27 16,28 103.235,87 124.254,69

91935 SINAPI Composição M 1666,55 24,83 41.380,43 49.805,48

91927 SINAPI Composição M 3663,89 5,43 19.894,92 23.945,52

91929 SINAPI Composição M 2476,51 7,65 18.945,30 22.802,56

91931 SINAPI Composição M 5771,87 10,32 59.565,69 71.693,26

92994 SINAPI Composição M 8,3 128,67 1.067,96 1.285,39

92992 SINAPI Composição M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 130,8 99,32 12.991,05 15.636,02

92996 SINAPI Composição M 523,19 159,04 83.208,13 100.149,30

93000 SINAPI Composição M 33,18 255,63 8.481,80 10.208,69

92986 SINAPI Composição M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 383,78 38,89 14.925,20 17.963,97

91924 SINAPI Composição M 6956,59 2,78 19.339,32 23.276,80

91926 SINAPI Composição M 15492,35 4,06 62.898,94 75.705,16

91928 SINAPI Composição M 4584,57 6,68 30.624,92 36.860,15

91930 SINAPI Composição M 637,39 9,18 5.851,24 7.042,55

05.01.300 487.940,80 487.940,80 587.285,48

05.01.400 Capítulo LUMINÁRIAS 216.386,22 216.386,22 260.442,38

73769/4_Mod SINAPI_Mod Composição UN POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 50 1.126,14 56.307,00 67.771,10

CC.0237 COMAP Composição UN POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4 1.496,88 5.987,52 7.206,57

101637 SINAPI Composição UN 58 96,00 5.568,00 6.701,64

CC.0099 COMAP Composição UN 497 130,97 65.092,09 78.344,83

CC.0100 COMAP Composição UN 150 133,42 20.013,00 24.087,64

CC.0101 COMAP Composição UN 2 101,93 203,86 245,36

CC.0103 COMAP Composição UN LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM POSTE 58 180,93 10.493,94 12.630,50

CC.0104 COMAP Composição UN 4 1.298,27 5.193,08 6.250,39

CC.0105 COMAP Composição UN LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 12 287,88 3.454,56 4.157,90

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA 
REDE DE GLP

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 4XT8 LED, 09W/10W, 
0,11X0,60X0,60CM,

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO OU TRANSPARENTE (POLIESTIRENO), EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 4XT8 LED, 09W/10W, 
0,07X0,618X0,618CM

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO OU TRANSPARENTE (POLIESTIRENO), EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 2X18 W LED, 0,07X0,24X1,245 CM

PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

CC.0106 COMAP Composição UN 27 125,33 3.383,91 4.072,87

CC.0107 COMAP Composição UN LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2588 15,14 39.182,32 47.159,84

CC.0108 COMAP Composição UN LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4 19,42 77,68 93,49

CC.0109 COMAP Composição UN REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 79,97 239,91 288,75

CC.0110 COMAP Composição UN LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 27 44,05 1.189,35 1.431,50

05.01.400 216.386,22 216.386,22 260.442,38

05.01.500 Capítulo INTERRUPTORES E TOMADAS 26.383,84 26.383,84 31.755,54

91979 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 3 42,05 126,15 151,83

91955 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 19 28,80 547,20 658,60

91953 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 48 23,30 1.118,40 1.346,10

91957 SINAPI Composição UN 1 42,35 42,35 50,97

91961 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15 47,85 717,75 863,88

91959 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 31 36,89 1.143,59 1.376,42

91967 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2 50,48 100,96 121,51

92000 SINAPI Composição UN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 517 24,64 12.738,88 15.332,51

91996 SINAPI Composição UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 64 27,69 1.772,16 2.132,97

91997 SINAPI Composição UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15 29,82 447,30 538,37

91940 SINAPI Composição UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 241 12,60 3.036,60 3.654,85

91941 SINAPI Composição UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 550 8,35 4.592,50 5.527,53

05.01.500 26.383,84 26.383,84 31.755,54

05.01.600 Capítulo ELETROCALHAS 5.472,56 5.472,56 6.586,75

CC.0176 COMAP Composição M 253,8 14,15 3.591,27 4.322,45

CC.0177 COMAP Composição M 41,9 19,32 809,50 974,31

CC.0178 COMAP Composição M 7,2 19,21 138,31 166,46

CC.0179 COMAP Composição M 32,8 28,46 933,48 1.123,53

05.01.600 5.472,56 5.472,56 6.586,75

05.01.700 Capítulo SUBESTAÇÃO 40.483,85 40.483,85 48.726,22

CC.0036 COMAP Composição UN 1 566,73 566,73 682,11

CC.0037 COMAP Composição UN CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 175CM , TIPO CB2 DA CEB, COM TAMPÃO. 1 3.408,39 3.408,39 4.102,33

73624 SINAPI Composição UN SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 1 89,21 89,21 107,37

83397_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1 1.342,67 1.342,67 1.616,03

101546 SINAPI Composição UN ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 12 21,75 261,00 314,13

73781/2_Mod SINAPI_Mod Composição UN ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12 356,12 4.273,44 5.143,51

96971_Mod SINAPI_Mod Composição UN CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 10 22,93 229,30 275,98

96973 SINAPI Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 20 46,83 936,60 1.127,29

83490_Mod SINAPI_Mod Composição UN CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA 3 315,36 946,08 1.138,70

CC.0172 COMAP Composição UN 3 513,90 1.541,70 1.855,59

CC.0038 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 10KA – 275V 1 81,74 81,74 98,38

CC.0258 COMAP Composição UN 1 2.068,39 2.068,39 2.489,51

93000 SINAPI Composição M 45 255,63 11.503,35 13.845,43

92990 SINAPI Composição M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15 75,13 1.126,95 1.356,39

92980 SINAPI Composição M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 20 11,66 233,20 280,67

96977 SINAPI Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 30 37,21 1.116,30 1.343,57

96985 SINAPI Composição UN HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 6 56,41 338,46 407,37

CC.0209 COMAP Composição UN 1 1.313,76 1.313,76 1.581,24

87503 SINAPI Composição M2 14 71,98 1.007,72 1.212,89

87905 SINAPI Composição M2 14 7,45 104,30 125,53

87775 SINAPI Composição M2 14 47,28 661,92 796,68

97736 SINAPI Composição M3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,112 1.197,33 134,10 161,40

94995 SINAPI Composição M2 6 71,64 429,84 517,35

88497_Mod SINAPI_Mod Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 14 11,08 155,12 186,70

88489 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 14 13,08 183,12 220,40

CC.0093 COMAP Composição UN 1 1.655,86 1.655,86 1.992,99

CC.0094 COMAP Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 10 43,18 431,80 519,71

CC.0095 COMAP Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 110 MM 30 133,67 4.010,10 4.826,55

CC.0210 COMAP Composição M BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/4" - 700A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 215,86 215,86 259,80

CC.0211 COMAP Composição M BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/8" - 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 116,84 116,84 140,62

05.01.700 40.483,85 40.483,85 48.726,22

05.01.800 Capítulo SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 11.519,27 11.519,27 13.864,56

96989 SINAPI Composição UN CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 14 119,00 1.666,00 2.005,19

96973 SINAPI Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 60,92 46,83 2.852,88 3.433,72

96977 SINAPI Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 11,2 37,21 416,75 501,60

98111 SINAPI Composição UN CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 6 23,39 140,34 168,91

96986 SINAPI Composição UN HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 6 84,34 506,04 609,06

CC.0073 COMAP Composição UN MASTRO SIMPLES 3M X Ø 1.1/2" C/ REDUÇÃO P/ Ø 3/4". 14 424,09 5.937,26 7.146,08

05.01.800 11.519,27 11.519,27 13.864,56

05.01.000 935.828,49 935.828,49 1.126.362,54

05.02.000 Capítulo REDE DE LÓGICA / CFTV/ SONORIZAÇÃO 41.548,41 41.548,41 50.007,58

05.02.100 Capítulo TOMADAS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 39.040,41 39.040,41 46.989,01

CC.0058 COMAP Composição UN CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 69 44,15 3.046,35 3.666,58

91863 SINAPI Composição M 3355,01 9,33 31.302,24 37.675,37

83446 SINAPI Composição UN CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 10 195,39 1.953,90 2.351,71

91941 SINAPI Composição UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 186 8,35 1.553,10 1.869,31

91947 SINAPI Composição UN 186 6,37 1.184,82 1.426,04

05.02.100 39.040,41 39.040,41 46.989,01

05.02.200 Capítulo ELETROCALHAS 2.508,00 2.508,00 3.018,57

CC.0181 COMAP Composição UN TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA 1 4,99 4,99 6,00

CC.0182 COMAP Composição UN TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA 1 4,62 4,62 5,56

CC.0183 COMAP Composição UN CURVA DE INVERSÃO 90º - 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 2 17,07 34,14 41,09

CC.0184 COMAP Composição UN CURVA HORIZONTAL 90º - 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 3 12,13 36,39 43,79

CC.0185 COMAP Composição UN CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 1 11,36 11,36 13,67

CC.0186 COMAP Composição UN TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 3 14,62 43,86 52,78

CC.0187 COMAP Composição UN TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 2 12,03 24,06 28,95

CC.0176 COMAP Composição M 68,9 14,15 974,93 1.173,42

CC.0178 COMAP Composição M 61,36 19,21 1.178,72 1.418,70

CC.0180 COMAP Composição M 8,32 23,43 194,93 234,61

05.02.200 2.508,00 2.508,00 3.018,57

05.02.000 41.548,41 41.548,41 50.007,58

05.00.000 977.376,90 977.376,90 1.176.370,12

06.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 104.588,84 104.588,84 125.883,03

06.01.000 Capítulo AR-CONDICIONADO 104.588,84 104.588,84 125.883,03

06.01.100 Capítulo INFRAESTRUTURA 95.028,57 95.028,57 114.376,33

97327 SINAPI Composição M 79,21 20,81 1.648,36 1.983,96

97328 SINAPI Composição M 681,49 35,84 24.424,60 29.397,44

BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – 
BRANCO/ PRETO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA.

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 
DESCARGA 10 KA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO – CÓPIA DE 74130/9 
SINAPI 09/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

CONJUNTO TR MEDIÇÃO PADRÃO CEB (COMPOSTO POR 01 CAIXA METÁLICA TIPO TR PADRÃO CEB, 01 CAIXA METÁLICA TIPO B PADRÃO 
CEB E 01 CAIXA METÁLICA TIPO P4 PADRÃO CEB) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4�, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
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Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

97329 SINAPI Composição M 79,21 44,81 3.549,40 4.272,05

97330 SINAPI Composição M 332,16 54,62 18.142,57 21.836,39

97330_Mod1 SINAPI_Mod Composição M 311,64 112,09 34.931,72 42.043,81

97330_Mod2 SINAPI_Mod Composição M 37,68 90,27 3.401,37 4.093,88

91181 SINAPI Composição M 1521,39 5,87 8.930,55 10.748,80

06.01.100 95.028,57 95.028,57 114.376,33

06.01.200 Capítulo DRENAGEM 9.560,27 9.560,27 11.506,70

89865_Mod SINAPI_Mod Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 409,24 16,36 6.695,16 8.058,29

91185 SINAPI Composição M 223,14 6,29 1.403,55 1.689,31

91173 SINAPI Composição M 7,38 1,23 9,07 10,91

89492_Mod SINAPI_Mod Composição UN 44 6,56 288,64 347,40

89493_Mod SINAPI_Mod Composição UN 41 8,65 354,65 426,85

89398 SINAPI Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 35 16,08 562,80 677,38

98111_Mod SINAPI_Mod Composição UN 10 24,64 246,40 296,56

06.01.200 9.560,27 9.560,27 11.506,70

06.01.000 104.588,84 104.588,84 125.883,03

06.00.000 104.588,84 104.588,84 125.883,03

07.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 111.274,59 111.274,59 133.929,86

07.01.000 Capítulo SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3.599,07 3.599,07 4.331,79

CC.0048 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 31 33,10 1.026,10 1.235,01

CC.0050 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 5 33,10 165,50 199,19

CC.0051 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 9 33,10 297,90 358,55

CC.0052 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 11 37,01 407,11 489,99

CC.0053 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 21 37,01 777,21 935,44

CC.0054 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL - FIGURA 21 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 9 37,01 333,09 400,90

CC.0055 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME SONORO - FIGURA 20 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 9 37,01 333,09 400,90

CC.0056 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 10cm 7 37,01 259,07 311,81

07.01.000 3.599,07 3.599,07 4.331,79

07.02.000 Capítulo ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA 44.500,18 44.500,18 53.560,36

CC.0189 COMAP Composição UN DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL 98 132,51 12.985,98 15.629,92

CC.0190 COMAP Composição UN DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 10 130,19 1.301,90 1.566,96

CC.0191 COMAP Composição UN CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 2 1.720,04 3.440,08 4.140,48

CC.0192 COMAP Composição UN ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL 10 112,29 1.122,90 1.351,52

CC.0057 COMAP Composição UN AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10 102,01 1.020,10 1.227,79

CC.0193 COMAP Composição M 746,82 6,91 5.160,52 6.211,20

CC.0194 COMAP Composição UN CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 356,01 7,87 2.801,79 3.372,23

95746 SINAPI Composição M 746,82 19,42 14.503,24 17.456,09

95754 SINAPI Composição UN 116 7,25 841,00 1.012,22

95796 SINAPI Composição UN 33 33,55 1.107,15 1.332,56

95802 SINAPI Composição UN 6 35,92 215,52 259,39

07.02.000 44.500,18 44.500,18 53.560,36

07.03.000 Capítulo ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.182,18 1.182,18 1.422,87

97599 SINAPI Composição UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 38 31,11 1.182,18 1.422,87

07.03.000 1.182,18 1.182,18 1.422,87

07.04.000 Capítulo REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 57.800,30 57.800,30 69.568,32

96765_Mod SINAPI_Mod Composição UN 12 1.407,04 16.884,48 20.322,16

92366 SINAPI Composição M 1,85 61,85 114,42 137,71

92367 SINAPI Composição M 353,84 75,86 26.842,30 32.307,39

92368 SINAPI Composição M 6 99,92 599,52 721,58

92382 SINAPI Composição UN 2 38,81 77,62 93,42

92388 SINAPI Composição UN 3 67,75 203,25 244,63

92390 SINAPI Composição UN 34 96,59 3.284,06 3.952,69

92636 SINAPI Composição UN 3 123,33 369,99 445,31

92378 SINAPI Composição UN 35 66,59 2.330,65 2.805,17

92377 SINAPI Composição UN 12 60,79 729,48 878,00

92640 SINAPI Composição UN 1 90,35 90,35 108,74

92642 SINAPI Composição UN 10 131,63 1.316,30 1.584,29

CC.0070 COMAP Composição UN 1 109,65 109,65 131,97

CC.0069 COMAP Composição UN 1 178,76 178,76 215,15

CC.0068 COMAP Composição UN 1 178,76 178,76 215,15

94495 SINAPI Composição UN 1 78,55 78,55 94,54

94498 SINAPI Composição UN 2 146,36 292,72 352,31

94499 SINAPI Composição UN 2 267,42 534,84 643,73

94500 SINAPI Composição UN 1 318,10 318,10 382,86

99623 SINAPI Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 2 214,39 428,78 516,07

99624 SINAPI Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1 292,12 292,12 351,59

101917 SINAPI Composição UN MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1 103,76 103,76 124,88

CC.0195 COMAP Composição UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 2 140,07 280,14 337,17

CC.0072 COMAP Composição UN 1 832,73 832,73 1.002,27

CC.0074 COMAP Composição UN 1 1.328,97 1.328,97 1.599,54

07.04.000 57.800,30 57.800,30 69.568,32

07.05.000 Capítulo EXTINTORES DE INCÊNDIO 4.192,86 4.192,86 5.046,52

101909 SINAPI Composição UN EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 21 199,66 4.192,86 5.046,52

07.05.000 4.192,86 4.192,86 5.046,52

07.00.000 111.274,59 111.274,59 133.929,86

08.00.000 Capítulo IMPERMEABILIZAÇÕES 127.674,40 127.674,40 153.668,88

98546_Mod SINAPI_Mod Composição M2 1053,91 81,78 86.188,75 103.736,77

98563 SINAPI Composição M2 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 1053,91 27,03 28.487,18 34.287,16

CC.0239 COMAP Composição M2 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 313,3 10,62 3.327,24 4.004,66

98555 SINAPI Composição M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 428,12 22,59 9.671,23 11.640,29

08.00.000 127.674,40 127.674,40 153.668,88

09.00.000 Capítulo SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.008,07 16.008,07 19.267,31

09.01.000 Capítulo LIMPEZA DE OBRAS 16.008,07 16.008,07 19.267,31

CC.0174 COMAP Composição M2 LIMPEZA GERAL 6481 2,47 16.008,07 19.267,31

09.01.000 16.008,07 16.008,07 19.267,31

09.00.000 16.008,07 16.008,07 19.267,31

10.00.000 Capítulo SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 754.990,08 754.990,08 908.706,06

10.01.000 Capítulo PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 754.990,08 754.990,08 908.706,06

CC.0247 COMAP Composição UN DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS) 1 754.990,08 754.990,08 908.706,06

10.01.000 754.990,08 754.990,08 908.706,06

10.00.000 754.990,08 754.990,08 908.706,06

11.00.000 Capítulo EQUIPAMENTOS 328.972,32 328.972,32 365.488,20

11.01.000 Capítulo INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 251.265,80 251.265,80 279.156,26

11.01.100 Capítulo ÁGUA FRIA 74.342,24 74.342,24 82.594,21

CC.0125 COMAP Composição UN RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 31.896,12 31.896,12 35.436,58

CC.0126 COMAP Composição UN RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 42.446,12 42.446,12 47.157,63

11.01.100 74.342,24 74.342,24 82.594,21

11.01.200 Capítulo ÁGUA QUENTE 24.934,47 24.934,47 27.702,18

CC.0085 COMAP Composição UN 1 7.298,17 7.298,17 8.108,26

CC.0086 COMAP Composição UN 1 13.073,90 13.073,90 14.525,10

CC.0129 COMAP Composição UN 1 4.562,40 4.562,40 5.068,82

11.01.200 24.934,47 24.934,47 27.702,18

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M

CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM², ANTI-CHAMA, TENSÃO 1kV, PARA CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME 
DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

’’ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS 
MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
TÊ DE REDUÇÃO GALV. 2" X 1"

TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2"

TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM BRITA
PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS, COM CAIXA METÁLICA, 7,50CV, 220VCA – TRIFÁSICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018

AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

11.01.300 Capítulo SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 151.989,09 151.989,09 168.859,87

CC.0130 COMAP Composição UN CISTERNA 50.000 LITROS (INCLUSO FILTRO DA CISTERNA, REALIMENTADOR AUTOMÁTICO E FRETE) – FORNECIMENTO 3 49.265,00 147.795,00 164.200,24

83647 SINAPI Composição UN BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP 3 1.398,03 4.194,09 4.659,63

11.01.300 151.989,09 151.989,09 168.859,87

11.01.000 251.265,80 251.265,80 279.156,26

11.02.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 18.686,22 18.686,22 20.760,39

11.02.100 Capítulo SUBESTAÇÃO 18.686,22 18.686,22 20.760,39

73857/5 SINAPI Composição UN TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 1 18.686,22 18.686,22 20.760,39

11.02.100 18.686,22 18.686,22 20.760,39

11.02.000 18.686,22 18.686,22 20.760,39

11.03.000 Capítulo INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 52.955,70 52.955,70 58.833,78

11.03.100 Capítulo PLATAFORMA ELEVATÓRIA 52.955,70 52.955,70 58.833,78

CC.0136 COMAP Composição UN 1 52.955,70 52.955,70 58.833,78

11.03.100 52.955,70 52.955,70 58.833,78

11.03.000 52.955,70 52.955,70 58.833,78

11.04.000 Capítulo INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 6.064,60 6.064,60 6.737,77

CC.0071 COMAP Composição UN BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 2 3.032,30 6.064,60 6.737,77

11.04.000 6.064,60 6.064,60 6.737,77

11.00.000 328.972,32 328.972,32 365.488,20

TOTAL GERAL (BDI OBRAS – 20,36% / BDI EQUIPAMENTOS – 11,10%) 12.027.385,86 14.445.694,39

TOTAL OBRAS 11.698.413,54 14.080.206,19

TOTAL EQUIPAMENTOS 328.972,32 365.488,20

MATRÍCULA 3053233

ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

Capítulo 11.654.166,77 11.654.166,77 14.484.801,65

01.00.000 Capítulo SERVIÇOS PRELIMINARES 765.015,96 765.015,96 952.597,53

01.01.000 Capítulo CANTEIRO DE OBRAS 126.463,34 126.463,34 157.472,11

01.01.100 Capítulo CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 74.886,92 74.886,92 93.249,17

93214 SINAPI Composição UN 1 4.419,61 4.419,61 5.503,29

93212 SINAPI Composição M2 45 738,33 33.224,85 41.371,58

93210 SINAPI Composição M2 30 438,52 13.155,60 16.381,35

93208 SINAPI Composição M2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 20 629,09 12.581,80 15.666,85

93207 SINAPI Composição M2 14 821,79 11.505,06 14.326,10

01.01.100 74.886,92 74.886,92 93.249,17

01.01.200 Capítulo LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 2.875,31 2.875,31 3.580,33

CC.0241 COMAP Composição UN ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 1 1.803,60 1.803,60 2.245,84

CC.0002 COMAP Composição UN LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 1 1.071,71 1.071,71 1.334,49

01.01.200 2.875,31 2.875,31 3.580,33

01.01.300 Capítulo PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 48.701,11 48.701,11 60.642,61

CC.0212 COMAP Composição M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,5 332,20 498,30 620,48

CC.0213 COMAP Composição M2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 858,924 56,12 48.202,81 60.022,13

01.01.300 48.701,11 48.701,11 60.642,61

01.01.000 126.463,34 126.463,34 157.472,11

01.02.000 Capítulo LOCAÇÃO DA OBRA 20.868,53 20.868,53 25.985,49

99059 SINAPI Composição M 528,05 39,52 20.868,53 25.985,49

01.02.000 20.868,53 20.868,53 25.985,49

01.03.000 Capítulo MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 152.901,17 152.901,17 190.392,52

CC.0214 COMAP Composição M2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 10394 0,12 1.247,28 1.553,11

CC.0261 COMAP Composição M3 10568,55 2,59 27.372,54 34.084,28

95878 SINAPI Composição TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 137438,66 0,90 123.694,79 154.024,75

CC.0215 COMAP Composição M2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 2256 0,26 586,56 730,38

01.03.000 152.901,17 152.901,17 190.392,52

01.04.000 Capítulo DRENAGEM 165.575,04 165.575,04 206.173,87

01.04.100 Capítulo REDES DE DRENAGEM 54.307,37 54.307,37 67.623,45

01.04.101 Capítulo REDE DE 250 MM EM TUBO DE PVC 12.610,18 12.610,18 15.702,16

90106 SINAPI Composição M3 30,27 5,02 151,95 189,20

CC.0248 COMAP Composição M3 7,39 0,82 6,05 7,53

97914 SINAPI Composição M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 111,6 1,64 183,02 227,89

CC.0249 COMAP Composição M3 2,67 243,73 650,75 810,31

CC.0161 COMAP Composição M3 24,34 13,08 318,36 396,42

90697 SINAPI Composição M 66,65 137,66 9.175,03 11.424,74

CC.0162 COMAP Composição UN CURVA LONGA 45 GRAUS DE PVC, 250 MM 6 354,17 2.125,02 2.646,07

01.04.101 12.610,18 12.610,18 15.702,16

01.04.102 Capítulo REDE DE 400 MM EM TUBO DE CONCRETO ARMADO 41.697,19 41.697,19 51.921,29

90106 SINAPI Composição M3 352,38 5,02 1.768,94 2.202,68

90108 SINAPI Composição M3 59,05 4,49 265,13 330,13

CC.0248 COMAP Composição M3 61,99 0,82 50,83 63,29

97914 SINAPI Composição M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 936,09 1,64 1.535,18 1.911,60

CC.0252 COMAP Composição M3 10,2 243,73 2.486,04 3.095,61

CC.0161 COMAP Composição M3 369,18 13,08 4.828,87 6.012,90

92210 SINAPI Composição M 255 118,14 30.125,70 37.512,52

CC.0250 COMAP Composição T 45,14 9,50 428,83 533,97

CC.0251 COMAP Composição TXKM TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA – CÓPIA DE 72840 SINAPI 06/2020 415,35 0,50 207,67 258,59

01.04.102 41.697,19 41.697,19 51.921,29

01.04.100 54.307,37 54.307,37 67.623,45

01.04.200 Capítulo CANALETAS EM CONCRETO ARMADO 76.457,74 76.457,74 95.205,13

CC.0260 COMAP Composição M3 265,67 2,15 571,19 711,24

95876 SINAPI Composição M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2656,68 1,22 3.241,14 4.035,86

CC.0252 COMAP Composição M3 10,56 243,73 2.573,78 3.204,87

93379 SINAPI Composição M3 232,5 12,00 2.790,00 3.474,10

CC.0216 COMAP Composição M3 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 232,5 4,89 1.136,92 1.415,69

CC.0137 COMAP Composição M2 FORMA PLANA PARA PAREDE EM CHAPA RESINADA E=10 MM 264,1 68,54 18.101,41 22.539,87

CC.0138 COMAP Composição M2 FORMA PLANA PARA LAJE EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 139,38 90,37 12.595,77 15.684,25

CC.0139 COMAP Composição KG ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 386,06 10,88 4.200,33 5.230,25

CC.0140 COMAP Composição M3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 18,16 351,81 6.388,86 7.955,40

83624 SINAPI_Mod Composição M2 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 104,46 237,97 24.858,34 30.953,60

01.04.200 76.457,74 76.457,74 95.205,13

01.04.300 Capítulo POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 19.369,78 19.369,78 24.119,23

83659 SINAPI Composição UN 7 938,90 6.572,30 8.183,82

CC.0164 COMAP Composição UN 2 894,85 1.789,70 2.228,53

CC.0141 COMAP Composição UN 4 2.178,48 8.713,92 10.850,57

CC.0165 COMAP Composição UN 1 2.293,86 2.293,86 2.856,31

01.04.300 19.369,78 19.369,78 24.119,23

01.04.400 Capítulo DRENAGEM SUPERFICIAL 15.440,15 15.440,15 19.226,06

94275 SINAPI Composição M 347,5 36,72 12.760,20 15.889,00

94276 SINAPI Composição M 30,8 39,97 1.231,07 1.532,92

83693 SINAPI Composição M2 CAIACAO EM MEIO FIO 378,3 3,83 1.448,88 1.804,14

01.04.400 15.440,15 15.440,15 19.226,06

01.04.000 165.575,04 165.575,04 206.173,87

01.05.000 Capítulo PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 273.367,12 273.367,12 340.396,67

01.05.100 Capítulo REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 5.369,28 5.369,28 6.685,82

100576 SINAPI Composição M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 2256 1,38 3.113,28 3.876,65

CC.0218 COMAP Composição M2 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 2256 1,00 2.256,00 2.809,17

01.05.100 5.369,28 5.369,28 6.685,82

01.05.200 Capítulo SUB-BASE 50.092,22 50.092,22 62.374,82

CC.0227 COMAP Composição M3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 451,2 1,97 888,86 1.106,80

72923_Mod SINAPI_Mod Composição M3 451,2 109,05 49.203,36 61.268,02

01.05.200 50.092,22 50.092,22 62.374,82

01.05.300 Capítulo BASE 91.151,42 91.151,42 113.501,73

96396 SINAPI Composição M3 451,2 196,65 88.728,48 110.484,70

CC.0253 COMAP Composição M3XKM TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – CÓPIA DE 83356 SINAPI 08/2020 2256 0,68 1.534,08 1.910,23

CC.0227 COMAP Composição M3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 451,2 1,97 888,86 1.106,80

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 
* 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - CÓPIA DE 74151/001 SINAPI 08/2020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – 
CÓPIA DE 72888 SINAPI 08/2020

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 - CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM 
MATERIAL REAPROVEITADO

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – 
CÓPIA DE 72888 SINAPI 08/2020

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM 
MATERIAL REAPROVEITADO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) – CÓPIA 
DE 72850 SINAPI 08/2020

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 – 
CÓPIA DE 83338 SINAPI 10/2020

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

POCO VISITA DRENAGEM PLUVIAL ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 
T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / DEGRAUS FF / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG 
CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

POCO VISITA DRENAGEM PLUVIAL ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 
T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 
BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

POCO VISITA DRENAGEM PLUVIAL ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/
BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016_P

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019
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Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

01.05.300 91.151,42 91.151,42 113.501,73

01.05.400 Capítulo REVESTIMENTO 123.151,65 123.151,65 153.348,41

96401 SINAPI Composição M2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 2256 6,57 14.821,92 18.456,25

CC.0228 COMAP Composição M2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 2256 1,73 3.902,88 4.859,86

CC.0229 COMAP Composição M3 112,8 904,89 102.071,59 127.099,54

CC.0254 COMAP Composição M3XKM 2707,2 0,87 2.355,26 2.932,76

01.05.400 123.151,65 123.151,65 153.348,41

01.05.500 Capítulo SINALIZAÇÃO 3.602,55 3.602,55 4.485,89

72947 SINAPI Composição M2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 216,63 16,63 3.602,55 4.485,89

01.05.500 3.602,55 3.602,55 4.485,89

01.05.000 273.367,12 273.367,12 340.396,67

01.06.000 Capítulo DEMOLIÇÕES 25.840,76 25.840,76 32.176,87

01.06.100 Capítulo DEMOLIÇÃO DISAU 20.216,31 20.216,31 25.173,32

97625 SINAPI Composição M3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 119,04 34,05 4.053,31 5.047,18

CC.0255 COMAP Composição M3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – CÓPIA DE 72898 SINAPI 06/2020 119,04 3,21 382,11 475,80

95878 SINAPI Composição TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 2306,46 0,90 2.075,81 2.584,79

97647 SINAPI Composição M2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 533,26 2,59 1.381,14 1.719,79

CC.0166 COMAP Composição M2 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 4 A 8 MM 533,26 12,37 6.596,42 8.213,86

CC.0167 COMAP Composição M2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 462,27 12,39 5.727,52 7.131,90

01.06.100 20.216,31 20.216,31 25.173,32

01.06.200 Capítulo DEMOLIÇÃO DE ASFALTO 5.624,45 5.624,45 7.003,55

97636 SINAPI Composição M2 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 425 11,56 4.913,00 6.117,66

95878 SINAPI Composição TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 790,5 0,90 711,45 885,89

01.06.200 5.624,45 5.624,45 7.003,55

01.06.000 25.840,76 25.840,76 32.176,87

01.00.000 765.015,96 765.015,96 952.597,53

02.00.000 Capítulo FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 3.973.735,74 3.973.735,74 4.948.094,43

02.01.000 Capítulo FUNDAÇÕES 789.343,96 789.343,96 982.891,03

02.01.100 Capítulo BLOCO A 180.782,08 180.782,08 225.109,82

95583 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 354 12,96 4.587,84 5.712,77

95577 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 1632 8,94 14.590,08 18.167,56

100651_Mod SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 1825 64,49 117.694,25 146.552,88

100651_Mod1 SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 460 90,86 41.795,60 52.043,88

95601 SINAPI Composição UN ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 129 16,39 2.114,31 2.632,73

02.01.100 180.782,08 180.782,08 225.109,82

02.01.200 Capítulo BLOCO B 439.034,69 439.034,69 546.685,98

95583 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 796 12,96 10.316,16 12.845,68

95577 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 3440 8,94 30.753,60 38.294,38

100651_Mod SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 2805 64,49 180.894,45 225.249,76

100651_Mod1 SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 2340 90,86 212.612,40 264.744,96

95601 SINAPI Composição UN ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 272 16,39 4.458,08 5.551,20

02.01.200 439.034,69 439.034,69 546.685,98

02.01.300 Capítulo BLOCO C 117.170,04 117.170,04 145.900,11

95583 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 250 12,96 3.240,00 4.034,44

95577 SINAPI Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 1037 8,94 9.270,78 11.543,97

100651_Mod SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 520 64,49 33.534,80 41.757,53

100651_Mod1 SINAPI_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 768 90,86 69.780,48 86.890,65

95601 SINAPI Composição UN ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 82 16,39 1.343,98 1.673,52

02.01.300 117.170,04 117.170,04 145.900,11

02.01.400 Capítulo ENSAIOS 52.357,15 52.357,15 65.195,12

CC.0158 COMAP Composição UN 5 10.471,43 52.357,15 65.195,12

02.01.400 52.357,15 52.357,15 65.195,12

02.01.000 789.343,96 789.343,96 789.343,96

02.02.000 Capítulo BLOCOS DE COROAMENTO 199.702,70 199.702,70 248.669,64

02.02.100 Capítulo BLOCO A 40.021,31 40.021,31 49.834,48

96534 SINAPI Composição M2 114,27 60,60 6.924,76 8.622,71

96619 SINAPI Composição M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 84,25 24,81 2.090,24 2.602,76

96543 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 129 13,67 1.763,43 2.195,82

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 142 12,33 1.750,86 2.180,17

96545 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 247 11,18 2.761,46 3.438,56

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 439 9,80 4.302,20 5.357,09

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 299 8,20 2.451,80 3.052,98

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 340 7,62 2.590,80 3.226,06

96557 SINAPI Composição M3 34,33 395,34 13.572,02 16.899,87

96521 SINAPI Composição M3 63,64 28,50 1.813,74 2.258,46

02.02.100 40.021,31 40.021,31 49.834,48

02.02.200 Capítulo BLOCO B 114.055,73 114.055,73 142.022,15

96534 SINAPI Composição M2 336 60,60 20.361,60 25.354,26

96619 SINAPI Composição M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 203,91 24,81 5.059,00 6.299,46

96543 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 252 13,67 3.444,84 4.289,51

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 893 12,33 11.010,69 13.710,51

96545 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 764 11,18 8.541,52 10.635,90

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 415 9,80 4.067,00 5.064,22

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1118 8,20 9.167,60 11.415,49

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 453 7,62 3.451,86 4.298,25

96557 SINAPI Composição M3 112,2 395,34 44.357,14 55.233,51

96521 SINAPI Composição M3 161,21 28,50 4.594,48 5.721,04

02.02.200 114.055,73 114.055,73 142.022,15

02.02.300 Capítulo BLOCO C 45.625,66 45.625,66 56.813,01

96534 SINAPI Composição M2 116,62 60,60 7.067,17 8.800,04

96619 SINAPI Composição M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 69,28 24,81 1.718,83 2.140,28

96543 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 60 13,67 820,20 1.021,31

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 425 12,33 5.240,25 6.525,15

96545 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 67 11,18 749,06 932,72

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 591 9,80 5.791,80 7.211,94

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 168 8,20 1.377,60 1.715,38

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 287 7,62 2.186,94 2.723,17

96557 SINAPI Composição M3 47,68 395,34 18.849,81 23.471,78

96521 SINAPI Composição M3 64 28,50 1.824,00 2.271,24

02.02.300 45.625,66 45.625,66 56.813,01

02.02.000 199.702,70 199.702,70 199.702,70

02.03.000 Capítulo ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 1.902.826,10 1.902.826,10 2.369.398,14

02.03.100 Capítulo BLOCO A 435.579,82 435.579,82 542.383,69

02.03.101 Capítulo PILARES 38.052,79 38.052,79 47.383,23

02.03.101.1 Capítulo ARRANQUES DOS PILARES 2.247,12 2.247,12 2.798,09

92775 SINAPI Composição KG 10 13,74 137,40 171,09

92776 SINAPI Composição KG 11 12,37 136,07 169,43

92778 SINAPI Composição KG 64 9,74 623,36 776,20

92779 SINAPI Composição KG 27 8,07 217,89 271,31

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - CÓPIA DE 95303 SINAPI 
08/2020

EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 
AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 
AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

92780 SINAPI Composição KG 152 7,45 1.132,40 1.410,06

02.03.101.1 2.247,12 2.247,12 2.798,09

02.03.101.2 Capítulo 1º PAVIMENTO 21.160,19 21.160,19 26.348,64

92775 SINAPI Composição KG 148 13,74 2.033,52 2.532,13

92776 SINAPI Composição KG 119 12,37 1.472,03 1.832,97

92778 SINAPI Composição KG 308 9,74 2.999,92 3.735,50

92779 SINAPI Composição KG 123 8,07 992,61 1.235,99

92780 SINAPI Composição KG 496 7,45 3.695,20 4.601,26

92431 SINAPI Composição M2 157 37,09 5.823,13 7.250,96

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 10,7 387,27 4.143,78 5.159,83

02.03.101.2 21.160,19 21.160,19 26.348,64

02.03.101.3 Capítulo COBERTURA 14.645,48 14.645,48 18.236,50

92775 SINAPI Composição KG 138 13,74 1.896,12 2.361,04

92776 SINAPI Composição KG 64 12,37 791,68 985,79

92778 SINAPI Composição KG 270 9,74 2.629,80 3.274,62

92779 SINAPI Composição KG 105 8,07 847,35 1.055,12

92780 SINAPI Composição KG 135 7,45 1.005,75 1.252,35

92431 SINAPI Composição M2 118 37,09 4.376,62 5.449,76

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 8 387,27 3.098,16 3.857,82

02.03.101.3 14.645,48 14.645,48 18.236,50

02.03.101 38.052,79 38.052,79 47.383,23

02.03.102 Capítulo VIGAS BALDRAMES 46.927,32 46.927,32 58.433,87

96543 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 500 13,67 6.835,00 8.510,94

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 6 12,33 73,98 92,11

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 921 9,80 9.025,80 11.238,92

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 256 8,20 2.099,20 2.613,92

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 56 7,62 426,72 531,35

96557 SINAPI Composição M3 31,2 395,34 12.334,60 15.359,04

96536 SINAPI Composição M2 313 51,54 16.132,02 20.087,59

02.03.102 46.927,32 46.927,32 58.433,87

02.03.103 Capítulo VIGAS 1º PAVIMENTO 65.611,83 65.611,83 81.699,81

92775 SINAPI Composição KG 197 13,74 2.706,78 3.370,48

92776 SINAPI Composição KG 231 12,37 2.857,47 3.558,12

92777 SINAPI Composição KG 375 11,18 4.192,50 5.220,50

92778 SINAPI Composição KG 506 9,74 4.928,44 6.136,89

92779 SINAPI Composição KG 287 8,07 2.316,09 2.883,99

92780 SINAPI Composição KG 459 7,45 3.419,55 4.258,02

92781 SINAPI Composição KG 1880 8,10 15.228,00 18.961,90

92464 SINAPI Composição M2 252 70,43 17.748,36 22.100,25

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 31,7 385,32 12.214,64 15.209,66

02.03.103 65.611,83 65.611,83 81.699,81

02.03.104 Capítulo VIGAS COBERTURA 54.860,01 54.860,01 68.311,64

92775 SINAPI Composição KG 208 13,74 2.857,92 3.558,68

92776 SINAPI Composição KG 259 12,37 3.203,83 3.989,40

92777 SINAPI Composição KG 347 11,18 3.879,46 4.830,70

92778 SINAPI Composição KG 241 9,74 2.347,34 2.922,90

92779 SINAPI Composição KG 247 8,07 1.993,29 2.482,04

92780 SINAPI Composição KG 563 7,45 4.194,35 5.222,80

92781 SINAPI Composição KG 951 8,10 7.703,10 9.591,90

92464 SINAPI Composição M2 242 70,43 17.044,06 21.223,26

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 30,2 385,32 11.636,66 14.489,96

02.03.104 54.860,01 54.860,01 68.311,64

02.03.105 Capítulo LAJE TÉRREO 61.615,86 61.615,86 76.724,06

92785 SINAPI Composição KG 3249 10,90 35.414,10 44.097,63

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 68 385,32 26.201,76 32.626,43

02.03.105 61.615,86 61.615,86 76.724,06

02.03.106 Capítulo LAJE 1º PAVIMENTO 82.035,36 82.035,36 102.150,40

92784 SINAPI Composição KG 48 11,82 567,36 706,47

92785 SINAPI Composição KG 3114 10,90 33.942,60 42.265,32

92786 SINAPI Composição KG 193 10,03 1.935,79 2.410,44

92787 SINAPI Composição KG 648 8,86 5.741,28 7.149,04

92788 SINAPI Composição KG 273 7,40 2.020,20 2.515,55

92538 SINAPI Composição M2 404 16,57 6.694,28 8.335,71

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 80,8 385,32 31.133,85 38.767,87

02.03.106 82.035,36 82.035,36 102.150,40

02.03.107 Capítulo LAJE COBERTURA 86.476,65 86.476,65 107.680,68

92784 SINAPI Composição KG 22 11,82 260,04 323,80

92785 SINAPI Composição KG 3144 10,90 34.269,60 42.672,50

92786 SINAPI Composição KG 266 10,03 2.667,98 3.322,16

92787 SINAPI Composição KG 703 8,86 6.228,58 7.755,82

92788 SINAPI Composição KG 440 7,40 3.256,00 4.054,37

92538 SINAPI Composição M2 425 16,57 7.042,25 8.769,00

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 85 385,32 32.752,20 40.783,03

02.03.107 86.476,65 86.476,65 107.680,68

02.03.100 435.579,82 435.579,82 435.579,82

02.03.200 Capítulo BLOCO B 1.075.922,65 1.075.922,65 1.339.738,55

02.03.201 Capítulo PILARES 98.756,37 98.756,37 122.971,33

02.03.201.1 Capítulo ARRANQUES DOS PILARES 5.971,62 5.971,62 7.435,84

92775 SINAPI Composição KG 102 13,74 1.401,48 1.745,12

92776 SINAPI Composição KG 42 12,37 519,54 646,93

92778 SINAPI Composição KG 247 9,74 2.405,78 2.995,67

92779 SINAPI Composição KG 86 8,07 694,02 864,19

92780 SINAPI Composição KG 70 7,45 521,50 649,37

92781 SINAPI Composição KG 53 8,10 429,30 534,56

02.03.201.1 5.971,62 5.971,62 7.435,84

02.03.201.2 Capítulo 1º PAVIMENTO 62.105,83 62.105,83 77.334,14

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

92775 SINAPI Composição KG 557 13,74 7.653,18 9.529,73

92776 SINAPI Composição KG 230 12,37 2.845,10 3.542,71

92778 SINAPI Composição KG 1147 9,74 11.171,78 13.911,10

92779 SINAPI Composição KG 353 8,07 2.848,71 3.547,21

92780 SINAPI Composição KG 283 7,45 2.108,35 2.625,31

92781 SINAPI Composição KG 144 8,10 1.166,40 1.452,40

92431 SINAPI Composição M2 544 37,09 20.176,96 25.124,35

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 36,5 387,27 14.135,35 17.601,33

02.03.201.2 62.105,83 62.105,83 77.334,14

02.03.201.3 Capítulo COBERTURA 30.678,92 30.678,92 38.201,35

92775 SINAPI Composição KG 252 13,74 3.462,48 4.311,48

92776 SINAPI Composição KG 156 12,37 1.929,72 2.402,88

92778 SINAPI Composição KG 491 9,74 4.782,34 5.954,96

92779 SINAPI Composição KG 192 8,07 1.549,44 1.929,36

92780 SINAPI Composição KG 205 7,45 1.527,25 1.901,73

92781 SINAPI Composição KG 58 8,10 469,80 584,99

92431 SINAPI Composição M2 263 37,09 9.754,67 12.146,51

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 18,6 387,27 7.203,22 8.969,44

02.03.201.3 30.678,92 30.678,92 38.201,35

02.03.201 98.756,37 98.756,37 122.971,33

02.03.202 Capítulo VIGAS BALDRAMES 122.827,95 122.827,95 152.945,33

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1599 12,33 19.715,67 24.549,95

96545 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 5 11,18 55,90 69,60

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 2328 9,80 22.814,40 28.408,49

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 641 8,20 5.256,20 6.545,02

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 140 7,62 1.066,80 1.328,37

96557 SINAPI Composição M3 78,9 395,34 31.192,32 38.840,67

96536 SINAPI Composição M2 829 51,54 42.726,66 53.203,23

02.03.202 122.827,95 122.827,95 152.945,33

02.03.203 Capítulo VIGAS 1º PAVIMENTO 199.023,34 199.023,34 247.823,82

92775 SINAPI Composição KG 627 13,74 8.614,98 10.727,37

92776 SINAPI Composição KG 1153 12,37 14.262,61 17.759,80

92777 SINAPI Composição KG 956 11,18 10.688,08 13.308,79

92778 SINAPI Composição KG 1295 9,74 12.613,30 15.706,08

92779 SINAPI Composição KG 891 8,07 7.190,37 8.953,44

92780 SINAPI Composição KG 3317 7,45 24.711,65 30.770,94

92781 SINAPI Composição KG 1685 8,10 13.648,50 16.995,11

92464 SINAPI Composição M2 932 70,43 65.640,76 81.735,87

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 108,1 385,32 41.653,09 51.866,42

02.03.203 199.023,34 199.023,34 247.823,82

02.03.204 Capítulo VIGAS COBERTURA 107.598,10 107.598,10 133.981,10

92775 SINAPI Composição KG 253 13,74 3.476,22 4.328,58

92776 SINAPI Composição KG 815 12,37 10.081,55 12.553,54

92777 SINAPI Composição KG 536 11,18 5.992,48 7.461,83

92778 SINAPI Composição KG 416 9,74 4.051,84 5.045,35

92779 SINAPI Composição KG 660 8,07 5.326,20 6.632,18

92780 SINAPI Composição KG 2060 7,45 15.347,00 19.110,08

92781 SINAPI Composição KG 526 8,10 4.260,60 5.305,29

92464 SINAPI Composição M2 489 70,43 34.440,27 42.885,02

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 63,9 385,32 24.621,94 30.659,23

02.03.204 107.598,10 107.598,10 133.981,10

02.03.205 Capítulo LAJE TÉRREO 174.116,48 174.116,48 216.809,84

92785 SINAPI Composição KG 9116 10,90 99.364,40 123.728,55

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 194 385,32 74.752,08 93.081,29

02.03.205 174.116,48 174.116,48 216.809,84

02.03.206 Capítulo LAJE 1º PAVIMENTO 223.870,26 223.870,26 278.763,19

92784 SINAPI Composição KG 37 11,82 437,34 544,57

92785 SINAPI Composição KG 7693 10,90 83.853,70 104.414,62

92786 SINAPI Composição KG 1775 10,03 17.803,25 22.168,60

92787 SINAPI Composição KG 549 8,86 4.864,14 6.056,82

92788 SINAPI Composição KG 127 7,40 939,80 1.170,23

92538 SINAPI Composição M2 1390 16,57 23.032,30 28.679,81

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 229,6 385,32 88.469,47 110.162,18

95944 SINAPI Composição KG 93 15,02 1.396,86 1.739,37

95945 SINAPI Composição KG 254 12,10 3.073,40 3.826,99

02.03.206 223.870,26 223.870,26 278.763,19

02.03.207 Capítulo LAJE COBERTURA 149.730,15 149.730,15 186.443,94

92784 SINAPI Composição KG 56 11,82 661,92 824,22

92785 SINAPI Composição KG 6058 10,90 66.032,20 82.223,29

92786 SINAPI Composição KG 563 10,03 5.646,89 7.031,50

92787 SINAPI Composição KG 317 8,86 2.808,62 3.497,29

92788 SINAPI Composição KG 133 7,40 984,20 1.225,52

92538 SINAPI Composição M2 786 16,57 13.024,02 16.217,50

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 157,2 385,32 60.572,30 75.424,62

02.03.207 149.730,15 149.730,15 186.443,94

02.03.200 1.075.922,65 1.075.922,65 1.339.738,55

02.03.300 Capítulo BLOCO C 391.323,63 391.323,63 487.275,90

02.03.301 Capítulo PILARES 31.455,32 31.455,32 39.168,07

02.03.301.1 Capítulo ARRANQUES DOS PILARES 1.759,31 1.759,31 2.190,66

92775 SINAPI Composição KG 25 13,74 343,50 427,72

92776 SINAPI Composição KG 12 12,37 148,44 184,83

92778 SINAPI Composição KG 66 9,74 642,84 800,46

92779 SINAPI Composição KG 34 8,07 274,38 341,65

92780 SINAPI Composição KG 47 7,45 350,15 436,00

02.03.301.1 1.759,31 1.759,31 2.190,66

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

02.03.301.2 Capítulo 1º PAVIMENTO 17.007,13 17.007,13 21.177,24

92775 SINAPI Composição KG 171 13,74 2.349,54 2.925,64

92776 SINAPI Composição KG 66 12,37 816,42 1.016,60

92778 SINAPI Composição KG 378 9,74 3.681,72 4.584,47

92779 SINAPI Composição KG 128 8,07 1.032,96 1.286,24

92780 SINAPI Composição KG 181 7,45 1.348,45 1.679,08

92431 SINAPI Composição M2 122 37,09 4.524,98 5.634,50

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 8,4 387,27 3.253,06 4.050,71

02.03.301.2 17.007,13 17.007,13 21.177,24

02.03.301.3 Capítulo COBERTURA 12.688,88 12.688,88 15.800,17

92775 SINAPI Composição KG 157 13,74 2.157,18 2.686,12

92776 SINAPI Composição KG 26 12,37 321,62 400,48

92778 SINAPI Composição KG 274 9,74 2.668,76 3.323,13

92779 SINAPI Composição KG 83 8,07 669,81 834,04

92431 SINAPI Composição M2 108 37,09 4.005,72 4.987,92

92722_Mod SINAPI_Mod Composição M3 7,4 387,27 2.865,79 3.568,48

02.03.301.3 12.688,88 12.688,88 15.800,17

02.03.301 31.455,32 31.455,32 39.168,07

02.03.302 Capítulo VIGAS BALDRAMES 30.077,84 30.077,84 37.452,89

96544 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 392 12,33 4.833,36 6.018,49

96546 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 651 9,80 6.379,80 7.944,12

96547 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 100 8,20 820,00 1.021,06

96548 SINAPI Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 53 7,62 403,86 502,88

96557 SINAPI Composição M3 19,2 395,34 7.590,52 9.451,71

96536 SINAPI Composição M2 195 51,54 10.050,30 12.514,63

02.03.302 30.077,84 30.077,84 37.452,89

02.03.303 Capítulo VIGAS 1º PAVIMENTO 60.779,85 60.779,85 75.683,03

92775 SINAPI Composição KG 241 13,74 3.311,34 4.123,28

92776 SINAPI Composição KG 287 12,37 3.550,19 4.420,69

92777 SINAPI Composição KG 373 11,18 4.170,14 5.192,65

92778 SINAPI Composição KG 371 9,74 3.613,54 4.499,58

92779 SINAPI Composição KG 270 8,07 2.178,90 2.713,16

92780 SINAPI Composição KG 684 7,45 5.095,80 6.345,29

92781 SINAPI Composição KG 934 8,10 7.565,40 9.420,43

92464 SINAPI Composição M2 272 70,43 19.156,96 23.854,24

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 31,5 385,32 12.137,58 15.113,71

02.03.303 60.779,85 60.779,85 75.683,03

02.03.304 Capítulo VIGAS COBERTURA 52.622,86 52.622,86 65.525,95

92775 SINAPI Composição KG 179 13,74 2.459,46 3.062,51

92776 SINAPI Composição KG 340 12,37 4.205,80 5.237,06

92777 SINAPI Composição KG 270 11,18 3.018,60 3.758,76

92778 SINAPI Composição KG 158 9,74 1.538,92 1.916,26

92779 SINAPI Composição KG 330 8,07 2.663,10 3.316,09

92780 SINAPI Composição KG 619 7,45 4.611,55 5.742,30

92781 SINAPI Composição KG 715 8,10 5.791,50 7.211,57

92464 SINAPI Composição M2 242 70,43 17.044,06 21.223,26

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 29,3 385,32 11.289,87 14.058,14

02.03.304 52.622,86 52.622,86 65.525,95

02.03.305 Capítulo LAJE TÉRREO 43.529,40 43.529,40 54.202,80

92785 SINAPI Composição KG 2226 10,90 24.263,40 30.212,78

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 50 385,32 19.266,00 23.990,02

02.03.305 43.529,40 43.529,40 54.202,80

02.03.306 Capítulo LAJE 1º PAVIMENTO 86.822,15 86.822,15 108.110,91

92784 SINAPI Composição KG 22 11,82 260,04 323,80

92785 SINAPI Composição KG 3124 10,90 34.051,60 42.401,05

92786 SINAPI Composição KG 190 10,03 1.905,70 2.372,97

92787 SINAPI Composição KG 320 8,86 2.835,20 3.530,39

92788 SINAPI Composição KG 105 7,40 777,00 967,52

92538 SINAPI Composição M2 456 16,57 7.555,92 9.408,63

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 91,8 385,32 35.372,37 44.045,67

95944 SINAPI Composição KG 41 15,02 615,82 766,81

95945 SINAPI Composição KG 285 12,10 3.448,50 4.294,07

02.03.306 86.822,15 86.822,15 108.110,91

02.03.307 Capítulo LAJE COBERTURA 86.036,21 86.036,21 107.132,25

92784 SINAPI Composição KG 9 11,82 106,38 132,46

92785 SINAPI Composição KG 3484 10,90 37.975,60 47.287,21

92786 SINAPI Composição KG 98 10,03 982,94 1.223,95

92787 SINAPI Composição KG 301 8,86 2.666,86 3.320,77

92788 SINAPI Composição KG 212 7,40 1.568,80 1.953,46

92538 SINAPI Composição M2 456 16,57 7.555,92 9.408,63

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 91,3 385,32 35.179,71 43.805,77

02.03.307 86.036,21 86.036,21 107.132,25

02.03.300 391.323,63 391.323,63 487.275,90

02.03.000 1.902.826,10 1.902.826,10 2.369.398,14

02.04.000 Capítulo ENSAIOS CONCRETO ARMADO 20.813,28 20.813,28 25.916,68

CC.0160 COMAP Composição UN ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE 393 5,50 2.161,50 2.691,49

CC.0159 COMAP Composição UN ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO 2358 7,91 18.651,78 23.225,19

02.04.000 20.813,28 20.813,28 25.916,68

02.05.000 Capítulo ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS, BEIRAIS, BRISE, ESCADAS, PASSARELAS E PERGOLADO) 882.716,23 882.716,23 1.099.158,16

02.05.100 Capítulo BLOCO A 166.978,82 166.978,82 207.922,00

CC.0199 COMAP Composição KG 13124,04 6,60 86.618,66 107.857,55

CC.0201 COMAP Composição KG 3886,95 6,29 24.448,91 30.443,78

CC.0200 COMAP Composição KG 4273,37 7,18 30.682,79 38.206,21

100717 SINAPI Composição M2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 881,19 7,38 6.503,18 8.097,75

100719 SINAPI Composição M2 1762,38 6,86 12.089,92 15.054,36

100739 SINAPI Composição M2 881,19 7,53 6.635,36 8.262,35

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM TUBO METÁLICO EM SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

02.05.100 166.978,82 166.978,82 207.922,00

02.05.200 Capítulo BLOCO B 601.852,06 601.852,06 749.426,16

CC.0199 COMAP Composição KG 72045,86 6,60 475.502,67 592.095,92

CC.0201 COMAP Composição KG 9255,33 6,29 58.216,02 72.490,58

100717 SINAPI Composição M2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 2379,79 7,38 17.562,85 21.869,26

100719 SINAPI Composição M2 4759,58 6,86 32.650,71 40.656,66

100739 SINAPI Composição M2 2379,79 7,53 17.919,81 22.313,74

02.05.200 601.852,06 601.852,06 749.426,16

02.05.300 Capítulo BLOCO C 113.885,35 113.885,35 141.810,00

CC.0199 COMAP Composição KG 9685,34 6,60 63.923,24 79.597,21

CC.0201 COMAP Composição KG 2791,3 6,29 17.557,27 21.862,31

CC.0200 COMAP Composição KG 1485,25 7,18 10.664,09 13.278,92

100717 SINAPI Composição M2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 759,37 7,38 5.604,15 6.978,28

100719 SINAPI Composição M2 1518,74 6,86 10.418,55 12.973,17

100739 SINAPI Composição M2 759,37 7,53 5.718,05 7.120,11

02.05.300 113.885,35 113.885,35 141.810,00

02.05.000 882.716,23 882.716,23 1.099.158,16

02.06.000 Capítulo STEEL DECK 173.264,25 173.264,25 215.748,60

02.06.100 Capítulo BLOCO A 27.482,02 27.482,02 34.220,60

CC.0146 COMAP Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 261,43 73,13 19.118,37 23.806,19

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 21,17 385,32 8.157,22 10.157,37

92787 SINAPI Composição KG 23,3 8,86 206,43 257,04

02.06.100 27.482,02 27.482,02 34.220,60

02.06.200 Capítulo BLOCO B 116.621,42 116.621,42 145.216,98

CC.0146 COMAP Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 1119,73 73,13 81.885,85 101.964,26

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 86,22 385,32 33.222,29 41.368,39

92787 SINAPI Composição KG 170,8 8,86 1.513,28 1.884,33

02.06.200 116.621,42 116.621,42 145.216,98

02.06.300 Capítulo BLOCO C 29.160,81 29.160,81 36.311,02

CC.0146 COMAP Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 132,55 73,13 9.693,38 12.070,19

CC.0148 COMAP Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 130,32 83,92 10.936,45 13.618,06

92726_Mod SINAPI_Mod Composição M3 22,14 385,32 8.530,98 10.622,77

02.06.300 29.160,81 29.160,81 36.311,02

02.06.000 173.264,25 173.264,25 173.264,25

02.07.000 Capítulo INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS TIPO TAÇA 5.069,22 5.069,22 6.312,18

CC.0127 COMAP Composição UN BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS 1 2.421,68 2.421,68 3.015,47

CC.0128 COMAP Composição UN BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 1 2.647,54 2.647,54 3.296,71

02.07.000 5.069,22 5.069,22 6.312,18

02.00.000 3.973.735,74 3.973.735,74 4.948.094,43

03.00.000 Capítulo ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 4.225.389,32 4.225.389,32 5.261.454,26

03.01.000 Capítulo ARQUITETURA 4.162.952,06 4.162.952,06 5.183.707,45

03.01.100 Capítulo PAREDES 681.326,89 681.326,89 848.388,17

03.01.101 Capítulo ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 429.518,52 429.518,52 534.836,45

87503 SINAPI Composição M2 5664,85 67,55 382.660,61 476.488,99

93202 SINAPI Composição M FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 1730,52 22,73 39.334,71 48.979,58

73937/5_Mod SINAPI_Mod Composição M2 COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 39,6 189,98 7.523,20 9.367,88

03.01.101 429.518,52 429.518,52 534.836,45

03.01.102 Capítulo VERGAS/CONTRAVERGAS 34.352,47 34.352,47 42.775,67

93182 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,2 31,29 131,41 163,63

93183 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 397,2 39,61 15.733,09 19.590,84

93184 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 110,8 23,52 2.606,01 3.245,00

93185 SINAPI Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 27,2 38,99 1.060,52 1.320,55

93194 SINAPI Composição M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,2 30,72 129,02 160,65

93195 SINAPI Composição M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 397,2 36,99 14.692,42 18.295,00

03.01.102 34.352,47 34.352,47 42.775,67

03.01.103 Capítulo PAINÉIS E DIVISÓRIAS 209.742,49 209.742,49 261.171,32

79627 SINAPI Composição M2 264,84 675,51 178.902,06 222.768,84

10571 SINAPI Composição M2 DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA 15,08 231,06 3.484,38 4.338,74

11983 SINAPI Composição M2 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA 12,44 204,80 2.547,71 3.172,40

96372 SINAPI Composição M2 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 12,44 22,53 280,27 348,99

CC.0075 COMAP Composição M2 21,45 1.143,50 24.528,07 30.542,35

03.01.103 209.742,49 209.742,49 261.171,32

03.01.104 Capítulo DRY-WALL 7.713,41 7.713,41 9.604,73

96358 SINAPI Composição M2 50,82 58,81 2.988,72 3.721,55

96370 SINAPI Composição M2 119,13 39,66 4.724,69 5.883,18

03.01.104 7.713,41 7.713,41 9.604,73

03.01.100 681.326,89 681.326,89 681.326,89

03.01.200 Capítulo CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 189.538,40 189.538,40 236.013,21

87630 SINAPI Composição M2 5754,05 32,94 189.538,40 236.013,21

03.01.200 189.538,40 189.538,40 236.013,21

03.01.300 Capítulo ESQUADRIAS 428.368,72 428.368,72 533.404,64

03.01.301 Capítulo PORTAS 93.703,57 93.703,57 116.679,64

90796 SINAPI Composição UN 47 490,07 23.033,29 28.681,05

90796_Mod SINAPI_Mod Composição UN 30 490,07 14.702,10 18.307,05

73838/1_Mod SINAPI_Mod Composição UN PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 39 390,93 15.246,27 18.984,65

CC.0005 COMAP Composição UN PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO - 80X180CM 50 299,85 14.992,50 18.668,66

CC.0006 COMAP Composição UN 1 2.110,00 2.110,00 2.627,37

CC.0007 COMAP Composição UN PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) 1 3.647,50 3.647,50 4.541,86

CC.0008 COMAP Composição UN PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) 1 7.190,00 7.190,00 8.952,98

91341 SINAPI Composição M2 1,827 450,99 823,95 1.025,98

90838_Mod SINAPI_Mod Composição UN PORTA CORTA-FOGO 200X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 4 1.936,52 7.746,08 9.645,41

CC.0168 COMAP Composição UN BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA 4 1.052,97 4.211,88 5.244,63

03.01.301 93.703,57 93.703,57 116.679,64

03.01.302 Capítulo JANELAS 135.729,00 135.729,00 169.009,73

94585_Mod SINAPI_Mod Composição M2 216 348,56 75.288,96 93.749,81

94582_Mod SINAPI_Mod Composição M2 61,2 296,75 18.161,10 22.614,20

94569 SINAPI Composição M2 51,6 424,25 21.891,30 27.259,04

94559 SINAPI Composição M2 34,2 596,13 20.387,64 25.386,68

03.01.302 135.729,00 135.729,00 169.009,73

03.01.303 Capítulo PELE DE VIDRO 179.051,22 179.051,22 222.954,57

CC.0010 COMAP Composição M2 230,87 775,55 179.051,22 222.954,57

03.01.303 179.051,22 179.051,22 222.954,57

03.01.304 Capítulo CERCAMENTO E PORTÕES 19.884,93 19.884,93 24.760,70

CC.0111 COMAP Composição UN 70 198,45 13.891,50 17.297,69

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM TUBO METÁLICO EM SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM TUBO METÁLICO EM SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, 
EXCLUSIVE FERRAGENS

PAREDE DIVISÓRIA ARTICULADA COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, ESPESSURA DOS PAINÉIS 100MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO COM ACABAMENTO NA COR CINZA, ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA, TRILHO EM ALUMÍNIO, COM PISTA DUPLA 
COM ROLDANAS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO FUMÊ TRANSPARÊNCIA 30% - VIDRO LAMINADO 
8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - PADRÃO CBMDF



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

CC.0112 COMAP Composição UN 1 693,03 693,03 862,96

CC.0115 COMAP Composição UN 1 5.012,91 5.012,91 6.242,07

CC.0116 COMAP Composição UN INFRAESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO - EXCLUSIVE O MOTOR ELÉTRICO DO PORTÃO - PADRÃO CBMDF 1 287,49 287,49 357,98

03.01.304 19.884,93 19.884,93 24.760,70

03.01.300 428.368,72 428.368,72 428.368,72

03.01.400 Capítulo VIDROS 26.610,54 26.610,54 33.135,43

85005 SINAPI Composição M2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 41,93 461,25 19.340,21 24.082,42

CC.0234 COMAP Composição M2 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 23,94 303,69 7.270,33 9.053,01

03.01.400 26.610,54 26.610,54 33.135,43

03.01.500 Capítulo COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 231.146,71 231.146,71 287.823,87

94213 SINAPI Composição M2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2414,47 70,01 169.037,04 210.484,92

CC.0092 COMAP Composição M2 131 243,32 31.874,92 39.690,65

94231 SINAPI Composição M RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 600,52 39,03 23.438,29 29.185,35

94227 SINAPI Composição M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 140,51 48,37 6.796,46 8.462,95

03.01.500 231.146,71 231.146,71 287.823,87

03.01.600 Capítulo REVESTIMENTOS 2.281.193,55 2.281.193,55 2.840.542,09

03.01.601 Capítulo REVESTIMENTOS DE PISOS 415.581,78 415.581,78 517.482,41

87263 SINAPI Composição M2 526,82 89,71 47.261,02 58.849,42

101752 SINAPI Composição M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 4782,62 32,75 156.630,80 195.036,67

101752_Mod SINAPI_Mod Composição M2 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 189,46 32,75 6.204,81 7.726,22

94995 SINAPI Composição M2 2574,51 70,38 181.194,01 225.622,78

CC.0235 COMAP Composição M2 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 310,43 78,25 24.291,14 30.247,32

03.01.601 415.581,78 415.581,78 517.482,41

03.01.602 Capítulo REVESTIMENTOS DE PAREDES 646.682,85 646.682,85 805.249,47

87242 SINAPI Composição M2 412,21 176,70 72.837,50 90.697,25

87273_Mod SINAPI_Mod Composição M2 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X60 CM 912,28 97,39 88.846,94 110.632,20

CC.0011 COMAP Composição M2 PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA (RED 201)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1843,82 263,04 484.998,41 603.920,02

03.01.602 646.682,85 646.682,85 805.249,47

03.01.603 Capítulo REVESTIMENTOS DE FORROS 492.555,92 492.555,92 613.330,62

96114 SINAPI Composição M2 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 1671,46 46,50 77.722,89 96.780,54

CC.0012 COMAP Composição M2 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 3177,74 92,21 293.019,40 364.867,75

96114_Mod SINAPI_Mod Composição M2 1023,73 118,99 121.813,63 151.682,33

03.01.603 492.555,92 492.555,92 613.330,62

03.01.604 Capítulo PINTURAS 303.198,77 303.198,77 377.543,06

03.01.604.01 Capítulo PAREDES INTERNAS 160.130,62 160.130,62 199.394,64

88497 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 6415,49 12,44 79.808,69 99.377,78

88489 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 6415,49 12,52 80.321,93 100.016,86

03.01.604.01 160.130,62 160.130,62 199.394,64

03.01.604.02 Capítulo TETOS 74.171,62 74.171,62 92.358,49

88494 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 2695,19 16,48 44.416,73 55.307,71

88486 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2695,19 11,04 29.754,89 37.050,78

03.01.604.02 74.171,62 74.171,62 92.358,49

03.01.604.03 Capítulo PAREDES EXTERNAS 53.851,02 53.851,02 67.055,27

88489 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2311,66 12,52 28.941,98 36.038,55

88497_Mod SINAPI_Mod Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 2311,66 10,17 23.509,58 29.274,12

88489_Mod SINAPI_Mod Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA VERMELHA EM COBOGÓ, DUAS DEMÃOS. 79,2 17,67 1.399,46 1.742,60

03.01.604.03 53.851,02 53.851,02 67.055,27

03.01.604.04 Capítulo PISOS 14.850,97 14.850,97 18.492,42

72815 SINAPI Composição M2 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 310,43 47,84 14.850,97 18.492,42

03.01.604.04 14.850,97 14.850,97 18.492,42

03.01.604.05 Capítulo TUBULAÇÕES 194,54 194,54 242,24

73924/1_Mod SINAPI_Mod Composição M2 PINTURA DE TUBULAÇÃO, ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS 7,76 25,07 194,54 242,24

03.01.604.05 194,54 194,54 242,24

03.01.604 303.198,77 303.198,77 377.543,06

03.01.605 Capítulo REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 423.174,23 423.174,23 526.936,53

03.01.605.01 Capítulo PAREDES INTERNAS 283.560,01 283.560,01 353.088,91

87879 SINAPI Composição M2 9090,61 3,17 28.817,23 35.883,21

87529 SINAPI Composição M2 8178,34 28,42 232.428,42 289.419,86

87535 SINAPI Composição M2 912,28 24,46 22.314,36 27.785,84

03.01.605.01 283.560,01 283.560,01 353.088,91

03.01.605.02 Capítulo PAREDES EXTERNAS 139.614,22 139.614,22 173.847,62

87905 SINAPI Composição M2 2747,23 6,84 18.791,05 23.398,61

87775 SINAPI Composição M2 2747,23 43,98 120.823,17 150.449,01

03.01.605.02 139.614,22 139.614,22 173.847,62

03.01.605 423.174,23 423.174,23 526.936,53

03.01.600 2.281.193,55 2.281.193,55 2.840.542,09

03.01.700 Capítulo ACABAMENTOS E ARREMATES 140.496,78 140.496,78 174.946,56

03.01.701 Capítulo RODAPÉS 50.865,74 50.865,74 63.338,01

73850/1_Mod SINAPI_Mod Composição M RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM 1954,12 26,03 50.865,74 63.338,01

03.01.701 50.865,74 50.865,74 63.338,01

03.01.702 Capítulo SOLEIRAS 13.114,91 13.114,91 16.330,68

98689 SINAPI Composição M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 66,95 85,15 5.700,79 7.098,62

84191_Mod2 SINAPI_Mod Composição M2 SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 67,23 110,28 7.414,12 9.232,06

03.01.702 13.114,91 13.114,91 16.330,68

03.01.703 Capítulo PEITORIS 35.923,15 35.923,15 44.731,50

84088_Mod SINAPI_Mod Composição M PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM 334,2 107,49 35.923,15 44.731,50

03.01.703 35.923,15 35.923,15 44.731,50

03.01.704 Capítulo BANCADAS 40.592,98 40.592,98 50.546,37

CC.0014 COMAP Composição M2 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO 53,96 659,36 35.579,06 44.303,04

CC.0015 COMAP Composição M 81,66 61,40 5.013,92 6.243,33

03.01.704 40.592,98 40.592,98 50.546,37

03.01.700 140.496,78 140.496,78 174.946,56

03.01.800 Capítulo EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 184.270,47 184.270,47 229.453,48

03.01.801 Capítulo CORRIMÃO 30.110,71 30.110,71 37.493,85

CC.0143 COMAP Composição M 128,86 233,67 30.110,71 37.493,85

03.01.801 30.110,71 30.110,71 37.493,85

03.01.802 Capítulo GUARDA-CORPO 94.575,83 94.575,83 117.765,81

CC.0144 COMAP Composição M 125,36 680,52 85.309,98 106.227,98

CC.0145 COMAP Composição M 16,89 548,60 9.265,85 11.537,83

03.01.802 94.575,83 94.575,83 117.765,81

03.01.803 Capítulo ESCADAS DE FERRO 3.783,63 3.783,63 4.711,37

CC.0259 COMAP Composição M ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – CÓPIA DE 74194/1 SINAPI 10/2020 13,27 269,23 3.572,68 4.448,70

100760 SINAPI Composição M2 5,72 36,88 210,95 262,67

03.01.803 3.783,63 3.783,63 4.711,37

03.01.804 Capítulo BANCOS E MESAS EM CONCRETO 26.328,06 26.328,06 32.783,70

ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, PORTA DE 1m DE LARGURA COM CADEADO, COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - PADRÃO CBMDF

PORTÃO DE 7,00 + 1,50m, COM CADEADO - EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - INCLUSO FUNDAÇÃO - PADRÃO CBMDF

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, COM PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA ESPESSURA 12,5mm, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
DIMENSÕES DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS FACES APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE

CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM FLANGES PARA ACABAMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, COMPOSTO POR ESTRUTURA TUBULAR (MONTANTES E TUBO SUPERIOR) DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E 110 CM DE ALTURA, FIXADO NO PISO POR MEIO DE VERGALHÃO 5/8" E ADESIVO ESTRUTURAL, COM 
CANOPLAS PARA ACABAMENTO. POSSUI PERFIS EM "U" VERTICAIS PARA ENCAIXE DE VIDRO VERDE LAMINADO COM ESPESSURA DE 
8MM FIXADO POR MEIO DE ENCAIXE NOS PERFIS "U" E SILICONE INCOLOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORRIMÃO CENTRAL EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, COMPOSTO POR MONTANTES E CORRIMÃO DUPLO EM AMBOS OS LADOS 
COM 1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 92CM E 70CM. FIXAÇÃO NO PISO POR MEIO DE VERGALHÃO 5/8" E ADESIVO 
ESTRUTURAL, COM CANOPLAS PARA ACABAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

CC.0196 COMAP Composição UN BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 0,45 M 43 275,00 11.825,00 14.724,49

CC.0197 COMAP Composição UN MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO ARMADO POLIDO 22 659,23 14.503,06 18.059,21

03.01.804 26.328,06 26.328,06 32.783,70

03.01.805 Capítulo BASE PARA ARMÁRIOS 2.962,14 2.962,14 3.688,44

CC.0098 COMAP Composição M2 BASE PARA ARMÁRIOS EM CIMENTO DESEMPENADO, COM ENCHIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR 17,08 75,26 1.285,44 1.600,62

98685 SINAPI Composição M RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 27,88 60,14 1.676,70 2.087,82

03.01.805 2.962,14 2.962,14 3.688,44

03.01.806 Capítulo DIVERSOS 26.510,10 26.510,10 33.010,31

CC.0118 COMAP Composição UN BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 14 143,94 2.015,16 2.509,27

CC.0119 COMAP Composição UN BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4 88,36 353,44 440,10

CC.0120 COMAP Composição UN MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12 144,78 1.737,36 2.163,36

CC.0169 COMAP Composição M2 7,47 221,63 1.655,57 2.061,51

95544 SINAPI Composição UN PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 55 38,66 2.126,30 2.647,66

CC.0122 COMAP Composição UN PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 46 151,85 6.985,10 8.697,84

CC.0123 COMAP Composição UN SABONETEIRA PAREDE EM VIDRO E METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 46 33,56 1.543,76 1.922,28

95547 SINAPI Composição UN 46 52,99 2.437,54 3.035,22

CC.0124 COMAP Composição UN TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 30 54,17 1.625,10 2.023,57

CC.0142 COMAP Composição UN 6 510,92 3.065,52 3.817,18

CC.0175 COMAP Composição UN CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL 1 2.965,25 2.965,25 3.692,32

03.01.806 26.510,10 26.510,10 33.010,31

03.01.800 184.270,47 184.270,47 229.453,48

03.01.000 4.162.952,06 4.162.952,06 5.183.707,45

03.02.000 Capítulo COMUNICAÇÃO VISUAL 14.650,52 14.650,52 18.242,82

03.02.100 Capítulo LETREIRO E BRASÃO 8.661,56 8.661,56 10.785,37

CC.0064 COMAP Composição UN LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 7.700,00 7.700,00 9.588,04

97736 SINAPI Composição M3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,84 1.144,72 961,56 1.197,33

03.02.100 8.661,56 8.661,56 10.785,37

03.02.200 Capítulo PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 5.988,96 5.988,96 7.457,45

CC.0065 COMAP Composição UN 83 30,24 2.509,92 3.125,35

CC.0066 COMAP Composição UN 96 36,24 3.479,04 4.332,10

03.02.200 5.988,96 5.988,96 7.457,45

03.02.000 14.650,52 14.650,52 18.242,82

03.03.000 Capítulo PAISAGISMO 47.786,74 47.786,74 59.503,99

98504 SINAPI Composição M2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 4085 8,22 33.578,70 41.812,19

98510_Mod SINAPI_Mod Composição UN PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ AMARELO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 5 50,53 252,65 314,59

CC.0170 COMAP Composição M3 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 9,174 362,80 3.328,32 4.144,42

CC.0203 COMAP Composição M LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 CM 116,44 9,88 1.150,42 1.432,50

CC.0204 COMAP Composição KG CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPESSURA 2,5CM) 1346,4 4,71 6.341,54 7.896,48

CC.0205 COMAP Composição UN PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 24 60,71 1.457,04 1.814,30

CC.0206 COMAP Composição UN PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA), FORNECIMENTO E PLANTIO 24 50,71 1.217,04 1.515,45

CC.0207 COMAP Composição UN PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS) (MUDA 2M), FORNECIMENTO E PLANTIO 1 359,69 359,69 447,88

CC.0208 COMAP Composição UN PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M), FORNECIMENTO E PLANTIO 3 33,78 101,34 126,18

03.03.000 47.786,74 47.786,74 59.503,99

03.00.000 4.225.389,32 4.225.389,32 5.261.454,26

04.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP 401.141,95 401.141,95 499.500,97

04.01.000 Capítulo ÁGUA FRIA 142.778,95 142.778,95 177.787,98

04.01.100 Capítulo ALIMENTAÇÃO 440,28 440,28 548,21

95635 SINAPI Composição UN 1 151,09 151,09 188,13

95675 SINAPI Composição UN HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 1 131,01 131,01 163,13

83879_Mod SINAPI_Mod Composição UN LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL ¾" 1 70,29 70,29 87,52

89446 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18,08 4,42 79,91 99,50

89481 SINAPI Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2 3,99 7,98 9,93

04.01.100 440,28 440,28 548,21

04.01.200 Capítulo DISTRIBUIÇÃO 60.345,85 60.345,85 75.142,36

89402 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 688,63 8,03 5.529,69 6.885,56

89357 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 196,16 24,96 4.896,15 6.096,68

89448 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 15,2 13,46 204,59 254,75

89449 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 314,05 15,47 4.858,35 6.049,61

89451 SINAPI Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 293,19 42,30 12.401,93 15.442,88

90374 SINAPI Composição UN 158 19,84 3.134,72 3.903,35

89366 SINAPI Composição UN 108 13,72 1.481,76 1.845,08

89427 SINAPI Composição UN 1 9,90 9,90 12,32

89445 SINAPI Composição UN 9 13,53 121,77 151,62

89627 SINAPI Composição UN TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 22 18,30 402,60 501,31

89627_Mod SINAPI_Mod Composição UN TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 6 23,81 142,86 177,88

89630 SINAPI Composição UN TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 7 66,17 463,19 576,76

89395 SINAPI Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 88 10,30 906,40 1.128,64

89398 SINAPI Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4 15,12 60,48 75,30

89625 SINAPI Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8 19,43 155,44 193,55

89629 SINAPI Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8 76,53 612,24 762,36

89378 SINAPI Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3 5,57 16,71 20,80

89386 SINAPI Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1 7,76 7,76 9,66

89575 SINAPI Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8 10,02 80,16 99,81

89611 SINAPI Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 7 30,83 215,81 268,72

89362 SINAPI Composição UN 181 7,34 1.328,54 1.654,29

89413 SINAPI Composição UN 7 7,55 52,85 65,80

89501 SINAPI Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 33 12,33 406,89 506,65

89513 SINAPI Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 20 101,76 2.035,20 2.534,23

89413_Mod SINAPI_Mod Composição UN JOELHO 90 GRAUS, REDUÇÃO 32 MM X 25 MM 9 9,25 83,25 103,66

89409 SINAPI Composição UN 12 5,86 70,32 87,56

89502 SINAPI Composição UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1 14,06 14,06 17,50

89515 SINAPI Composição UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3 76,59 229,77 286,10

89380 SINAPI Composição UN 7 8,41 58,87 73,30

89579 SINAPI Composição UN 17 10,28 174,76 217,61

89579_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 7 10,70 74,90 93,26

89579_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 10,70 10,70 13,32

89605_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10 23,39 233,90 291,25

94499 SINAPI Composição UN 3 264,10 792,30 986,57

89613 SINAPI Composição UN 6 27,51 165,06 205,53

94497 SINAPI Composição UN 1 109,94 109,94 136,89

94794 SINAPI Composição UN 2 158,43 316,86 394,55

89596 SINAPI Composição UN 6 9,85 59,10 73,59

BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, AMARELO, VERMELHO E MARROM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 40X10CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM PINTURA 
AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA. 
FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM PINTURA 
AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA. 
FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4�, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4� INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4�, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2�, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2�, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2�, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

94792 SINAPI Composição UN 2 117,35 234,70 292,24

89436 SINAPI Composição UN 6 5,87 35,22 43,85

89987 SINAPI Composição UN 67 82,67 5.538,89 6.897,02

94489 SINAPI Composição UN 5 35,31 176,55 219,84

89985 SINAPI Composição UN 92 78,54 7.225,68 8.997,41

89383 SINAPI Composição UN 182 5,67 1.031,94 1.284,97

94707 SINAPI Composição UN 2 47,19 94,38 117,52

73916/2_Mod SINAPI_Mod Composição UN SINALIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, 15X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9 26,81 241,29 300,45

99630 SINAPI Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1 88,63 88,63 110,36

89570 SINAPI Composição UN 2 10,92 21,84 27,19

99629 SINAPI Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1 68,10 68,10 84,79

99628 SINAPI Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1 43,82 43,82 54,56

97886 SINAPI Composição UN 2 150,26 300,52 374,20

6087 SINAPI Composição UN TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 2 26,17 52,34 65,17

91185 SINAPI Composição M 333,82 5,74 1.916,12 2.385,95

91173 SINAPI Composição M 22,6 1,15 25,99 32,36

91186 SINAPI Composição M 262,76 4,68 1.229,71 1.531,23

91174 SINAPI Composição M 44,8 2,24 100,35 124,95

04.01.200 60.345,85 60.345,85 75.142,36

04.01.300 Capítulo APARELHOS 81.992,82 81.992,82 102.097,41

86938 SINAPI Composição UN 59 255,45 15.071,55 18.767,09

86906_Mod SINAPI_Mod Composição UN 59 164,86 9.726,74 12.111,73

86932_Mod SINAPI_Mod Composição UN 53 458,34 24.292,02 30.248,42

95741_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2 718,48 1.436,96 1.789,30

99635_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2 232,16 464,32 578,17

CC.0078 COMAP Composição UN DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 55 60,98 3.353,90 4.176,27

86935 SINAPI Composição UN 12 194,31 2.331,72 2.903,45

86886 SINAPI Composição UN ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 71 28,53 2.025,63 2.522,31

86909 SINAPI Composição UN 12 102,27 1.227,24 1.528,15

86910_Mod SINAPI_Mod Composição UN TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 22 61,67 1.356,74 1.689,41

100858 SINAPI Composição UN MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA � PADRÃO MÉDIO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 40 517,65 20.706,00 25.783,11

04.01.300 81.992,82 81.992,82 102.097,41

04.01.000 142.778,95 142.778,95 177.787,98

04.02.000 Capítulo ÁGUA QUENTE 32.602,83 32.602,83 40.596,86

04.02.100 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 8.942,60 8.942,60 11.135,26

92324 SINAPI Composição M 26,85 123,20 3.307,92 4.119,02

92310 SINAPI Composição M 20,89 125,21 2.615,63 3.256,98

92283 SINAPI Composição M 11,68 160,04 1.869,26 2.327,60

94496 SINAPI Composição UN 2 93,11 186,22 231,88

93059_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4 29,13 116,52 145,09

94495 SINAPI Composição UN 3 75,40 226,20 281,66

93059_Mod SINAPI_Mod Composição UN CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6 13,36 80,16 99,81

89353 SINAPI Composição UN REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1 37,25 37,25 46,38

93111 SINAPI Composição UN 2 18,80 37,60 46,81

92327 SINAPI Composição UN 1 17,35 17,35 21,60

92313 SINAPI Composição UN 5 22,17 110,85 138,03

92289 SINAPI Composição UN 4 34,69 138,76 172,78

92319 SINAPI Composição UN TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1 28,41 28,41 35,37

92301 SINAPI Composição UN TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1 49,32 49,32 61,41

93121_Mod SINAPI_Mod Composição UN COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 28 X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 18,81 56,43 70,26

93121_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN COTOVELO 90º COBRE SOLDA X ROSCA MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 35 X 1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2 32,36 64,72 80,58

04.02.100 8.942,60 8.942,60 11.135,26

04.02.200 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM CPVC 14.864,11 14.864,11 18.508,68

89987 SINAPI Composição UN 15 82,67 1.240,05 1.544,11

89634 SINAPI Composição M TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 133,29 26,73 3.562,84 4.436,44

89717 SINAPI Composição M TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 79,38 27,53 2.185,33 2.721,17

89770 SINAPI Composição M TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18,52 29,34 543,37 676,60

89697 SINAPI Composição UN TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 28 11,61 325,08 404,78

89768 SINAPI Composição UN TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5 16,84 84,20 104,84

89842_Mod SINAPI_Mod Composição UN TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 33,02 33,02 41,11

89768_Mod SINAPI_Mod Composição UN TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 17,80 53,40 66,49

89641 SINAPI Composição UN 71 10,78 765,38 953,05

89723 SINAPI Composição UN 16 14,31 228,96 285,10

89777 SINAPI Composição UN JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5 20,43 102,15 127,19

89642 SINAPI Composição UN 1 12,35 12,35 15,37

89725 SINAPI Composição UN 1 13,95 13,95 17,37

89678 SINAPI Composição UN 7 7,99 55,93 69,64

89764_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4 7,39 29,56 36,80

89826_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 28 MM X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 14,51 43,53 54,20

89826_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 35 MM X 1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2 136,66 273,32 340,33

89703 SINAPI Composição UN 46 38,37 1.765,02 2.197,80

89668 SINAPI Composição UN 76 24,69 1.876,44 2.336,54

89645 SINAPI Composição UN 46 22,41 1.030,86 1.283,62

89664 SINAPI Composição UN 30 12,83 384,90 479,27

89736 SINAPI Composição UN LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3 5,97 17,91 22,30

89755 SINAPI Composição UN LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18 9,22 165,96 206,65

89794 SINAPI Composição UN LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5 14,12 70,60 87,91

04.02.200 14.864,11 14.864,11 18.508,68

04.02.300 Capítulo APARELHOS 8.796,12 8.796,12 10.952,92

9535_Mod SINAPI_Mod Composição UN DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 46 191,22 8.796,12 10.952,92

04.02.300 8.796,12 8.796,12 10.952,92

04.02.000 32.602,83 32.602,83 40.596,86

04.03.000 Capítulo DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 155.681,04 155.681,04 193.853,88

04.03.100 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE REFORÇADA 74.678,10 74.678,10 92.989,06

89576 SINAPI Composição M 25,41 23,10 586,97 730,89

89512 SINAPI Composição M TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 169,95 59,52 10.115,42 12.595,72

89578 SINAPI Composição M 80 39,91 3.192,80 3.975,67

89580 SINAPI Composição M 254,18 78,78 20.024,30 24.934,25

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1�, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1�, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4�, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2�, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA 
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL � 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

90695 SINAPI Composição M 89,43 55,04 4.922,22 6.129,14

90696 SINAPI Composição M 248,94 81,74 20.348,35 25.337,76

89535 SINAPI Composição UN 16 49,75 796,00 991,17

89592 SINAPI Composição UN 18 156,48 2.816,64 3.507,28

89581 SINAPI Composição UN 2 23,91 47,82 59,54

89584 SINAPI Composição UN 13 36,53 474,89 591,33

89590 SINAPI Composição UN 26 115,41 3.000,66 3.736,42

89531 SINAPI Composição UN 8 30,50 244,00 303,82

89591 SINAPI Composição UN 9 93,88 844,92 1.052,09

89699 SINAPI Composição UN 13 170,64 2.218,32 2.762,25

89698 SINAPI Composição UN 8 197,48 1.579,84 1.967,21

89599 SINAPI Composição UN 1 15,83 15,83 19,71

89669 SINAPI Composição UN 3 19,98 59,94 74,63

89677 SINAPI Composição UN 11 57,13 628,43 782,52

89557 SINAPI Composição UN 1 24,49 24,49 30,49

89681 SINAPI Composição UN 9 63,75 573,75 714,43

91187 SINAPI Composição M 288,2 5,37 1.547,63 1.927,10

91175 SINAPI Composição M 168 3,66 614,88 765,64

04.03.100 74.678,10 74.678,10 92.989,06

04.03.200 Capítulo ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 13.808,22 13.808,22 17.193,98

CC.0089 COMAP Composição UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 75MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 18,44 18,44 22,96

CC.0090 COMAP Composição UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 16 23,77 380,32 473,57

CC.0091 COMAP Composição UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 18 52,41 943,38 1.174,69

99253_Mod SINAPI_Mod Composição UN 22 566,64 12.466,08 15.522,76

04.03.200 13.808,22 13.808,22 17.193,98

04.03.300 Capítulo SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 67.194,72 67.194,72 83.670,84

CC.0132 COMAP Composição UN INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 3 10.786,53 32.359,59 40.294,16

CC.0243 COMAP Composição UN CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA MANGUEIRA 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 850,01 2.550,03 3.175,29

CC.0244 COMAP Composição UN FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 8.890,27 26.670,81 33.210,49

CC.0245 COMAP Composição UN FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 729,41 2.188,23 2.724,78

CC.0246 COMAP Composição UN SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 1.142,02 3.426,06 4.266,12

04.03.300 67.194,72 67.194,72 83.670,84

04.03.000 155.681,04 155.681,04 193.853,88

04.04.000 Capítulo ESGOTOS SANITÁRIOS 67.230,10 67.230,10 83.714,67

04.04.100 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 50.650,20 50.650,20 63.069,42

89711 SINAPI Composição M 186,24 16,28 3.031,98 3.775,42

89712 SINAPI Composição M 168,1 24,80 4.168,88 5.191,08

89713 SINAPI Composição M 200,19 37,96 7.599,21 9.462,53

89714 SINAPI Composição M 131,04 48,58 6.365,92 7.926,84

90694 SINAPI Composição M 214,95 26,45 5.685,42 7.079,48

90695 SINAPI Composição M 185,6 55,04 10.215,42 12.720,24

89783 SINAPI Composição UN 6 10,77 64,62 80,46

89785 SINAPI Composição UN 9 18,53 166,77 207,66

89795_Mod SINAPI_Mod Composição UN 24 26,51 636,24 792,24

89795 SINAPI Composição UN 7 30,43 213,01 265,24

89797_Mod SINAPI_Mod Composição UN 17 33,88 575,96 717,18

89797_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 5 41,17 205,85 256,32

89797 SINAPI Composição UN 48 40,02 1.920,96 2.391,97

89549_Mod SINAPI_Mod Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 21 11,62 244,02 303,85

89557_Mod SINAPI_Mod Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6 14,28 85,68 106,68

89557_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 15,44 15,44 19,22

89784 SINAPI Composição UN 32 16,89 540,48 673,00

89786 SINAPI Composição UN 25 28,18 704,50 877,24

89786_Mod SINAPI_Mod Composição UN 10 27,33 273,30 340,31

89796 SINAPI Composição UN 2 34,75 69,50 86,54

89796_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1 32,94 32,94 41,01

89796_Mod1 SINAPI_Mod Composição UN 8 34,21 273,68 340,78

89724 SINAPI Composição UN 81 8,86 717,66 893,63

89724_Mod SINAPI_Mod Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 175 10,45 1.828,75 2.277,15

89731 SINAPI Composição UN 64 9,12 583,68 726,79

89737 SINAPI Composição UN 18 15,94 286,92 357,27

89744 SINAPI Composição UN 71 20,78 1.475,38 1.837,14

89726 SINAPI Composição UN 51 6,43 327,93 408,33

89802 SINAPI Composição UN 40 6,41 256,40 319,26

89806 SINAPI Composição UN 21 12,75 267,75 333,40

89746 SINAPI Composição UN 18 20,72 372,96 464,40

89546_Mod SINAPI_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 50 5,83 291,50 362,97

89813 SINAPI Composição UN 1 5,83 5,83 7,25

89817 SINAPI Composição UN 2 10,21 20,42 25,42

91185 SINAPI Composição M 47,95 5,74 275,23 342,71

91186 SINAPI Composição M 69,46 4,68 325,07 404,77

91187 SINAPI Composição M 59,87 5,37 321,50 400,33

91174 SINAPI Composição M 32 2,24 71,68 89,25

91175 SINAPI Composição M 36 3,66 131,76 164,06

04.04.100 50.650,20 50.650,20 63.069,42

04.04.200 Capítulo ACESSÓRIOS PVC 16.579,90 16.579,90 20.645,25

CC.0087 COMAP Composição UN TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7 7,84 54,88 68,33

CC.0088 COMAP Composição UN TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8 13,53 108,24 134,78

89709 SINAPI Composição UN 41 10,08 413,28 514,61

89707 SINAPI Composição UN 18 26,83 482,94 601,35

89708_Mod SINAPI_Mod Composição UN 14 52,16 730,24 909,29

89708 SINAPI Composição UN 8 60,11 480,88 598,79

98102 SINAPI Composição UN 9 121,60 1.094,40 1.362,74

97906_Mod SINAPI_Mod Composição UN 32 412,97 13.215,04 16.455,36

04.04.200 16.579,90 16.579,90 20.645,25

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

04.04.000 67.230,10 67.230,10 83.714,67

04.05.000 Capítulo CENTRAL DE GLP 2.849,03 2.849,03 3.547,58

97536_Mod SINAPI_Mod Composição M 24,53 54,46 1.335,90 1.663,46

99250_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1 158,11 158,11 196,87

92706_Mod SINAPI_Mod Composição UN 2 54,24 108,48 135,07

92703_Mod SINAPI_Mod Composição UN 5 45,52 227,60 283,40

92696_Mod SINAPI_Mod Composição UN 4 27,43 109,72 136,62

74003/1_Mod SINAPI_Mod Composição UN INSTALACOES GAS CENTRAL E ACESSÓRIOS DOS PONTOS DE CONSUMO 1 909,22 909,22 1.132,16

04.05.000 2.849,03 2.849,03 3.547,58

04.00.000 401.141,95 401.141,95 499.500,97

05.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 954.700,02 954.700,02 1.188.791,77

05.01.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 915.310,71 915.310,71 1.139.744,28

05.01.100 Capítulo QUADROS DE FORÇA 31.845,18 31.845,18 39.653,51

83399_Mod SINAPI_Mod Composição UN RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10 41,21 412,10 513,14

101881 SINAPI Composição UN 4 775,18 3.100,72 3.861,01

74131/8_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1 1.461,00 1.461,00 1.819,23

74131/8_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN 2 1.963,18 3.926,36 4.889,10

101883 SINAPI Composição UN 1 446,20 446,20 555,60

101879 SINAPI Composição UN 1 468,11 468,11 582,89

93653 SINAPI Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 17 10,98 186,66 232,42

93654 SINAPI Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 22 11,45 251,90 313,66

93655 SINAPI Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 63 12,38 779,94 971,18

93656 SINAPI Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 31 12,38 383,78 477,88

93657 SINAPI Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6 13,51 81,06 100,93

93669 SINAPI Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4 72,87 291,48 362,95

93671 SINAPI Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2 76,26 152,52 189,91

93672 SINAPI Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5 81,55 407,75 507,73

93673_Mod SINAPI_Mod Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4 116,89 467,56 582,20

93673_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2 159,53 319,06 397,29

CC.0171 COMAP Composição UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A, PADRÃO DIN 2 868,46 1.736,92 2.162,81

74130/8_Mod SINAPI_Mod Composição UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 450 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 1.393,48 1.393,48 1.735,16

CC.0096 COMAP Composição UN DISJUNTOR MOTOR 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4 210,27 841,08 1.047,31

CC.0076 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA – 275V 4 188,89 755,56 940,82

CC.0029 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA – 275V 40 113,50 4.540,00 5.653,20

CC.0030 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 25A, 30mA 23 151,77 3.490,71 4.346,63

CC.0032 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 63A, 30mA 3 163,86 491,58 612,11

CC.0034 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 100A, 30mA 19 287,35 5.459,65 6.798,35

05.01.100 31.845,18 31.845,18 39.653,51

05.01.200 Capítulo ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 109.986,80 109.986,80 136.955,45

91867_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 725,1 7,31 5.300,48 6.600,15

91868_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 445,44 10,19 4.539,03 5.652,00

91869_Mod SINAPI_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 204,71 13,05 2.671,46 3.326,50

93008 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 52,93 12,84 679,62 846,26

93009 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 182,14 18,97 3.455,19 4.302,40

93011 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 103,2 32,25 3.328,20 4.144,27

93012 SINAPI Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 286,66 48,72 13.966,07 17.390,55

91887_Mod SINAPI_Mod Composição UN CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2 6,85 13,70 17,05

91887_Mod2 SINAPI_Mod Composição UN CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 4 9,58 38,32 47,71

91835_Mod SINAPI_Mod Composição UN 5984 7,91 47.333,44 58.939,59

91837_Mod SINAPI_Mod Composição UN 781,3 11,47 8.961,51 11.158,87

97667 SINAPI Composição M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½�)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 3,3 6,35 20,95 26,08

97668 SINAPI Composição M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 2,7 9,73 26,27 32,71

97669 SINAPI Composição M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3�) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 7,9 15,48 122,29 152,27

93017 SINAPI Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 89 37,49 3.336,61 4.154,74

93016 SINAPI Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 26 25,08 652,08 811,97

93015 SINAPI Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 8 20,68 165,44 206,00

93014 SINAPI Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 37 13,79 510,23 635,33

93013 SINAPI Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 11 11,24 123,64 153,95

91877_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 50 8,67 433,50 539,79

91876_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 138 6,54 902,52 1.123,81

91875_Mod SINAPI_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 189 4,97 939,33 1.169,65

83446 SINAPI Composição UN CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 56 184,43 10.328,08 12.860,52

CC.0036 COMAP Composição UN 4 534,71 2.138,84 2.663,28

05.01.200 109.986,80 109.986,80 136.955,45

05.01.300 Capítulo CABOS E FIOS 478.897,87 478.897,87 596.323,55

91925 SINAPI Composição M 1379,06 3,91 5.392,12 6.714,26

91933 SINAPI Composição M 6341,27 15,96 101.206,66 126.022,53

91935 SINAPI Composição M 1666,55 24,35 40.580,49 50.530,82

91927 SINAPI Composição M 3663,89 5,31 19.455,25 24.225,67

91929 SINAPI Composição M 2476,51 7,49 18.549,05 23.097,27

91931 SINAPI Composição M 5771,87 10,11 58.353,60 72.661,90

92994 SINAPI Composição M 8,3 128,05 1.062,81 1.323,41

92992 SINAPI Composição M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 130,8 98,80 12.923,04 16.091,76

92996 SINAPI Composição M 523,19 158,31 82.826,20 103.135,18

93000 SINAPI Composição M 33,18 254,56 8.446,30 10.517,33

92986 SINAPI Composição M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 383,78 38,59 14.810,07 18.441,49

91924 SINAPI Composição M 6956,59 2,68 18.643,66 23.215,08

91926 SINAPI Composição M 15492,35 3,94 61.039,85 76.006,82

91928 SINAPI Composição M 4584,57 6,52 29.891,39 37.220,75

91930 SINAPI Composição M 637,39 8,97 5.717,38 7.119,28

05.01.300 478.897,87 478.897,87 596.323,55

05.01.400 Capítulo LUMINÁRIAS 213.380,82 213.380,82 265.701,73

73769/4_Mod SINAPI_Mod Composição UN POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 50 1.109,27 55.463,50 69.063,15

CC.0237 COMAP Composição UN POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4 1.480,01 5.920,04 7.371,63

101637 SINAPI Composição UN 58 92,82 5.383,56 6.703,60

CC.0099 COMAP Composição UN 497 128,99 64.108,03 79.827,31

CC.0100 COMAP Composição UN 150 131,44 19.716,00 24.550,36

CC.0101 COMAP Composição UN 2 99,95 199,90 248,91

CC.0103 COMAP Composição UN LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM POSTE 58 178,95 10.379,10 12.924,05

CC.0104 COMAP Composição UN 4 1.296,29 5.185,16 6.456,56

CC.0105 COMAP Composição UN LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 12 285,90 3.430,80 4.272,03

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA 
REDE DE GLP

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 4XT8 LED, 09W/10W, 
0,11X0,60X0,60CM,

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO OU TRANSPARENTE (POLIESTIRENO), EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 4XT8 LED, 09W/10W, 
0,07X0,618X0,618CM

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO OU TRANSPARENTE (POLIESTIRENO), EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 2X18 W LED, 0,07X0,24X1,245 CM

PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

CC.0106 COMAP Composição UN 27 123,35 3.330,45 4.147,07

CC.0107 COMAP Composição UN LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2588 14,98 38.768,24 48.274,21

CC.0108 COMAP Composição UN LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4 19,26 77,04 95,93

CC.0109 COMAP Composição UN REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3 77,99 233,97 291,33

CC.0110 COMAP Composição UN LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 27 43,89 1.185,03 1.475,59

05.01.400 213.380,82 213.380,82 265.701,73

05.01.500 Capítulo INTERRUPTORES E TOMADAS 24.837,23 24.837,23 30.927,27

91979 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 3 40,16 120,48 150,02

91955 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 19 27,24 517,56 644,46

91953 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 48 22,08 1.059,84 1.319,71

91957 SINAPI Composição UN 1 40,12 40,12 49,95

91961 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15 45,29 679,35 845,92

91959 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 31 35,00 1.085,00 1.351,04

91967 SINAPI Composição UN INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2 47,92 95,84 119,33

92000 SINAPI Composição UN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 517 23,39 12.092,63 15.057,74

91996 SINAPI Composição UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 64 26,13 1.672,32 2.082,37

91997 SINAPI Composição UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15 28,26 423,90 527,84

91940 SINAPI Composição UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 241 11,59 2.793,19 3.478,08

91941 SINAPI Composição UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 550 7,74 4.257,00 5.300,81

05.01.500 24.837,23 24.837,23 30.927,27

05.01.600 Capítulo ELETROCALHAS 5.311,91 5.311,91 6.614,37

CC.0176 COMAP Composição M 253,8 13,71 3.479,59 4.332,78

CC.0177 COMAP Composição M 41,9 18,77 786,46 979,29

CC.0178 COMAP Composição M 7,2 18,66 134,35 167,29

CC.0179 COMAP Composição M 32,8 27,79 911,51 1.135,01

05.01.600 5.311,91 5.311,91 6.614,37

05.01.700 Capítulo SUBESTAÇÃO 39.886,53 39.886,53 49.666,56

CC.0036 COMAP Composição UN 1 534,71 534,71 665,82

CC.0037 COMAP Composição UN CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 175CM , TIPO CB2 DA CEB, COM TAMPÃO. 1 3.263,55 3.263,55 4.063,77

73624 SINAPI Composição UN SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 1 83,07 83,07 103,43

83397_Mod SINAPI_Mod Composição UN 1 1.327,71 1.327,71 1.653,26

101546 SINAPI Composição UN ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 12 21,59 259,08 322,60

73781/2_Mod SINAPI_Mod Composição UN ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12 355,33 4.263,96 5.309,48

96971_Mod SINAPI_Mod Composição UN CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 10 21,90 219,00 272,69

96973 SINAPI Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 20 45,15 903,00 1.124,41

83490_Mod SINAPI_Mod Composição UN CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA 3 314,13 942,39 1.173,46

CC.0172 COMAP Composição UN 3 511,49 1.534,47 1.910,72

CC.0038 COMAP Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 10KA – 275V 1 80,51 80,51 100,25

CC.0258 COMAP Composição UN 1 2.066,76 2.066,76 2.573,52

93000 SINAPI Composição M 45 254,56 11.455,20 14.264,01

92990 SINAPI Composição M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15 74,70 1.120,50 1.395,24

92980 SINAPI Composição M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 20 11,61 232,20 289,13

96977 SINAPI Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 30 37,07 1.112,10 1.384,78

96985 SINAPI Composição UN HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 6 55,38 332,28 413,75

CC.0209 COMAP Composição UN 1 1.281,04 1.281,04 1.595,15

87503 SINAPI Composição M2 14 67,55 945,70 1.177,58

87905 SINAPI Composição M2 14 6,84 95,76 119,24

87775 SINAPI Composição M2 14 43,98 615,72 766,69

97736 SINAPI Composição M3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,112 1.144,72 128,20 159,63

94995 SINAPI Composição M2 6 70,38 422,28 525,82

88497_Mod SINAPI_Mod Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 14 10,17 142,38 177,29

88489 SINAPI Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 14 12,52 175,28 218,25

CC.0093 COMAP Composição UN 1 1.623,14 1.623,14 2.021,13

CC.0094 COMAP Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 10 42,06 420,60 523,73

CC.0095 COMAP Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 110 MM 30 132,55 3.976,50 4.951,53

CC.0210 COMAP Composição M BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/4" - 700A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 214,23 214,23 266,75

CC.0211 COMAP Composição M BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/8" - 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 115,21 115,21 143,45

05.01.700 39.886,53 39.886,53 49.666,56

05.01.800 Capítulo SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 11.164,37 11.164,37 13.901,84

96989 SINAPI Composição UN CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 14 118,47 1.658,58 2.065,26

96973 SINAPI Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 60,92 45,15 2.750,53 3.424,95

96977 SINAPI Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 11,2 37,07 415,18 516,98

98111 SINAPI Composição UN CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 6 22,59 135,54 168,77

96986 SINAPI Composição UN HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 6 82,72 496,32 618,01

CC.0073 COMAP Composição UN MASTRO SIMPLES 3M X Ø 1.1/2" C/ REDUÇÃO P/ Ø 3/4". 14 407,73 5.708,22 7.107,87

05.01.800 11.164,37 11.164,37 13.901,84

05.01.000 915.310,71 915.310,71 1.139.744,28

05.02.000 Capítulo REDE DE LÓGICA / CFTV/ SONORIZAÇÃO 39.389,31 39.389,31 49.047,49

05.02.100 Capítulo TOMADAS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 36.954,76 36.954,76 46.016,04

CC.0058 COMAP Composição UN CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 69 42,52 2.933,88 3.653,26

91863 SINAPI Composição M 3355,01 8,82 29.591,18 36.846,93

83446 SINAPI Composição UN CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 10 184,43 1.844,30 2.296,52

91941 SINAPI Composição UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 186 7,74 1.439,64 1.792,63

91947 SINAPI Composição UN 186 6,16 1.145,76 1.426,70

05.02.100 36.954,76 36.954,76 46.016,04

05.02.200 Capítulo ELETROCALHAS 2.434,55 2.434,55 3.031,45

CC.0181 COMAP Composição UN TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA 1 4,62 4,62 5,75

CC.0182 COMAP Composição UN TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA 1 4,25 4,25 5,29

CC.0183 COMAP Composição UN CURVA DE INVERSÃO 90º - 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 2 16,70 33,40 41,58

CC.0184 COMAP Composição UN CURVA HORIZONTAL 90º - 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 3 11,76 35,28 43,93

CC.0185 COMAP Composição UN CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 1 10,99 10,99 13,68

CC.0186 COMAP Composição UN TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 3 14,25 42,75 53,23

CC.0187 COMAP Composição UN TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 2 11,66 23,32 29,03

CC.0176 COMAP Composição M 68,9 13,71 944,61 1.176,22

CC.0178 COMAP Composição M 61,36 18,66 1.144,97 1.425,71

CC.0180 COMAP Composição M 8,32 22,88 190,36 237,03

05.02.200 2.434,55 2.434,55 3.031,45

05.02.000 39.389,31 39.389,31 49.047,49

05.00.000 954.700,02 954.700,02 1.188.791,77

06.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 103.068,65 103.068,65 128.340,98

06.01.000 Capítulo AR-CONDICIONADO 103.068,65 103.068,65 128.340,98

06.01.100 Capítulo INFRAESTRUTURA 94.014,31 94.014,31 117.066,57

97327 SINAPI Composição M 79,21 20,59 1.630,93 2.030,83

97328 SINAPI Composição M 681,49 35,61 24.267,85 30.218,32

BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – 
BRANCO/ PRETO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA.

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 
DESCARGA 10 KA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO – CÓPIA DE 74130/9 
SINAPI 09/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

CONJUNTO TR MEDIÇÃO PADRÃO CEB (COMPOSTO POR 01 CAIXA METÁLICA TIPO TR PADRÃO CEB, 01 CAIXA METÁLICA TIPO B PADRÃO 
CEB E 01 CAIXA METÁLICA TIPO P4 PADRÃO CEB) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4�, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

97329 SINAPI Composição M 79,21 44,57 3.530,38 4.396,02

97330 SINAPI Composição M 332,16 54,37 18.059,53 22.487,72

97330_Mod1 SINAPI_Mod Composição M 311,64 111,85 34.856,93 43.403,84

97330_Mod2 SINAPI_Mod Composição M 37,68 90,03 3.392,33 4.224,12

91181 SINAPI Composição M 1521,39 5,44 8.276,36 10.305,72

06.01.100 94.014,31 94.014,31 117.066,57

06.01.200 Capítulo DRENAGEM 9.054,34 9.054,34 11.274,41

89865_Mod SINAPI_Mod Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 409,24 15,59 6.380,05 7.944,43

91185 SINAPI Composição M 223,14 5,74 1.280,82 1.594,87

91173 SINAPI Composição M 7,38 1,15 8,48 10,55

89492_Mod SINAPI_Mod Composição UN 44 6,26 275,44 342,97

89493_Mod SINAPI_Mod Composição UN 41 8,35 342,35 426,29

89398 SINAPI Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 35 15,12 529,20 658,95

98111_Mod SINAPI_Mod Composição UN 10 23,80 238,00 296,35

06.01.200 9.054,34 9.054,34 11.274,41

06.01.000 103.068,65 103.068,65 128.340,98

06.00.000 103.068,65 103.068,65 128.340,98

07.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 108.921,99 108.921,99 135.629,42

07.01.000 Capítulo SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3.535,83 3.535,83 4.402,77

CC.0048 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 31 32,48 1.006,88 1.253,76

CC.0050 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 5 32,48 162,40 202,22

CC.0051 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 9 32,48 292,32 363,99

CC.0052 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 11 36,39 400,29 498,44

CC.0053 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 21 36,39 764,19 951,56

CC.0054 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL - FIGURA 21 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 9 36,39 327,51 407,81

CC.0055 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME SONORO - FIGURA 20 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 9 36,39 327,51 407,81

CC.0056 COMAP Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 10cm 7 36,39 254,73 317,18

07.01.000 3.535,83 3.535,83 4.402,77

07.02.000 Capítulo ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA 43.252,60 43.252,60 53.858,07

CC.0189 COMAP Composição UN DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL 98 130,46 12.785,08 15.919,98

CC.0190 COMAP Composição UN DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 10 128,14 1.281,40 1.595,59

CC.0191 COMAP Composição UN CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 2 1.717,63 3.435,26 4.277,58

CC.0192 COMAP Composição UN ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL 10 110,24 1.102,40 1.372,70

CC.0057 COMAP Composição UN AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10 99,96 999,60 1.244,70

CC.0193 COMAP Composição M 746,82 6,81 5.085,84 6.332,88

CC.0194 COMAP Composição UN CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 356,01 7,38 2.627,35 3.271,57

95746 SINAPI Composição M 746,82 18,63 13.913,25 17.324,77

95754 SINAPI Composição UN 116 6,69 776,04 966,32

95796 SINAPI Composição UN 33 31,64 1.044,12 1.300,13

95802 SINAPI Composição UN 6 33,71 202,26 251,85

07.02.000 43.252,60 43.252,60 53.858,07

07.03.000 Capítulo ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.161,28 1.161,28 1.446,02

97599 SINAPI Composição UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 38 30,56 1.161,28 1.446,02

07.03.000 1.161,28 1.161,28 1.446,02

07.04.000 Capítulo REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 56.818,48 56.818,48 70.750,25

96765_Mod SINAPI_Mod Composição UN 12 1.394,71 16.736,52 20.840,31

92366 SINAPI Composição M 1,85 60,98 112,81 140,47

92367 SINAPI Composição M 353,84 74,87 26.492,00 32.987,83

92368 SINAPI Composição M 6 98,80 592,80 738,15

92382 SINAPI Composição UN 2 35,83 71,66 89,23

92388 SINAPI Composição UN 3 63,83 191,49 238,44

92390 SINAPI Composição UN 34 92,11 3.131,74 3.899,64

92636 SINAPI Composição UN 3 118,29 354,87 441,88

92378 SINAPI Composição UN 35 63,59 2.225,65 2.771,37

92377 SINAPI Composição UN 12 57,79 693,48 863,52

92640 SINAPI Composição UN 1 85,12 85,12 105,99

92642 SINAPI Composição UN 10 125,66 1.256,60 1.564,71

CC.0070 COMAP Composição UN 1 102,92 102,92 128,15

CC.0069 COMAP Composição UN 1 172,03 172,03 214,21

CC.0068 COMAP Composição UN 1 172,03 172,03 214,21

94495 SINAPI Composição UN 1 75,40 75,40 93,88

94498 SINAPI Composição UN 2 143,04 286,08 356,22

94499 SINAPI Composição UN 2 264,10 528,20 657,71

94500 SINAPI Composição UN 1 314,67 314,67 391,82

99623 SINAPI Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 2 211,07 422,14 525,64

99624 SINAPI Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1 288,80 288,80 359,61

101917 SINAPI Composição UN MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1 100,35 100,35 124,95

CC.0195 COMAP Composição UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 2 138,04 276,08 343,77

CC.0072 COMAP Composição UN 1 818,34 818,34 1.018,99

CC.0074 COMAP Composição UN 1 1.316,70 1.316,70 1.639,55

07.04.000 56.818,48 56.818,48 70.750,25

07.05.000 Capítulo EXTINTORES DE INCÊNDIO 4.153,80 4.153,80 5.172,31

101909 SINAPI Composição UN EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 21 197,80 4.153,80 5.172,31

07.05.000 4.153,80 4.153,80 5.172,31

07.00.000 108.921,99 108.921,99 135.629,42

08.00.000 Capítulo IMPERMEABILIZAÇÕES 122.384,22 122.384,22 152.392,82

98546_Mod SINAPI_Mod Composição M2 1053,91 79,13 83.395,89 103.844,56

98563 SINAPI Composição M2 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 1053,91 25,45 26.822,00 33.398,75

CC.0239 COMAP Composição M2 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 313,3 10,00 3.133,00 3.901,21

98555 SINAPI Composição M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 428,12 21,10 9.033,33 11.248,30

08.00.000 122.384,22 122.384,22 152.392,82

09.00.000 Capítulo SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15.035,92 15.035,92 18.722,72

09.01.000 Capítulo LIMPEZA DE OBRAS 15.035,92 15.035,92 18.722,72

CC.0174 COMAP Composição M2 LIMPEZA GERAL 6481 2,32 15.035,92 18.722,72

09.01.000 15.035,92 15.035,92 18.722,72

09.00.000 15.035,92 15.035,92 18.722,72

10.00.000 Capítulo SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 655.961,52 655.961,52 816.803,28

10.01.000 Capítulo PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 655.961,52 655.961,52 816.803,28

CC.0247 COMAP Composição UN DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS) 1 655.961,52 655.961,52 816.803,28

10.01.000 655.961,52 655.961,52 816.803,28

10.00.000 655.961,52 655.961,52 816.803,28

11.00.000 Capítulo EQUIPAMENTOS 328.811,48 328.811,48 382.473,47

11.01.000 Capítulo INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 251.175,92 251.175,92 292.167,80

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M

CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM², ANTI-CHAMA, TENSÃO 1kV, PARA CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME 
DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

’’ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS 
MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TÊ DE REDUÇÃO GALV. 2" X 1"

TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2"

TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM BRITA

PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS, COM CAIXA METÁLICA, 7,50CV, 220VCA – TRIFÁSICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP

Orçamento SINAPI – 11/2020 - DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,99%(HORA)   48,96%(MÊS)

Código Fonte Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$) Valor com BDI (R$)

11.01.100 Capítulo ÁGUA FRIA 74.335,04 74.335,04 86.466,50

CC.0125 COMAP Composição UN RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 31.892,52 31.892,52 37.097,37

CC.0126 COMAP Composição UN RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 42.442,52 42.442,52 49.369,13

11.01.100 74.335,04 74.335,04 86.466,50

11.01.200 Capítulo ÁGUA QUENTE 24.934,47 24.934,47 29.003,77

CC.0085 COMAP Composição UN 1 7.298,17 7.298,17 8.489,23

CC.0086 COMAP Composição UN 1 13.073,90 13.073,90 15.207,56

CC.0129 COMAP Composição UN 1 4.562,40 4.562,40 5.306,98

11.01.200 24.934,47 24.934,47 29.003,77

11.01.300 Capítulo SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 151.906,41 151.906,41 176.697,53

CC.0130 COMAP Composição UN CISTERNA 50.000 LITROS (INCLUSO FILTRO DA CISTERNA, REALIMENTADOR AUTOMÁTICO E FRETE) – FORNECIMENTO 3 49.265,00 147.795,00 171.915,14

83647 SINAPI Composição UN BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP 3 1.370,47 4.111,41 4.782,39

11.01.300 151.906,41 151.906,41 176.697,53

11.01.000 251.175,92 251.175,92 292.167,80

11.02.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 18.670,38 18.670,38 21.717,38

11.02.100 Capítulo SUBESTAÇÃO 18.670,38 18.670,38 21.717,38

73857/5 SINAPI Composição UN TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 1 18.670,38 18.670,38 21.717,38

11.02.100 18.670,38 18.670,38 21.717,38

11.02.000 18.670,38 18.670,38 21.717,38

11.03.000 Capítulo INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 52.955,70 52.955,70 61.598,07

11.03.100 Capítulo PLATAFORMA ELEVATÓRIA 52.955,70 52.955,70 61.598,07

CC.0136 COMAP Composição UN 1 52.955,70 52.955,70 61.598,07

11.03.100 52.955,70 52.955,70 61.598,07

11.03.000 52.955,70 52.955,70 61.598,07

11.04.000 Capítulo INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 6.009,48 6.009,48 6.990,22

CC.0071 COMAP Composição UN BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 2 3.004,74 6.009,48 6.990,22

11.04.000 6.009,48 6.009,48 6.990,22

11.00.000 328.811,48 328.811,48 382.473,47

TOTAL GERAL (BDI OBRAS – 24,52% / BDI EQUIPAMENTOS – 16,32%) 11.654.166,77 14.484.801,65

TOTAL OBRAS 11.325.355,29 14.102.328,18

TOTAL EQUIPAMENTOS 328.811,48 382.473,47

MATRÍCULA 3053233

ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

Capítulo 12.027.385,86 12.027.385,86

01.00.000 Capítulo SERVIÇOS PRELIMINARES 783.457,37 783.457,37

01.01.000 Capítulo CANTEIRO DE OBRAS 132.277,81 132.277,81

01.01.100 Capítulo CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 77.091,03 77.091,03

93214 Composição UN 1,000 4.457,88 4.457,88

34636 Material UN CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA 1,000 389,00 389,00
89408 Auxiliar UN 3,000 5,48 16,44

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,007 77,87 0,54
3529 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 0,71 0,71
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,54
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,030 1,97 0,05
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 17,78 1,60
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 22,76 2,04

89408 3,000 5,48 16,44
89972 Auxiliar UN 1,000 50,20 50,20

89353 Auxiliar UN REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,000 38,06 38,06
89383 Auxiliar UN 2,000 6,07 12,14

89972 1,000 50,20 50,20
94648 Auxiliar M 19,000 9,16 174,04

9868 Material M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,043 3,63 3,78
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,133 17,78 2,36
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,133 22,76 3,02

94648 19,000 9,16 174,04
94688 Auxiliar UN 2,000 10,10 20,20

7139 Material UN TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,000 1,21 1,21
20080 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,060 24,71 1,48
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,014 67,62 0,94
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,024 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,159 17,78 2,82
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,159 22,76 3,61

94688 2,000 10,10 20,20
94703 Auxiliar UN 1,000 18,28 18,28

96 Material UN ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA 1,000 10,89 10,89
20080 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,046 24,71 1,13
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,011 67,62 0,74
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,014 1,97 0,02
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,136 17,78 2,41
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,136 22,76 3,09

94703 1,000 18,28 18,28
94796 Auxiliar UN TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 1,000 45,90 45,90
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,007 12,83 0,08
11830 Material UN TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO 1,000 37,64 37,64
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,202 17,78 3,59
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,202 22,76 4,59

94796 1,000 45,90 45,90
98461 Auxiliar UN ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P 1,000 3.743,82 3.743,82
1350 Material UN 4,200 48,08 201,93

21138 Material M MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) 59,400 6,59 391,44
3992 Material M TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 89,100 24,15 2.151,76
3993 Material M2 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 2,640 89,03 235,03
4433 Material M PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 25,960 10,89 282,70
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 1,181 14,20 16,77
34492 Material M3 0,829 287,14 238,06

88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,643 19,44 51,38
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,030 23,03 161,89
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,129 20,15 2,59

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,563 18,23 10,27

98461 1,000 3.743,82 3.743,82
93214 1,000 4.457,88 4.457,88

93212 Composição M2 45,000 762,27 34.302,15

3080 Material CJ 0,035 59,90 2,08

3659 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 0,017 15,13 0,26
3670 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 0,035 20,13 0,70
11587 Auxiliar UN FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) 0,976 60,31 58,87

11697 Material UN MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) 0,017 473,49 8,23
11712 Material UN CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) 0,035 29,99 1,04
21112 Auxiliar H VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO 0,017 174,87 3,04

43777 Auxiliar H 0,045 161,89 7,24

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,052 402,87 21,02
86943 Material M2 0,052 200,13 10,44

87548 Material M2 0,189 21,73 4,11

87777 Material UN 0,168 50,56 8,49

87877 Material UN 0,768 5,54 4,25

87903 Material UN 0,168 7,93 1,33

88487 Auxiliar UN APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2,444 10,34 25,27
89168 Material UN 0,468 81,58 38,13

89171 Auxiliar H 0,463 33,45 15,48

89173 0,768 30,25 23,22

89709 Auxiliar UN 0,070 10,37 0,72

89711 Material M3 0,163 17,49 2,85

89712 Material KG 0,224 26,34 5,88

89714 Material UN 0,047 51,58 2,42

89724 Auxiliar H 0,174 9,26 1,61

89731 Auxiliar H 0,017 9,65 0,16

89748 Auxiliar H 0,052 34,54 1,80

89784 Auxiliar H 0,017 17,58 0,30

89957 0,174 122,94 21,39

89970 Auxiliar M3 0,070 45,03 3,13

90443 Material UN RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 0,072 11,45 0,82
90466 Auxiliar H CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 0,072 11,27 0,81

90822 Auxiliar H 0,035 252,56 8,78

91170 Auxiliar M3 0,461 2,44 1,12

91173 0,183 1,23 0,22

91305 Auxiliar M2 0,052 91,34 4,76

91862 Auxiliar H 0,331 7,94 2,62

91863 Auxiliar H 0,131 9,33 1,21

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_02/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA 
E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_12/2014
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
91870 Auxiliar M3 0,157 9,13 1,42

91871 0,026 10,56 0,27

91875 Auxiliar UN 0,035 5,40 0,18

91882 Material UN 0,035 6,60 0,22

91890 Auxiliar H 0,017 8,86 0,15

91911 Auxiliar H 0,070 11,12 0,77

91924 1,253 2,78 3,48

91926 Auxiliar UN 0,470 4,06 1,90

91928 Material UN 1,044 6,68 6,97

91937 Material UN CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,139 9,34 1,30
91959 Material UN INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,017 36,89 0,64
91967 Material KG INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,017 50,48 0,87
92000 Auxiliar H TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,035 24,64 0,85

92543 Auxiliar H 1,357 15,64 21,21

92981 0,261 16,47 4,30

93358 Auxiliar UN ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,028 67,92 1,89
94210 Auxiliar UN 1,357 42,06 57,05

94559 Auxiliar UN 0,091 610,91 55,28

95240 Auxiliar UN LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 0,006 14,95 0,09
95241 Auxiliar UN LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 1,333 24,91 33,20
95805 Auxiliar UN 0,017 20,60 0,35

95811 0,052 12,71 0,66

96985 Auxiliar M2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 0,052 56,41 2,94
96995 Material M2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,007 41,18 0,29
97586 Auxiliar M3 0,139 93,00 12,94

97886 Auxiliar H 0,052 159,88 8,34

97906 Auxiliar H 0,035 368,51 12,82

98441 0,261 99,52 25,99

98442 Auxiliar M2 0,301 102,39 30,78

98443 Auxiliar M3 0,083 85,73 7,11

98444 Auxiliar H 0,096 87,78 8,39

98445 Auxiliar H 0,408 119,24 48,66

98446 0,318 154,02 49,00

98447 Auxiliar M2 0,130 100,23 12,99

98448 Auxiliar M3 0,101 126,71 12,81

98679 Auxiliar H 0,513 27,40 14,06

100860 Auxiliar H CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,070 71,96 5,00
101165 0,029 681,18 19,48

101876 Auxiliar M2 0,017 62,65 1,09

101891 Material L DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,104 26,23 2,73
93212 45,000 762,27 34.302,15

93210 Composição M2 30,000 453,06 13.591,80

3080 Material CJ 0,027 59,90 1,60

10886 Material UN EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A 0,027 157,50 4,22
10891 Material UN EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC 0,027 152,30 4,08
11587 Material M2 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) 1,000 60,31 60,31

37525 Material M 1,278 1,99 2,54

86934 Auxiliar UN 0,027 286,39 7,67

86943 Material UN 0,027 200,13 5,36

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,116 23,03 25,68
88487

M2

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 1,429 10,34 14,77
89711 Auxiliar M 0,089 17,49 1,54

89714 Material M 0,142 51,58 7,33

89724 Material UN 0,054 9,26 0,49

89957 Material UN 0,054 122,94 6,60

90822 Auxiliar UN 0,027 252,56 6,76

91170 Auxiliar M 0,322 2,44 0,78

91173 Auxiliar M 0,537 1,23 0,66

91862 Auxiliar M 0,322 7,94 2,55

91870
M

0,537 9,13 4,90

91911 Auxiliar UN 0,107 11,12 1,19

91924 Material M 0,859 2,78 2,38

91926 Auxiliar M 2,550 4,06 10,35

91937 Auxiliar UN CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,161 9,34 1,50
92000 Auxiliar UN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,027 24,64 0,66

92008
UN

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,134 39,54 5,30

92023 Auxiliar UN 0,027 41,24 1,10

92543 Material M2 1,451 15,64 22,69

93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,039 67,92 2,64
94210 Auxiliar M2 1,451 42,06 61,02

95240
M2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 0,009 14,95 0,13
95241 Auxiliar M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 1,451 24,91 36,14
95805 Auxiliar UN 0,188 20,60 3,87

95811 Auxiliar UN 0,027 12,71 0,34

96995 Auxiliar M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,010 41,18 0,41
97586 Auxiliar UN 0,161 93,00 14,98

97906
UN

0,027 368,51 9,87

98102 Auxiliar UN 0,027 122,12 3,27

98441 Auxiliar M2 0,145 99,52 14,42

98442 Auxiliar M2 0,167 102,39 17,07

98445 Auxiliar M2 0,226 119,24 26,99

98446 Auxiliar M2 0,177 154,02 27,18

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6 M², COM VÃO. AF_05/2018
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA 
E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
101165 Auxiliar M3 0,040 681,18 27,24

101876
UN

0,027 62,65 1,67

101891 Auxiliar UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,107 26,23 2,81
93210 30,000 453,06 13.591,80

93208 Composição M2 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 20,000 645,67 12.913,40

4513 Material M CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 3,484 3,69 12,85
6193 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3,917 9,37 36,70
10886 Material UN EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A 0,025 157,50 3,96
10891 Material UN EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC 0,025 152,30 3,83
11455 Material UN 0,025 12,98 0,32

11587 Material M2 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) 1,000 60,31 60,31

101891 Auxiliar UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,050 26,23 1,32
2370 Material UN DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V 1,000 11,50 11,50
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,125 23,44 2,93

74130/1 0,050 14,43 0,72
101165 Auxiliar M3 0,027 681,18 18,32

34566 Material UN BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) 122,270 2,44 298,33
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,263 23,25 238,61
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,132 17,17 88,11
87292 Auxiliar M3 0,130 431,84 56,13

101165 0,027 681,18 18,32
101876 Auxiliar UN 0,025 62,65 1,57

39795 Material UN QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN 1,000 46,77 46,77
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,28 18,28
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 23,44 23,44

101876 0,025 88,49 2,22
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,979 23,03 22,55
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,979 23,03 22,55
88487 Auxiliar M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 3,746 10,34 38,73
7345 Material L !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA 0,330 19,33 6,37
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,130 24,24 3,15
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,048 17,17 0,82

88487 3,746 10,34 38,73
91170 Auxiliar M 0,252 2,44 0,61

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 0,252 2,44 0,61
91173 Auxiliar M 0,227 1,23 0,27

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,333 1,09 0,36
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,78 0,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,035 22,76 0,79

91173 0,227 1,23 0,27
91341 Auxiliar M2 0,063 452,19 28,66

142 Material 310ML SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,883 26,28 23,20
7568 Material UN 4,817 0,92 4,43

36888 Material M GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 6,850 7,58 51,92
39025 Material UN PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM 0,547 658,66 360,48

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,383 23,25 8,89
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,191 17,17 3,27

91341 0,063 452,19 28,66
91862 Auxiliar M 0,252 7,94 1,99

2673 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,017 2,76 2,80
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,065 18,28 1,18
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,065 23,44 1,52
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

91862 0,252 7,94 1,99
91870 Auxiliar M 0,227 9,13 2,06

2673 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 1,017 2,76 2,80
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,152 18,28 2,77
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,152 23,44 3,56

91870 0,227 9,13 2,06
91911 Auxiliar UN 0,076 11,12 0,83

1870 Material UN CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 1,000 2,16 2,16
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,215 18,28 3,93
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,215 23,44 5,03

91911 0,076 11,12 0,83
91924 Auxiliar M 0,622 2,78 1,72

1013 Material M 1,190 1,48 1,76

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 18,28 0,43
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 23,44 0,56

91924 0,622 2,78 1,72
91926 Auxiliar M 0,680 4,06 2,75

1014 Material M 1,190 2,35 2,79

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 18,28 0,54
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 23,44 0,70

91926 0,680 4,06 2,75
91937 Auxiliar UN CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,126 9,34 1,17
1871 Material UN CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1,000 3,38 3,38
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,143 18,28 2,61
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,143 23,44 3,35

91937 0,126 9,34 1,17
92000 Auxiliar UN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,050 24,64 1,24

91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

91998 Auxiliar UN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 17,43 17,43
92000 0,050 24,64 1,24

92025 Auxiliar UN 0,025 59,23 1,49

91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

92024 Auxiliar UN 1,000 52,02 52,02

92025 0,025 59,23 1,49
92543 Auxiliar M2 1,440 15,64 22,51

4425 Material M VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 0,631 17,43 10,99
40568 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,030 14,55 0,43
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,065 19,44 1,26
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,118 23,03 2,71
93281 Auxiliar CHP GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 0,005 19,20 0,08

93282 Auxiliar CHI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 0,006 18,48 0,11

92543 1,440 15,58 22,42
97611 Auxiliar UN LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 0,025 18,32 0,46

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E 
ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
12295 Material UN SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS 1,000 2,49 2,49
38191 Material UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) 1,000 10,70 10,70
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 18,28 1,26
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,166 23,44 3,87

97611 0,025 18,32 0,46
93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,026 67,92 1,77
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,956 17,17 67,92

93358 0,026 67,92 1,77
94210 Auxiliar M2 1,440 42,06 60,54

1607 Material CJ CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) 1,260 0,21 0,26

4302 Material UN PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 1,260 3,17 3,99
7194 Material M2 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 1,357 23,28 31,59
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,166 17,17 2,85
88323 Auxiliar H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,128 24,59 3,14
93281 Auxiliar CHP GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 0,005 19,20 0,10

93282 Auxiliar CHI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 0,007 18,48 0,13

94210 1,440 42,06 60,54
94559 Auxiliar M2 0,076 610,91 46,12

11190 Material UN JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) 2,778 163,85 455,17
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,581 23,25 106,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,291 17,17 39,33
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,021 472,21 9,91

94559 0,076 610,91 46,12
95240 Auxiliar M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 0,006 14,95 0,08
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,163 23,25 3,79
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,044 17,17 0,76
94968 Auxiliar M3 0,034 306,82 10,40

95240 0,006 14,95 0,08
95241 Auxiliar M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 1,440 24,91 35,86
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,272 23,25 6,31
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,074 17,17 1,27
94968 Auxiliar M3 0,057 306,82 17,33

95241 1,440 24,91 35,86
95805 Auxiliar UN 0,050 20,60 1,03

11950 Material UN 2,000 0,31 0,62

12010 Material UN CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 1,000 7,93 7,93
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,289 18,28 5,28
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,289 23,44 6,77

95805 0,050 20,60 1,03
95811 Auxiliar UN 0,025 12,71 0,32

12016 Material UN CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 1,000 8,74 8,74
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,095 18,28 1,74
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,095 23,44 2,23

95811 0,025 12,71 0,32
96995 Auxiliar M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,007 41,18 0,27
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,399 17,17 41,18

96995 0,007 41,18 0,27
97586 Auxiliar UN 0,101 93,00 9,36

3799 Material UN 1,000 80,14 80,14

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,196 18,28 3,58
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,471 23,44 11,04

97586 0,101 94,76 9,54
97593 Auxiliar UN 0,025 87,65 2,20

12266 Material UN 1,000 63,01 63,01

38191 Material UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) 1,000 10,70 10,70
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,183 18,28 3,35
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,452 23,44 10,59

97593 0,025 87,65 2,20
98441 Auxiliar M2 0,352 99,52 35,00

1350 Material UN 0,434 48,08 20,86

3992 Material M TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,692 24,15 40,86
4433 Material M PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,231 10,89 13,40
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,052 14,20 0,73
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,251 19,44 4,88
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,754 23,03 17,35
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,008 20,15 0,16

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,036 18,23 0,65

94974 Auxiliar M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 0,002 422,20 0,63
98441 0,352 99,52 35,00

98442 Auxiliar M2 0,405 102,39 41,44

1350 Material UN 0,434 48,08 20,86

3992 Material M TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,692 24,15 40,86
4433 Material M PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,231 10,89 13,40
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,052 14,20 0,73
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,284 19,44 5,52
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,853 23,03 19,64
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,008 20,15 0,15

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,033 18,23 0,60

94974 Auxiliar M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 0,002 422,20 0,63
98442 0,405 102,39 41,44

98443 Auxiliar M2 0,028 85,73 2,40

1350 Material UN 0,434 48,08 20,86

3992 Material M TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,692 24,15 40,86
4433 Material M PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,000 10,89 10,89
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,052 14,20 0,73
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,131 19,44 2,54
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,393 23,03 9,04
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,008 20,15 0,16

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,036 18,23 0,65

98443 0,028 85,73 2,40
98444 Auxiliar M2 0,032 87,78 2,83

1350 Material UN 0,434 48,08 20,86

3992 Material M TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,692 24,15 40,86
4433 Material M PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,000 10,89 10,89
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,052 14,20 0,73
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,155 19,44 3,00
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,464 23,03 10,69
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,008 20,15 0,15

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,033 18,23 0,60

98444 0,032 87,78 2,83
98445 Auxiliar M2 0,550 119,24 65,52

1350 Material UN 0,434 48,08 20,86

3992 Material M TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,803 24,15 43,54
4433 Material M PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,803 10,89 19,63
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,063 14,20 0,89
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,365 19,44 7,08
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,094 23,03 25,19

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E 
REATOR INCLUSOS)

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020
LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADA)

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,012 20,15 0,23

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,052 18,23 0,94

94974 Auxiliar M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 0,002 422,20 0,88
98445 0,550 119,24 65,52

98446 Auxiliar M2 0,428 154,02 65,98

1350 Material UN 0,434 48,08 20,86

3992 Material M TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,960 24,15 47,34
4433 Material M PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 2,614 10,89 28,46
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,078 14,20 1,11
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,602 19,44 11,69
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,805 23,03 41,57
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,017 20,15 0,34

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,074 18,23 1,35

94974 Auxiliar M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 0,003 422,20 1,30
98446 0,428 154,02 65,98

98447 Auxiliar M2 0,044 100,23 4,40

1350 Material UN 0,434 48,08 20,86

3992 Material M TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,803 24,15 43,54
4433 Material M PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,465 10,89 15,95
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,063 14,20 0,89
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,201 19,44 3,91
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,604 23,03 13,91
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,012 20,15 0,23

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,052 18,23 0,94

98447 0,044 100,23 4,40
98448 Auxiliar M2 0,034 126,71 4,33

1350 Material UN 0,434 48,08 20,86

3992 Material M TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,960 24,15 47,34
4433 Material M PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 2,124 10,89 23,12
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,078 14,20 1,11
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,368 19,44 7,15
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,105 23,03 25,44
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,017 20,15 0,34

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,074 18,23 1,35

98448 0,034 126,71 4,33
93208 20,000 645,67 12.913,40

93207 Composição M2 14,000 844,70 11.825,80

3080 Material CJ 0,058 59,90 3,46

3097 Material CJ 0,039 67,06 2,58

10886 Material UN EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A 0,019 157,50 3,03
10891 Material UN EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC 0,019 152,30 2,93
11587 Material M2 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) 0,994 60,31 59,93

86888 Auxiliar UN VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,039 402,87 15,51
86934 Material UN 0,019 286,39 5,52

86943 Auxiliar UN 0,039 200,13 7,70

87548 M2

0,039 21,73 0,83

87877 Auxiliar M2 0,205 5,54 1,13

88487 Material M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 4,498 10,34 46,50
89168 Material M2 0,102 81,58 8,34

89171 Material M2 0,081 33,45 2,69

89173 Auxiliar M2 0,205 30,25 6,19

89482 Auxiliar UN 0,039 22,98 0,88

89711 Auxiliar M 0,139 17,49 2,42

89712 Auxiliar M 0,125 26,34 3,30

89714 M

0,147 51,58 7,59

89724 Auxiliar UN 0,077 9,26 0,71

89726 Material UN 0,058 6,83 0,39

89731 Auxiliar UN 0,019 9,65 0,18

89748 Auxiliar UN 0,058 34,54 1,99

89784 UN

0,058 17,58 1,01

89796 Auxiliar UN 0,039 36,09 1,38

89957 Material UN 0,096 122,94 11,85

90443 Auxiliar M RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 0,100 11,45 1,14
90466 Auxiliar M CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 0,100 11,27 1,12

90820 UN

0,039 230,53 8,87

90822 Auxiliar UN 0,058 252,56 14,59

91170 Material M 0,530 2,44 1,29

91173 Auxiliar M 1,734 1,23 2,13

91341 Auxiliar M2 0,032 452,19 14,65

91862 Auxiliar M 0,530 7,94 4,20

91870 M

1,734 9,13 15,83

91911 Auxiliar UN 0,193 11,12 2,14

91924 Auxiliar M 1,417 2,78 3,93

91926 Auxiliar M 3,469 4,06 14,08

91928 Auxiliar M 2,024 6,68 13,51

91937 UN

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,173 9,34 1,61
91945 Auxiliar UN 0,058 8,57 0,49

92000 Material UN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,077 24,64 1,89

92008 Material UN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,154 39,54 6,09

92023 Material UN 0,135 41,24 5,56

92543 Material M2 1,362 15,64 21,30

92981 Auxiliar M 0,193 16,47 3,17

93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,023 67,92 1,58

94210 M2

1,362 42,06 57,28

94559 Auxiliar M2 0,029 610,91 17,65

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6 M², COM VÃO. AF_05/2018
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA 
E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC 
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95240 Material M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 0,005 14,95 0,08
95241 Material M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 1,356 24,91 33,77
95805 Material UN 0,289 20,60 5,95

95811 Material UN 0,135 12,71 1,71

96985 Auxiliar UN HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 0,039 56,41 2,17
96995 Auxiliar M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,006 41,18 0,24

97586 UN

0,116 93,00 10,75

97593 Auxiliar UN 0,077 87,65 6,75

97611 Auxiliar UN LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 0,039 18,32 0,70
97612 Auxiliar UN LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 0,039 19,83 0,76
97886 Auxiliar UN 0,039 159,88 6,15

97906 Auxiliar UN 0,019 368,51 7,11

98283 M

0,617 8,24 5,08

98441 Auxiliar M2 0,298 99,52 29,64

98442 Auxiliar M2 0,343 102,39 35,10

98443 Auxiliar M2 0,158 85,73 13,55

98444 Auxiliar M2 0,182 87,78 15,97

98445 Auxiliar M2 0,465 119,24 55,49

98446 Auxiliar M2 0,363 154,02 55,89

98447 M2

0,247 100,23 24,75

98448 Auxiliar M2 0,193 126,71 24,40

100556 Auxiliar UN CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 0,019 33,24 0,64
100665 Auxiliar M2 0,096 713,84 68,81

101165 Auxiliar M3 0,024 681,18 16,28

101875 UN

0,019 325,43 6,28

101891 Auxiliar UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 0,173 26,23 4,54
93207 14,000 844,70 11.825,80
01.01.100 77.091,03 77.091,03

01.01.200 Capítulo LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 2.964,38 2.964,38

CC.0241 Composição UN ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA 1,000 1.835,28 1.835,28
406 Material UN FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) 0,133 58,56 7,80
420 Material UN 2,000 22,35 44,70

857 Material M CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO 3,000 10,96 32,88
937 Material M FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 27,000 9,35 252,45
1062 Material UN 1,000 223,92 223,92

1096 Material UN ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES 2,000 74,17 148,34
1539 Material UN CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 8,000 6,03 48,24
1892 Material UN LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 4,000 1,32 5,28
2392 Material UN DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V 1,000 77,20 77,20
2685 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 8,000 5,37 42,96
2731 Material M POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 7,960 69,25 551,23
3379 Material UN 1,000 45,86 45,86

4346 Material UN 2,000 8,90 17,80

11267 Material UN 2,000 0,73 1,46

12034 Material UN CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 2,000 3,75 7,50
39176 Material UN BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 2,000 0,80 1,60
39210 Material UN ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO 2,000 0,59 1,18
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,000 23,44 187,52
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 8,000 23,44 187,52
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,000 17,17 137,36
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 8,000 17,17 137,36
CC.0241 1,000 1.835,28 1.835,28

CC.0002 Composição UN LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÕRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA 1,000 1.129,10 1.129,10
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,019 91,67 1,74
7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 30,000 0,71 21,30
20247 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 1,000 15,99 15,99
10567 Material M TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8,000 5,93 47,44
21008 Material M TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"),  E = 2,25 MM,  *1,2* KG/M (NBR 5580) 30,000 12,58 377,40
12769 Material UN HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" 1,000 84,32 84,32
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,003 23,25 186,06
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 8,003 23,25 186,06
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,118 17,17 139,38
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 8,118 17,17 139,38
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,003 23,03 184,30
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 8,003 23,03 184,30
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,003 17,78 71,17
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6 M², SEM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR 
QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 
6 M², COM VÃO. AF_05/2018

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS 
PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA 
CONCESSIONARIA LOCAL)

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 4,003 17,78 71,17
CC.0002 1,000 1.129,10 1.129,10
01.01.200 2.964,38 2.964,38

01.01.300 Capítulo PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 52.222,40 52.222,40

CC.0212 Composição M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,500 337,73 506,59
4417 Material M SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,000 4,73 4,73
4491 Material M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,000 5,24 20,96
4813 Material M2 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 1,000 250,00 250,00
5075 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,110 14,44 1,58
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 23,03 23,03
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,000 23,03 23,03
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 17,17 34,34
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 2,000 17,17 34,34
94962 Auxiliar M3 0,010 309,85 3,09

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,827 91,67 75,81
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,020 0,47 99,64
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,578 116,71 67,45
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,340 17,17 40,17
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,480 17,37 25,70
88830 Auxiliar CHP 0,760 1,19 0,90

88831 Auxiliar CHI 0,720 0,25 0,18

94962 0,010 309,85 3,09
74209/1 1,500 337,73 506,59

CC.0213 Composição M2 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 858,924 60,21 51.715,81
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,600 0,88 0,52
1351 Material UN 0,227 30,49 6,92

4491 Material M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,580 5,24 8,27
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,150 14,20 2,13
5333 Material L OLEO DE LINHACA 0,022 17,23 0,37
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,800 23,03 18,42
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,800 23,03 18,42
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 24,24 7,27
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,300 24,24 7,27
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,950 17,17 16,31
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,950 17,17 16,31
74220/1 858,924 60,21 51.715,81
01.01.300 52.222,40 52.222,40

01.01.000 132.277,81 132.277,81

01.02.000 Capítulo LOCAÇÃO DA OBRA 22.325,95 22.325,95

99059 Composição M 528,050 42,28 22.325,95

4417 Material M SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 0,745 4,73 3,52
4433 Material M PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 0,413 10,89 4,49
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,111 14,44 1,60
7356 Material L TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,026 22,36 0,57
10567 Material M TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,550 5,93 3,26
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,356 19,44 6,92
6117 Mão de obra H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,356 19,44 6,92
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,713 23,03 16,40
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,713 23,03 16,40
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,004 20,15 0,07

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91690 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,05 0,05

91691 Auxiliar H 1,000 1,87 1,87

91692 0,004 20,15 0,07
91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,017 18,23 0,30

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91693 0,017 18,23 0,30

94974 Auxiliar M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 0,005 422,20 1,94
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,853 91,67 78,19

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 
MM

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 218,650 0,47 102,76
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,596 116,71 69,55
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,000 17,17 171,70

94974 0,005 422,20 1,94
99062 Auxiliar UN MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 1,500 2,14 3,21
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,003 14,44 0,04
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,032 19,44 0,62
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,065 23,03 1,48

99062 1,500 2,14 3,21
99059 3.345,000 42,28 141.426,60
01.02.000 22.325,95 22.325,95

01.03.000 Capítulo MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 155.081,29 155.081,29

CC.0214 Composição M2 DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 10.394,000 0,13 1.351,22

5851 Auxiliar CHP 0,001 150,73 0,08

5721 Auxiliar H 1,000 56,25 56,25

53810 Auxiliar H 1,000 45,31 45,31

88324 Auxiliar H TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,13 18,13
89009 Auxiliar H 1,000 25,34 25,34

89010 Auxiliar H 1,000 5,70 5,70

5851 0,001 150,73 0,08
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,17 0,05
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,003 17,17 0,05
CC.0214 10.394,000 0,13 1.351,22

CC.0261 Composição M3 10.568,550 2,65 28.006,65

5851 Auxiliar CHP 0,009 150,73 1,40

5721 Auxiliar H 1,000 56,25 56,25

53810 Auxiliar H 1,000 45,31 45,31

88324 Auxiliar H TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,13 18,13
89009 Auxiliar H 1,000 25,34 25,34

89010 Auxiliar H 1,000 5,70 5,70

5851 0,009 150,73 1,40
5944 Auxiliar CHP 0,005 133,45 0,72

5787 Auxiliar H 1,000 42,21 42,21

53861 Auxiliar H 1,000 37,36 37,36

88301 Auxiliar H OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,94 19,94
89130 Auxiliar H 1,000 29,89 29,89

89131 Auxiliar H 1,000 4,05 4,05

5944 0,005 133,45 0,72
5946 Auxiliar CHI 0,004 53,88 0,21

88301 Auxiliar H OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,94 19,94
89130 Auxiliar H 1,000 29,89 29,89

89131 Auxiliar H 1,000 4,05 4,05

5946 0,004 53,88 0,21
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,17 0,32
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,019 17,17 0,32
CC.0261 10.568,550 2,65 28.006,65

95878 Composição TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 137.438,660 0,91 125.069,18

91386 Auxiliar CHP 0,004 149,93 0,62

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91380 Auxiliar H 1,000 14,85 14,85

91381 Auxiliar H 1,000 2,74 2,74

91382 Auxiliar H 1,000 1,07 1,07

91383 Auxiliar H 1,000 27,85 27,85

91384 Auxiliar H 1,000 85,08 85,08

91386 0,004 149,93 0,62
91387 Auxiliar CHI 0,001 37,00 0,03

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91380 Auxiliar H 1,000 14,85 14,85

91381 Auxiliar H 1,000 2,74 2,74

91382 Auxiliar H 1,000 1,07 1,07

91387 0,001 37,00 0,03
95878 137.438,660 0,65 89.335,12

CC.0215 Composição M2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 2.256,000 0,29 654,24
6204 Material M 0,003 12,31 0,03

88253 Auxiliar H AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 8,11 0,02
244 Mão de obra H AUXILIAR DE TOPOGRAFO 1,000 6,88 6,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43469 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43493 Mão de obra H EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,52 0,52
95322 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,04 0,04

88253 0,003 12,09 0,03
88288 Auxiliar H NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 9,91 0,02
7595 Mão de obra H NIVELADOR 1,000 8,67 8,67
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43469 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43493 Mão de obra H EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,52 0,52
95352 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,05 0,05

88288 0,003 13,89 0,03
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,17 0,12
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 
* 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - CÓPIA DE 74151/001 SINAPI 08/2020
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. 
AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. 
AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,008 17,17 0,12
88597 Auxiliar H DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 28,11 0,05
2355 Mão de obra H DESENHISTA DETALHISTA 1,000 26,83 26,83
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43469 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43493 Mão de obra H EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,52 0,52
95391 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88597 0,002 32,09 0,06
92145 Auxiliar CHP CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 0,001 54,22 0,05

88284 Auxiliar H MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,07 18,07
92140 Auxiliar H 1,000 2,45 2,45

92141 Auxiliar H CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 1,000 0,38 0,38
92142 Auxiliar H 1,000 0,15 0,15

92143 Auxiliar H 1,000 3,07 3,07

92144 Auxiliar H 1,000 30,10 30,10

92145 0,001 54,22 0,05
CC.0215 2.256,000 0,29 654,24
01.03.000 155.081,29 155.081,29

01.04.000 Capítulo DRENAGEM 171.256,46 171.256,46

01.04.100 Capítulo REDES DE DRENAGEM 55.646,25 55.646,25

01.04.101 Capítulo REDE DE 250 MM EM TUBO DE PVC 12.707,48 12.707,48

90106 Composição M3 30,270 5,27 159,52

5678 Auxiliar CHP 0,030 89,79 2,71

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,030 89,79 2,71
5679 Auxiliar CHI 0,037 39,15 1,42

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,037 39,15 1,42
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,067 17,17 1,14
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,067 17,17 1,14
90106 30,270 5,27 159,52

CC.0248 Composição M3 7,390 0,84 6,20

5811 Auxiliar CHP 0,007 120,14 0,84

5695 Auxiliar H 1,000 24,57 24,57

53792 Auxiliar H 1,000 60,77 60,77

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91367 Auxiliar H 1,000 13,10 13,10

91368 Auxiliar H 1,000 2,42 2,42

91369 Auxiliar H 1,000 0,94 0,94

5811 0,007 120,14 0,84
CC.0248 7,390 0,84 6,20

97914 Composição M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 111,600 1,67 186,37

67826 Auxiliar CHP 0,010 106,44 1,10

7058 Auxiliar H 1,000 12,52 12,52

7059 Auxiliar H 1,000 2,31 2,31

7060 Auxiliar H 1,000 23,48 23,48

7061 Auxiliar H 1,000 48,89 48,89

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91402 Auxiliar H 1,000 0,90 0,90

67826 0,010 106,44 1,10
67827 Auxiliar CHI 0,003 34,07 0,08

7058 Auxiliar H 1,000 12,52 12,52

7059 Auxiliar H 1,000 2,31 2,31

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91402 Auxiliar H 1,000 0,90 0,90

67827 0,003 34,07 0,08
97914 111,600 1,18 131,68

CC.0249 Composição M3 2,670 250,28 668,24

4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,100 149,01 163,91
5678 Auxiliar CHP 0,131 89,79 11,76

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,131 89,79 11,76
5679 Auxiliar CHI 0,653 39,15 25,56

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_11/2015
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – 
CÓPIA DE 72888 SINAPI 08/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 - CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,653 39,15 25,56
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,941 23,25 21,87
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,941 23,25 21,87
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,411 17,17 24,22
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,411 17,17 24,22
91533 Auxiliar CHP 0,069 25,11 1,73

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91531 Auxiliar H 1,000 1,22 1,22

91532 Auxiliar H 1,000 4,63 4,63

91533 0,069 25,11 1,73
91534 Auxiliar CHI 0,064 19,26 1,23

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91534 0,064 19,26 1,23
CC.0249 2,670 250,28 668,24

CC.0161 Composição M3 24,340 14,30 348,06

5875 Auxiliar CHP 0,014 83,66 1,19

5735 Auxiliar H 1,000 17,96 17,96

5736 Auxiliar H 1,000 27,14 27,14

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
89011 Auxiliar H 1,000 14,37 14,37

89012 Auxiliar H 1,000 1,95 1,95

5875 0,014 83,66 1,19
5877 Auxiliar CHI 0,001 38,56 0,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
89011 Auxiliar H 1,000 14,37 14,37

89012 Auxiliar H 1,000 1,95 1,95

5877 0,001 38,56 0,02
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,597 17,17 10,24
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,597 17,17 10,24
91533 Auxiliar CHP 0,015 25,11 0,38

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91531 Auxiliar H 1,000 1,22 1,22

91532 Auxiliar H 1,000 4,63 4,63

91533 0,015 25,11 0,38
91534 Auxiliar CHI 0,128 19,26 2,47

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91534 0,128 19,26 2,47
CC.0161 24,340 14,30 348,06

90697 Composição M 66,650 137,99 9.197,03

20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,021 28,51 0,59

41931 Material M TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) 1,050 127,51 133,88
88246 Auxiliar H ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 18,16 1,81
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
40331 Mão de obra H ASSENTADOR DE MANILHAS 1,000 12,80 12,80
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95315 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88246 0,100 18,16 1,81
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,17 1,71
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,100 17,17 1,71
90697 66,650 137,99 9.197,03

CC.0162 Composição UN CURVA LONGA 45 GRAUS DE PVC, 250 MM 6,000 357,01 2.142,06
306 Material UN ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) 2,000 11,19 22,38
20079 Material UN 0,010 177,82 1,77

42692 Material UN CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) 1,000 304,49 304,49

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM 
MATERIAL REAPROVEITADO
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* 
G)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,700 17,78 12,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,700 17,78 12,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,700 22,76 15,93
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,700 22,76 15,93
CC.0162 6,000 357,01 2.142,06
01.04.101 12.707,48 12.707,48

01.04.102 Capítulo REDE DE 400 MM EM TUBO DE CONCRETO ARMADO 42.938,77 42.938,77

90106 Composição M3 352,380 5,27 1.857,04

5678 Auxiliar CHP 0,030 89,79 2,71

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,030 89,79 2,71
5679 Auxiliar CHI 0,037 39,15 1,42

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,037 39,15 1,42
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,067 17,17 1,14
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,067 17,17 1,14
90106 352,380 5,27 1.857,04

90108 Composição M3 59,050 4,73 279,30

5678 Auxiliar CHP 0,027 89,79 2,43

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,027 89,79 2,43
5679 Auxiliar CHI 0,033 39,15 1,28

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,033 39,15 1,28
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 17,17 1,02
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,060 17,17 1,02
90108 59,050 4,73 279,30

CC.0248 Composição M3 61,990 0,84 52,07

5811 Auxiliar CHP 0,007 120,14 0,84

5695 Auxiliar H 1,000 24,57 24,57

53792 Auxiliar H 1,000 60,77 60,77

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91367 Auxiliar H 1,000 13,10 13,10

91368 Auxiliar H 1,000 2,42 2,42

91369 Auxiliar H 1,000 0,94 0,94

5811 0,007 120,14 0,84
CC.0248 61,990 0,84 52,07

97914 Composição M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 936,090 1,67 1.563,27

67826 Auxiliar CHP 0,010 106,44 1,10

7058 Auxiliar H 1,000 12,52 12,52

7059 Auxiliar H 1,000 2,31 2,31

7060 Auxiliar H 1,000 23,48 23,48

7061 Auxiliar H 1,000 48,89 48,89

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91402 Auxiliar H 1,000 0,90 0,90

67826 0,010 106,44 1,10

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) – 
CÓPIA DE 72888 SINAPI 08/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
67827 Auxiliar CHI 0,003 34,07 0,08

7058 Auxiliar H 1,000 12,52 12,52

7059 Auxiliar H 1,000 2,31 2,31

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91402 Auxiliar H 1,000 0,90 0,90

67827 0,003 34,07 0,08
97914 936,090 1,18 1.104,58

CC.0252 Composição M3 10,200 250,28 2.552,85

4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,100 149,01 163,91
5678 Auxiliar CHP 0,131 89,79 11,76

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,131 89,79 11,76
5679 Auxiliar CHI 0,653 39,15 25,56

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,653 39,15 25,56
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,941 23,25 21,87
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,941 23,25 21,87
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,411 17,17 24,22
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,411 17,17 24,22
91533 Auxiliar CHP 0,069 25,11 1,73

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91531 Auxiliar H 1,000 1,22 1,22

91532 Auxiliar H 1,000 4,63 4,63

91533 0,069 25,11 1,73
91534 Auxiliar CHI 0,064 19,26 1,23

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91534 0,064 19,26 1,23
CC.0252 10,200 250,28 2.552,85

CC.0161 Composição M3 369,180 14,30 5.279,27

5875 Auxiliar CHP 0,014 83,66 1,19

5735 Auxiliar H 1,000 17,96 17,96

5736 Auxiliar H 1,000 27,14 27,14

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
89011 Auxiliar H 1,000 14,37 14,37

89012 Auxiliar H 1,000 1,95 1,95

5875 0,014 83,66 1,19
5877 Auxiliar CHI 0,001 38,56 0,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
89011 Auxiliar H 1,000 14,37 14,37

89012 Auxiliar H 1,000 1,95 1,95

5877 0,001 38,56 0,02
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,597 17,17 10,24
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,597 17,17 10,24
91533 Auxiliar CHP 0,015 25,11 0,38

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91531 Auxiliar H 1,000 1,22 1,22

91532 Auxiliar H 1,000 4,63 4,63

91533 0,015 25,11 0,38
91534 Auxiliar CHI 0,128 19,26 2,47

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91534 0,128 19,26 2,47

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM 
MATERIAL REAPROVEITADO
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

CC.0161 369,180 14,30 5.279,27
92210 Composição M 255,000 120,42 30.707,10

5631 Auxiliar CHP 0,074 123,69 9,15

5627 Auxiliar H 1,000 26,32 26,32

5628 Auxiliar H 1,000 3,57 3,57

5629 Auxiliar H 1,000 32,90 32,90

5630 Auxiliar H 1,000 38,66 38,66

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
5631 0,074 123,69 9,15

5632 Auxiliar CHI 0,155 52,13 8,08

5627 Auxiliar H 1,000 26,32 26,32

5628 Auxiliar H 1,000 3,57 3,57

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
5632 0,155 52,13 8,08

7745 Material M TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM 1,030 81,65 84,09

88246 Auxiliar H ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,346 18,16 6,28
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
40331 Mão de obra H ASSENTADOR DE MANILHAS 1,000 12,80 12,80
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95315 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88246 0,346 18,16 6,28
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,692 17,17 11,88
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,692 17,17 11,88
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,002 472,21 0,94
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,480 17,17 145,60

88629 0,002 458,52 0,91
92210 255,000 120,42 30.707,10

CC.0250 Composição T 45,140 9,66 436,05

5824 Auxiliar CHP 0,084 114,70 9,66

5705 Auxiliar H 1,000 15,22 15,22

53797 Auxiliar H 1,000 69,89 69,89

88282 Auxiliar H MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,13 19,13
89264 Auxiliar H 1,000 8,11 8,11

89265 Auxiliar H 1,000 1,70 1,70

89266 Auxiliar H 1,000 0,65 0,65

5824 0,084 114,70 9,66
CC.0250 45,140 9,66 436,05

CC.0251 Composição TXKM TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA – CÓPIA DE 72840 SINAPI 06/2020 415,350 0,51 211,82
5824 Auxiliar CHP 0,005 114,70 0,51

5705 Auxiliar H 1,000 15,22 15,22

53797 Auxiliar H 1,000 69,89 69,89

88282 Auxiliar H MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,13 19,13
89264 Auxiliar H 1,000 8,11 8,11

89265 Auxiliar H 1,000 1,70 1,70

89266 Auxiliar H 1,000 0,65 0,65

5824 0,005 114,70 0,51
CC.0251 415,350 0,51 211,82
01.04.102 42.938,77 42.938,77

01.04.100 55.646,25 55.646,25

01.04.200 Capítulo CANALETAS EM CONCRETO ARMADO 79.466,31 79.466,31

CC.0260 Composição M3 265,670 2,22 589,78

84013 Auxiliar CHI 0,006 50,75 0,29

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88832 Auxiliar H 1,000 25,11 25,11

88834 Auxiliar H 1,000 3,40 3,40

84013 0,006 50,75 0,29
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,17 0,32
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,019 17,17 0,32
90991 Auxiliar CHP 0,013 120,44 1,61

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88832 Auxiliar H 1,000 25,11 25,11

88834 Auxiliar H 1,000 3,40 3,40

88835 Auxiliar H 1,000 31,39 31,39

88836 Auxiliar H 1,000 38,30 38,30

90991 0,013 120,44 1,61
CC.0260 265,670 2,22 589,78

95876 Composição M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2.656,680 1,24 3.294,28

89876 Auxiliar CHP 0,004 192,55 0,85

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
89870 Auxiliar H 1,000 21,85 21,85

89871 Auxiliar H 1,000 4,03 4,03

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) – CÓPIA 
DE 72850 SINAPI 08/2020
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_06/2014

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 – 
CÓPIA DE 83338 SINAPI 10/2020
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. 
AF_10/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. 
AF_10/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - 
DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. 
AF_10/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - 
MANUTENÇÃO. AF_10/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
89872 Auxiliar H 1,000 1,57 1,57

89873 Auxiliar H 1,000 40,97 40,97

89874 Auxiliar H 1,000 105,79 105,79

89876 0,004 192,55 0,85
89877 Auxiliar CHI 0,001 45,79 0,05

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
89870 Auxiliar H 1,000 21,85 21,85

89871 Auxiliar H 1,000 4,03 4,03

89872 Auxiliar H 1,000 1,57 1,57

89877 0,001 45,79 0,05
95876 2.656,680 0,90 2.391,01

CC.0252 Composição M3 10,560 250,28 2.642,95

4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,100 149,01 163,91
5678 Auxiliar CHP 0,131 89,79 11,76

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,131 89,79 11,76
5679 Auxiliar CHI 0,653 39,15 25,56

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,653 39,15 25,56
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,941 23,25 21,87
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,941 23,25 21,87
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,411 17,17 24,22
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,411 17,17 24,22
91533 Auxiliar CHP 0,069 25,11 1,73

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91531 Auxiliar H 1,000 1,22 1,22

91532 Auxiliar H 1,000 4,63 4,63

91533 0,069 25,11 1,73
91534 Auxiliar CHI 0,064 19,26 1,23

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91534 0,064 19,26 1,23
CC.0252 10,560 250,28 2.642,95

93379 Composição M3 232,500 12,78 2.971,35

5678 Auxiliar CHP 0,030 89,79 2,69

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,030 89,79 2,69
5679 Auxiliar CHI 0,039 39,15 1,52

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,039 39,15 1,52
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,17 0,48
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,028 17,17 0,48
91533 Auxiliar CHP 0,158 25,11 3,96

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91531 Auxiliar H 1,000 1,22 1,22

91532 Auxiliar H 1,000 4,63 4,63

91533 0,158 25,11 3,96

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 
286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 – CÓPIA DE 94112 SINAPI 08/2020

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
91534 Auxiliar CHI 0,147 19,26 2,83

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91529 Auxiliar H 1,000 0,98 0,98

91530 Auxiliar H COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,13 0,13

91534 0,147 19,26 2,83
95606 Auxiliar M3 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 1,000 1,30 1,30
5901 Auxiliar CHP 0,006 175,67 1,05

5903 Auxiliar CHI 0,003 35,88 0,10

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 17,17 0,15
95606 1,000 1,30 1,30
93379 232,500 12,78 2.971,35

CC.0216 Composição M3 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) 232,500 5,28 1.227,60
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 17,17 4,29
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,250 17,17 4,29
91277 Auxiliar CHP 0,125 7,97 0,99

91273 Auxiliar H 1,000 0,66 0,66

91274 Auxiliar H 1,000 0,09 0,09

91275 Auxiliar H 1,000 0,83 0,83

91276 Auxiliar H 1,000 6,39 6,39

91277 0,125 7,97 0,99
74005/1 232,500 5,28 1.227,60

CC.0137 Composição M2 FORMA PLANA PARA PAREDE EM CHAPA RESINADA E=10 MM 264,100 72,85 19.239,68
1350 Material UN 0,083 48,08 3,97

2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,200 5,26 1,05
4491 Material M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 3,000 5,24 15,72
5069 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,230 14,72 3,38
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 0,330 13,71 4,52
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,100 23,03 25,33
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,100 23,03 25,33
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,100 17,17 18,88
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,100 17,17 18,88
CC.0137 264,100 72,85 19.239,68

CC.0138 Composição M2 FORMA PLANA PARA LAJE EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES 139,380 98,65 13.749,83
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Material M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,370 5,24 1,93
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,440 1,83 0,80
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,039 14,44 0,56
6193 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,380 9,37 12,93
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,444 19,44 28,07
6117 Mão de obra H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 1,444 19,44 28,07
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,357 23,03 54,28
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 2,357 23,03 54,28
CC.0138 139,380 98,65 13.749,83

CC.0139 Composição KG ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 386,060 11,28 4.354,75
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,98 1,79
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,100 17,98 1,79
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 23,13 2,31
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,100 23,13 2,31
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,100 6,12 6,73
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,030 15,00 0,45

CC.0139 386,060 11,28 4.354,75
CC.0140 Composição M3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO 18,160 358,57 6.511,63
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 23,13 13,87
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,600 23,13 13,87
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 23,03 13,81
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
JUROS. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MANUTENÇÃO. AF_08/2015
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,600 23,03 13,81
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 23,25 13,95
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,600 23,25 13,95
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,600 17,17 27,47
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,600 17,17 27,47
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,088 1,41 0,12

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,088 1,41 0,12
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,093 0,40 0,03

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,093 0,40 0,03

1523 Material M3 1,050 275,55 289,32

CC.0140 18,160 358,57 6.511,63
83624 Composição M2 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 104,460 238,22 24.884,46
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,160 17,17 2,74
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,160 17,17 2,74
11236 Material UN GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM 1,000 235,48 235,48

83624 104,460 238,22 24.884,46
01.04.200 79.466,31 79.466,31

01.04.300 Capítulo POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO 20.008,86 20.008,86

83659 Composição UN 7,000 992,37 6.946,59

34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 4,260 6,12 26,07
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,072 15,00 1,08
367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,369 119,49 44,09
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 24,888 0,88 21,90
1350 Material UN 0,134 48,08 6,43

1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 87,186 0,47 40,97
4718 Material M3 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,126 116,70 14,70
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,032 116,71 3,73
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 0,307 13,71 4,21
7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 381,600 0,71 270,93
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,413 23,13 9,55
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,413 23,13 9,55
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,960 23,03 45,13
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,960 23,03 45,13
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,211 23,25 190,90
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 8,211 23,25 190,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,211 17,17 312,68
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 18,211 17,17 312,68
83659 7,000 992,37 6.946,59

CC.0164 Composição UN 2,000 912,04 1.824,08

CC.0217 Auxiliar M2 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM DUAS DEMAOS 2,000 10,07 20,14
11161 Material KG CAL HIDRATADA PARA PINTURA 0,440 1,47 0,64
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,315 24,24 7,63
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,105 17,17 1,80

CC.0217 2,000 10,07 20,14
87316 Auxiliar M3 0,030 366,08 10,98

367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,130 119,49 135,02
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,580 0,47 153,02
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,570 17,37 79,38
88830 Auxiliar CHP 1,070 1,19 1,27

88831 Auxiliar CHI 3,500 0,25 0,87

87316 0,030 369,56 11,08
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 23,25 93,00
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM 
(NBR 8953)

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 
10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 
MM

POCO VISITA DRENAGEM PLUVIAL ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 
T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / DEGRAUS FF / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG 
CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 4,000 23,25 93,00
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,000 17,17 51,51
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 3,000 17,17 51,51
94962 Auxiliar M3 0,150 309,85 46,47

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,827 91,67 75,81
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,020 0,47 99,64
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,578 116,71 67,45
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,340 17,17 40,17
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,480 17,37 25,70
88830 Auxiliar CHP 0,760 1,19 0,90

88831 Auxiliar CHI 0,720 0,25 0,18

94962 0,150 309,85 46,47
11301 Material UN TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO 1,000 548,18 548,18
12532 Material UN ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M 1,000 86,00 86,00

43423 Material UN ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M 1,000 55,76 55,76

CC.0164 2,000 912,04 1.824,08
CC.0141 Composição UN 4,000 2.221,56 8.886,24

CC.0217 Auxiliar M2 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM DUAS DEMAOS 4,500 10,07 45,31
11161 Material KG CAL HIDRATADA PARA PINTURA 0,440 1,47 0,64
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,315 24,24 7,63
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,105 17,17 1,80

CC.0217 4,500 10,07 45,31
87316 Auxiliar M3 0,070 366,08 25,62

367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,130 119,49 135,02
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,580 0,47 153,02
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,570 17,37 79,38
88830 Auxiliar CHP 1,070 1,19 1,27

88831 Auxiliar CHI 3,500 0,25 0,87

87316 0,070 369,56 25,86
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,000 23,25 232,50
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 10,000 23,25 232,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,000 17,17 137,36
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 8,000 17,17 137,36
94962 Auxiliar M3 0,350 309,85 108,44

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,827 91,67 75,81
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,020 0,47 99,64
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,578 116,71 67,45
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,340 17,17 40,17
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,480 17,37 25,70
88830 Auxiliar CHP 0,760 1,19 0,90

88831 Auxiliar CHI 0,720 0,25 0,18

94962 0,350 309,85 108,44
11301 Material UN TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO 1,000 548,18 548,18
11649 Material UN 1,000 306,89 306,89

43424 Material UN 2,000 408,63 817,26

CC.0141 4,000 2.221,56 8.886,24
CC.0165 Composição UN 1,000 2.351,95 2.351,95

CC.0217 Auxiliar M2 CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO COM DUAS DEMAOS 8,700 10,07 87,60
11161 Material KG CAL HIDRATADA PARA PINTURA 0,440 1,47 0,64
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,315 24,24 7,63
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,105 17,17 1,80

CC.0217 8,700 10,07 87,60
87316 Auxiliar M3 0,090 366,08 32,94

367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,130 119,49 135,02
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,580 0,47 153,02
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,570 17,37 79,38
88830 Auxiliar CHP 1,070 1,19 1,27

88831 Auxiliar CHI 3,500 0,25 0,87

87316 0,090 369,56 33,26
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,000 23,25 302,25
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 13,000 23,25 302,25
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,500 17,17 180,28
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 10,500 17,17 180,28
94962 Auxiliar M3 0,350 309,85 108,44

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,827 91,67 75,81
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,020 0,47 99,64
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,578 116,71 67,45
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,340 17,17 40,17
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,480 17,37 25,70

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

POCO VISITA DRENAGEM PLUVIAL ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 
T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. 
BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 
CM
ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO,  PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA 
DE 0,50 M

POCO VISITA DRENAGEM PLUVIAL ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/
BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88830 Auxiliar CHP 0,760 1,19 0,90

88831 Auxiliar CHI 0,720 0,25 0,18

94962 0,350 309,85 108,44
11301 Material UN TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO 1,000 548,18 548,18
11649 Material UN 1,000 306,89 306,89

43423 Material UN ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M 3,000 55,76 167,28

12551 Material UN 3,000 206,03 618,09

CC.0165 1,000 2.351,95 2.351,95
01.04.300 20.008,86 20.008,86

01.04.400 Capítulo DRENAGEM SUPERFICIAL 16.135,04 16.135,04

94275 Composição M 347,500 38,17 13.264,07

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,007 91,67 0,64
4059 Material M MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) 1,005 22,40 22,51
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,360 23,25 8,37
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,360 23,25 8,37
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,360 17,17 6,18
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,360 17,17 6,18
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,001 472,21 0,47
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,480 17,17 145,60

88629 0,001 458,52 0,45
94275 347,500 38,17 13.264,07

94276 Composição M 30,800 41,75 1.285,90

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,007 91,67 0,64
4059 Material M MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) 1,005 22,40 22,51
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,449 23,25 10,43
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,449 23,25 10,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,449 17,17 7,70
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,449 17,17 7,70
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,001 472,21 0,47
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,480 17,17 145,60

88629 0,001 458,52 0,45
94276 30,800 41,75 1.285,90

83693 Composição M2 CAIACAO EM MEIO FIO 378,300 4,19 1.585,07
11161 Material KG CAL HIDRATADA PARA PINTURA 0,300 1,47 0,44
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,150 24,24 3,63
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,150 24,24 3,63
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,17 0,12
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,008 17,17 0,12
83693 378,300 4,19 1.585,07
01.04.400 16.135,04 16.135,04

01.04.000 171.256,46 171.256,46

01.05.000 Capítulo PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 274.924,34 274.924,34

01.05.100 Capítulo REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 5.888,16 5.888,16

100576 Composição M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 2.256,000 1,45 3.271,20
5901 Auxiliar CHP 0,001 175,67 0,17

5763 Auxiliar H 1,000 24,34 24,34

53831 Auxiliar H 1,000 115,45 115,45

88282 Auxiliar H MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,13 19,13
91396 Auxiliar H 1,000 12,98 12,98

91397 Auxiliar H 1,000 2,72 2,72

91398 Auxiliar H 1,000 1,05 1,05

5901 0,001 175,67 0,17
5903 Auxiliar CHI 0,007 35,88 0,25

88282 Auxiliar H MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,13 19,13
91396 Auxiliar H 1,000 12,98 12,98

91397 Auxiliar H 1,000 2,72 2,72

91398 Auxiliar H 1,000 1,05 1,05

5903 0,007 35,88 0,25
5932 Auxiliar CHP 0,000 142,10 0,01

5779 Auxiliar H 1,000 38,83 38,83

53849 Auxiliar H 1,000 50,22 50,22

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 
CM

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, 
DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016_P

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88300 Auxiliar H OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 24,55 24,55
89228 Auxiliar H 1,000 24,16 24,16

89229 Auxiliar H 1,000 4,34 4,34

5932 0,000 142,10 0,01
5934 Auxiliar CHI 0,008 53,05 0,42

88300 Auxiliar H OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 24,55 24,55
89228 Auxiliar H 1,000 24,16 24,16

89229 Auxiliar H 1,000 4,34 4,34

5934 0,008 53,05 0,42
73436 Auxiliar CHP 0,002 129,14 0,25

5089 Auxiliar H 1,000 21,08 21,08

73309 Auxiliar H 1,000 16,85 16,85

73313 Auxiliar H 1,000 2,33 2,33

73315 Auxiliar H 1,000 34,28 34,28

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,000 18,20 54,60
73436 0,002 129,14 0,25

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,17 0,13
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,008 17,17 0,13
93244 Auxiliar CHP 0,006 37,38 0,22

88324 Auxiliar H TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,13 18,13
73309 Auxiliar H 1,000 16,85 16,85

73313 Auxiliar H 1,000 2,33 2,33

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
93244 0,006 55,51 0,33
72961 2.256,000 1,45 3.271,20

CC.0218 Composição M2 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO 2.256,000 1,16 2.616,96
CC.0219 Auxiliar UN ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO – SOLOS 0,001 171,14 0,22
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,200 29,93 95,77
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,600 47,11 75,37

CC.0219 0,001 171,14 0,22
CC.0220 Auxiliar UN ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ – SOLOS 0,001 106,97 0,13
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 29,93 59,86
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 47,11 47,11

CC.0220 0,001 106,97 0,13
CC.0221 Auxiliar UN ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS 0,001 96,26 0,12
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,800 29,93 53,87
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,900 47,11 42,39

CC.0221 0,001 96,26 0,12
CC.0222 Auxiliar UN ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 0,001 203,23 0,26
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,800 29,93 113,73
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,900 47,11 89,50

CC.0222 0,001 203,23 0,26
CC.0223 Auxiliar UN ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS 0,001 85,56 0,06
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,600 29,93 47,88
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,800 47,11 37,68

CC.0223 0,001 85,56 0,06
CC.0224 Auxiliar UN ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 0,001 246,02 0,31
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,600 29,93 137,67
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,300 47,11 108,35

CC.0224 0,001 246,02 0,31
CC.0225 Auxiliar UN ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS 0,001 64,17 0,06
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,200 29,93 35,91
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 47,11 28,26

CC.0225 0,001 64,17 0,06
CC.0218 2.256,000 1,16 2.616,96
01.05.100 5.888,16 5.888,16

01.05.200 Capítulo SUB-BASE 50.322,33 50.322,33

CC.0227 Composição M3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 451,200 2,28 1.028,73
CC.0219 Auxiliar UN ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO – SOLOS 0,002 171,14 0,29
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,200 29,93 95,77
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,600 47,11 75,37

CC.0219 0,002 171,14 0,29
CC.0220 Auxiliar UN ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ – SOLOS 0,002 106,97 0,18
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 29,93 59,86
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 47,11 47,11

CC.0220 0,002 106,97 0,18
CC.0221 Auxiliar UN ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS 0,002 96,26 0,16
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,800 29,93 53,87
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,900 47,11 42,39

CC.0221 0,002 96,26 0,16
CC.0222 Auxiliar UN ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 0,002 203,23 0,34
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,800 29,93 113,73
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,900 47,11 89,50

CC.0222 0,002 203,23 0,34
CC.0223 Auxiliar UN ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS 0,005 85,56 0,42
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,600 29,93 47,88
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,800 47,11 37,68

CC.0223 0,005 85,56 0,42
CC.0224 Auxiliar UN ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 0,002 246,02 0,41
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,600 29,93 137,67
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,300 47,11 108,35

CC.0224 0,002 246,02 0,41
CC.0225 Auxiliar UN ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS 0,005 64,17 0,32
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,200 29,93 35,91
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 47,11 28,26

CC.0225 0,005 64,17 0,32
CC.0226 Auxiliar UN ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA – SOLOS 0,002 96,26 0,16
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,800 29,93 53,87
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,900 47,11 42,39

CC.0226 0,002 96,26 0,16
CC.0227 451,200 2,28 1.028,73

72923_Mod Composição M3 451,200 109,25 49.293,60

4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,880 116,71 102,70
5684 Auxiliar CHP 0,013 91,21 1,21

5674 Auxiliar H 1,000 20,28 20,28

53788 Auxiliar H 1,000 34,28 34,28

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
89210 Auxiliar H 1,000 16,20 16,20

89211 Auxiliar H 1,000 2,25 2,25

5684 0,013 91,21 1,21
5932 Auxiliar CHP 0,002 142,10 0,34

5779 Auxiliar H 1,000 38,83 38,83

53849 Auxiliar H 1,000 50,22 50,22

88300 Auxiliar H OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 24,55 24,55
89228 Auxiliar H 1,000 24,16 24,16

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E 
TRANSPORTE

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
89229 Auxiliar H 1,000 4,34 4,34

5932 0,002 142,10 0,34
5934 Auxiliar CHI 0,011 53,05 0,57

88300 Auxiliar H OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 24,55 24,55
89228 Auxiliar H 1,000 24,16 24,16

89229 Auxiliar H 1,000 4,34 4,34

5934 0,011 53,05 0,57
5944 Auxiliar CHP 0,009 133,45 1,17

5787 Auxiliar H 1,000 42,21 42,21

53861 Auxiliar H 1,000 37,36 37,36

88301 Auxiliar H OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,94 19,94
89130 Auxiliar H 1,000 29,89 29,89

89131 Auxiliar H 1,000 4,05 4,05

5944 0,009 133,45 1,17
5946 Auxiliar CHI 0,005 53,88 0,24

88301 Auxiliar H OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,94 19,94
89130 Auxiliar H 1,000 29,89 29,89

89131 Auxiliar H 1,000 4,05 4,05

5946 0,005 53,88 0,24
6879 Auxiliar CHP 0,003 117,39 0,37

7038 Auxiliar H 1,000 25,33 25,33

7039 Auxiliar H 1,000 3,51 3,51

7040 Auxiliar H 1,000 31,69 31,69

55263 Auxiliar H 1,000 38,66 38,66

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
6879 0,003 117,39 0,37

6880 Auxiliar CHI 0,010 47,04 0,47

7038 Auxiliar H 1,000 25,33 25,33

7039 Auxiliar H 1,000 3,51 3,51

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
6880 0,010 47,04 0,47

73417 Auxiliar CHP GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 0,011 115,17 1,27
73303 Auxiliar H GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 1,000 4,39 4,39
73307 Auxiliar H GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 1,000 3,91 3,91
73311 Auxiliar H GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 1,000 106,87 106,87

73417 0,011 115,17 1,27
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,053 17,17 0,91
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,053 17,17 0,91
72923_Mod 451,200 109,25 49.293,60
01.05.200 50.322,33 50.322,33

01.05.300 Capítulo BASE 91.512,37 91.512,37

96396 Composição M3 451,200 197,09 88.927,00

5684 Auxiliar CHP 0,008 91,21 0,70

5674 Auxiliar H 1,000 20,28 20,28

53788 Auxiliar H 1,000 34,28 34,28

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
89210 Auxiliar H 1,000 16,20 16,20

89211 Auxiliar H 1,000 2,25 2,25

5684 0,008 91,21 0,70
5685 Auxiliar CHI 0,008 36,65 0,30

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
89210 Auxiliar H 1,000 16,20 16,20

89211 Auxiliar H 1,000 2,25 2,25

5685 0,008 36,65 0,30
5901 Auxiliar CHP 0,006 175,67 1,01

5763 Auxiliar H 1,000 24,34 24,34

53831 Auxiliar H 1,000 115,45 115,45

88282 Auxiliar H MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,13 19,13
91396 Auxiliar H 1,000 12,98 12,98

91397 Auxiliar H 1,000 2,72 2,72

91398 Auxiliar H 1,000 1,05 1,05

5901 0,006 175,67 1,01
5903 Auxiliar CHI 0,010 35,88 0,36

88282 Auxiliar H MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,13 19,13
91396 Auxiliar H 1,000 12,98 12,98

91397 Auxiliar H 1,000 2,72 2,72

91398 Auxiliar H 1,000 1,05 1,05

5903 0,010 35,88 0,36
5932 Auxiliar CHP 0,008 142,10 1,09

5779 Auxiliar H 1,000 38,83 38,83

53849 Auxiliar H 1,000 50,22 50,22

88300 Auxiliar H OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 24,55 24,55
89228 Auxiliar H 1,000 24,16 24,16

89229 Auxiliar H 1,000 4,34 4,34

5932 0,008 142,10 1,09
5934 Auxiliar CHI 0,008 53,05 0,44

88300 Auxiliar H OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 24,55 24,55
89228 Auxiliar H 1,000 24,16 24,16

89229 Auxiliar H 1,000 4,34 4,34

5934 0,008 53,05 0,44
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,056 17,17 0,96
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. 
AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. 
AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - 
JUROS. AF_06/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,056 17,17 0,96
96393 Auxiliar M3 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 1,000 189,62 189,62
4718 Material M3 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,513 116,70 59,86
4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,441 149,01 65,66
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,513 116,71 59,87
5944 Auxiliar CHP 0,007 133,45 0,93

5946 Auxiliar CHI 0,002 53,88 0,10

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,044 17,17 0,75
93427 Auxiliar CHP GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 0,009 104,26 0,91
95121 Auxiliar CHP USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 0,009 210,70 1,85

96393 1,000 189,93 189,93
96463 Auxiliar CHP 0,004 120,75 0,47

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
96457 Auxiliar H 1,000 38,30 38,30

96458 Auxiliar H 1,000 33,64 33,64

96459 Auxiliar H 1,000 3,73 3,73

96460 Auxiliar H 1,000 26,88 26,88

96463 0,004 120,75 0,47
96464 Auxiliar CHI 0,012 48,81 0,59

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
96459 Auxiliar H 1,000 3,73 3,73

96460 Auxiliar H 1,000 26,88 26,88

96464 0,012 48,81 0,59
96396 451,200 195,54 88.227,64

CC.0253 Composição M3XKM TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA – CÓPIA DE 83356 SINAPI 08/2020 2.256,000 0,69 1.556,64
91386 Auxiliar CHP 0,005 149,93 0,69

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91380 Auxiliar H 1,000 14,85 14,85

91381 Auxiliar H 1,000 2,74 2,74

91382 Auxiliar H 1,000 1,07 1,07

91383 Auxiliar H 1,000 27,85 27,85

91384 Auxiliar H 1,000 85,08 85,08

91386 0,005 149,93 0,69
CC.0253 2.256,000 0,69 1.556,64

CC.0227 Composição M3 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 451,200 2,28 1.028,73
CC.0219 Auxiliar UN ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO – SOLOS 0,002 171,14 0,29
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,200 29,93 95,77
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,600 47,11 75,37

CC.0219 0,002 171,14 0,29
CC.0220 Auxiliar UN ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ – SOLOS 0,002 106,97 0,18
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 29,93 59,86
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 47,11 47,11

CC.0220 0,002 106,97 0,18
CC.0221 Auxiliar UN ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS 0,002 96,26 0,16
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,800 29,93 53,87
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,900 47,11 42,39

CC.0221 0,002 96,26 0,16
CC.0222 Auxiliar UN ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 0,002 203,23 0,34
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,800 29,93 113,73
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,900 47,11 89,50

CC.0222 0,002 203,23 0,34
CC.0223 Auxiliar UN ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS 0,005 85,56 0,42
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,600 29,93 47,88
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,800 47,11 37,68

CC.0223 0,005 85,56 0,42
CC.0224 Auxiliar UN ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 0,002 246,02 0,41
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,600 29,93 137,67
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,300 47,11 108,35

CC.0224 0,002 246,02 0,41
CC.0225 Auxiliar UN ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS 0,005 64,17 0,32
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,200 29,93 35,91
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 47,11 28,26

CC.0225 0,005 64,17 0,32
CC.0226 Auxiliar UN ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA – SOLOS 0,002 96,26 0,16
88249 Auxiliar H AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,800 29,93 53,87
88321 Auxiliar H TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,900 47,11 42,39

CC.0226 0,002 96,26 0,16
CC.0227 451,200 2,28 1.028,73
01.05.300 91.512,37 91.512,37

01.05.400 Capítulo REVESTIMENTO 123.585,93 123.585,93

96401 Composição M2 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 2.256,000 6,59 14.867,04
5839 Auxiliar CHP VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 0,002 5,27 0,01

53804 Auxiliar H VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 1,000 2,76 2,76

89015 Auxiliar H 1,000 2,21 2,21

89016 Auxiliar H VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 1,000 0,30 0,30
5839 0,002 5,27 0,01

41901 Material KG ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) 1,200 4,87 5,84
83362 Auxiliar CHP 0,001 176,31 0,17

83361 Auxiliar H 1,000 10,74 10,74

88282 Auxiliar H MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,13 19,13
91468 Auxiliar H 1,000 13,76 13,76

91469 Auxiliar H 1,000 2,97 2,97

91484 Auxiliar H 1,000 0,94 0,94

91485 Auxiliar H 1,000 128,77 128,77

83362 0,001 176,31 0,17
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,17 0,10
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,006 17,17 0,10
89035 Auxiliar CHP TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 0,002 108,43 0,21
5714 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 1,000 9,03 9,03
5715 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 1,000 71,87 71,87
88324 Auxiliar H TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,13 18,13
89033 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 1,000 8,26 8,26
89034 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 1,000 1,14 1,14

89035 0,002 108,43 0,21
89036 Auxiliar CHI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 0,004 27,53 0,11
88324 Auxiliar H TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,13 18,13
89033 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 1,000 8,26 8,26
89034 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 1,000 1,14 1,14

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

89036 0,004 27,53 0,11
91486 Auxiliar CHI 0,005 36,80 0,18

88282 Auxiliar H MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,13 19,13
91468 Auxiliar H 1,000 13,76 13,76

91469 Auxiliar H 1,000 2,97 2,97

91484 Auxiliar H 1,000 0,94 0,94

91486 0,005 36,80 0,18
5841 Auxiliar CHI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 0,004 2,51 0,01

89015 Auxiliar H 1,000 2,21 2,21

89016 Auxiliar H VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 1,000 0,30 0,30
5841 0,002 2,52 0,00
96401 2.256,000 6,63 14.957,28

CC.0228 Composição M2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C 2.256,000 1,76 3.970,56
41905 Material KG EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) 0,500 2,33 1,16

83362 Auxiliar CHP 0,002 176,31 0,31

83361 Auxiliar H 1,000 10,74 10,74

88282 Auxiliar H MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,13 19,13
91468 Auxiliar H 1,000 13,76 13,76

91469 Auxiliar H 1,000 2,97 2,97

91484 Auxiliar H 1,000 0,94 0,94

91485 Auxiliar H 1,000 128,77 128,77

83362 0,002 176,31 0,31
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,17 0,18
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,011 17,17 0,18
96013 Auxiliar CHP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 0,000 151,12 0,06
88324 Auxiliar H TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,13 18,13
96008 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 1,000 13,37 13,37

96009 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 1,000 1,85 1,85
96011 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 1,000 14,63 14,63

96012 Auxiliar H 1,000 103,14 103,14

96013 0,000 151,12 0,06
96014 Auxiliar CHI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 0,002 33,35 0,05
88324 Auxiliar H TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,13 18,13
96008 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 1,000 13,37 13,37

96009 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 1,000 1,85 1,85
96014 0,002 33,35 0,05
CC.0228 2.256,000 1,76 3.970,56

CC.0229 Composição M3 112,800 907,50 102.366,00

1518 Material T 2,555 327,50 836,69

5835 Auxiliar CHP 0,039 254,44 9,82

5710 Auxiliar H 1,000 103,54 103,54

5711 Auxiliar H 1,000 53,41 53,41

88302 Auxiliar H OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 21,49 21,49
89240 Auxiliar H 1,000 64,41 64,41

89241 Auxiliar H 1,000 11,59 11,59

5835 0,039 254,44 9,82
5837 Auxiliar CHI 0,079 97,49 7,71

88302 Auxiliar H OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 21,49 21,49
89240 Auxiliar H 1,000 64,41 64,41

89241 Auxiliar H 1,000 11,59 11,59

5837 0,079 97,49 7,71
88314 Auxiliar H RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,942 16,20 15,25
25961 Mão de obra H RASTELEIRO 1,000 10,94 10,94
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95376 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,03 0,03

88314 0,942 16,20 15,25
91386 Auxiliar CHP 0,039 149,93 5,78

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91380 Auxiliar H 1,000 14,85 14,85

91381 Auxiliar H 1,000 2,74 2,74

91382 Auxiliar H 1,000 1,07 1,07

91383 Auxiliar H 1,000 27,85 27,85

91384 Auxiliar H 1,000 85,08 85,08

91386 0,039 149,93 5,78
95631 Auxiliar CHP 0,078 129,70 10,15

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
95627 Auxiliar H 1,000 24,24 24,24

95628 Auxiliar H 1,000 3,36 3,36

95629 Auxiliar H 1,000 30,34 30,34

95630 Auxiliar H 1,000 53,56 53,56

95631 0,078 129,70 10,15
95632 Auxiliar CHI 0,039 45,80 1,80

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
95627 Auxiliar H 1,000 24,24 24,24

95628 Auxiliar H 1,000 3,36 3,36

95632 0,039 45,80 1,80
96155 Auxiliar CHI TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 0,089 29,92 2,67
88324 Auxiliar H TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,13 18,13
96053 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 1,000 10,36 10,36
96055 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 1,000 1,43 1,43

96155 0,089 29,92 2,67
96157 Auxiliar CHP TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 0,028 113,12 3,21

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_02/2017

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/
H - CHP DIURNO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/
H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/
H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/
H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/
H - JUROS. AF_11/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/
H - CHI DIURNO. AF_11/2014

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/
H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/
H - JUROS. AF_11/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88324 Auxiliar H TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,13 18,13
96053 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 1,000 10,36 10,36
96055 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 1,000 1,43 1,43
96056 Auxiliar H TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 1,000 11,33 11,33
96057 Auxiliar H 1,000 71,87 71,87

96157 0,028 113,12 3,21
96463 Auxiliar CHP 0,041 120,75 4,92

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
96457 Auxiliar H 1,000 38,30 38,30

96458 Auxiliar H 1,000 33,64 33,64

96459 Auxiliar H 1,000 3,73 3,73

96460 Auxiliar H 1,000 26,88 26,88

96463 0,041 120,75 4,92
96464 Auxiliar CHI 0,195 48,81 9,50

88303 Auxiliar H OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,20 18,20
96459 Auxiliar H 1,000 3,73 3,73

96460 Auxiliar H 1,000 26,88 26,88

96464 0,195 48,81 9,50
CC.0229 112,800 907,50 102.366,00

CC.0254 Composição M3XKM 2.707,200 0,88 2.382,33

91386 Auxiliar CHP 0,006 149,93 0,88

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91380 Auxiliar H 1,000 14,85 14,85

91381 Auxiliar H 1,000 2,74 2,74

91382 Auxiliar H 1,000 1,07 1,07

91383 Auxiliar H 1,000 27,85 27,85

91384 Auxiliar H 1,000 85,08 85,08

91386 0,006 149,93 0,88
CC.0254 2.707,200 0,88 2.382,33
01.05.400 123.585,93 123.585,93

01.05.500 Capítulo SINALIZAÇÃO 3.615,55 3.615,55

72947 Composição M2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 216,630 16,69 3.615,55
5318 Material L SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,130 11,34 1,47
5824 Auxiliar CHP 0,003 114,70 0,38

5705 Auxiliar H 1,000 15,22 15,22

53797 Auxiliar H 1,000 69,89 69,89

88282 Auxiliar H MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,13 19,13
89264 Auxiliar H 1,000 8,11 8,11

89265 Auxiliar H 1,000 1,70 1,70

89266 Auxiliar H 1,000 0,65 0,65

5824 0,003 114,70 0,38
7343 Material L TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) 0,600 14,74 8,84
7348 Material L TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO 0,030 14,92 0,44
25972 Material KG MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 0,400 11,66 4,66
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,033 17,17 0,57
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,033 17,17 0,57
95133 Auxiliar CHP MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 0,003 101,88 0,33
88293 Auxiliar H OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 20,72 20,72
95129 Auxiliar H MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 1,000 20,23 20,23
95130 Auxiliar H MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 1,000 3,64 3,64
95131 Auxiliar H MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 1,000 37,94 37,94
95132 Auxiliar H MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 1,000 19,35 19,35

95133 0,003 101,88 0,33
72947 216,630 16,69 3.615,55
01.05.500 3.615,55 3.615,55

01.05.000 274.924,34 274.924,34

01.06.000 Capítulo DEMOLIÇÕES 27.591,52 27.591,52

01.06.100 Capítulo DEMOLIÇÃO DISAU 21.729,67 21.729,67

97625 Composição M3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 119,040 34,83 4.146,16
5940 Auxiliar CHP 0,240 119,34 28,64

53857 Auxiliar H 1,000 26,94 26,94

53858 Auxiliar H 1,000 47,99 47,99

88301 Auxiliar H OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,94 19,94
89128 Auxiliar H 1,000 21,55 21,55

89129 Auxiliar H 1,000 2,92 2,92

5940 0,240 119,34 28,64
5942 Auxiliar CHI 0,139 44,41 6,19

88301 Auxiliar H OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,94 19,94
89128 Auxiliar H 1,000 21,55 21,55

89129 Auxiliar H 1,000 2,92 2,92

5942 0,139 44,41 6,19
97625 119,040 34,83 4.146,16

CC.0255 Composição M3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 – CÓPIA DE 72898 SINAPI 06/2020 119,040 3,28 390,45
5811 Auxiliar CHP 0,007 120,14 0,84

5695 Auxiliar H 1,000 24,57 24,57

53792 Auxiliar H 1,000 60,77 60,77

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91367 Auxiliar H 1,000 13,10 13,10

91368 Auxiliar H 1,000 2,42 2,42

91369 Auxiliar H 1,000 0,94 0,94

5811 0,007 120,14 0,84
5940 Auxiliar CHP 0,018 119,34 2,14

53857 Auxiliar H 1,000 26,94 26,94

53858 Auxiliar H 1,000 47,99 47,99

88301 Auxiliar H OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 19,94 19,94

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - CÓPIA DE 95303 SINAPI 
08/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA 
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
JUROS. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
JUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
89128 Auxiliar H 1,000 21,55 21,55

89129 Auxiliar H 1,000 2,92 2,92

5940 0,018 119,34 2,14
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,018 17,17 0,30
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,018 17,17 0,30
CC.0255 119,040 3,28 390,45

95878 Composição TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 2.306,460 0,91 2.098,87

91386 Auxiliar CHP 0,004 149,93 0,62

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91380 Auxiliar H 1,000 14,85 14,85

91381 Auxiliar H 1,000 2,74 2,74

91382 Auxiliar H 1,000 1,07 1,07

91383 Auxiliar H 1,000 27,85 27,85

91384 Auxiliar H 1,000 85,08 85,08

91386 0,004 149,93 0,62
91387 Auxiliar CHI 0,001 37,00 0,03

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91380 Auxiliar H 1,000 14,85 14,85

91381 Auxiliar H 1,000 2,74 2,74

91382 Auxiliar H 1,000 1,07 1,07

91387 0,001 37,00 0,03
95878 2.306,460 0,65 1.499,19

97647 Composição M2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 533,260 2,87 1.530,45
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,097 17,17 1,66
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,097 17,17 1,66
88323 Auxiliar H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,049 24,59 1,21
12869 Mão de obra H TELHADOR 1,000 18,42 18,42
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95385 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88323 0,049 24,59 1,21
97647 533,260 2,87 1.530,45

CC.0166 Composição M2 DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS DE FIBRO-CIMENTO 4 A 8 MM 533,260 13,62 7.263,00
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,03 1,61
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,070 23,03 1,61
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,700 17,17 12,01
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,700 17,17 12,01
CC.0166 533,260 13,62 7.263,00

CC.0167 Composição M2 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 462,270 13,63 6.300,74
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,25 1,62
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,070 23,25 1,62
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,700 17,17 12,01
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,700 17,17 12,01
CC.0167 462,270 13,63 6.300,74
01.06.100 21.729,67 21.729,67

01.06.200 Capítulo DEMOLIÇÃO DE ASFALTO 5.861,85 5.861,85

97636 Composição M2 DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 425,000 12,10 5.142,50
5631 Auxiliar CHP 0,033 123,69 4,03

5627 Auxiliar H 1,000 26,32 26,32

5628 Auxiliar H 1,000 3,57 3,57

5629 Auxiliar H 1,000 32,90 32,90

5630 Auxiliar H 1,000 38,66 38,66

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
5631 0,033 123,69 4,03

5632 Auxiliar CHI 0,090 52,13 4,67

5627 Auxiliar H 1,000 26,32 26,32

5628 Auxiliar H 1,000 3,57 3,57

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
5632 0,090 52,13 4,67

91283 Auxiliar CHP 0,052 16,85 0,88

91279 Auxiliar H 1,000 0,67 0,67

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
JUROS. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. 
AF_06/2014

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
91280 Auxiliar H 1,000 0,07 0,07

91281 Auxiliar H 1,000 0,84 0,84

91282 Auxiliar H 1,000 15,27 15,27

91283 0,052 16,85 0,88
91285 Auxiliar CHI 0,084 0,74 0,06

91279 Auxiliar H 1,000 0,67 0,67

91280 Auxiliar H 1,000 0,07 0,07

91285 0,084 0,74 0,06
97636 425,000 9,64 4.097,00

95878 Composição TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 790,500 0,91 719,35

91386 Auxiliar CHP 0,004 149,93 0,62

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91380 Auxiliar H 1,000 14,85 14,85

91381 Auxiliar H 1,000 2,74 2,74

91382 Auxiliar H 1,000 1,07 1,07

91383 Auxiliar H 1,000 27,85 27,85

91384 Auxiliar H 1,000 85,08 85,08

91386 0,004 149,93 0,62
91387 Auxiliar CHI 0,001 37,00 0,03

88281 Auxiliar H MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,34 18,34
91380 Auxiliar H 1,000 14,85 14,85

91381 Auxiliar H 1,000 2,74 2,74

91382 Auxiliar H 1,000 1,07 1,07

91387 0,001 37,00 0,03
95878 790,500 0,65 513,82
01.06.200 5.861,85 5.861,85

01.06.000 27.591,52 27.591,52

01.00.000 783.457,37 783.457,37

02.00.000 Capítulo FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 4.062.919,61 4.062.919,61

02.01.000 Capítulo FUNDAÇÕES 800.822,05 800.822,05

02.01.100 Capítulo BLOCO A 183.790,97 183.790,97

95583 Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 354,000 13,74 4.863,96
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,020 15,00 0,30
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 17,98 0,55
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,031 17,98 0,55
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,279 23,13 6,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,279 23,13 6,45
95445 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 1,000 6,44 6,44
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,000 5,79 5,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,026 23,13 0,60

95445 1,000 6,44 6,44
95583 354,000 13,74 4.863,96

95577 Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 1.632,000 9,15 14.932,80
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,020 15,00 0,30
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,14
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
95577 1.632,000 9,15 14.932,80

100651_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 1.825,000 65,44 119.428,00
38464 Material M3 0,113 345,79 39,17

CC.0256 Auxiliar M3 0,097 1,44 0,13

5811 Auxiliar CHP 0,003 120,14 0,36

5940 Auxiliar CHP 0,008 119,34 0,95

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,17 0,13
CC.0256 0,097 1,44 0,13

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,251 17,17 4,30
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,251 17,17 4,30
90674 Auxiliar CHP 0,024 383,80 9,28

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 
PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG  - CÓPIA DE 74010/1 SINAPI 06/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
90672 Auxiliar H 1,000 153,85 153,85

90673 Auxiliar H 1,000 71,80 71,80

90674 0,024 383,80 9,28
90675 Auxiliar CHI 0,059 158,15 9,39

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90675 0,059 158,15 9,39
90776 Auxiliar H ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,084 18,76 1,56
4083 Mão de obra H ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43487 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,94 0,94
95401 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

90776 0,084 22,66 1,89
90778 Auxiliar H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 99,80 1,56
2707 Mão de obra H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1,000 97,61 97,61
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43462 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43486 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
95403 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 1,02 1,02

90778 0,016 99,80 1,56
97913 Auxiliar M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 0,029 1,83 0,05

67826 Auxiliar CHP 0,011 106,44 1,18

67827 Auxiliar CHI 0,003 34,07 0,09

97913 0,029 1,27 0,03
100651_Mod 1.825,000 65,44 119.428,00

100651_Mod1 Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 460,000 91,81 42.232,60
38464 Material M3 0,190 345,79 65,54

CC.0256 Auxiliar M3 0,097 1,44 0,13

5811 Auxiliar CHP 0,003 120,14 0,36

5940 Auxiliar CHP 0,008 119,34 0,95

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,17 0,13
CC.0256 0,097 1,44 0,13

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,251 17,17 4,30
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,251 17,17 4,30
90674 Auxiliar CHP 0,024 383,80 9,28

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90672 Auxiliar H 1,000 153,85 153,85

90673 Auxiliar H 1,000 71,80 71,80

90674 0,024 383,80 9,28
90675 Auxiliar CHI 0,059 158,15 9,39

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90675 0,059 158,15 9,39
90776 Auxiliar H ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,084 18,76 1,56
4083 Mão de obra H ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43487 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,94 0,94
95401 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

90776 0,084 22,66 1,89
90778 Auxiliar H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 99,80 1,56
2707 Mão de obra H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1,000 97,61 97,61
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43462 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43486 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
95403 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 1,02 1,02

90778 0,016 99,80 1,56
97913 Auxiliar M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 0,029 1,83 0,05

67826 Auxiliar CHP 0,011 106,44 1,18

67827 Auxiliar CHI 0,003 34,07 0,09

97913 0,029 1,27 0,03
100651_Mod1 460,000 91,81 42.232,60

95601 Composição UN ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 129,000 18,09 2.333,61
88298 Mão de obra H OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,326 18,48 6,02
88316 Mão de obra H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,326 17,17 5,59
95620 Auxiliar CHP 0,180 20,38 3,66

95621 Auxiliar CHI 0,146 19,37 2,82

95601 129,000 18,09 2.333,61
02.01.100 183.790,97 183.790,97

02.01.200 Capítulo BLOCO B 445.728,12 445.728,12

95583 Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 796,000 13,74 10.937,04
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,020 15,00 0,30
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 17,98 0,55
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,031 17,98 0,55

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG  - CÓPIA DE 74010/1 SINAPI 06/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO 
PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO 
PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,279 23,13 6,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,279 23,13 6,45
95445 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 1,000 6,44 6,44
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,000 5,79 5,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,026 23,13 0,60

95445 1,000 6,44 6,44
95583 796,000 13,74 10.937,04

95577 Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 3.440,000 9,15 31.476,00
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,020 15,00 0,30
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,14
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
95577 3.440,000 9,15 31.476,00

100651_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 2.805,000 65,44 183.559,20
38464 Material M3 0,113 345,79 39,17

CC.0256 Auxiliar M3 0,097 1,44 0,13

5811 Auxiliar CHP 0,003 120,14 0,36

5940 Auxiliar CHP 0,008 119,34 0,95

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,17 0,13
CC.0256 0,097 1,44 0,13

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,251 17,17 4,30
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,251 17,17 4,30
90674 Auxiliar CHP 0,024 383,80 9,28

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90672 Auxiliar H 1,000 153,85 153,85

90673 Auxiliar H 1,000 71,80 71,80

90674 0,024 383,80 9,28
90675 Auxiliar CHI 0,059 158,15 9,39

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90675 0,059 158,15 9,39
90776 Auxiliar H ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,084 18,76 1,56
4083 Mão de obra H ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43487 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,94 0,94
95401 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

90776 0,084 22,66 1,89
90778 Auxiliar H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 99,80 1,56
2707 Mão de obra H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1,000 97,61 97,61
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43462 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43486 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
95403 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 1,02 1,02

90778 0,016 99,80 1,56
97913 Auxiliar M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 0,029 1,83 0,05

67826 Auxiliar CHP 0,011 106,44 1,18

67827 Auxiliar CHI 0,003 34,07 0,09

97913 0,029 1,27 0,03
100651_Mod 2.805,000 65,44 183.559,20

100651_Mod1 Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 2.340,000 91,81 214.835,40
38464 Material M3 0,190 345,79 65,54

CC.0256 Auxiliar M3 0,097 1,44 0,13

5811 Auxiliar CHP 0,003 120,14 0,36

5940 Auxiliar CHP 0,008 119,34 0,95

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,17 0,13
CC.0256 0,097 1,44 0,13

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,251 17,17 4,30
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG  - CÓPIA DE 74010/1 SINAPI 06/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG  - CÓPIA DE 74010/1 SINAPI 06/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,251 17,17 4,30
90674 Auxiliar CHP 0,024 383,80 9,28

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90672 Auxiliar H 1,000 153,85 153,85

90673 Auxiliar H 1,000 71,80 71,80

90674 0,024 383,80 9,28
90675 Auxiliar CHI 0,059 158,15 9,39

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90675 0,059 158,15 9,39
90776 Auxiliar H ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,084 18,76 1,56
4083 Mão de obra H ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43487 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,94 0,94
95401 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

90776 0,084 22,66 1,89
90778 Auxiliar H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 99,80 1,56
2707 Mão de obra H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1,000 97,61 97,61
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43462 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43486 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
95403 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 1,02 1,02

90778 0,016 99,80 1,56
97913 Auxiliar M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 0,029 1,83 0,05

67826 Auxiliar CHP 0,011 106,44 1,18

67827 Auxiliar CHI 0,003 34,07 0,09

97913 0,029 1,27 0,03
100651_Mod1 2.340,000 91,81 214.835,40

95601 Composição UN ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 272,000 18,09 4.920,48
88298 Mão de obra H OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,326 18,48 6,02
88316 Mão de obra H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,326 17,17 5,59
95620 Auxiliar CHP 0,180 20,38 3,66

95621 Auxiliar CHI 0,146 19,37 2,82

95601 272,000 18,09 4.920,48
02.01.200 445.728,12 445.728,12

02.01.300 Capítulo BLOCO C 118.945,81 118.945,81

95583 Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 250,000 13,74 3.435,00
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,020 15,00 0,30
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 17,98 0,55
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,031 17,98 0,55
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,279 23,13 6,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,279 23,13 6,45
95445 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 1,000 6,44 6,44
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,000 5,79 5,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,026 23,13 0,60

95445 1,000 6,44 6,44
95583 250,000 13,74 3.435,00

95577 Composição KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 1.037,000 9,15 9.488,55
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,020 15,00 0,30
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,14
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
95577 1.037,000 9,15 9.488,55

100651_Mod Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 520,000 65,44 34.028,80
38464 Material M3 0,113 345,79 39,17

CC.0256 Auxiliar M3 0,097 1,44 0,13

5811 Auxiliar CHP 0,003 120,14 0,36

5940 Auxiliar CHP 0,008 119,34 0,95

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,17 0,13
CC.0256 0,097 1,44 0,13

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,251 17,17 4,30
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO 
PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO 
PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG  - CÓPIA DE 74010/1 SINAPI 06/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,251 17,17 4,30
90674 Auxiliar CHP 0,024 383,80 9,28

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90672 Auxiliar H 1,000 153,85 153,85

90673 Auxiliar H 1,000 71,80 71,80

90674 0,024 383,80 9,28
90675 Auxiliar CHI 0,059 158,15 9,39

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90675 0,059 158,15 9,39
90776 Auxiliar H ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,084 18,76 1,56
4083 Mão de obra H ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43487 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,94 0,94
95401 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

90776 0,084 22,66 1,89
90778 Auxiliar H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 99,80 1,56
2707 Mão de obra H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1,000 97,61 97,61
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43462 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43486 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
95403 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 1,02 1,02

90778 0,016 99,80 1,56
97913 Auxiliar M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 0,029 1,83 0,05

67826 Auxiliar CHP 0,011 106,44 1,18

67827 Auxiliar CHI 0,003 34,07 0,09

97913 0,029 1,27 0,03
100651_Mod 520,000 65,44 34.028,80

100651_Mod1 Composição M ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=20MPA 768,000 91,81 70.510,08
38464 Material M3 0,190 345,79 65,54

CC.0256 Auxiliar M3 0,097 1,44 0,13

5811 Auxiliar CHP 0,003 120,14 0,36

5940 Auxiliar CHP 0,008 119,34 0,95

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,17 0,13
CC.0256 0,097 1,44 0,13

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,251 17,17 4,30
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,251 17,17 4,30
90674 Auxiliar CHP 0,024 383,80 9,28

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90672 Auxiliar H 1,000 153,85 153,85

90673 Auxiliar H 1,000 71,80 71,80

90674 0,024 383,80 9,28
90675 Auxiliar CHI 0,059 158,15 9,39

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
90670 Auxiliar H 1,000 122,94 122,94

90671 Auxiliar H 1,000 17,06 17,06

90675 0,059 158,15 9,39
90776 Auxiliar H ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,084 18,76 1,56
4083 Mão de obra H ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43487 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,94 0,94
95401 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

90776 0,084 22,66 1,89
90778 Auxiliar H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 99,80 1,56
2707 Mão de obra H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1,000 97,61 97,61
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43462 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43486 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
95403 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 1,02 1,02

90778 0,016 99,80 1,56
97913 Auxiliar M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 0,029 1,83 0,05

67826 Auxiliar CHP 0,011 106,44 1,18

67827 Auxiliar CHI 0,003 34,07 0,09

97913 0,029 1,27 0,03
100651_Mod1 768,000 91,81 70.510,08

95601 Composição UN ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 82,000 18,09 1.483,38
88298 Mão de obra H OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,326 18,48 6,02
88316 Mão de obra H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,326 17,17 5,59
95620 Auxiliar CHP 0,180 20,38 3,66

95621 Auxiliar CHI 0,146 19,37 2,82

95601 82,000 18,09 1.483,38

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG  - CÓPIA DE 74010/1 SINAPI 06/2020
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO 
MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO 
PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO 
PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

02.01.300 118.945,81 118.945,81

02.01.400 Capítulo ENSAIOS 52.357,15 52.357,15

CC.0158 Composição UN 5,000 10.471,43 52.357,15

COT.0139 Sem classificar UN 1,000 10.471,43 10.471,43

CC.0158 5,000 10.471,43 52.357,15
02.01.400 52.357,15 52.357,15

02.01.000 800.822,05 800.822,05

02.02.000 Capítulo BLOCOS DE COROAMENTO 205.945,85 205.945,85

02.02.100 Capítulo BLOCO A 41.310,90 41.310,90

96534 Composição M2 114,270 65,10 7.438,97

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,625 5,24 3,27
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,924 1,83 1,69
5074 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,011 16,18 0,17
6189 Sem classificar M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,059 13,71 14,51
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,044 17,83 0,78
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,589 19,44 11,45
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,589 19,44 11,45
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,413 23,03 32,54
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,413 23,03 32,54
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,018 20,15 0,36

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91690 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,05 0,05

91691 Auxiliar H 1,000 1,87 1,87

91692 0,018 20,15 0,36
91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91693 0,014 18,23 0,25
96534 114,270 65,10 7.438,97

96619 Composição M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 84,250 26,00 2.190,50
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,311 23,25 7,22
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,311 23,25 7,22
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 17,17 1,45
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,085 17,17 1,45
94968 Auxiliar M3 0,057 306,82 17,33

370 Sem classificar M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,832 91,67 76,26
1379 Sem classificar KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 213,450 0,47 100,32
4721 Sem classificar M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,582 116,71 67,92
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,110 17,17 36,22
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,330 17,37 23,10
89225 Auxiliar CHP 0,690 3,38 2,33

89226 Auxiliar CHI 0,650 1,04 0,67

94968 0,057 306,82 17,33
96619 84,250 26,00 2.190,50

96543 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 129,000 14,44 1.862,76
39017 Material UN 1,967 0,15 0,29

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 17,98 1,14
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,064 17,98 1,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,195 23,13 4,49
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,195 23,13 4,49
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
96543 129,000 14,44 1.862,76

96544 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 142,000 12,88 1.828,96
39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,049 17,98 0,88
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58

EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS)
EXECUÇÃO DE ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM ESTACAS (INCLUSO MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE E 
RELATÓRIOS)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,049 17,98 0,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,151 23,13 3,49
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,151 23,13 3,49
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
96544 142,000 12,88 1.828,96

96545 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 247,000 11,57 2.857,79
39017 Material UN 0,724 0,15 0,10

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,038 17,98 0,67
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,038 17,98 0,67
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,116 23,13 2,67
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,116 23,13 2,67
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 1,000 7,76 7,76
96545 247,000 11,57 2.857,79

96546 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 439,000 10,10 4.433,90
39017 Material UN 0,466 0,15 0,06

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,98 0,52
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,029 17,98 0,52
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,089 23,13 2,05
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,089 23,13 2,05
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
96546 439,000 10,10 4.433,90

96547 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 299,000 8,42 2.517,58
39017 Material UN 0,306 0,15 0,04

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 17,98 0,39
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,022 17,98 0,39
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,068 23,13 1,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,068 23,13 1,57
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
96547 299,000 8,42 2.517,58

96548 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 340,000 7,77 2.641,80
39017 Material UN 0,198 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 23,13 1,14
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88245 0,050 23,13 1,14
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
96548 340,000 7,77 2.641,80

96557 Composição M3 34,330 397,05 13.630,72

1525 Material M3 1,150 329,68 379,13

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 23,25 8,43
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,363 23,25 8,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,544 17,17 9,34
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,544 17,17 9,34
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,088 1,41 0,12

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,088 1,41 0,12
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,093 0,40 0,03

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,093 0,40 0,03
96557 34,330 397,05 13.630,72

96521 Composição M3 63,640 29,98 1.907,92

5678 Auxiliar CHP 0,208 89,79 18,67

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,208 89,79 18,67
5679 Auxiliar CHI 0,085 39,15 3,32

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,085 39,15 3,32
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,25 5,23
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,225 23,25 5,23
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,161 17,17 2,76
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,161 17,17 2,76
96521 63,640 29,98 1.907,92
02.02.100 41.310,90 41.310,90

02.02.200 Capítulo BLOCO B 117.662,41 117.662,41

96534 Composição M2 336,000 65,10 21.873,60

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,625 5,24 3,27
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,924 1,83 1,69
5074 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,011 16,18 0,17
6189 Sem classificar M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,059 13,71 14,51
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,044 17,83 0,78
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,589 19,44 11,45
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,589 19,44 11,45
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,413 23,03 32,54
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,413 23,03 32,54
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,018 20,15 0,36

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91690 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,05 0,05

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 
AF_06/2017
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
91691 Auxiliar H 1,000 1,87 1,87

91692 0,018 20,15 0,36
91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91693 0,014 18,23 0,25
96534 336,000 65,10 21.873,60

96619 Composição M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 203,910 26,00 5.301,66
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,311 23,25 7,22
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,311 23,25 7,22
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 17,17 1,45
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,085 17,17 1,45
94968 Auxiliar M3 0,057 306,82 17,33

370 Sem classificar M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,832 91,67 76,26
1379 Sem classificar KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 213,450 0,47 100,32
4721 Sem classificar M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,582 116,71 67,92
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,110 17,17 36,22
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,330 17,37 23,10
89225 Auxiliar CHP 0,690 3,38 2,33

89226 Auxiliar CHI 0,650 1,04 0,67

94968 0,057 306,82 17,33
96619 203,910 26,00 5.301,66

96543 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 252,000 14,44 3.638,88
39017 Material UN 1,967 0,15 0,29

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 17,98 1,14
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,064 17,98 1,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,195 23,13 4,49
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,195 23,13 4,49
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
96543 252,000 14,44 3.638,88

96544 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 893,000 12,88 11.501,84
39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,049 17,98 0,88
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,049 17,98 0,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,151 23,13 3,49
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,151 23,13 3,49
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
96544 893,000 12,88 11.501,84

96545 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 764,000 11,57 8.839,48
39017 Material UN 0,724 0,15 0,10

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,038 17,98 0,67
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,038 17,98 0,67
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,116 23,13 2,67
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,116 23,13 2,67
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 1,000 7,76 7,76

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

96545 764,000 11,57 8.839,48
96546 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 415,000 10,10 4.191,50
39017 Material UN 0,466 0,15 0,06

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,98 0,52
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,029 17,98 0,52
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,089 23,13 2,05
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,089 23,13 2,05
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
96546 415,000 10,10 4.191,50

96547 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1.118,000 8,42 9.413,56
39017 Material UN 0,306 0,15 0,04

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 17,98 0,39
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,022 17,98 0,39
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,068 23,13 1,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,068 23,13 1,57
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
96547 1.118,000 8,42 9.413,56

96548 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 453,000 7,77 3.519,81
39017 Material UN 0,198 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 23,13 1,14
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,050 23,13 1,14
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
96548 453,000 7,77 3.519,81

96557 Composição M3 112,200 397,05 44.549,01

1525 Material M3 1,150 329,68 379,13

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 23,25 8,43
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,363 23,25 8,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,544 17,17 9,34
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,544 17,17 9,34
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,088 1,41 0,12

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,088 1,41 0,12
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,093 0,40 0,03

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,093 0,40 0,03
96557 112,200 397,05 44.549,01

96521 Composição M3 161,210 29,98 4.833,07

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 
AF_06/2017



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
5678 Auxiliar CHP 0,208 89,79 18,67

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,208 89,79 18,67
5679 Auxiliar CHI 0,085 39,15 3,32

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,085 39,15 3,32
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,25 5,23
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,225 23,25 5,23
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,161 17,17 2,76
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,161 17,17 2,76
96521 161,210 29,98 4.833,07
02.02.200 117.662,41 117.662,41

02.02.300 Capítulo BLOCO C 46.972,54 46.972,54

96534 Composição M2 116,620 65,10 7.591,96

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,625 5,24 3,27
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,924 1,83 1,69
5074 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,011 16,18 0,17
6189 Sem classificar M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,059 13,71 14,51
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,044 17,83 0,78
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,589 19,44 11,45
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,589 19,44 11,45
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,413 23,03 32,54
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,413 23,03 32,54
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,018 20,15 0,36

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91690 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,05 0,05

91691 Auxiliar H 1,000 1,87 1,87

91692 0,018 20,15 0,36
91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91693 0,014 18,23 0,25
96534 116,620 65,10 7.591,96

96619 Composição M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 69,280 26,00 1.801,28
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,311 23,25 7,22
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,311 23,25 7,22
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 17,17 1,45
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,085 17,17 1,45
94968 Auxiliar M3 0,057 306,82 17,33

370 Sem classificar M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,832 91,67 76,26
1379 Sem classificar KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 213,450 0,47 100,32
4721 Sem classificar M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,582 116,71 67,92
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,110 17,17 36,22
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,330 17,37 23,10
89225 Auxiliar CHP 0,690 3,38 2,33

89226 Auxiliar CHI 0,650 1,04 0,67

94968 0,057 306,82 17,33
96619 69,280 26,00 1.801,28

96543 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 60,000 14,44 866,40
39017 Material UN 1,967 0,15 0,29

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 17,98 1,14

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,064 17,98 1,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,195 23,13 4,49
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,195 23,13 4,49
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
96543 60,000 14,44 866,40

96544 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 425,000 12,88 5.474,00
39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,049 17,98 0,88
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,049 17,98 0,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,151 23,13 3,49
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,151 23,13 3,49
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
96544 425,000 12,88 5.474,00

96545 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 67,000 11,57 775,19
39017 Material UN 0,724 0,15 0,10

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,038 17,98 0,67
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,038 17,98 0,67
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,116 23,13 2,67
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,116 23,13 2,67
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 1,000 7,76 7,76
96545 67,000 11,57 775,19

96546 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 591,000 10,10 5.969,10
39017 Material UN 0,466 0,15 0,06

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,98 0,52
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,029 17,98 0,52
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,089 23,13 2,05
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,089 23,13 2,05
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
96546 591,000 10,10 5.969,10

96547 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 168,000 8,42 1.414,56
39017 Material UN 0,306 0,15 0,04

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 17,98 0,39
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,022 17,98 0,39
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,068 23,13 1,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,068 23,13 1,57
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
96547 168,000 8,42 1.414,56

96548 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 287,000 7,77 2.229,99
39017 Material UN 0,198 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 23,13 1,14
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,050 23,13 1,14
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
96548 287,000 7,77 2.229,99

96557 Composição M3 47,680 397,05 18.931,34

1525 Material M3 1,150 329,68 379,13

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 23,25 8,43
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,363 23,25 8,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,544 17,17 9,34
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,544 17,17 9,34
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,088 1,41 0,12

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,088 1,41 0,12
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,093 0,40 0,03

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,093 0,40 0,03
96557 47,680 397,05 18.931,34

96521 Composição M3 64,000 29,98 1.918,72

5678 Auxiliar CHP 0,208 89,79 18,67

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,208 89,79 18,67
5679 Auxiliar CHI 0,085 39,15 3,32

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,085 39,15 3,32
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,25 5,23
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,225 23,25 5,23
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,161 17,17 2,76
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,161 17,17 2,76
96521 64,000 29,98 1.918,72
02.02.300 46.972,54 46.972,54

02.02.000 205.945,85 205.945,85

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 
AF_06/2017
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
02.03.000 Capítulo ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 1.960.060,38 1.960.060,38

02.03.100 Capítulo BLOCO A 448.347,07 448.347,07

02.03.101 Capítulo PILARES 39.395,97 39.395,97

02.03.101.1 Capítulo ARRANQUES DOS PILARES 2.305,92 2.305,92

92775 Composição KG 10,000 14,53 145,30

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 10,000 14,53 145,30

92776 Composição KG 11,000 12,94 142,34

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 11,000 12,94 142,34

92778 Composição KG 64,000 10,04 642,56

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 64,000 10,04 642,56

92779 Composição KG 27,000 8,28 223,56

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 27,000 8,28 223,56

92780 Composição KG 152,000 7,58 1.152,16

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 152,000 7,58 1.152,16
02.03.101.1 2.305,92 2.305,92

02.03.101.2 Capítulo 1º PAVIMENTO 21.899,27 21.899,27

92775 Composição KG 148,000 14,53 2.150,44

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 148,000 14,53 2.150,44

92776 Composição KG 119,000 12,94 1.539,86

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 119,000 12,94 1.539,86

92778 Composição KG 308,000 10,04 3.092,32

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 308,000 10,04 3.092,32

92779 Composição KG 123,000 8,28 1.018,44

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 123,000 8,28 1.018,44

92780 Composição KG 496,000 7,58 3.759,68

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 496,000 7,58 3.759,68

92431 Composição M2 157,000 39,29 6.168,53

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
40271 Sem classificar MES LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M 0,196 7,80 1,52
40275 Sem classificar MES 0,393 12,00 4,71

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,785 3,00 2,35
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,019 17,83 0,33
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,121 19,44 2,35
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,121 19,44 2,35
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,661 23,03 15,22
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,661 23,03 15,22
92264 Auxiliar M2 0,105 121,88 12,79

1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,335 38,66 51,61
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,307 5,24 12,08
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8,291 1,83 15,17
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,215 14,44 3,10
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,276 19,44 5,36
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,380 23,03 31,78
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,062 20,15 1,24

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,214 18,23 3,90

92264 0,105 124,24 13,04
92431 157,000 39,29 6.168,53

92722_Mod Composição M3 10,700 389,72 4.170,00

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,03 4,00
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,174 23,03 4,00
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,25 4,04
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,174 23,25 4,04
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,045 17,17 17,94
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,045 17,17 17,94
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,056 1,41 0,07

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,056 1,41 0,07

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,118 0,40 0,04

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,118 0,40 0,04
92722_Mod 10,700 389,72 4.170,00
02.03.101.2 21.899,27 21.899,27

02.03.101.3 Capítulo COBERTURA 15.190,78 15.190,78

92775 Composição KG 138,000 14,53 2.005,14

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 138,000 14,53 2.005,14

92776 Composição KG 64,000 12,94 828,16

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 64,000 12,94 828,16

92778 Composição KG 270,000 10,04 2.710,80

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 270,000 10,04 2.710,80

92779 Composição KG 105,000 8,28 869,40

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 105,000 8,28 869,40

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
92780 Composição KG 135,000 7,58 1.023,30

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 135,000 7,58 1.023,30

92431 Composição M2 118,000 39,29 4.636,22

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
40271 Sem classificar MES LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M 0,196 7,80 1,52
40275 Sem classificar MES 0,393 12,00 4,71

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,785 3,00 2,35
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,019 17,83 0,33
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,121 19,44 2,35
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,121 19,44 2,35
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,661 23,03 15,22
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,661 23,03 15,22
92264 Auxiliar M2 0,105 121,88 12,79

1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,335 38,66 51,61
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,307 5,24 12,08
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8,291 1,83 15,17
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,215 14,44 3,10
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,276 19,44 5,36
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,380 23,03 31,78
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,062 20,15 1,24

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,214 18,23 3,90

92264 0,105 124,24 13,04
92431 118,000 39,29 4.636,22

92722_Mod Composição M3 8,000 389,72 3.117,76

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,03 4,00
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,174 23,03 4,00
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,25 4,04
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,174 23,25 4,04
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,045 17,17 17,94
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,045 17,17 17,94
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,056 1,41 0,07

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,056 1,41 0,07
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,118 0,40 0,04

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,118 0,40 0,04
92722_Mod 8,000 389,72 3.117,76
02.03.101.3 15.190,78 15.190,78

02.03.101 39.395,97 39.395,97

02.03.102 Capítulo VIGAS BALDRAMES 48.846,19 48.846,19

96543 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 500,000 14,44 7.220,00
39017 Material UN 1,967 0,15 0,29

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 17,98 1,14
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,064 17,98 1,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,195 23,13 4,49
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,195 23,13 4,49
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
96543 500,000 14,44 7.220,00

96544 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 6,000 12,88 77,28
39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,049 17,98 0,88
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,049 17,98 0,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,151 23,13 3,49
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,151 23,13 3,49
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
96544 6,000 12,88 77,28

96546 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 921,000 10,10 9.302,10
39017 Material UN 0,466 0,15 0,06

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,98 0,52
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,029 17,98 0,52
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,089 23,13 2,05
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,089 23,13 2,05
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
96546 921,000 10,10 9.302,10

96547 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 256,000 8,42 2.155,52
39017 Material UN 0,306 0,15 0,04

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 17,98 0,39
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,022 17,98 0,39
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,068 23,13 1,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,068 23,13 1,57
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
96547 256,000 8,42 2.155,52

96548 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 56,000 7,77 435,12
39017 Material UN 0,198 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 23,13 1,14
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,050 23,13 1,14
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
96548 56,000 7,77 435,12

96557 Composição M3 31,200 397,05 12.387,96

1525 Material M3 1,150 329,68 379,13

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 23,25 8,43
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,363 23,25 8,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,544 17,17 9,34
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,544 17,17 9,34
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,088 1,41 0,12

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,088 1,41 0,12
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,093 0,40 0,03

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,093 0,40 0,03
96557 31,200 397,05 12.387,96

96536 Composição M2 313,000 55,17 17.268,21

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,605 5,24 3,17
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,567 1,83 1,03
5073 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,026 14,72 0,38
6189 Sem classificar M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,008 13,71 13,81
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,034 17,83 0,60
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,471 19,44 9,15
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,471 19,44 9,15
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,145 23,03 26,36
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,145 23,03 26,36
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,017 20,15 0,34

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91690 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,05 0,05

91691 Auxiliar H 1,000 1,87 1,87

91692 0,017 20,15 0,34
91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91693 0,014 18,23 0,25
96536 313,000 55,17 17.268,21
02.03.102 48.846,19 48.846,19

02.03.103 Capítulo VIGAS 1º PAVIMENTO 67.695,47 67.695,47

92775 Composição KG 197,000 14,53 2.862,41

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 197,000 14,53 2.862,41

92776 Composição KG 231,000 12,94 2.989,14

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 231,000 12,94 2.989,14

92777 Composição KG 375,000 11,56 4.335,00

39017 Material UN 0,743 0,15 0,11

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,021 17,98 0,37
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,021 17,98 0,37
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,128 23,13 2,95
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,128 23,13 2,95
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 1,000 7,76 7,76
92777 375,000 11,56 4.335,00

92778 Composição KG 506,000 10,04 5.080,24

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 506,000 10,04 5.080,24

92779 Composição KG 287,000 8,28 2.376,36

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 287,000 8,28 2.376,36

92780 Composição KG 459,000 7,58 3.479,22

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 459,000 7,58 3.479,22

92781 Composição KG 1.880,000 8,19 15.397,20

39017 Material UN 0,113 0,15 0,01

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,98 0,09
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,005 17,98 0,09
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,72
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,031 23,13 0,72
92797 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,00 7,00
43056 Sem classificar KG ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 1,140 6,11 6,96
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 23,13 0,04

92797 1,000 7,00 7,00
92781 1.880,000 8,19 15.397,20

92464 Composição M2 252,000 74,95 18.887,40

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,010 5,26 0,05
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,296 5,24 1,55
10749 Sem classificar MES 1,186 5,49 6,51

40275 Sem classificar MES 0,356 12,00 4,27

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,474 3,00 1,42
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,033 17,83 0,58
40339 Sem classificar MES LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA 1,186 3,00 3,55
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,256 19,44 4,97
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,256 19,44 4,97
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,397 23,03 32,17
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,397 23,03 32,17
92265 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 0,236 84,27 19,88
1358 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 1,190 32,65 38,85
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,162 5,24 0,84
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 7,734 1,83 14,15
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,155 14,44 2,23
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,222 19,44 4,31
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,111 23,03 25,58
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,054 20,15 1,08

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,169 18,23 3,08

92265 0,236 90,12 21,26
92464 252,000 74,95 18.887,40

92726_Mod Composição M3 31,700 387,65 12.288,50

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 31,700 387,65 12.288,50
02.03.103 67.695,47 67.695,47

02.03.104 Capítulo VIGAS COBERTURA 56.750,98 56.750,98

92775 Composição KG 208,000 14,53 3.022,24

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 208,000 14,53 3.022,24

92776 Composição KG 259,000 12,94 3.351,46

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 259,000 12,94 3.351,46

92777 Composição KG 347,000 11,56 4.011,32

39017 Material UN 0,743 0,15 0,11

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,021 17,98 0,37
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,021 17,98 0,37
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,128 23,13 2,95
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,128 23,13 2,95
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 1,000 7,76 7,76
92777 347,000 11,56 4.011,32

92778 Composição KG 241,000 10,04 2.419,64

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 241,000 10,04 2.419,64

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
92779 Composição KG 247,000 8,28 2.045,16

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 247,000 8,28 2.045,16

92780 Composição KG 563,000 7,58 4.267,54

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 563,000 7,58 4.267,54

92781 Composição KG 951,000 8,19 7.788,69

39017 Material UN 0,113 0,15 0,01

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,98 0,09
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,005 17,98 0,09
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,72
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,031 23,13 0,72
92797 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,00 7,00
43056 Sem classificar KG ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 1,140 6,11 6,96
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 23,13 0,04

92797 1,000 7,00 7,00
92781 951,000 8,19 7.788,69

92464 Composição M2 242,000 74,95 18.137,90

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,010 5,26 0,05
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,296 5,24 1,55
10749 Sem classificar MES 1,186 5,49 6,51

40275 Sem classificar MES 0,356 12,00 4,27

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,474 3,00 1,42
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,033 17,83 0,58
40339 Sem classificar MES LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA 1,186 3,00 3,55
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,256 19,44 4,97
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,256 19,44 4,97
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,397 23,03 32,17
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,397 23,03 32,17
92265 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 0,236 84,27 19,88
1358 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 1,190 32,65 38,85
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,162 5,24 0,84
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 7,734 1,83 14,15
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,155 14,44 2,23
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,222 19,44 4,31
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,111 23,03 25,58
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,054 20,15 1,08

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,169 18,23 3,08

92265 0,236 90,12 21,26

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

92464 242,000 74,95 18.137,90
92726_Mod Composição M3 30,200 387,65 11.707,03

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 30,200 387,65 11.707,03
02.03.104 56.750,98 56.750,98

02.03.105 Capítulo LAJE TÉRREO 63.008,92 63.008,92

92785 Composição KG 3.249,000 11,28 36.648,72

39017 Material UN 1,333 0,15 0,19

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,98 0,34
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,019 17,98 0,34
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,117 23,13 2,70
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,117 23,13 2,70
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
92785 3.249,000 11,28 36.648,72

92726_Mod Composição M3 68,000 387,65 26.360,20

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

92726_Mod 68,000 387,65 26.360,20
02.03.105 63.008,92 63.008,92

02.03.106 Capítulo LAJE 1º PAVIMENTO 84.061,94 84.061,94

92784 Composição KG 48,000 12,37 593,76

39017 Material UN 2,118 0,15 0,31

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,025 17,98 0,45
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,025 17,98 0,45
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,155 23,13 3,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,155 23,13 3,57
92800 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,67 7,67
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,058 23,13 1,34

92800 1,000 7,67 7,67
92784 48,000 12,37 593,76

92785 Composição KG 3.114,000 11,28 35.125,92

39017 Material UN 1,333 0,15 0,19

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,98 0,34
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,019 17,98 0,34
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,117 23,13 2,70
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,117 23,13 2,70
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
92785 3.114,000 11,28 35.125,92

92786 Composição KG 193,000 10,31 1.989,83

39017 Material UN 0,728 0,15 0,10

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,014 17,98 0,25
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,014 17,98 0,25
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,086 23,13 1,98
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,086 23,13 1,98
92802 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,61 7,61
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,04
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 23,13 0,37

92802 1,000 7,61 7,61
92786 193,000 10,31 1.989,83

92787 Composição KG 648,000 9,06 5.870,88

39017 Material UN 0,357 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,98 0,18
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,010 17,98 0,18
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 23,13 1,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,063 23,13 1,45
92803 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,01 7,01
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,02
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 23,13 0,20

92803 1,000 7,01 7,01
92787 648,000 9,06 5.870,88

92788 Composição KG 273,000 7,55 2.061,15

39017 Material UN 0,147 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,98 0,13

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,007 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,045 23,13 1,03
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,045 23,13 1,03
92804 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 6,00 6,00
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,13 0,11

92804 1,000 6,00 6,00
92788 273,000 7,55 2.061,15

92538 Composição M2 404,000 17,57 7.098,28

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
10749 Sem classificar MES 0,397 5,49 2,17

40270 Sem classificar M VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS 0,030 68,93 2,06
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,067 19,44 1,30
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,067 19,44 1,30
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,366 23,03 8,42
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,366 23,03 8,42
92268 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 0,087 41,41 3,60
1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,050 38,66 40,59
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 19,44 0,11
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 23,03 0,64
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,005 20,15 0,10

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,001 18,23 0,01

92268 0,087 41,45 3,60
92538 404,000 17,57 7.098,28

92726_Mod Composição M3 80,800 387,65 31.322,12

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 80,800 387,65 31.322,12
02.03.106 84.061,94 84.061,94

02.03.107 Capítulo LAJE COBERTURA 88.587,60 88.587,60

92784 Composição KG 22,000 12,37 272,14

39017 Material UN 2,118 0,15 0,31

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,025 17,98 0,45
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,025 17,98 0,45
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,155 23,13 3,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,155 23,13 3,57
92800 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,67 7,67
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,058 23,13 1,34

92800 1,000 7,67 7,67
92784 22,000 12,37 272,14

92785 Composição KG 3.144,000 11,28 35.464,32

39017 Material UN 1,333 0,15 0,19

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,98 0,34
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,019 17,98 0,34
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,117 23,13 2,70
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,117 23,13 2,70
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
92785 3.144,000 11,28 35.464,32

92786 Composição KG 266,000 10,31 2.742,46

39017 Material UN 0,728 0,15 0,10

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,014 17,98 0,25
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,014 17,98 0,25
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,086 23,13 1,98
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,086 23,13 1,98
92802 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,61 7,61
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,04
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 23,13 0,37

92802 1,000 7,61 7,61
92786 266,000 10,31 2.742,46

92787 Composição KG 703,000 9,06 6.369,18

39017 Material UN 0,357 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,98 0,18
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,010 17,98 0,18
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 23,13 1,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,063 23,13 1,45
92803 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,01 7,01
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,02
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 23,13 0,20

92803 1,000 7,01 7,01
92787 703,000 9,06 6.369,18

92788 Composição KG 440,000 7,55 3.322,00

39017 Material UN 0,147 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,007 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,045 23,13 1,03
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,045 23,13 1,03
92804 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 6,00 6,00
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,13 0,11

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

92804 1,000 6,00 6,00
92788 440,000 7,55 3.322,00

92538 Composição M2 425,000 17,57 7.467,25

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
10749 Sem classificar MES 0,397 5,49 2,17

40270 Sem classificar M VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS 0,030 68,93 2,06
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,067 19,44 1,30
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,067 19,44 1,30
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,366 23,03 8,42
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,366 23,03 8,42
92268 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 0,087 41,41 3,60
1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,050 38,66 40,59
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 19,44 0,11
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 23,03 0,64
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,005 20,15 0,10

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,001 18,23 0,01

92268 0,087 41,45 3,60
92538 425,000 17,57 7.467,25

92726_Mod Composição M3 85,000 387,65 32.950,25

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 85,000 387,65 32.950,25
02.03.107 88.587,60 88.587,60

02.03.100 448.347,07 448.347,07

02.03.200 Capítulo BLOCO B 1.108.766,13 1.108.766,13

02.03.201 Capítulo PILARES 102.423,92 102.423,92

02.03.201.1 Capítulo ARRANQUES DOS PILARES 6.182,17 6.182,17

92775 Composição KG 102,000 14,53 1.482,06

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 102,000 14,53 1.482,06

92776 Composição KG 42,000 12,94 543,48

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 42,000 12,94 543,48

92778 Composição KG 247,000 10,04 2.479,88

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 247,000 10,04 2.479,88

92779 Composição KG 86,000 8,28 712,08

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 86,000 8,28 712,08

92780 Composição KG 70,000 7,58 530,60

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 70,000 7,58 530,60

92781 Composição KG 53,000 8,19 434,07

39017 Material UN 0,113 0,15 0,01

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,98 0,09
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,005 17,98 0,09
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,72
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,031 23,13 0,72
92797 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,00 7,00
43056 Sem classificar KG ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 1,140 6,11 6,96
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 23,13 0,04

92797 1,000 7,00 7,00
92781 53,000 8,19 434,07
02.03.201.1 6.182,17 6.182,17

02.03.201.2 Capítulo 1º PAVIMENTO 64.431,17 64.431,17

92775 Composição KG 557,000 14,53 8.093,21

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 557,000 14,53 8.093,21

92776 Composição KG 230,000 12,94 2.976,20

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 230,000 12,94 2.976,20

92778 Composição KG 1.147,000 10,04 11.515,88

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 1.147,000 10,04 11.515,88

92779 Composição KG 353,000 8,28 2.922,84

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 353,000 8,28 2.922,84

92780 Composição KG 283,000 7,58 2.145,14

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 283,000 7,58 2.145,14

92781 Composição KG 144,000 8,19 1.179,36

39017 Material UN 0,113 0,15 0,01

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,98 0,09
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,005 17,98 0,09
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,72
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,031 23,13 0,72
92797 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,00 7,00
43056 Sem classificar KG ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 1,140 6,11 6,96
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 23,13 0,04

92797 1,000 7,00 7,00
92781 144,000 8,19 1.179,36

92431 Composição M2 544,000 39,29 21.373,76

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
40271 Sem classificar MES LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M 0,196 7,80 1,52
40275 Sem classificar MES 0,393 12,00 4,71

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,785 3,00 2,35
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,019 17,83 0,33
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,121 19,44 2,35
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,121 19,44 2,35
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,661 23,03 15,22
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,661 23,03 15,22
92264 Auxiliar M2 0,105 121,88 12,79

1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,335 38,66 51,61
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,307 5,24 12,08
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8,291 1,83 15,17
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,215 14,44 3,10
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,276 19,44 5,36
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,380 23,03 31,78
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,062 20,15 1,24

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,214 18,23 3,90

92264 0,105 124,24 13,04
92431 544,000 39,29 21.373,76

92722_Mod Composição M3 36,500 389,72 14.224,78

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,03 4,00
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,174 23,03 4,00
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,25 4,04
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,174 23,25 4,04
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,045 17,17 17,94
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,045 17,17 17,94
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,056 1,41 0,07

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,056 1,41 0,07
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,118 0,40 0,04

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,118 0,40 0,04
92722_Mod 36,500 389,72 14.224,78
02.03.201.2 64.431,17 64.431,17

02.03.201.3 Capítulo COBERTURA 31.810,58 31.810,58

92775 Composição KG 252,000 14,53 3.661,56

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 252,000 14,53 3.661,56

92776 Composição KG 156,000 12,94 2.018,64

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 156,000 12,94 2.018,64

92778 Composição KG 491,000 10,04 4.929,64

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 491,000 10,04 4.929,64

92779 Composição KG 192,000 8,28 1.589,76

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 192,000 8,28 1.589,76

92780 Composição KG 205,000 7,58 1.553,90

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 205,000 7,58 1.553,90

92781 Composição KG 58,000 8,19 475,02

39017 Material UN 0,113 0,15 0,01

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,98 0,09
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,005 17,98 0,09
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,72
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,031 23,13 0,72
92797 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,00 7,00
43056 Sem classificar KG ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 1,140 6,11 6,96
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 23,13 0,04

92797 1,000 7,00 7,00
92781 58,000 8,19 475,02

92431 Composição M2 263,000 39,29 10.333,27

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
40271 Sem classificar MES LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M 0,196 7,80 1,52
40275 Sem classificar MES 0,393 12,00 4,71

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,785 3,00 2,35
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,019 17,83 0,33
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,121 19,44 2,35
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,121 19,44 2,35
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,661 23,03 15,22
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,661 23,03 15,22
92264 Auxiliar M2 0,105 121,88 12,79

1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,335 38,66 51,61
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,307 5,24 12,08
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8,291 1,83 15,17
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,215 14,44 3,10
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,276 19,44 5,36
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,380 23,03 31,78
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,062 20,15 1,24

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,214 18,23 3,90

92264 0,105 124,24 13,04
92431 263,000 39,29 10.333,27

92722_Mod Composição M3 18,600 389,72 7.248,79

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,03 4,00
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,174 23,03 4,00
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,25 4,04
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,174 23,25 4,04
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,045 17,17 17,94
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,045 17,17 17,94
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,056 1,41 0,07

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,056 1,41 0,07
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,118 0,40 0,04

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,118 0,40 0,04
92722_Mod 18,600 389,72 7.248,79
02.03.201.3 31.810,58 31.810,58

02.03.201 102.423,92 102.423,92

02.03.202 Capítulo VIGAS BALDRAMES 127.713,96 127.713,96

96544 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 1.599,000 12,88 20.595,12
39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,049 17,98 0,88
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,049 17,98 0,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,151 23,13 3,49
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,151 23,13 3,49
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
96544 1.599,000 12,88 20.595,12

96545 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 5,000 11,57 57,85
39017 Material UN 0,724 0,15 0,10

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,038 17,98 0,67
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,038 17,98 0,67
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,116 23,13 2,67
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,116 23,13 2,67
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 1,000 7,76 7,76
96545 5,000 11,57 57,85

96546 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 2.328,000 10,10 23.512,80
39017 Material UN 0,466 0,15 0,06

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,98 0,52
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,029 17,98 0,52
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,089 23,13 2,05
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,089 23,13 2,05
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
96546 2.328,000 10,10 23.512,80

96547 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 641,000 8,42 5.397,22
39017 Material UN 0,306 0,15 0,04

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 17,98 0,39
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,022 17,98 0,39
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,068 23,13 1,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,068 23,13 1,57
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
96547 641,000 8,42 5.397,22

96548 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 140,000 7,77 1.087,80
39017 Material UN 0,198 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 23,13 1,14
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,050 23,13 1,14
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
96548 140,000 7,77 1.087,80

96557 Composição M3 78,900 397,05 31.327,24

1525 Material M3 1,150 329,68 379,13

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 23,25 8,43
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,363 23,25 8,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,544 17,17 9,34
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,544 17,17 9,34
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,088 1,41 0,12

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,088 1,41 0,12
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,093 0,40 0,03

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,093 0,40 0,03
96557 78,900 397,05 31.327,24

96536 Composição M2 829,000 55,17 45.735,93

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,605 5,24 3,17
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,567 1,83 1,03
5073 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,026 14,72 0,38
6189 Sem classificar M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,008 13,71 13,81
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,034 17,83 0,60
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,471 19,44 9,15
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,471 19,44 9,15
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,145 23,03 26,36
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,145 23,03 26,36
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,017 20,15 0,34

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91690 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,05 0,05

91691 Auxiliar H 1,000 1,87 1,87

91692 0,017 20,15 0,34
91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91693 0,014 18,23 0,25
96536 829,000 55,17 45.735,93
02.03.202 127.713,96 127.713,96

02.03.203 Capítulo VIGAS 1º PAVIMENTO 206.162,14 206.162,14

92775 Composição KG 627,000 14,53 9.110,31

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 627,000 14,53 9.110,31

92776 Composição KG 1.153,000 12,94 14.919,82

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 1.153,000 12,94 14.919,82

92777 Composição KG 956,000 11,56 11.051,36

39017 Material UN 0,743 0,15 0,11

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,021 17,98 0,37
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,021 17,98 0,37
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,128 23,13 2,95
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,128 23,13 2,95
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 1,000 7,76 7,76
92777 956,000 11,56 11.051,36

92778 Composição KG 1.295,000 10,04 13.001,80

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 1.295,000 10,04 13.001,80

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
92779 Composição KG 891,000 8,28 7.377,48

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 891,000 8,28 7.377,48

92780 Composição KG 3.317,000 7,58 25.142,86

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 3.317,000 7,58 25.142,86

92781 Composição KG 1.685,000 8,19 13.800,15

39017 Material UN 0,113 0,15 0,01

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,98 0,09
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,005 17,98 0,09
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,72
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,031 23,13 0,72
92797 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,00 7,00
43056 Sem classificar KG ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 1,140 6,11 6,96
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 23,13 0,04

92797 1,000 7,00 7,00
92781 1.685,000 8,19 13.800,15

92464 Composição M2 932,000 74,95 69.853,40

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,010 5,26 0,05
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,296 5,24 1,55
10749 Sem classificar MES 1,186 5,49 6,51

40275 Sem classificar MES 0,356 12,00 4,27

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,474 3,00 1,42
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,033 17,83 0,58
40339 Sem classificar MES LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA 1,186 3,00 3,55
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,256 19,44 4,97
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,256 19,44 4,97
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,397 23,03 32,17
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,397 23,03 32,17
92265 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 0,236 84,27 19,88
1358 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 1,190 32,65 38,85
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,162 5,24 0,84
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 7,734 1,83 14,15
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,155 14,44 2,23
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,222 19,44 4,31
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,111 23,03 25,58
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,054 20,15 1,08

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,169 18,23 3,08

92265 0,236 90,12 21,26

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

92464 932,000 74,95 69.853,40
92726_Mod Composição M3 108,100 387,65 41.904,96

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 108,100 387,65 41.904,96
02.03.203 206.162,14 206.162,14

02.03.204 Capítulo VIGAS COBERTURA 111.403,91 111.403,91

92775 Composição KG 253,000 14,53 3.676,09

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 253,000 14,53 3.676,09

92776 Composição KG 815,000 12,94 10.546,10

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 815,000 12,94 10.546,10

92777 Composição KG 536,000 11,56 6.196,16

39017 Material UN 0,743 0,15 0,11

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,021 17,98 0,37
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,021 17,98 0,37
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,128 23,13 2,95
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,128 23,13 2,95
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 1,000 7,76 7,76
92777 536,000 11,56 6.196,16

92778 Composição KG 416,000 10,04 4.176,64

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 416,000 10,04 4.176,64

92779 Composição KG 660,000 8,28 5.464,80

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 660,000 8,28 5.464,80

92780 Composição KG 2.060,000 7,58 15.614,80

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 2.060,000 7,58 15.614,80

92781 Composição KG 526,000 8,19 4.307,94

39017 Material UN 0,113 0,15 0,01

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,98 0,09
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,005 17,98 0,09
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,72
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,031 23,13 0,72
92797 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,00 7,00
43056 Sem classificar KG ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 1,140 6,11 6,96
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 23,13 0,04

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

92797 1,000 7,00 7,00
92781 526,000 8,19 4.307,94

92464 Composição M2 489,000 74,95 36.650,55

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,010 5,26 0,05
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,296 5,24 1,55
10749 Sem classificar MES 1,186 5,49 6,51

40275 Sem classificar MES 0,356 12,00 4,27

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,474 3,00 1,42
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,033 17,83 0,58
40339 Sem classificar MES LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA 1,186 3,00 3,55
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,256 19,44 4,97
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,256 19,44 4,97
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,397 23,03 32,17
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,397 23,03 32,17
92265 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 0,236 84,27 19,88
1358 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 1,190 32,65 38,85
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,162 5,24 0,84
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 7,734 1,83 14,15
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,155 14,44 2,23
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,222 19,44 4,31
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,111 23,03 25,58
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,054 20,15 1,08

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,169 18,23 3,08

92265 0,236 90,12 21,26
92464 489,000 74,95 36.650,55

92726_Mod Composição M3 63,900 387,65 24.770,83

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 63,900 387,65 24.770,83
02.03.204 111.403,91 111.403,91

02.03.205 Capítulo LAJE TÉRREO 178.032,58 178.032,58

92785 Composição KG 9.116,000 11,28 102.828,48

39017 Material UN 1,333 0,15 0,19

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,98 0,34
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,019 17,98 0,34
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,117 23,13 2,70
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,117 23,13 2,70
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
92785 9.116,000 11,28 102.828,48

92726_Mod Composição M3 194,000 387,65 75.204,10

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 194,000 387,65 75.204,10
02.03.205 178.032,58 178.032,58

02.03.206 Capítulo LAJE 1º PAVIMENTO 229.573,36 229.573,36

92784 Composição KG 37,000 12,37 457,69

39017 Material UN 2,118 0,15 0,31

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,025 17,98 0,45
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,025 17,98 0,45
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,155 23,13 3,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,155 23,13 3,57
92800 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,67 7,67
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,058 23,13 1,34

92800 1,000 7,67 7,67
92784 37,000 12,37 457,69

92785 Composição KG 7.693,000 11,28 86.777,04

39017 Material UN 1,333 0,15 0,19

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,98 0,34
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,019 17,98 0,34
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,117 23,13 2,70
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,117 23,13 2,70
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
92785 7.693,000 11,28 86.777,04

92786 Composição KG 1.775,000 10,31 18.300,25

39017 Material UN 0,728 0,15 0,10

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,014 17,98 0,25
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,014 17,98 0,25
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,086 23,13 1,98
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88245 0,086 23,13 1,98
92802 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,61 7,61
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,04
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 23,13 0,37

92802 1,000 7,61 7,61
92786 1.775,000 10,31 18.300,25

92787 Composição KG 549,000 9,06 4.973,94

39017 Material UN 0,357 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,98 0,18
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,010 17,98 0,18
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 23,13 1,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,063 23,13 1,45
92803 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,01 7,01
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,02
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 23,13 0,20

92803 1,000 7,01 7,01
92787 549,000 9,06 4.973,94

92788 Composição KG 127,000 7,55 958,85

39017 Material UN 0,147 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,007 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,045 23,13 1,03
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,045 23,13 1,03
92804 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 6,00 6,00
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,13 0,11

92804 1,000 6,00 6,00
92788 127,000 7,55 958,85

92538 Composição M2 1.390,000 17,57 24.422,30

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
10749 Sem classificar MES 0,397 5,49 2,17

40270 Sem classificar M VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS 0,030 68,93 2,06
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,067 19,44 1,30
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,067 19,44 1,30
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,366 23,03 8,42
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,366 23,03 8,42
92268 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 0,087 41,41 3,60
1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,050 38,66 40,59
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 19,44 0,11
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 23,03 0,64
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,005 20,15 0,10

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,001 18,23 0,01

92268 0,087 41,45 3,60
92538 1.390,000 17,57 24.422,30

92726_Mod Composição M3 229,600 387,65 89.004,44

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 229,600 387,65 89.004,44

95944 Composição KG 93,000 15,87 1.475,91

39017 Material UN 0,827 0,15 0,12

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 17,98 0,84
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,047 17,98 0,84
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,297 23,13 6,86
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,297 23,13 6,86
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
95944 93,000 15,87 1.475,91

95945 Composição KG 254,000 12,61 3.202,94

39017 Material UN 0,613 0,15 0,09

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,175 23,13 4,04
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,175 23,13 4,04
92802 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,61 7,61
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,04
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 23,13 0,37

92802 1,000 7,61 7,61
95945 254,000 12,61 3.202,94
02.03.206 229.573,36 229.573,36

02.03.207 Capítulo LAJE COBERTURA 153.456,26 153.456,26

92784 Composição KG 56,000 12,37 692,72

39017 Material UN 2,118 0,15 0,31

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,025 17,98 0,45
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,025 17,98 0,45
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,155 23,13 3,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,155 23,13 3,57
92800 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,67 7,67
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,058 23,13 1,34

92800 1,000 7,67 7,67
92784 56,000 12,37 692,72

92785 Composição KG 6.058,000 11,28 68.334,24

39017 Material UN 1,333 0,15 0,19

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,98 0,34
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,019 17,98 0,34
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,117 23,13 2,70
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,117 23,13 2,70
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
92785 6.058,000 11,28 68.334,24

92786 Composição KG 563,000 10,31 5.804,53

39017 Material UN 0,728 0,15 0,10

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,014 17,98 0,25
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,014 17,98 0,25
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,086 23,13 1,98
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,086 23,13 1,98
92802 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,61 7,61
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,04
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 23,13 0,37

92802 1,000 7,61 7,61
92786 563,000 10,31 5.804,53

92787 Composição KG 317,000 9,06 2.872,02

39017 Material UN 0,357 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,98 0,18
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,010 17,98 0,18
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 23,13 1,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,063 23,13 1,45
92803 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,01 7,01
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,02
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 23,13 0,20

92803 1,000 7,01 7,01
92787 317,000 9,06 2.872,02

92788 Composição KG 133,000 7,55 1.004,15

39017 Material UN 0,147 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,007 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,045 23,13 1,03
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,045 23,13 1,03
92804 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 6,00 6,00
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,13 0,11

92804 1,000 6,00 6,00
92788 133,000 7,55 1.004,15

92538 Composição M2 786,000 17,57 13.810,02

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
10749 Sem classificar MES 0,397 5,49 2,17

40270 Sem classificar M VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS 0,030 68,93 2,06
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,067 19,44 1,30
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,067 19,44 1,30
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,366 23,03 8,42
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,366 23,03 8,42

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
92268 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 0,087 41,41 3,60
1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,050 38,66 40,59
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 19,44 0,11
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 23,03 0,64
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,005 20,15 0,10

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,001 18,23 0,01

92268 0,087 41,45 3,60
92538 786,000 17,57 13.810,02

92726_Mod Composição M3 157,200 387,65 60.938,58

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 157,200 387,65 60.938,58
02.03.207 153.456,26 153.456,26

02.03.200 1.108.766,13 1.108.766,13

02.03.300 Capítulo BLOCO C 402.947,18 402.947,18

02.03.301 Capítulo PILARES 32.634,67 32.634,67

02.03.301.1 Capítulo ARRANQUES DOS PILARES 1.818,95 1.818,95

92775 Composição KG 25,000 14,53 363,25

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 25,000 14,53 363,25

92776 Composição KG 12,000 12,94 155,28

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 12,000 12,94 155,28

92778 Composição KG 66,000 10,04 662,64

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 66,000 10,04 662,64

92779 Composição KG 34,000 8,28 281,52

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 34,000 8,28 281,52

92780 Composição KG 47,000 7,58 356,26

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 47,000 7,58 356,26
02.03.301.1 1.818,95 1.818,95

02.03.301.2 Capítulo 1º PAVIMENTO 17.632,63 17.632,63

92775 Composição KG 171,000 14,53 2.484,63

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 171,000 14,53 2.484,63

92776 Composição KG 66,000 12,94 854,04

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 66,000 12,94 854,04

92778 Composição KG 378,000 10,04 3.795,12

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 378,000 10,04 3.795,12

92779 Composição KG 128,000 8,28 1.059,84

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 128,000 8,28 1.059,84

92780 Composição KG 181,000 7,58 1.371,98

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 181,000 7,58 1.371,98

92431 Composição M2 122,000 39,29 4.793,38

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
40271 Sem classificar MES LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M 0,196 7,80 1,52
40275 Sem classificar MES 0,393 12,00 4,71

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,785 3,00 2,35
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,019 17,83 0,33
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,121 19,44 2,35
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,121 19,44 2,35
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,661 23,03 15,22
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,661 23,03 15,22
92264 Auxiliar M2 0,105 121,88 12,79

1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,335 38,66 51,61
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,307 5,24 12,08
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8,291 1,83 15,17
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,215 14,44 3,10
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,276 19,44 5,36
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,380 23,03 31,78
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,062 20,15 1,24

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,214 18,23 3,90

92264 0,105 124,24 13,04
92431 122,000 39,29 4.793,38

92722_Mod Composição M3 8,400 389,72 3.273,64

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,03 4,00
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,174 23,03 4,00
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,25 4,04
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,174 23,25 4,04
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,045 17,17 17,94
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,045 17,17 17,94
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,056 1,41 0,07

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,056 1,41 0,07
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,118 0,40 0,04

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,118 0,40 0,04
92722_Mod 8,400 389,72 3.273,64
02.03.301.2 17.632,63 17.632,63

02.03.301.3 Capítulo COBERTURA 13.183,09 13.183,09

92775 Composição KG 157,000 14,53 2.281,21

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 157,000 14,53 2.281,21

92776 Composição KG 26,000 12,94 336,44

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 26,000 12,94 336,44

92778 Composição KG 274,000 10,04 2.750,96

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 274,000 10,04 2.750,96

92779 Composição KG 83,000 8,28 687,24

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 83,000 8,28 687,24

92431 Composição M2 108,000 39,29 4.243,32

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
40271 Sem classificar MES LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M 0,196 7,80 1,52
40275 Sem classificar MES 0,393 12,00 4,71

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,785 3,00 2,35
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,019 17,83 0,33
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,121 19,44 2,35
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,121 19,44 2,35
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,661 23,03 15,22
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,661 23,03 15,22
92264 Auxiliar M2 0,105 121,88 12,79

1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,335 38,66 51,61
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,307 5,24 12,08
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8,291 1,83 15,17
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,215 14,44 3,10
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,276 19,44 5,36
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,380 23,03 31,78
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,062 20,15 1,24

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,214 18,23 3,90

92264 0,105 124,24 13,04
92431 108,000 39,29 4.243,32

92722_Mod Composição M3 7,400 389,72 2.883,92

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,03 4,00
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,174 23,03 4,00
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,25 4,04
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,174 23,25 4,04
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,045 17,17 17,94
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,045 17,17 17,94
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,056 1,41 0,07

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,056 1,41 0,07
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,118 0,40 0,04

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,118 0,40 0,04
92722_Mod 7,400 389,72 2.883,92
02.03.301.3 13.183,09 13.183,09

02.03.301 32.634,67 32.634,67

02.03.302 Capítulo VIGAS BALDRAMES 31.259,38 31.259,38

96544 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 392,000 12,88 5.048,96
39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,049 17,98 0,88
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,049 17,98 0,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,151 23,13 3,49
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,151 23,13 3,49
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
96544 392,000 12,88 5.048,96

96546 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 651,000 10,10 6.575,10
39017 Material UN 0,466 0,15 0,06

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,98 0,52
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,029 17,98 0,52
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,089 23,13 2,05
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,089 23,13 2,05
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
96546 651,000 10,10 6.575,10

96547 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 100,000 8,42 842,00
39017 Material UN 0,306 0,15 0,04

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 17,98 0,39
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,022 17,98 0,39
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,068 23,13 1,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,068 23,13 1,57
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
96547 100,000 8,42 842,00

96548 Composição KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 53,000 7,77 411,81
39017 Material UN 0,198 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 23,13 1,14
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,050 23,13 1,14
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
96548 53,000 7,77 411,81

96557 Composição M3 19,200 397,05 7.623,36

1525 Material M3 1,150 329,68 379,13

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 23,25 8,43
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,363 23,25 8,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,544 17,17 9,34
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,544 17,17 9,34
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,088 1,41 0,12

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,088 1,41 0,12
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,093 0,40 0,03

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,093 0,40 0,03
96557 19,200 397,05 7.623,36

96536 Composição M2 195,000 55,17 10.758,15

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,605 5,24 3,17
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,567 1,83 1,03
5073 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,026 14,72 0,38
6189 Sem classificar M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,008 13,71 13,81
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,034 17,83 0,60
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,471 19,44 9,15
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,471 19,44 9,15
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,145 23,03 26,36
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,145 23,03 26,36
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,017 20,15 0,34

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91690 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,05 0,05

91691 Auxiliar H 1,000 1,87 1,87

91692 0,017 20,15 0,34
91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91693 0,014 18,23 0,25
96536 195,000 55,17 10.758,15
02.03.302 31.259,38 31.259,38

02.03.303 Capítulo VIGAS 1º PAVIMENTO 62.919,38 62.919,38

92775 Composição KG 241,000 14,53 3.501,73

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 241,000 14,53 3.501,73

92776 Composição KG 287,000 12,94 3.713,78

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 287,000 12,94 3.713,78

92777 Composição KG 373,000 11,56 4.311,88

39017 Material UN 0,743 0,15 0,11

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,021 17,98 0,37
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,021 17,98 0,37
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,128 23,13 2,95
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,128 23,13 2,95
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 1,000 7,76 7,76
92777 373,000 11,56 4.311,88

92778 Composição KG 371,000 10,04 3.724,84

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 371,000 10,04 3.724,84

92779 Composição KG 270,000 8,28 2.235,60

39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 270,000 8,28 2.235,60

92780 Composição KG 684,000 7,58 5.184,72

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 684,000 7,58 5.184,72

92781 Composição KG 934,000 8,19 7.649,46

39017 Material UN 0,113 0,15 0,01

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,98 0,09
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,005 17,98 0,09
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,72
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,031 23,13 0,72
92797 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,00 7,00
43056 Sem classificar KG ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 1,140 6,11 6,96
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 23,13 0,04

92797 1,000 7,00 7,00
92781 934,000 8,19 7.649,46

92464 Composição M2 272,000 74,95 20.386,40

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,010 5,26 0,05
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,296 5,24 1,55
10749 Sem classificar MES 1,186 5,49 6,51

40275 Sem classificar MES 0,356 12,00 4,27

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,474 3,00 1,42
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,033 17,83 0,58
40339 Sem classificar MES LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA 1,186 3,00 3,55
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,256 19,44 4,97
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,256 19,44 4,97
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,397 23,03 32,17
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,397 23,03 32,17
92265 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 0,236 84,27 19,88
1358 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 1,190 32,65 38,85
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,162 5,24 0,84
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 7,734 1,83 14,15
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,155 14,44 2,23
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,222 19,44 4,31
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,111 23,03 25,58
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,054 20,15 1,08

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,169 18,23 3,08

92265 0,236 90,12 21,26
92464 272,000 74,95 20.386,40

92726_Mod Composição M3 31,500 387,65 12.210,97

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 31,500 387,65 12.210,97
02.03.303 62.919,38 62.919,38

02.03.304 Capítulo VIGAS COBERTURA 54.484,30 54.484,30

92775 Composição KG 179,000 14,53 2.600,87

39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,037 17,98 0,65
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,037 17,98 0,65
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,13 5,19
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,225 23,13 5,19
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 1,000 8,15 8,15
92775 179,000 14,53 2.600,87

92776 Composição KG 340,000 12,94 4.399,60

39017 Material UN 0,970 0,15 0,14

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,13 3,96
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,171 23,13 3,96
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 1,000 7,97 7,97
92776 340,000 12,94 4.399,60

92777 Composição KG 270,000 11,56 3.121,20

39017 Material UN 0,743 0,15 0,11

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,021 17,98 0,37
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,021 17,98 0,37
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,128 23,13 2,95
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,128 23,13 2,95
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 1,000 7,76 7,76
92777 270,000 11,56 3.121,20

92778 Composição KG 158,000 10,04 1.586,32

39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,13 2,21
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,096 23,13 2,21
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,03
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,013 23,13 0,28

92794 1,000 7,10 7,10
92778 158,000 10,04 1.586,32

92779 Composição KG 330,000 8,28 2.732,40

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
39017 Material UN 0,367 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,20
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,011 17,98 0,20
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,13 1,61
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,070 23,13 1,61
92795 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,05 6,05
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 23,13 0,16

92795 1,000 6,05 6,05
92779 330,000 8,28 2.732,40

92780 Composição KG 619,000 7,58 4.692,02

39017 Material UN 0,212 0,15 0,03

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,008 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 23,13 1,09
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,047 23,13 1,09
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 23,13 0,08

92796 1,000 5,96 5,96
92780 619,000 7,58 4.692,02

92781 Composição KG 715,000 8,19 5.855,85

39017 Material UN 0,113 0,15 0,01

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,98 0,09
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,005 17,98 0,09
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,72
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,031 23,13 0,72
92797 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,00 7,00
43056 Sem classificar KG ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 1,140 6,11 6,96
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 23,13 0,04

92797 1,000 7,00 7,00
92781 715,000 8,19 5.855,85

92464 Composição M2 242,000 74,95 18.137,90

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,010 5,26 0,05
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,296 5,24 1,55
10749 Sem classificar MES 1,186 5,49 6,51

40275 Sem classificar MES 0,356 12,00 4,27

40287 Sem classificar MES LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 0,474 3,00 1,42
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,033 17,83 0,58
40339 Sem classificar MES LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA 1,186 3,00 3,55
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,256 19,44 4,97
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,256 19,44 4,97
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,397 23,03 32,17
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 1,397 23,03 32,17
92265 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 0,236 84,27 19,88
1358 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 1,190 32,65 38,85
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,162 5,24 0,84
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 7,734 1,83 14,15
5068 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,155 14,44 2,23
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,222 19,44 4,31
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,111 23,03 25,58
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,054 20,15 1,08

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,169 18,23 3,08

92265 0,236 90,12 21,26
92464 242,000 74,95 18.137,90

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E 
EXTENSAO DE 2 M



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
92726_Mod Composição M3 29,300 387,65 11.358,14

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 29,300 387,65 11.358,14
02.03.304 54.484,30 54.484,30

02.03.305 Capítulo LAJE TÉRREO 44.491,78 44.491,78

92785 Composição KG 2.226,000 11,28 25.109,28

39017 Material UN 1,333 0,15 0,19

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,98 0,34
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,019 17,98 0,34
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,117 23,13 2,70
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,117 23,13 2,70
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
92785 2.226,000 11,28 25.109,28

92726_Mod Composição M3 50,000 387,65 19.382,50

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 50,000 387,65 19.382,50

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

02.03.305 44.491,78 44.491,78

02.03.306 Capítulo LAJE 1º PAVIMENTO 89.004,42 89.004,42

92784 Composição KG 22,000 12,37 272,14

39017 Material UN 2,118 0,15 0,31

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,025 17,98 0,45
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,025 17,98 0,45
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,155 23,13 3,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,155 23,13 3,57
92800 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,67 7,67
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,058 23,13 1,34

92800 1,000 7,67 7,67
92784 22,000 12,37 272,14

92785 Composição KG 3.124,000 11,28 35.238,72

39017 Material UN 1,333 0,15 0,19

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,98 0,34
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,019 17,98 0,34
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,117 23,13 2,70
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,117 23,13 2,70
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
92785 3.124,000 11,28 35.238,72

92786 Composição KG 190,000 10,31 1.958,90

39017 Material UN 0,728 0,15 0,10

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,014 17,98 0,25
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,014 17,98 0,25
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,086 23,13 1,98
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,086 23,13 1,98
92802 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,61 7,61
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,04
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 23,13 0,37

92802 1,000 7,61 7,61
92786 190,000 10,31 1.958,90

92787 Composição KG 320,000 9,06 2.899,20

39017 Material UN 0,357 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,98 0,18
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,010 17,98 0,18
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 23,13 1,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,063 23,13 1,45
92803 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,01 7,01
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,02
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 23,13 0,20

92803 1,000 7,01 7,01
92787 320,000 9,06 2.899,20

92788 Composição KG 105,000 7,55 792,75

39017 Material UN 0,147 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,007 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,045 23,13 1,03
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,045 23,13 1,03
92804 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 6,00 6,00
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,13 0,11

92804 1,000 6,00 6,00
92788 105,000 7,55 792,75

92538 Composição M2 456,000 17,57 8.011,92

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
10749 Sem classificar MES 0,397 5,49 2,17

40270 Sem classificar M VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS 0,030 68,93 2,06
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,067 19,44 1,30
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,067 19,44 1,30
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,366 23,03 8,42
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,366 23,03 8,42
92268 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 0,087 41,41 3,60
1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,050 38,66 40,59
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 19,44 0,11
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 23,03 0,64
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,005 20,15 0,10

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,001 18,23 0,01

92268 0,087 41,45 3,60
92538 456,000 17,57 8.011,92

92726_Mod Composição M3 91,800 387,65 35.586,27

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 91,800 387,65 35.586,27

95944 Composição KG 41,000 15,87 650,67

39017 Material UN 0,827 0,15 0,12

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,047 17,98 0,84
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,047 17,98 0,84
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,297 23,13 6,86
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88245 0,297 23,13 6,86
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
95944 41,000 15,87 650,67

95945 Composição KG 285,000 12,61 3.593,85

39017 Material UN 0,613 0,15 0,09

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 17,98 0,50
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,028 17,98 0,50
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,175 23,13 4,04
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,175 23,13 4,04
92802 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,61 7,61
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,04
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 23,13 0,37

92802 1,000 7,61 7,61
95945 285,000 12,61 3.593,85
02.03.306 89.004,42 89.004,42

02.03.307 Capítulo LAJE COBERTURA 88.153,25 88.153,25

92784 Composição KG 9,000 12,37 111,33

39017 Material UN 2,118 0,15 0,31

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,025 17,98 0,45
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,025 17,98 0,45
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,155 23,13 3,57
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,155 23,13 3,57
92800 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,67 7,67
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,008 17,98 0,14
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,058 23,13 1,34

92800 1,000 7,67 7,67
92784 9,000 12,37 111,33

92785 Composição KG 3.484,000 11,28 39.299,52

39017 Material UN 1,333 0,15 0,19

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,98 0,34
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,019 17,98 0,34
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,117 23,13 2,70
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,117 23,13 2,70
92801 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,68 7,68
32 Sem classificar KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,004 17,98 0,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 23,13 0,71

92801 1,000 7,68 7,68
92785 3.484,000 11,28 39.299,52

92786 Composição KG 98,000 10,31 1.010,38

39017 Material UN 0,728 0,15 0,10

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,014 17,98 0,25
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,014 17,98 0,25
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,086 23,13 1,98
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,086 23,13 1,98
92802 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,61 7,61
33 Sem classificar KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,04
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 23,13 0,37

92802 1,000 7,61 7,61
92786 98,000 10,31 1.010,38

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
92787 Composição KG 301,000 9,06 2.727,06

39017 Material UN 0,357 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,98 0,18
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,010 17,98 0,18
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 23,13 1,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,063 23,13 1,45
92803 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,01 7,01
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,02
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 23,13 0,20

92803 1,000 7,01 7,01
92787 301,000 9,06 2.727,06

92788 Composição KG 212,000 7,55 1.600,60

39017 Material UN 0,147 0,15 0,02

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,98 0,13
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,007 17,98 0,13
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,045 23,13 1,03
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,045 23,13 1,03
92804 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 6,00 6,00
43055 Sem classificar KG ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 1,110 5,30 5,88
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,01
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,13 0,11

92804 1,000 6,00 6,00
92788 212,000 7,55 1.600,60

92538 Composição M2 456,000 17,57 8.011,92

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,004 5,26 0,02
10749 Sem classificar MES 0,397 5,49 2,17

40270 Sem classificar M VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS 0,030 68,93 2,06
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,067 19,44 1,30
6117 Sem classificar H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,067 19,44 1,30
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,366 23,03 8,42
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,366 23,03 8,42
92268 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 0,087 41,41 3,60
1345 Sem classificar M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM 1,050 38,66 40,59
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 19,44 0,11
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,028 23,03 0,64
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,005 20,15 0,10

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,001 18,23 0,01

92268 0,087 41,45 3,60
92538 456,000 17,57 8.011,92

92726_Mod Composição M3 91,300 387,65 35.392,44

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 91,300 387,65 35.392,44
02.03.307 88.153,25 88.153,25

02.03.300 402.947,18 402.947,18

02.03.000 1.960.060,38 1.960.060,38

02.04.000 Capítulo ENSAIOS CONCRETO ARMADO 20.813,28 20.813,28

CC.0160 Composição UN ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE 393,000 5,50 2.161,50
COT.0140 Sem classificar UN ENSAIO DE ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE 1,000 5,50 5,50

CC.0160 393,000 5,50 2.161,50
CC.0159 Composição UN ENSAIO DE RESITÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO 2.358,000 7,91 18.651,78
COT.0141 Sem classificar UN COLETA DE CORPOS DE PROVA DA OBRA 1,000 2,08 2,08
COT.0142 Sem classificar UN ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS 1,000 5,83 5,83

CC.0159 2.358,000 7,91 18.651,78
02.04.000 20.813,28 20.813,28

02.05.000 Capítulo ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURAS, BEIRAIS, BRISE, ESCADAS, PASSARELAS E PERGOLADO) 895.728,28 895.728,28

02.05.100 Capítulo BLOCO A 169.653,02 169.653,02

CC.0199 Composição KG 13.124,040 6,67 87.537,34

40598 Material KG PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM 1,000 6,00 6,00
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,002 17,90 0,03
88240 Auxiliar H AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 14,21 0,01
25958 Mão de obra H AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 8,91 8,91
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95310 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,07 0,07

88240 0,001 14,21 0,01
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 17,74 0,42
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,024 17,74 0,42
88317 Auxiliar H SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,79 0,11
6160 Mão de obra H SOLDADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43468 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,89 0,89
43492 Mão de obra H EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,30 1,30
95379 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88317 0,005 23,79 0,11
89272 Auxiliar CHP 0,001 114,45 0,08

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89270 Auxiliar H 1,000 44,38 44,38

89271 Auxiliar H 1,000 17,41 17,41

89272 0,001 114,45 0,08
89273 Auxiliar CHI 0,001 52,66 0,02

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89273 0,001 52,66 0,02
CC.0199 13.124,040 6,67 87.537,34

CC.0201 Composição KG 3.886,950 6,36 24.721,00

4777 Material KG CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 1,000 5,69 5,69
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,002 17,90 0,03
88240 Auxiliar H AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 14,21 0,01
25958 Mão de obra H AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 8,91 8,91
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95310 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,07 0,07

88240 0,001 14,21 0,01
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 17,74 0,42
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,024 17,74 0,42
88317 Auxiliar H SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,79 0,11
6160 Mão de obra H SOLDADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43468 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,89 0,89
43492 Mão de obra H EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,30 1,30
95379 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88317 0,005 23,79 0,11
89272 Auxiliar CHP 0,001 114,45 0,08

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89270 Auxiliar H 1,000 44,38 44,38

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM TUBO METÁLICO EM SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
89271 Auxiliar H 1,000 17,41 17,41

89272 0,001 114,45 0,08
89273 Auxiliar CHI 0,001 52,66 0,02

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89273 0,001 52,66 0,02
CC.0201 3.886,950 6,36 24.721,00

CC.0200 Composição KG 4.273,370 7,29 31.152,86

43083 Material KG PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM 1,000 6,15 6,15
98746_Mod Auxiliar M SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 0,010 47,67 0,47
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,590 17,90 10,56
88317 Auxiliar H SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,560 23,79 37,11

98746_Mod 0,010 47,67 0,47
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,002 17,90 0,03
88240 Auxiliar H AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 14,21 0,01
25958 Mão de obra H AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 8,91 8,91
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95310 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,07 0,07

88240 0,001 14,21 0,01
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 17,74 0,42
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,024 17,74 0,42
88317 Auxiliar H SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,79 0,11
6160 Mão de obra H SOLDADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43468 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,89 0,89
43492 Mão de obra H EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,30 1,30
95379 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88317 0,005 23,79 0,11
89272 Auxiliar CHP 0,001 114,45 0,08

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89270 Auxiliar H 1,000 44,38 44,38

89271 Auxiliar H 1,000 17,41 17,41

89272 0,001 114,45 0,08
89273 Auxiliar CHI 0,001 52,66 0,02

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89273 0,001 52,66 0,02
CC.0200 4.273,370 7,29 31.152,86

100717 Composição M2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 881,190 8,08 7.120,01
3768 Material UN LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,300 2,84 0,85
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,299 24,24 7,23
4783 Sem classificar H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Sem classificar H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,299 24,24 7,23
100717 881,190 8,08 7.120,01

100719 Composição M2 1.762,380 7,01 12.354,28

5318 Material L SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,058 11,34 0,65
11174 Material 18L PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 0,011 455,49 4,82
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 24,24 1,53
4783 Sem classificar H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Sem classificar H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,064 24,24 1,53
96309 Auxiliar CHP 0,019 1,05 0,01

96304 Auxiliar H 1,000 0,13 0,13

96305 Auxiliar H 1,000 0,01 0,01

96306 Auxiliar H 1,000 0,17 0,17

96307 Auxiliar H 1,000 0,74 0,74

96309 0,019 1,05 0,01
100719 1.762,380 7,01 12.354,28

100739 Composição M2 881,190 7,68 6.767,53

5318 Material L SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,058 11,34 0,66
7311 Sem classificar L TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 0,195 28,20 5,48
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 24,24 1,53
4783 Sem classificar H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Sem classificar H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,064 24,24 1,53
96309 Auxiliar CHP 0,019 1,05 0,01

96304 Auxiliar H 1,000 0,13 0,13

96305 Auxiliar H 1,000 0,01 0,01

96306 Auxiliar H 1,000 0,17 0,17

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
96307 Auxiliar H 1,000 0,74 0,74

96309 0,019 1,05 0,01
100739 881,190 7,68 6.767,53
02.05.100 169.653,02 169.653,02

02.05.200 Capítulo BLOCO B 610.279,90 610.279,90

CC.0199 Composição KG 72.045,860 6,67 480.545,88

40598 Material KG PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM 1,000 6,00 6,00
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,002 17,90 0,03
88240 Auxiliar H AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 14,21 0,01
25958 Mão de obra H AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 8,91 8,91
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95310 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,07 0,07

88240 0,001 14,21 0,01
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 17,74 0,42
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,024 17,74 0,42
88317 Auxiliar H SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,79 0,11
6160 Mão de obra H SOLDADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43468 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,89 0,89
43492 Mão de obra H EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,30 1,30
95379 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88317 0,005 23,79 0,11
89272 Auxiliar CHP 0,001 114,45 0,08

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89270 Auxiliar H 1,000 44,38 44,38

89271 Auxiliar H 1,000 17,41 17,41

89272 0,001 114,45 0,08
89273 Auxiliar CHI 0,001 52,66 0,02

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89273 0,001 52,66 0,02
CC.0199 72.045,860 6,67 480.545,88

CC.0201 Composição KG 9.255,330 6,36 58.863,89

4777 Material KG CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 1,000 5,69 5,69
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,002 17,90 0,03
88240 Auxiliar H AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 14,21 0,01
25958 Mão de obra H AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 8,91 8,91
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95310 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,07 0,07

88240 0,001 14,21 0,01
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 17,74 0,42
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,024 17,74 0,42
88317 Auxiliar H SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,79 0,11
6160 Mão de obra H SOLDADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43468 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,89 0,89
43492 Mão de obra H EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,30 1,30
95379 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88317 0,005 23,79 0,11
89272 Auxiliar CHP 0,001 114,45 0,08

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89270 Auxiliar H 1,000 44,38 44,38

89271 Auxiliar H 1,000 17,41 17,41

89272 0,001 114,45 0,08
89273 Auxiliar CHI 0,001 52,66 0,02

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89273 0,001 52,66 0,02
CC.0201 9.255,330 6,36 58.863,89

100717 Composição M2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 2.379,790 8,08 19.228,70
3768 Material UN LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,300 2,84 0,85
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,299 24,24 7,23
4783 Sem classificar H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Sem classificar H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,299 24,24 7,23

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM TUBO METÁLICO EM SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

100717 2.379,790 8,08 19.228,70
100719 Composição M2 4.759,580 7,01 33.364,65

5318 Material L SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,058 11,34 0,65
11174 Material 18L PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 0,011 455,49 4,82
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 24,24 1,53
4783 Sem classificar H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Sem classificar H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,064 24,24 1,53
96309 Auxiliar CHP 0,019 1,05 0,01

96304 Auxiliar H 1,000 0,13 0,13

96305 Auxiliar H 1,000 0,01 0,01

96306 Auxiliar H 1,000 0,17 0,17

96307 Auxiliar H 1,000 0,74 0,74

96309 0,019 1,05 0,01
100719 4.759,580 7,01 33.364,65

100739 Composição M2 2.379,790 7,68 18.276,78

5318 Material L SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,058 11,34 0,66
7311 Sem classificar L TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 0,195 28,20 5,48
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 24,24 1,53
4783 Sem classificar H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Sem classificar H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,064 24,24 1,53
96309 Auxiliar CHP 0,019 1,05 0,01

96304 Auxiliar H 1,000 0,13 0,13

96305 Auxiliar H 1,000 0,01 0,01

96306 Auxiliar H 1,000 0,17 0,17

96307 Auxiliar H 1,000 0,74 0,74

96309 0,019 1,05 0,01
100739 2.379,790 7,68 18.276,78
02.05.200 610.279,90 610.279,90

02.05.300 Capítulo BLOCO C 115.795,36 115.795,36

CC.0199 Composição KG 9.685,340 6,67 64.601,21

40598 Material KG PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM 1,000 6,00 6,00
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,002 17,90 0,03
88240 Auxiliar H AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 14,21 0,01
25958 Mão de obra H AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 8,91 8,91
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95310 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,07 0,07

88240 0,001 14,21 0,01
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 17,74 0,42
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,024 17,74 0,42
88317 Auxiliar H SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,79 0,11
6160 Mão de obra H SOLDADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43468 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,89 0,89
43492 Mão de obra H EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,30 1,30
95379 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88317 0,005 23,79 0,11
89272 Auxiliar CHP 0,001 114,45 0,08

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89270 Auxiliar H 1,000 44,38 44,38

89271 Auxiliar H 1,000 17,41 17,41

89272 0,001 114,45 0,08
89273 Auxiliar CHI 0,001 52,66 0,02

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89273 0,001 52,66 0,02
CC.0199 9.685,340 6,67 64.601,21

CC.0201 Composição KG 2.791,300 6,36 17.752,66

4777 Material KG CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 1,000 5,69 5,69
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,002 17,90 0,03
88240 Auxiliar H AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 14,21 0,01
25958 Mão de obra H AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 8,91 8,91
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95310 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,07 0,07

88240 0,001 14,21 0,01
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 17,74 0,42
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM TUBO METÁLICO EM SEÇÃO QUADRADA/RETANGULAR, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CANTONEIRA, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,024 17,74 0,42
88317 Auxiliar H SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,79 0,11
6160 Mão de obra H SOLDADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43468 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,89 0,89
43492 Mão de obra H EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,30 1,30
95379 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88317 0,005 23,79 0,11
89272 Auxiliar CHP 0,001 114,45 0,08

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89270 Auxiliar H 1,000 44,38 44,38

89271 Auxiliar H 1,000 17,41 17,41

89272 0,001 114,45 0,08
89273 Auxiliar CHI 0,001 52,66 0,02

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89273 0,001 52,66 0,02
CC.0201 2.791,300 6,36 17.752,66

CC.0200 Composição KG 1.485,250 7,29 10.827,47

43083 Material KG PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM 1,000 6,15 6,15
98746_Mod Auxiliar M SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 0,010 47,67 0,47
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,590 17,90 10,56
88317 Auxiliar H SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,560 23,79 37,11

98746_Mod 0,010 47,67 0,47
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,002 17,90 0,03
88240 Auxiliar H AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 14,21 0,01
25958 Mão de obra H AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 8,91 8,91
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95310 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,07 0,07

88240 0,001 14,21 0,01
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 17,74 0,42
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,024 17,74 0,42
88317 Auxiliar H SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 23,79 0,11
6160 Mão de obra H SOLDADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43468 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,89 0,89
43492 Mão de obra H EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,30 1,30
95379 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88317 0,005 23,79 0,11
89272 Auxiliar CHP 0,001 114,45 0,08

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89270 Auxiliar H 1,000 44,38 44,38

89271 Auxiliar H 1,000 17,41 17,41

89272 0,001 114,45 0,08
89273 Auxiliar CHI 0,001 52,66 0,02

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89273 0,001 52,66 0,02
CC.0200 1.485,250 7,29 10.827,47

100717 Composição M2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 759,370 8,08 6.135,70
3768 Material UN LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,300 2,84 0,85
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,299 24,24 7,23
4783 Sem classificar H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Sem classificar H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,299 24,24 7,23
100717 759,370 8,08 6.135,70

100719 Composição M2 1.518,740 7,01 10.646,36

5318 Material L SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,058 11,34 0,65
11174 Material 18L PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO 0,011 455,49 4,82
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 24,24 1,53
4783 Sem classificar H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Sem classificar H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,064 24,24 1,53
96309 Auxiliar CHP 0,019 1,05 0,01

96304 Auxiliar H 1,000 0,13 0,13

96305 Auxiliar H 1,000 0,01 0,01

96306 Auxiliar H 1,000 0,17 0,17

96307 Auxiliar H 1,000 0,74 0,74

96309 0,019 1,05 0,01

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM A36 COM PERFIL CAIXÃO, LIGAÇÕES SOLDADAS, COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM, INCLUSO IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

100719 1.518,740 7,01 10.646,36
100739 Composição M2 759,370 7,68 5.831,96

5318 Material L SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,058 11,34 0,66
7311 Sem classificar L TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 0,195 28,20 5,48
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 24,24 1,53
4783 Sem classificar H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Sem classificar H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,064 24,24 1,53
96309 Auxiliar CHP 0,019 1,05 0,01

96304 Auxiliar H 1,000 0,13 0,13

96305 Auxiliar H 1,000 0,01 0,01

96306 Auxiliar H 1,000 0,17 0,17

96307 Auxiliar H 1,000 0,74 0,74

96309 0,019 1,05 0,01
100739 759,370 7,68 5.831,96
02.05.300 115.795,36 115.795,36

02.05.000 895.728,28 895.728,28

02.06.000 Capítulo STEEL DECK 174.377,57 174.377,57

02.06.100 Capítulo BLOCO A 27.658,88 27.658,88

CC.0146 Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 261,430 73,60 19.241,24
CC.0231 Auxiliar M2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 1,000 13,80 13,80
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,015 15,00 0,22
21141 Material M2 1,030 11,52 11,86

88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 23,13 0,69
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 17,17 1,03

CC.0231 1,000 13,80 13,80
COT.0138 Material M2 TELHA FORMA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Z275 ESTRUTURAL, ESP. 0,80 MM 1,000 56,80 56,79
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 17,74 3,01
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,170 17,74 3,01
CC.0146 261,430 73,60 19.241,24

92726_Mod Composição M3 21,170 387,65 8.206,55

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 21,170 387,65 8.206,55

92787 Composição KG 23,300 9,06 211,09

39017 Material UN 0,357 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,98 0,18
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,010 17,98 0,18
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 23,13 1,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,063 23,13 1,45
92803 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,01 7,01
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,02
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 23,13 0,20

92803 1,000 7,01 7,01
92787 23,300 9,06 211,09
02.06.100 27.658,88 27.658,88

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR,  POTENCIA 2 HP, 
TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 
110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
02.06.200 Capítulo BLOCO B 117.382,74 117.382,74

CC.0146 Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 1.119,730 73,60 82.412,12
CC.0231 Auxiliar M2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 1,000 13,80 13,80
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,015 15,00 0,22
21141 Material M2 1,030 11,52 11,86

88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 23,13 0,69
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 17,17 1,03

CC.0231 1,000 13,80 13,80
COT.0138 Material M2 TELHA FORMA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Z275 ESTRUTURAL, ESP. 0,80 MM 1,000 56,80 56,79
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 17,74 3,01
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,170 17,74 3,01
CC.0146 1.119,730 73,60 82.412,12

92726_Mod Composição M3 86,220 387,65 33.423,18

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 86,220 387,65 33.423,18

92787 Composição KG 170,800 9,06 1.547,44

39017 Material UN 0,357 0,15 0,05

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,98 0,18
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 0,010 17,98 0,18
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 23,13 1,45
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,063 23,13 1,45
92803 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,01 7,01
34 Material KG ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,12 6,79
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,001 17,98 0,02
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 23,13 0,20

92803 1,000 7,01 7,01
92787 170,800 9,06 1.547,44
02.06.200 117.382,74 117.382,74

02.06.300 Capítulo BLOCO C 29.335,95 29.335,95

CC.0146 Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 132,550 73,60 9.755,68
CC.0231 Auxiliar M2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 1,000 13,80 13,80
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,015 15,00 0,22
21141 Material M2 1,030 11,52 11,86

88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 23,13 0,69
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 17,17 1,03

CC.0231 1,000 13,80 13,80
COT.0138 Material M2 TELHA FORMA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Z275 ESTRUTURAL, ESP. 0,80 MM 1,000 56,80 56,79
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 17,74 3,01
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,170 17,74 3,01
CC.0146 132,550 73,60 9.755,68

CC.0148 Composição M2 LAJE PRÉ-FABRICADA EM STEEL DECK,ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, INCLUSO ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA 4,2MM 130,320 84,39 10.997,70
CC.0231 Auxiliar M2 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 1,000 13,80 13,80
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,015 15,00 0,22
21141 Material M2 1,030 11,52 11,86

88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 23,13 0,69
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 17,17 1,03

CC.0231 1,000 13,80 13,80
COT.0137 Material M2 TELHA FORMA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Z275 ESTRUTURAL, ESP. 0,95 MM 1,000 67,58 67,58

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 17,74 3,01
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,170 17,74 3,01
CC.0148 130,320 84,39 10.997,70

92726_Mod Composição M3 22,140 387,65 8.582,57

1525 Material M3 1,103 329,68 363,63

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 23,03 1,95
1213 Sem classificar H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Sem classificar H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Sem classificar H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,085 23,03 1,95
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,512 23,25 11,90
4750 Sem classificar H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,512 23,25 11,90
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,586 17,17 10,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,586 17,17 10,06
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,044 1,41 0,06

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,044 1,41 0,06
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,127 0,40 0,05

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 0,127 0,40 0,05
92726_Mod 22,140 387,65 8.582,57
02.06.300 29.335,95 29.335,95

02.06.000 174.377,57 174.377,57

02.07.000 Capítulo INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS TIPO TAÇA 5.172,20 5.172,20

CC.0127 Composição UN BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS 1,000 2.470,92 2.470,92
94974 Auxiliar M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 0,120 422,20 50,66
370 Sem classificar M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,886 91,67 81,21
1379 Sem classificar KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 218,840 0,47 102,85
4721 Sem classificar M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,597 116,71 69,67
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,180 17,17 174,79

94974 0,120 428,52 51,42
96557_Mod Auxiliar M3 2,400 385,73 925,75

1527 Material M3 1,150 319,84 367,81

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 23,25 8,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,544 17,17 9,34
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,088 1,41 0,12

90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,093 0,40 0,03

96557_Mod 2,400 385,73 925,75
100896 Auxiliar M 24,000 38,61 926,64

38405 Sem classificar M3 0,056 306,59 17,07

100973 Auxiliar M3 0,061 5,19 0,31

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,226 17,17 3,88
90680 Auxiliar CHP 0,025 228,44 5,64

90681 Auxiliar CHI 0,049 93,92 4,60

90778 Auxiliar H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 99,80 0,50
95578 Auxiliar KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 0,849 7,76 6,58
97913 Auxiliar M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 0,021 1,83 0,03

100896 24,000 38,61 926,64
92915 Auxiliar KG 1,080 13,23 14,28

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,98 0,51
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,13 4,03
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15

92915 1,080 13,23 14,28
92919 Auxiliar KG 16,050 9,47 151,99

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,012 17,98 0,21
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,074 23,13 1,71
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10

92919 16,050 9,47 151,99
92924 Auxiliar KG 11,560 7,71 89,12

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,04
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,014 23,13 0,32
92798 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,98 6,98

92924 11,560 7,71 89,12
96534 Auxiliar M2 4,800 65,10 312,48

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,625 5,24 3,27
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,924 1,83 1,69
5074 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,011 16,18 0,17
6189 Sem classificar M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,059 13,71 14,51
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,044 17,83 0,78
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,589 19,44 11,45
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,413 23,03 32,54

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 
ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO 
DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO 
DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,018 20,15 0,36

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

96534 4,800 65,10 312,48
CC.0127 1,000 2.470,92 2.470,92

CC.0128 Composição UN BASE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 30.000 LITROS 1,000 2.701,28 2.701,28
94974 Auxiliar M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 0,120 422,20 50,66
370 Sem classificar M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,886 91,67 81,21
1379 Sem classificar KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 218,840 0,47 102,85
4721 Sem classificar M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,597 116,71 69,67
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,180 17,17 174,79

94974 0,120 428,52 51,42
96557_Mod Auxiliar M3 2,400 385,73 925,75

1527 Material M3 1,150 319,84 367,81

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 23,25 8,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,544 17,17 9,34
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,088 1,41 0,12

90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,093 0,40 0,03

96557_Mod 2,400 385,73 925,75
100896 Auxiliar M 30,000 38,61 1.158,30

38405 Sem classificar M3 0,056 306,59 17,07

100973 Auxiliar M3 0,061 5,19 0,31

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,226 17,17 3,88
90680 Auxiliar CHP 0,025 228,44 5,64

90681 Auxiliar CHI 0,049 93,92 4,60

90778 Auxiliar H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 99,80 0,50
95578 Auxiliar KG MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 0,849 7,76 6,58
97913 Auxiliar M3XKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 0,021 1,83 0,03

100896 30,000 38,61 1.158,30
92915 Auxiliar KG 1,350 13,23 17,86

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,98 0,51
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,174 23,13 4,03
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 8,15 8,15

92915 1,350 13,23 17,86
92917 Auxiliar KG 4,740 10,82 51,28

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
39017 Material UN 0,743 0,15 0,11

88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,29
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,099 23,13 2,29
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,76 7,76

92917 4,740 10,82 51,28
92919 Auxiliar KG 10,120 9,47 95,83

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
39017 Material UN 0,543 0,15 0,08

88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,012 17,98 0,21
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,074 23,13 1,71
92794 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,10 7,10

92919 10,120 9,47 95,83
92924 Auxiliar KG 11,560 7,71 89,12

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,002 17,98 0,04
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,014 23,13 0,32
92798 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 6,98 6,98

92924 11,560 7,71 89,12
96534 Auxiliar M2 4,800 65,10 312,48

2692 Sem classificar L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Sem classificar M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,625 5,24 3,27
4517 Sem classificar M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,924 1,83 1,69
5074 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) 0,011 16,18 0,17
6189 Sem classificar M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,059 13,71 14,51
40304 Sem classificar KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,044 17,83 0,78
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,589 19,44 11,45
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,413 23,03 32,54
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,018 20,15 0,36

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

96534 4,800 65,10 312,48
CC.0128 1,000 2.701,28 2.701,28
02.07.000 5.172,20 5.172,20

02.00.000 4.062.919,61 4.062.919,61

03.00.000 Capítulo ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 4.350.441,56 4.350.441,56

03.01.000 Capítulo ARQUITETURA 4.286.171,22 4.286.171,22

03.01.100 Capítulo PAREDES 713.595,96 713.595,96

03.01.101 Capítulo ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ 457.317,67 457.317,67

87503 Composição M2 5.664,850 71,98 407.755,90

7266 Material MIL BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) 0,028 825,00 23,04
34557 Material M TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 0,420 2,18 0,91

37395 Material CENTO PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,005 38,56 0,19
87292 Auxiliar M3 0,010 431,84 4,23

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,290 91,67 118,25
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 193,700 0,88 170,45
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 185,630 0,47 87,24
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,750 17,37 82,50
88830 Auxiliar CHP 1,110 1,19 1,32

88831 Auxiliar CHI 3,640 0,25 0,91

87292 0,010 460,67 4,51
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,370 23,25 31,85
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,370 23,25 31,85
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,685 17,17 11,76
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,685 17,17 11,76

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO 
DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO 
DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

87503 5.664,850 71,98 407.755,90
93202 Composição M FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 1.730,520 24,20 41.878,58
7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 11,200 0,71 7,95
87294 Auxiliar M3 0,005 412,69 2,14

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,310 91,67 120,08
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 174,870 0,88 153,88
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 167,580 0,47 78,76
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,880 17,17 15,10
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,760 17,37 65,31
89225 Auxiliar CHP 0,880 3,38 2,97

89226 Auxiliar CHI 2,880 1,04 2,99

87294 0,005 439,09 2,28
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,529 23,25 12,29
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,529 23,25 12,29
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,106 17,17 1,82
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,106 17,17 1,82
93202 1.730,520 24,20 41.878,58

73937/5_Mod Composição M2 COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 39,600 194,02 7.683,19
COT.0047 Material UN COBOGÓ 30 X 30 X 9 cm 11,000 13,65 150,16
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 23,25 23,25
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,000 23,25 23,25
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 17,17 17,17
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,000 17,17 17,17
88631 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,008 430,83 3,44
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,230 91,67 112,75
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 355,040 0,47 166,86
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,590 17,17 147,49

88631 0,008 427,10 3,41
73937/5_Mod 39,600 194,02 7.683,19
03.01.101 457.317,67 457.317,67

03.01.102 Capítulo VERGAS/CONTRAVERGAS 35.356,97 35.356,97

93182 Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 4,200 32,27 135,53
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,006 5,26 0,03
39017 Material UN 6,000 0,15 0,90

87294 Auxiliar M3 0,002 412,69 0,78

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,310 91,67 120,08
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 174,870 0,88 153,88
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 167,580 0,47 78,76
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,880 17,17 15,10
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,760 17,37 65,31
89225 Auxiliar CHP 0,880 3,38 2,97

89226 Auxiliar CHI 2,880 1,04 2,99

87294 0,002 439,09 0,83
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,084 23,25 1,95
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,084 23,25 1,95
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,102 17,17 1,75
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,102 17,17 1,75
92270 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 0,170 97,94 16,64
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,118 1,83 7,53
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,031 14,44 0,44
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3,707 13,71 50,82
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,088 19,44 1,71
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,438 23,03 10,08
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,050 20,15 1,00

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,038 18,23 0,69

92270 0,170 72,27 12,28
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,490 7,97 3,90
32 Material KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 0,490 7,97 3,90
94970 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,018 351,50 6,32

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,761 91,67 69,76
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,160 0,47 152,82
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,591 116,71 68,97
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,030 17,17 34,85
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,280 17,37 22,23
89225 Auxiliar CHP 0,660 3,38 2,23

89226 Auxiliar CHI 0,620 1,04 0,64

94970 0,018 351,50 6,32
93182 4,200 32,27 135,53

93183 Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 397,200 40,71 16.170,01
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,007 5,26 0,03

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
39017 Material UN 6,000 0,15 0,90

87294 Auxiliar M3 0,002 412,69 0,78

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,310 91,67 120,08
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 174,870 0,88 153,88
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 167,580 0,47 78,76
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,880 17,17 15,10
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,760 17,37 65,31
89225 Auxiliar CHP 0,880 3,38 2,97

89226 Auxiliar CHI 2,880 1,04 2,99

87294 0,002 439,09 0,83
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,068 23,25 1,58
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,068 23,25 1,58
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,094 17,17 1,61
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,094 17,17 1,61
92270 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 0,217 97,94 21,25
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,118 1,83 7,53
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,031 14,44 0,44
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3,707 13,71 50,82
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,088 19,44 1,71
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,438 23,03 10,08
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,050 20,15 1,00

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,038 18,23 0,69

92270 0,217 72,27 15,68
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,790 7,76 6,13
33 Material KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 0,790 7,76 6,13
94970 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,024 351,50 8,43

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,761 91,67 69,76
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,160 0,47 152,82
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,591 116,71 68,97
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,030 17,17 34,85
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,280 17,37 22,23
89225 Auxiliar CHP 0,660 3,38 2,23

89226 Auxiliar CHI 0,620 1,04 0,64

94970 0,024 351,50 8,43
93183 397,200 40,71 16.170,01

93184 Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 110,800 24,37 2.700,19
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,005 5,26 0,02
39017 Material UN 6,000 0,15 0,90

87294 Auxiliar M3 0,002 412,69 0,78

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,310 91,67 120,08
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 174,870 0,88 153,88
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 167,580 0,47 78,76
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,880 17,17 15,10
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,760 17,37 65,31
89225 Auxiliar CHP 0,880 3,38 2,97

89226 Auxiliar CHI 2,880 1,04 2,99

87294 0,002 439,09 0,83
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,094 23,25 2,18
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,094 23,25 2,18
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,107 17,17 1,83
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,107 17,17 1,83
92270 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 0,122 97,94 11,94
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,118 1,83 7,53
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,031 14,44 0,44
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3,707 13,71 50,82
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,088 19,44 1,71
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,438 23,03 10,08
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,050 20,15 1,00

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,038 18,23 0,69

92270 0,122 72,27 8,81
92791 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,308 8,15 2,51
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,070 5,79 6,19
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,011 17,98 0,19
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,13 1,77

92791 0,308 8,15 2,51
94970 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,012 351,50 4,21

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,761 91,67 69,76
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,160 0,47 152,82
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,591 116,71 68,97
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,030 17,17 34,85
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,280 17,37 22,23
89225 Auxiliar CHP 0,660 3,38 2,23

89226 Auxiliar CHI 0,620 1,04 0,64

94970 0,012 351,50 4,21
93184 110,800 24,37 2.700,19

93185 Composição M VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 27,200 40,03 1.088,81
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,007 5,26 0,03
39017 Material UN 6,000 0,15 0,90

87294 Auxiliar M3 0,002 412,69 0,78

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,310 91,67 120,08
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 174,870 0,88 153,88

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 167,580 0,47 78,76
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,880 17,17 15,10
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,760 17,37 65,31
89225 Auxiliar CHP 0,880 3,38 2,97

89226 Auxiliar CHI 2,880 1,04 2,99

87294 0,002 439,09 0,83
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,058 23,25 1,34
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,058 23,25 1,34
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,086 17,17 1,47
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,086 17,17 1,47
92270 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 0,214 97,94 20,95
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,118 1,83 7,53
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,031 14,44 0,44
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3,707 13,71 50,82
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,088 19,44 1,71
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,438 23,03 10,08
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,050 20,15 1,00

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,038 18,23 0,69

92270 0,214 72,27 15,46
92793 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,790 7,76 6,13
33 Material KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,110 6,49 7,20
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,003 17,98 0,05
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,022 23,13 0,51

92793 0,790 7,76 6,13
94970 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,024 351,50 8,43

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,761 91,67 69,76
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,160 0,47 152,82
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,591 116,71 68,97
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,030 17,17 34,85
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,280 17,37 22,23
89225 Auxiliar CHP 0,660 3,38 2,23

89226 Auxiliar CHI 0,620 1,04 0,64

94970 0,024 351,50 8,43
93185 27,200 40,03 1.088,81

93194 Composição M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 4,200 31,69 133,09
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,006 5,26 0,03
39017 Material UN 6,000 0,15 0,90

87294 Auxiliar M3 0,002 412,69 0,78

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,310 91,67 120,08
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 174,870 0,88 153,88
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 167,580 0,47 78,76
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,880 17,17 15,10
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,760 17,37 65,31
89225 Auxiliar CHP 0,880 3,38 2,97

89226 Auxiliar CHI 2,880 1,04 2,99

87294 0,002 439,09 0,83
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,084 23,25 1,95
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,084 23,25 1,95
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,102 17,17 1,75
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,102 17,17 1,75
92270 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 0,164 97,94 16,06
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,118 1,83 7,53
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,031 14,44 0,44
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3,707 13,71 50,82
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,088 19,44 1,71
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,438 23,03 10,08
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,050 20,15 1,00

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,038 18,23 0,69

92270 0,164 72,27 11,85
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,490 7,97 3,90
32 Material KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 0,490 7,97 3,90
94970 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,018 351,50 6,32

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,761 91,67 69,76
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,160 0,47 152,82
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,591 116,71 68,97
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,030 17,17 34,85
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,280 17,37 22,23
89225 Auxiliar CHP 0,660 3,38 2,23

89226 Auxiliar CHI 0,620 1,04 0,64

94970 0,018 351,50 6,32
93194 4,200 31,69 133,09

93195 Composição M CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 397,200 38,09 15.129,34
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,007 5,26 0,03
39017 Material UN 6,000 0,15 0,90

87294 Auxiliar M3 0,002 412,69 0,78

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,310 91,67 120,08
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 174,870 0,88 153,88
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 167,580 0,47 78,76
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,880 17,17 15,10
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,760 17,37 65,31
89225 Auxiliar CHP 0,880 3,38 2,97

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
89226 Auxiliar CHI 2,880 1,04 2,99

87294 0,002 439,09 0,83
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,068 23,25 1,58
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,068 23,25 1,58
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,094 17,17 1,61
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,094 17,17 1,61
92270 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 0,213 97,94 20,86
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,118 1,83 7,53
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,031 14,44 0,44
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3,707 13,71 50,82
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,088 19,44 1,71
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,438 23,03 10,08
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,050 20,15 1,00

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,038 18,23 0,69

92270 0,213 72,27 15,39
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 0,490 7,97 3,90
32 Material KG ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 1,070 6,45 6,90
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,006 17,98 0,10
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 23,13 0,97

92792 0,490 7,97 3,90
94970 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,024 351,50 8,43

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,761 91,67 69,76
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,160 0,47 152,82
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,591 116,71 68,97
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,030 17,17 34,85
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,280 17,37 22,23
89225 Auxiliar CHP 0,660 3,38 2,23

89226 Auxiliar CHI 0,620 1,04 0,64

94970 0,024 351,50 8,43
93195 397,200 38,09 15.129,34
03.01.102 35.356,97 35.356,97

03.01.103 Capítulo PAINÉIS E DIVISÓRIAS 213.054,85 213.054,85

79627 Composição M2 264,840 688,01 182.212,56

1380 Material KG CIMENTO BRANCO 0,700 2,80 1,96
25976 Material M2 1,000 552,07 552,07

88274 Auxiliar H MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,800 19,39 93,07
4755 Mão de obra H MARMORISTA / GRANITEIRO 1,000 13,14 13,14
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95341 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88274 4,800 19,39 93,07
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,300 17,17 39,49
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 2,300 17,17 39,49
88631 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,003 430,83 1,42
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,230 91,67 112,75
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 355,040 0,47 166,86
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,590 17,17 147,49

88631 0,003 427,10 1,40
79627 264,840 688,01 182.212,56

10571 Composição M2 DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA 15,080 231,06 3.484,38

11983 Composição M2 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA 12,440 204,80 2.547,71
96372 Composição M2 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 12,440 22,68 282,13
42481 Material M2 1,000 21,19 21,19

88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,068 17,74 1,20
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,068 17,74 1,20
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,017 17,17 0,29
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,017 17,17 0,29
96372 12,440 22,68 282,13

CC.0075 Composição M2 21,450 1.143,50 24.528,07

COT.0048 Sem classificar M2 1,000 1.143,50 1.143,50

CC.0075 21,450 1.143,50 24.528,07
03.01.103 213.054,85 213.054,85

03.01.104 Capítulo DRY-WALL 7.866,47 7.866,47

96358 Composição M2 50,820 59,97 3.047,67

37586 Material CENTO PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) 0,024 44,85 1,08
39413 Material M2 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 2,106 12,51 26,34
39419 Material M PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 0,760 4,74 3,60
39422 Material M PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 1,991 5,38 10,71
39431 Material M FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 2,503 0,14 0,35
39432 Material M FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 0,741 1,85 1,37
39434 Material KG 1,033 2,49 2,57

39435 Material UN PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 20,008 0,09 1,80
39443 Material UN PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 0,808 0,21 0,16
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,545 17,74 9,66

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, 
EXCLUSIVE FERRAGENS

DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, E=  *3,0* CM

FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO 
CAIXA)

PAREDE DIVISÓRIA ARTICULADA COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, ESPESSURA DOS PAINÉIS 100MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO COM ACABAMENTO NA COR CINZA, ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA, TRILHO EM ALUMÍNIO, COM PISTA DUPLA 
COM ROLDANAS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO
PAREDE DIVISÓRIA ARTICULADA COM PROTEÇÃO ACÚSTICA, ESPESSURA DOS PAINÉIS 100MM, REVESTIMENTO EM LAMINADO 
MELAMÍNICO COM ACABAMENTO NA COR CINZA, ISOLAMENTO ACÚSTICO EM LÃ DE ROCHA, TRILHO EM ALUMÍNIO, COM PISTA DUPLA 
COM ROLDANAS EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA – FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,545 17,74 9,66
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,136 17,17 2,33
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,136 17,17 2,33
96358 50,820 59,97 3.047,67

96370 Composição M2 119,130 40,45 4.818,80

37586 Material CENTO PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) 0,024 44,85 1,08
39413 Material M2 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 1,053 12,51 13,17
39419 Material M PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 0,760 4,74 3,60
39422 Material M PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) 1,991 5,38 10,71
39431 Material M FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 1,251 0,14 0,17
39432 Material M FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 0,741 1,85 1,37
39434 Material KG 0,516 2,49 1,28

39435 Material UN PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 10,004 0,09 0,90
39443 Material UN PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 0,808 0,21 0,16
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,364 17,74 6,45
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,364 17,74 6,45
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 17,17 1,56
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,091 17,17 1,56
96370 119,130 40,45 4.818,80
03.01.104 7.866,47 7.866,47

03.01.100 713.595,96 713.595,96

03.01.200 Capítulo CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES 197.594,07 197.594,07

87630 Composição M2 5.754,050 34,34 197.594,07

1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 0,500 0,47 0,23
7334 Material L ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 0,435 11,97 5,20
87301 Auxiliar M3 0,043 427,30 18,41

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,540 91,67 141,17
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 442,220 0,47 207,84
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,020 17,37 87,19
88830 Auxiliar CHP 1,170 1,19 1,39

88831 Auxiliar CHI 3,850 0,25 0,96

87301 0,043 438,55 18,90
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 23,25 7,67
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,330 23,25 7,67
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,165 17,17 2,83
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,165 17,17 2,83
87630 5.754,050 34,34 197.594,07
03.01.200 197.594,07 197.594,07

03.01.300 Capítulo ESQUADRIAS 432.169,56 432.169,56

03.01.301 Capítulo PORTAS 94.860,39 94.860,39

90796 Composição UN 47,000 497,20 23.368,40

88261 Auxiliar H CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,294 23,07 6,78
88309 Material H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,865 23,25 43,36
88316 Material H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,079 17,17 18,52
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,023 472,21 10,67
39484 Auxiliar UN 1,000 417,87 417,87

90796 47,000 497,20 23.368,40
90796_Mod Composição UN 30,000 497,20 14.916,00

88261 Mão de obra H CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,294 23,07 6,78
88309 Mão de obra H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,865 23,25 43,36
88316 Mão de obra H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,079 17,17 18,52
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,023 472,21 10,67
39485 Auxiliar UN 1,000 417,87 417,87

90796 30,000 497,20 14.916,00
73838/1_Mod Composição UN PV 80 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X1,80M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS 39,000 391,58 15.271,62
3104 Material CJ 1,000 138,06 138,06

10507 Material M2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO 1,440 164,57 236,98
11522 Material UN 1,000 10,06 10,06

88325 Auxiliar H VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 21,62 6,48
10489 Mão de obra H VIDRACEIRO 1,000 15,34 15,34
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95387 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88325 0,300 21,62 6,48
73838/1_Mod 39,000 391,58 15.271,62

CC.0005 Composição UN PS 80 - PORTA PARA BOX SANITÁRIO TIPO PRANCHETA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO - 80X180CM 50,000 310,42 15.521,00

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 
90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA 
SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE 
PRESSAO

PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO,  COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA 
DE APROX *40* MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,500 19,44 48,60
6117 Mão de obra H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 2,500 19,44 48,60
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,500 23,03 57,57
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 2,500 23,03 57,57
11447 Material UN DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 2,000 20,05 40,10
10555 Material UN 0,857 150,13 128,66

11457 Material UN TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO 1,000 35,49 35,49
CC.0005 50,000 310,42 15.521,00

CC.0006 Composição UN 1,000 2.110,00 2.110,00

COT.0050 Material UN 1,000 2.110,00 2.110,00

CC.0006 1,000 2.110,00 2.110,00
CC.0007 Composição UN PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) 1,000 3.647,50 3.647,50
COT.0051 Material UN PVC 400 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 400X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) 1,000 3.647,50 3.647,50

CC.0007 1,000 3.647,50 3.647,50
CC.0008 Composição UN PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) 1,000 7.190,00 7.190,00
COT.0052 Material UN PVC 800 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 800X230cm EM VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) 1,000 7.190,00 7.190,00

CC.0008 1,000 7.190,00 7.190,00
91341 Composição M2 1,827 452,19 826,15

142 Material 310ML SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,883 26,28 23,20
7568 Material UN 4,817 0,92 4,43

36888 Material M GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 6,850 7,58 51,92
39025 Material UN PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM 0,547 658,66 360,48

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,383 23,25 8,89
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,383 23,25 8,89
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,191 17,17 3,27
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,191 17,17 3,27
91341 1,827 452,19 826,15

90838_Mod Composição UN PORTA CORTA-FOGO 200X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 4,000 1.948,04 7.792,16
COT.0145 Material UN 1,000 1.817,86 1.817,86

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,464 23,25 80,53
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 3,464 23,25 80,53
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,732 17,17 29,73
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,732 17,17 29,73
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,042 472,21 19,92
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,480 17,17 145,60

88629 0,042 458,52 19,34
90838_Mod 4,000 1.948,04 7.792,16

CC.0168 Composição UN BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA 4,000 1.054,39 4.217,56
88261 Auxiliar H CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 23,07 13,84
1214 Mão de obra H CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95329 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88261 0,600 23,07 13,84
39621 Material PAR BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA 1,000 1.040,55 1.040,55

CC.0168 4,000 1.054,39 4.217,56
03.01.301 94.860,39 94.860,39

03.01.302 Capítulo JANELAS 137.796,80 137.796,80

94585_Mod Composição M2 216,000 353,50 76.356,00

36897 Material UN 0,667 414,16 276,24

36888 Material M GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 3,333 7,58 25,26
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,530 23,25 35,57
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,530 23,25 35,57
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,765 17,17 13,13
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
PVC 200 – PORTA DE VIDRO DE CORRER DIM 200X230cm EM VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (INCLUSO FERRAGENS) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

PORTA CORTA-FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 02 FOLHAS, VÃO LUZ DE 90 X 210 CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26, 
BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE P-90, E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88316 0,765 17,17 13,13
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,007 472,21 3,30
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,480 17,17 145,60

88629 0,007 458,52 3,20
94585_Mod 216,000 353,50 76.356,00

94582_Mod Composição M2 61,200 300,29 18.377,74

34362 Material UN 0,694 340,48 236,29

36888 Material M GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE 3,333 7,58 25,26
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,084 23,25 25,20
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,084 23,25 25,20
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,542 17,17 9,30
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,542 17,17 9,30
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,009 472,21 4,24
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,480 17,17 145,60

88629 0,009 458,52 4,12
94582_Mod 61,200 300,29 18.377,74

94569 Composição M2 51,600 429,65 22.169,94

601 Material M2 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR 1,000 349,79 349,79
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,707 23,25 39,68
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,707 23,25 39,68
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,853 17,17 14,64
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,853 17,17 14,64
4377 Material UN PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM 24,400 0,16 3,90

39961 Material UN SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G 1,247 17,36 21,64
94569 51,600 429,65 22.169,94

94559 Composição M2 34,200 610,91 20.893,12

11190 Material UN JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) 2,778 163,85 455,17
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,581 23,25 106,50
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 4,581 23,25 106,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,291 17,17 39,33
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 2,291 17,17 39,33
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,021 472,21 9,91
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,480 17,17 145,60

88629 0,021 458,52 9,62
94559 34,200 610,91 20.893,12
03.01.302 137.796,80 137.796,80

03.01.303 Capítulo PELE DE VIDRO 179.051,22 179.051,22

CC.0010 Composição M2 230,870 775,55 179.051,22

COT.0057 Sem classificar M2 ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO (LAMINADO 8MM) FUMÊ TRANSPARÊNCIA 30% 1,000 775,56 775,55

CC.0010 230,870 775,55 179.051,22
03.01.303 179.051,22 179.051,22

03.01.304 Capítulo CERCAMENTO E PORTÕES 20.461,15 20.461,15

CC.0111 Composição UN 70,000 203,37 14.235,90

93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,030 67,92 2,03
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,956 17,17 67,92

93358 0,030 67,92 2,03
93382 Auxiliar M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,020 24,23 0,48
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,650 17,17 11,16
91533 Auxiliar CHP 0,274 25,11 6,88

91534 Auxiliar CHI 0,254 19,26 4,89

95606 Auxiliar M3 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 1,000 1,30 1,30
93382 0,020 24,23 0,48

CC.0257 Auxiliar M3 0,001 291,63 0,29

4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,100 149,01 163,91
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,546 23,25 59,19
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,819 17,17 65,57
91533 Auxiliar CHP 0,069 25,11 1,73

91534 Auxiliar CHI 0,064 19,26 1,23

CC.0257 0,001 291,63 0,29
96536 Auxiliar M2 0,200 55,17 11,03

2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Material M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,605 5,24 3,17
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,567 1,83 1,03
5073 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,026 14,72 0,38
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,008 13,71 13,81

JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA, VIDRO LAMINADO VERDE 6mm, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE,  
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQUADRIA TIPO "PELE DE VIDRO", CAIXILHOS FIXOS/MÓVEIS, COR NATURAL, VIDRO FUMÊ TRANSPARÊNCIA 30% - VIDRO LAMINADO 
8MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - PADRÃO CBMDF

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  - CÓPIA DE 94103 SINAPI 08/2020

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
40304 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,034 17,83 0,60
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,471 19,44 9,15
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,145 23,03 26,36
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,017 20,15 0,34

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

96536 0,200 55,17 11,03
94964 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 0,010 361,98 3,61

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,756 91,67 69,28
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 322,980 0,47 151,80
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,587 116,71 68,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,530 17,17 43,44
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,600 17,37 27,79
88830 Auxiliar CHP 0,830 1,19 0,98

88831 Auxiliar CHI 0,780 0,25 0,19

94964 0,010 361,98 3,61
CC.0232 Auxiliar M3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 0,010 116,04 1,16
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,650 23,25 38,36
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,500 17,17 77,26
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,300 1,41 0,42

CC.0232 0,010 116,04 1,16
13356 Material M TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M 3,730 13,85 51,66
7158 Material M2 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M 2,000 28,11 56,22
344 Material KG ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) 0,100 19,72 1,97
340 Material M ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 12,000 0,82 9,84
CC.0233 Auxiliar M2 2,560 18,61 47,64

3768 Material UN LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,550 2,84 1,56
5320 Material L REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ 0,044 30,49 1,34
7288 Material L TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 0,176 27,67 4,86
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,132 29,44 3,88
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,210 24,24 5,09
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 17,17 1,88

CC.0233 2,560 18,61 47,64
26018 Material UN DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) 0,050 24,28 1,21
26020 Material UN DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 0,100 5,97 0,59
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,050 17,90 0,89
6160 Mão de obra H SOLDADOR 0,500 16,88 8,44
252 Mão de obra H AJUDANTE DE SERRALHEIRO 0,500 12,62 6,31

CC.0111 70,000 203,37 14.235,90
CC.0112 Composição UN 1,000 708,24 708,24

93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,120 67,92 8,15
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,956 17,17 67,92

93358 0,120 67,92 8,15
93382 Auxiliar M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,080 24,23 1,93
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,650 17,17 11,16
91533 Auxiliar CHP 0,274 25,11 6,88

91534 Auxiliar CHI 0,254 19,26 4,89

95606 Auxiliar M3 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 1,000 1,30 1,30
93382 0,080 24,23 1,93

CC.0257 Auxiliar M3 0,004 291,63 1,16

4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,100 149,01 163,91
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,546 23,25 59,19
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,819 17,17 65,57
91533 Auxiliar CHP 0,069 25,11 1,73

91534 Auxiliar CHI 0,064 19,26 1,23

CC.0257 0,004 291,63 1,16
96536 Auxiliar M2 0,800 55,17 44,13

2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Material M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,605 5,24 3,17
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,567 1,83 1,03
5073 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,026 14,72 0,38
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,008 13,71 13,81
40304 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,034 17,83 0,60
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,471 19,44 9,15
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,145 23,03 26,36
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,017 20,15 0,34

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

96536 0,800 55,17 44,13
94964 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 0,040 361,98 14,47

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,756 91,67 69,28
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 322,980 0,47 151,80
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,587 116,71 68,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,530 17,17 43,44
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,600 17,37 27,79
88830 Auxiliar CHP 0,830 1,19 0,98

88831 Auxiliar CHI 0,780 0,25 0,19

94964 0,040 361,98 14,47
CC.0232 Auxiliar M3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 0,040 116,04 4,64
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,650 23,25 38,36
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,500 17,17 77,26
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,300 1,41 0,42

CC.0232 0,040 116,04 4,64
13356 Material M TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M 17,950 13,85 248,60
7158 Material M2 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M 4,000 28,11 112,44
344 Material KG ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) 0,600 19,72 11,83
340 Material M ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 24,000 0,82 19,68
CC.0233 Auxiliar M2 6,710 18,61 124,87

3768 Material UN LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,550 2,84 1,56
5320 Material L REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ 0,044 30,49 1,34
7288 Material L TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 0,176 27,67 4,86
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,132 29,44 3,88
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,210 24,24 5,09
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 17,17 1,88

CC.0233 6,710 18,61 124,87
2420 Material UN DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 3,000 10,14 30,42
3107 Material UN 1,000 6,54 6,54

5085 Material UN 1,000 23,07 23,07

26018 Material UN DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) 0,200 24,28 4,85
26020 Material UN DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 0,400 5,97 2,38
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,270 17,90 4,83
6160 Mão de obra H SOLDADOR 1,500 16,88 25,32
252 Mão de obra H AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1,500 12,62 18,93

CC.0112 1,000 708,24 708,24
CC.0115 Composição UN 1,000 5.216,59 5.216,59

CC.0113 Auxiliar UN FUNDAÇÃO PARA PORTÃO DE 7,00 + 1,50m (14,00m DE VIGA + 7 ESTACAS) - PROJETO PADRÃO CBMDF 1,000 2.887,08 2.887,08
93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 2,820 67,92 191,53
93382 Auxiliar M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 1,480 24,23 35,86
CC.0257 Auxiliar M3 0,090 291,63 26,24

96536 Auxiliar M2 12,640 55,17 697,34

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - MÓDULOS DE 2m x 2m, PORTA DE 1m DE LARGURA COM CADEADO, COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - PADRÃO CBMDF

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  - CÓPIA DE 94103 SINAPI 08/2020

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", 
CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO 
LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

PORTÃO DE 7,00 + 1,50m, COM CADEADO - EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DN 2" - CHAPA 13 - COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 
LOSANGULAR MALHA 5cm X 5cm COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO - INCLUSO FUNDAÇÃO - PADRÃO CBMDF

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  - CÓPIA DE 94103 SINAPI 08/2020 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
94964 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 1,250 361,98 452,47

CC.0232 Auxiliar M3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 1,250 116,04 145,05
92915 Auxiliar KG 15,740 13,23 208,24

92919 Auxiliar KG 41,220 9,47 390,35

43054 Material KG ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO 21,840 6,57 143,48
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,150 17,90 2,68
6160 Mão de obra H SOLDADOR 1,000 16,88 16,88
252 Mão de obra H AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1,000 12,62 12,62
CC.0114 Auxiliar M ESTACA A TRADO (BROCA) EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, COM ARMAÇÃO, D = 30CM, 20 MPA 7,000 80,62 564,34
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 0,115 11,77 1,35
378 Mão de obra H ARMADOR 0,115 16,88 1,94
4750 Mão de obra H PEDREIRO 0,360 16,88 6,07
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 3,285 11,00 36,13

94964
Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 0,071 361,98 25,55

33 Material KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 1,411 6,49 9,15
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,029 15,00 0,43

CC.0114 7,000 80,62 564,34
CC.0113 1,000 2.887,08 2.887,08

COT.0102 Material UN ROLDANA 4" CANAL EM (U) EM AÇO COM EIXO FURADO E ROLAMENTO - FORNECIMENTO 6,000 21,11 126,66
13356 Material M TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M 46,650 13,85 646,10
7158 Material M2 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M 17,000 28,11 477,87
344 Material KG ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) 1,280 19,72 25,24
4777 Material KG CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 41,990 5,69 238,92
40535 Material KG PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM 4,670 6,15 28,72
CC.0233 Auxiliar M2 27,240 18,61 506,93

3768 Material UN LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,550 2,84 1,56
5320 Material L REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ 0,044 30,49 1,34
7288 Material L TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 0,176 27,67 4,86
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,132 29,44 3,88
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,210 24,24 5,09
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 17,17 1,88

CC.0233 27,240 18,61 506,93
5085 Material UN 1,000 23,07 23,07

26018 Material UN DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) 1,000 24,28 24,28
26020 Material UN DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 2,000 5,97 11,94
10997 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 2,390 17,90 42,78
6160 Mão de obra H SOLDADOR 6,000 16,88 101,28
252 Mão de obra H AJUDANTE DE SERRALHEIRO 6,000 12,62 75,72

CC.0115 1,000 5.216,59 5.216,59
CC.0116 Composição UN INFRAESTRUTURA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO - EXCLUSIVE O MOTOR ELÉTRICO DO PORTÃO - PADRÃO CBMDF 1,000 300,42 300,42
93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,050 67,92 3,39
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,956 17,17 67,92

93358 0,050 67,92 3,39
93382 Auxiliar M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,020 24,23 0,48
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,650 17,17 11,16
91533 Auxiliar CHP 0,274 25,11 6,88

91534 Auxiliar CHI 0,254 19,26 4,89

95606 Auxiliar M3 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 1,000 1,30 1,30
93382 0,020 24,23 0,48

CC.0257 Auxiliar M3 0,002 291,63 0,58

4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,100 149,01 163,91
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,546 23,25 59,19
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,819 17,17 65,57
91533 Auxiliar CHP 0,069 25,11 1,73

91534 Auxiliar CHI 0,064 19,26 1,23

CC.0257 0,002 291,63 0,58
96536 Auxiliar M2 0,440 55,17 24,27

2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Material M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,605 5,24 3,17
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,567 1,83 1,03
5073 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,026 14,72 0,38
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,008 13,71 13,81
40304 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,034 17,83 0,60
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,471 19,44 9,15
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,145 23,03 26,36
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,017 20,15 0,34

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

96536 0,440 55,17 24,27
94964 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 0,030 361,98 10,85

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,756 91,67 69,28
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 322,980 0,47 151,80
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,587 116,71 68,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,530 17,17 43,44
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,600 17,37 27,79
88830 Auxiliar CHP 0,830 1,19 0,98

88831 Auxiliar CHI 0,780 0,25 0,19

94964 0,030 361,98 10,85
CC.0232 Auxiliar M3 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 0,030 116,04 3,48
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,650 23,25 38,36
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,500 17,17 77,26
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,300 1,41 0,42

CC.0232 0,030 116,04 3,48
11977 Material UN CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM 4,000 9,41 37,64
40424 Material KG CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) 4,470 7,96 35,58
43692 Material M PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) 1,720 6,48 11,14
CC.0233 Auxiliar M2 0,640 18,61 11,91

3768 Material UN LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 0,550 2,84 1,56
5320 Material L REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ 0,044 30,49 1,34
7288 Material L TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 0,176 27,67 4,86
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,132 29,44 3,88
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,210 24,24 5,09
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 17,17 1,88

CC.0233 0,640 18,61 11,91
93141 Auxiliar UN 1,000 161,10 161,10

90447 Auxiliar M RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 2,200 5,68 12,49
90456 Auxiliar UN QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 1,000 3,67 3,67
90466 Auxiliar M CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 2,200 11,27 24,79

91842 Auxiliar M 2,000 4,84 9,68

91852 Auxiliar M 2,200 7,06 15,53

91926 Auxiliar M 12,600 4,06 51,15

91937 Auxiliar UN CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 0,375 9,34 3,50
91940 Auxiliar UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 12,60 12,60
91996 Auxiliar UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 27,69 27,69

93141 1,000 161,10 161,10
CC.0116 1,000 300,42 300,42
03.01.304 20.461,15 20.461,15

03.01.300 432.169,56 432.169,56

03.01.400 Capítulo VIDROS 26.926,84 26.926,84

85005 Composição M2 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 41,930 466,19 19.547,34
442 Material UN PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA 4,000 3,69 14,76
11186 Material M2 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 1,000 401,33 401,33

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO 
LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  - CÓPIA DE 94103 SINAPI 08/2020

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
88325 Auxiliar H VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 21,62 43,24
10489 Mão de obra H VIDRACEIRO 1,000 15,34 15,34
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95387 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88325 2,000 21,62 43,24
85005 41,930 466,19 19.547,34

CC.0234 Composição M2 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO 23,940 308,25 7.379,50
599 Material M2 JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR 1,000 259,30 259,30
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 23,25 6,97
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,300 23,25 6,97
88315 Auxiliar H SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,800 23,13 18,50
6110 Mão de obra H SERRALHEIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95377 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88315 0,800 23,13 18,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,200 17,17 20,60
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,200 17,17 20,60
88627 Auxiliar M3 0,006 480,36 2,88

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,200 91,67 110,00
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 80,230 0,88 70,60
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 307,540 0,47 144,54
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,670 17,17 148,86

88627 0,006 474,00 2,84
CC.0234 23,940 308,25 7.379,50
03.01.400 26.926,84 26.926,84

03.01.500 Capítulo COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 232.605,67 232.605,67

94213 Composição M2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 2.414,470 70,39 169.954,54
7243 Material M2 1,166 51,46 60,00

11029 Material CJ 4,150 1,56 6,47

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,097 17,17 1,66
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,097 17,17 1,66
88323 Auxiliar H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 24,59 2,23
12869 Mão de obra H TELHADOR 1,000 18,42 18,42
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95385 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88323 0,091 24,59 2,23
93281 Auxiliar CHP GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 0,001 19,20 0,01

88295 Auxiliar H OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
93277 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 1,000 0,28 0,28

93278 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 1,000 0,03 0,03
93279 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 1,000 0,26 0,26

93280 Auxiliar H 1,000 0,46 0,46

93281 0,001 19,20 0,01
93282 Auxiliar CHI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 0,001 18,48 0,02

88295 Auxiliar H OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
93277 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 1,000 0,28 0,28

93278 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 1,000 0,03 0,03
93282 0,001 18,48 0,02
94213 2.414,470 70,39 169.954,54

CC.0092 Composição M2 131,000 243,32 31.874,92

COT.0086 Sem classificar M2 1,000 243,32 243,32

CC.0092 131,000 243,32 31.874,92
94231 Composição M RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 600,520 39,70 23.840,64
142 Material 310ML SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,198 26,28 5,20
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,006 14,20 0,08
5104 Material KG REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) 0,001 57,51 0,06
13388 Material KG SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 0,045 87,11 3,91
40873 Material M RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM 1,050 22,45 23,57
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,207 17,17 3,55
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,207 17,17 3,55
88323 Auxiliar H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,112 24,59 2,75
12869 Mão de obra H TELHADOR 1,000 18,42 18,42
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA 
UTIL DE 980 MM
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, ESPESSURA 6 MM, COR CRISTAL, INCLUSO PERFIS ANTICORROSÃO – FORNECIMENTO E 
MONTAGEM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95385 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88323 0,112 24,59 2,75
93281 Auxiliar CHP GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 0,013 19,20 0,25

88295 Auxiliar H OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
93277 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 1,000 0,28 0,28

93278 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 1,000 0,03 0,03
93279 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 1,000 0,26 0,26

93280 Auxiliar H 1,000 0,46 0,46

93281 0,013 19,20 0,25
93282 Auxiliar CHI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 0,018 18,48 0,33

88295 Auxiliar H OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
93277 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 1,000 0,28 0,28

93278 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 1,000 0,03 0,03
93282 0,018 18,48 0,33
94231 600,520 39,70 23.840,64

94227 Composição M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 140,510 49,36 6.935,57

142 Material 310ML SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 0,053 26,28 1,39
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,008 14,20 0,11
5104 Material KG REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) 0,002 57,51 0,09
13388 Material KG SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 0,059 87,11 5,13
40782 Material M CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM 1,050 31,05 32,60
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,282 17,17 4,84
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,282 17,17 4,84
88323 Auxiliar H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,188 24,59 4,62
12869 Mão de obra H TELHADOR 1,000 18,42 18,42
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95385 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88323 0,188 24,59 4,62
93281 Auxiliar CHP GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 0,013 19,20 0,25

88295 Auxiliar H OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
93277 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 1,000 0,28 0,28

93278 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 1,000 0,03 0,03
93279 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 1,000 0,26 0,26

93280 Auxiliar H 1,000 0,46 0,46

93281 0,013 19,20 0,25
93282 Auxiliar CHI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 0,018 18,48 0,33

88295 Auxiliar H OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
93277 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 1,000 0,28 0,28

93278 Auxiliar H GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 1,000 0,03 0,03
93282 0,018 18,48 0,33
94227 140,510 49,36 6.935,57
03.01.500 232.605,67 232.605,67

03.01.600 Capítulo REVESTIMENTOS 2.352.431,75 2.352.431,75

03.01.601 Capítulo REVESTIMENTOS DE PISOS 430.725,17 430.725,17

87263 Composição M2 526,820 91,06 47.972,22

34357 Material KG REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,140 2,64 0,36
37595 Material KG ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 8,620 1,38 11,89
38195 Material M2 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 1,070 60,93 65,19
88256 Auxiliar H AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,440 23,17 10,19
4760 Mão de obra H AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95324 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88256 0,440 23,17 10,19
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 17,17 3,43
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,200 17,17 3,43
87263 526,820 91,06 47.972,22

101752 Composição M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 4.782,620 34,62 165.574,30
3671 Material M JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) 1,670 0,90 1,50
4824 Material KG GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO 23,240 0,32 7,43

87298 Auxiliar M3 0,017 464,84 7,71

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,551 23,25 12,81
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,551 23,25 12,81
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,275 17,17 4,72
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,275 17,17 4,72
95276 Auxiliar CHP POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 0,123 2,24 0,27

95277 Auxiliar CHI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 0,428 0,44 0,18

101752 4.782,620 34,62 165.574,30
101752_Mod Composição M2 PISO EM GRANILITE ANTIDERRAPANTE ESCADA, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 189,460 34,62 6.559,10
3671 Material M JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) 1,670 0,90 1,50
4824 Material KG GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO 23,240 0,32 7,43

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_03/2016

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
87298 Auxiliar M3 0,017 464,84 7,71

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,551 23,25 12,81
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,551 23,25 12,81
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,275 17,17 4,72
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,275 17,17 4,72
95276 Auxiliar CHP POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 0,123 2,24 0,27

95277 Auxiliar CHI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 0,428 0,44 0,18

101752_Mod 189,460 34,62 6.559,10
94995 Composição M2 2.574,510 71,64 184.437,89

3777 Material M2 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 1,128 0,77 0,86
4460 Material M SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 0,250 8,24 2,06
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,200 1,83 0,36
7156 Material M2 1,122 24,65 27,66

34492 Material M3 0,097 287,14 27,85

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,181 23,03 4,15
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,181 23,03 4,15
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,139 23,25 3,22
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,139 23,25 3,22
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,319 17,17 5,48
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,319 17,17 5,48
94995 2.574,510 71,64 184.437,89

CC.0235 Composição M2 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO 310,430 84,34 26.181,66

1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 8,000 0,47 3,76
3671 Material M JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) 2,000 0,90 1,80
4824 Material KG GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO 14,000 0,32 4,48

7353 Material L RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA 0,212 25,90 5,48
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 23,25 13,95
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,600 23,25 13,95
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,000 17,17 51,51
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 3,000 17,17 51,51
95276 Auxiliar CHP POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 1,500 2,24 3,36

95272 Auxiliar H POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 1,000 0,40 0,40

95273 Auxiliar H POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 1,000 0,04 0,04
95274 Auxiliar H POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 1,000 0,31 0,31

95275 Auxiliar H 1,000 1,49 1,49

95276 1,500 2,24 3,36
CC.0235 310,430 84,34 26.181,66
03.01.601 430.725,17 430.725,17

03.01.602 Capítulo REVESTIMENTOS DE PAREDES 650.299,58 650.299,58

87242 Composição M2 412,210 180,76 74.511,07

36881 Material M2 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM 1,160 109,98 127,57
37596 Material KG ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E 7,690 1,58 12,15
88256 Auxiliar H AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,290 23,17 29,88
4760 Mão de obra H AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95324 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88256 1,290 23,17 29,88
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,650 17,17 11,16
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,650 17,17 11,16
87242 412,210 180,76 74.511,07

87273_Mod Composição M2 REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X60 CM 912,280 99,52 90.790,10
38195 Material M2 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 1,080 60,93 65,80

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_08/2019

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_09/2016

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 
PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37595 Material KG ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 8,620 1,38 11,89
34357 Material KG REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,140 2,64 0,36
88256 Auxiliar H AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,660 23,17 15,29
4760 Mão de obra H AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95324 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88256 0,660 23,17 15,29
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,360 17,17 6,18
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,360 17,17 6,18
87273_Mod 912,280 99,52 90.790,10

CC.0011 Composição M2 1.843,820 263,04 484.998,41

COT.0058 Sem classificar M2 1,000 263,04 263,04

CC.0011 1.843,820 263,04 484.998,41
03.01.602 650.299,58 650.299,58

03.01.603 Capítulo REVESTIMENTOS DE FORROS 498.782,04 498.782,04

96114 Composição M2 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 1671,46 47,69 79.711,92
43131 Material KG ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) 0,043 17,42 0,74

39413 Material M2 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) 1,097 12,51 13,71
39427 Material M 3,851 3,49 13,43

39430 Material UN 1,327 1,31 1,73

39432 Material M FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 1,440 1,85 2,66
39434 Material KG 0,520 2,49 1,29

39435 Material UN PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 7,974 0,09 0,71
39443 Material UN PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 2,191 0,21 0,46
40547 Material CENTO PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 0,013 23,98 0,31
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 17,74 6,43
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,363 17,74 6,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 17,17 6,22
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,363 17,17 6,22
96114 1671,46 47,69 79.711,92

CC.0012 Composição M2 FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 3177,74 93,16 296.038,25
43131 Material KG ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) 0,033 17,42 0,56

39430 Material UN 1,018 1,31 1,33

39443 Material UN PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 1,009 0,21 0,21
39514 Material UN PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) 2,739 25,11 68,78

39570 Material M PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) 2,993 3,10 9,27

39571 Material M PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C) 1,009 3,16 3,18
40547 Material CENTO PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 0,010 23,98 0,24
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,541 17,74 9,59
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,541 17,74 9,59
CC.0012 3177,74 93,16 296.038,25

96114_Mod Composição M2 1023,73 120,18 123.031,87

39414 Material M2 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) 1,097 16,78 18,40
39427 Material M 3,851 3,49 13,43

39430 Material UN 1,327 1,31 1,73

39432 Material M FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL 1,440 1,85 2,66
39434 Material KG 0,520 2,49 1,29

39435 Material UN PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM 7,974 0,09 0,71
39443 Material UN PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM 2,191 0,21 0,46
40547 Material CENTO PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM 0,013 23,98 0,31
43131 Material KG ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) 0,043 17,42 0,74

COT.0158 Material M2 MANTA FIBRA CERÂMICA ISOLAMENTO TÉRMICO DIM. 835X610X13MM (COBRE 0,5m²) 2,000 33,90 67,80
88278 Auxiliar H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 17,74 6,43
25957 Mão de obra H MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS 1,000 12,41 12,41
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95344 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,10 0,10

88278 0,363 17,74 6,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 17,17 6,22
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,363 17,17 6,22
96114_Mod 1023,73 120,18 123.031,87
03.01.603 498.782,04 498.782,04

03.01.604 Capítulo PINTURAS 322.101,88 322.101,88

03.01.604.01 Capítulo PAREDES INTERNAS 169.561,39 169.561,39

88497 Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 6.415,490 13,35 85.646,79
3767 Material UN LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) 0,100 0,67 0,06
4051 Material 18L !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 0,049 77,45 3,78
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,312 24,24 7,56

PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA (RED 201)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PAINÉIS EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), EM PLACAS DE ESPESSURA 4MM, COR VERMELHA (RED 201) - ESTRUTURA DE PAGINAÇÃO EM 
PERFIS METÁLICOS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 
M
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

FORRO EM DRYWALL RESISTENTE AO FOGO, COM PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA CERÂMICA ESPESSURA 12,5mm, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 
M
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE 
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE 
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,312 24,24 7,56
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,114 17,17 1,95
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,114 17,17 1,95
88497 6.415,490 13,35 85.646,79

88489 Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 6.415,490 13,08 83.914,60
7356 Material L TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,330 22,36 7,37
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,187 24,24 4,53
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,187 24,24 4,53
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 17,17 1,18
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,069 17,17 1,18
88489 6.415,490 13,08 83.914,60
03.01.604.01 169.561,39 169.561,39

03.01.604.02 Capítulo TETOS 79.535,05 79.535,05

88494 Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 2.695,190 17,96 48.405,61
3767 Material UN LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) 0,060 0,67 0,04
4051 Material 18L !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 0,033 77,45 2,54
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,504 24,24 12,21
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,504 24,24 12,21
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,185 17,17 3,17
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,185 17,17 3,17
88494 2.695,190 17,96 48.405,61

88486 Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.695,190 11,55 31.129,44
7345 Material L !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA 0,330 19,33 6,37
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 24,24 4,12
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,170 24,24 4,12
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,062 17,17 1,06
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,062 17,17 1,06
88486 2.695,190 11,55 31.129,44
03.01.604.02 79.535,05 79.535,05

03.01.604.03 Capítulo PAREDES EXTERNAS 57.336,28 57.336,28

88489 Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 2.311,660 13,08 30.236,51
7356 Material L TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,330 22,36 7,37
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,187 24,24 4,53
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,187 24,24 4,53
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 17,17 1,18
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,069 17,17 1,18
88489 2.311,660 13,08 30.236,51

88497_Mod Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 2.311,660 11,08 25.613,19
3767 Material UN LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) 0,100 0,67 0,06
4056 Material GL !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 0,049 31,03 1,51
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,312 24,24 7,56
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,312 24,24 7,56



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,114 17,17 1,95
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,114 17,17 1,95
88497_Mod 2.311,660 11,08 25.613,19

88489_Mod Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA VERMELHA EM COBOGÓ, DUAS DEMÃOS. 79,200 18,77 1.486,58
7356 Material L TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,330 22,36 7,37
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 24,24 9,69
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,400 24,24 9,69
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,17 1,71
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,100 17,17 1,71
88489_Mod 79,200 18,77 1.486,58
03.01.604.03 57.336,28 57.336,28

03.01.604.04 Capítulo PISOS 15.459,41 15.459,41

72815 Composição M2 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO 310,430 49,80 15.459,41
7304 Material L TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,526 56,32 29,60
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,25 11,62
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,500 23,25 11,62
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
72815 310,430 49,80 15.459,41
03.01.604.04 15.459,41 15.459,41

03.01.604.05 Capítulo TUBULAÇÕES 209,75 209,75

73924/1_Mod Composição M2 PINTURA DE TUBULAÇÃO, ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS 7,760 27,03 209,75
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,600 1,97 1,18
7292 Material L TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 0,160 27,30 4,36
5318 Material L SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,070 11,34 0,79
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 24,24 12,12
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,500 24,24 12,12
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
73924/1_Mod 7,760 27,03 209,75
03.01.604.05 209,75 209,75

03.01.604 322.101,88 322.101,88

03.01.605 Capítulo REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 450.523,08 450.523,08

03.01.605.01 Capítulo PAREDES INTERNAS 300.167,19 300.167,19

87879 Composição M2 9.090,610 3,38 30.726,26

87313 Auxiliar M3 0,004 391,01 1,64

367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,060 119,49 126,65
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 405,750 0,47 190,70
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,280 17,37 74,34
88830 Auxiliar CHP 1,000 1,19 1,19

88831 Auxiliar CHI 3,280 0,25 0,82

87313 0,004 393,70 1,65
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,25 1,62
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,070 23,25 1,62
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,17 0,12
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,007 17,17 0,12
87879 9.090,610 3,38 30.726,26

87529 Composição M2 8.178,340 30,08 246.004,46

87292 Auxiliar M3 0,038 431,84 16,23

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,290 91,67 118,25
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 193,700 0,88 170,45
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 185,630 0,47 87,24

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,750 17,37 82,50
88830 Auxiliar CHP 1,110 1,19 1,32

88831 Auxiliar CHI 3,640 0,25 0,91

87292 0,038 460,67 17,32
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,470 23,25 10,92
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,470 23,25 10,92
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 17,17 2,93
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,171 17,17 2,93
87529 8.178,340 30,08 246.004,46

87535 Composição M2 912,280 25,69 23.436,47

87292 Auxiliar M3 0,038 431,84 16,23

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,290 91,67 118,25
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 193,700 0,88 170,45
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 185,630 0,47 87,24
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,750 17,37 82,50
88830 Auxiliar CHP 1,110 1,19 1,32

88831 Auxiliar CHI 3,640 0,25 0,91

87292 0,038 460,67 17,32
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,320 23,25 7,44
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,320 23,25 7,44
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,118 17,17 2,02
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,118 17,17 2,02
87535 912,280 25,69 23.436,47
03.01.605.01 300.167,19 300.167,19

03.01.605.02 Capítulo PAREDES EXTERNAS 150.355,89 150.355,89

87905 Composição M2 2.747,230 7,45 20.466,86

87313 Auxiliar M3 0,004 391,01 1,64

367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,060 119,49 126,65
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 405,750 0,47 190,70
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,280 17,37 74,34
88830 Auxiliar CHP 1,000 1,19 1,19

88831 Auxiliar CHI 3,280 0,25 0,82

87313 0,004 393,70 1,65
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,183 23,25 4,25
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,183 23,25 4,25
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 17,17 1,56
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,091 17,17 1,56
87905 2.747,230 7,45 20.466,86

87775 Composição M2 2.747,230 47,28 129.889,03

37411 Material M2 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM 0,139 15,97 2,21
87292 Auxiliar M3 0,031 431,84 13,55

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,290 91,67 118,25
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 193,700 0,88 170,45
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 185,630 0,47 87,24
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,750 17,37 82,50
88830 Auxiliar CHP 1,110 1,19 1,32

88831 Auxiliar CHI 3,640 0,25 0,91

87292 0,031 460,67 14,46
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,780 23,25 18,13
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,780 23,25 18,13
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,780 17,17 13,39
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,780 17,17 13,39
87775 2.747,230 47,28 129.889,03
03.01.605.02 150.355,89 150.355,89

03.01.605 450.523,08 450.523,08

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

03.01.600 2.352.431,75 2.352.431,75

03.01.700 Capítulo ACABAMENTOS E ARREMATES 145.846,39 145.846,39

03.01.701 Capítulo RODAPÉS 55.203,89 55.203,89

73850/1_Mod Composição M RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 15CM 1.954,120 28,25 55.203,89
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,010 91,67 0,91
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 6,300 0,47 2,96
4824 Material KG GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO 4,800 0,32 1,53

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,540 23,25 12,55
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,540 23,25 12,55
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 17,17 10,30
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,600 17,17 10,30
73850/1_Mod 1.954,120 28,25 55.203,89
03.01.701 55.203,89 55.203,89

03.01.702 Capítulo SOLEIRAS 13.361,92 13.361,92

98689 Composição M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 66,950 86,58 5.796,53
20232 Material M 1,000 69,52 69,52

37595 Material KG ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 1,290 1,38 1,78
88274 Auxiliar H MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,547 19,39 10,60
4755 Mão de obra H MARMORISTA / GRANITEIRO 1,000 13,14 13,14
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95341 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88274 0,547 19,39 10,60
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,273 17,17 4,68
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,273 17,17 4,68
98689 66,950 86,58 5.796,53

84191_Mod2 Composição M2 SOLEIRA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 67,230 112,53 7.565,39
3671 Material M JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) 1,000 0,90 0,90
4786 Material M2 1,000 82,00 82,00

87373 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,020 526,61 10,53
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,510 91,67 138,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 435,030 0,47 204,46
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,490 17,17 197,28

87373 0,020 540,16 10,80
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 23,25 13,95
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,600 23,25 13,95
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 17,17 5,15
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,300 17,17 5,15
84191_Mod2 67,230 112,53 7.565,39
03.01.702 13.361,92 13.361,92

03.01.703 Capítulo PEITORIS 36.377,67 36.377,67

84088_Mod Composição M PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM 334,200 108,85 36.377,67
20232 Material M 1,330 69,52 92,46

37595 Material KG ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 1,290 1,38 1,78
88274 Auxiliar H MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 19,39 7,75
4755 Mão de obra H MARMORISTA / GRANITEIRO 1,000 13,14 13,14
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95341 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88274 0,400 19,39 7,75
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
84088_Mod 334,200 108,85 36.377,67
03.01.703 36.377,67 36.377,67

03.01.704 Capítulo BANCADAS 40.902,91 40.902,91

CC.0014 Composição M2 BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, ACABAMENTO POLIDO 53,960 664,12 35.835,91
88274 Auxiliar H MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,660 19,39 32,19
95341 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13
4755 Mão de obra H MARMORISTA / GRANITEIRO 1,000 13,14 13,14
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95

88274 1,660 19,39 32,19
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,093 17,17 18,75
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, 
E=  *2,0* CM

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, 
E=  *2,0* CM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,093 17,17 18,75
7568 Material UN 6,667 0,92 6,13

4823 Material KG MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 0,581 30,24 17,56
11795 Material M2 1,117 498,11 556,22

37329 Material KG REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,023 55,65 1,30
37591 Material UN SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO 2,222 14,39 31,97

CC.0014 53,960 664,12 35.835,91
CC.0015 Composição M 81,660 62,05 5.067,00

88274 Auxiliar H MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 19,39 1,93
4755 Mão de obra H MARMORISTA / GRANITEIRO 1,000 13,14 13,14
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95341 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88274 0,100 19,39 1,93
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 17,17 5,15
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,300 17,17 5,15
34357 Material KG REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,050 2,64 0,13
37595 Material KG ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 0,600 1,38 0,82
20231 Material M 1,100 49,11 54,02

CC.0015 81,660 62,05 5.067,00
03.01.704 40.902,91 40.902,91

03.01.700 145.846,39 145.846,39

03.01.800 Capítulo EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 185.000,98 185.000,98

03.01.801 Capítulo CORRIMÃO 30.110,71 30.110,71

CC.0143 Composição M 128,860 233,67 30.110,71

COT.0127 Sem classificar M 1,000 233,67 233,67

CC.0143 128,860 233,67 30.110,71
03.01.801 30.110,71 30.110,71

03.01.802 Capítulo GUARDA-CORPO 94.575,83 94.575,83

CC.0144 Composição M 125,360 680,52 85.309,98

COT.0128 Sem classificar M 1,000 680,52 680,52

CC.0144 125,360 680,52 85.309,98
CC.0145 Composição M 16,890 548,60 9.265,85

COT.0129 Sem classificar M 1,000 548,60 548,60

CC.0145 16,890 548,60 9.265,85
03.01.802 94.575,83 94.575,83

03.01.803 Capítulo ESCADAS DE FERRO 3.976,09 3.976,09

CC.0259 Composição M ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS – CÓPIA DE 74194/1 SINAPI 10/2020 13,270 282,35 3.746,78
7697 Material M TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) 4,000 35,47 141,88
88315 Auxiliar H SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,400 23,13 78,64
6110 Mão de obra H SERRALHEIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95377 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88315 3,400 23,13 78,64
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,100 17,17 53,22
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 3,100 17,17 53,22
88631 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,020 430,83 8,61
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,230 91,67 112,75
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 355,040 0,47 166,86
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,590 17,17 147,49

88631 0,020 427,10 8,54
CC.0259 13,270 282,35 3.746,78

100760 Composição M2 5,720 40,09 229,31

5318 Material L SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 0,026 11,34 0,28
7292 Material L TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE 0,255 27,30 6,95
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,356 24,24 32,86
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 1,356 24,24 32,86
100760 5,720 40,09 229,31
03.01.803 3.976,09 3.976,09

03.01.804 Capítulo BANCOS E MESAS EM CONCRETO 26.528,92 26.528,92

CC.0196 Composição UN BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 2,00 X 0,45 M 43,000 275,00 11.825,00
COT.148.1 Material UN BANCO DE CONCRETO S/ ENCOSTO DE 2,00 X 0,45M 1,000 275,00 275,00

CC.0196 43,000 275,00 11.825,00
CC.0197 Composição UN MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO ARMADO POLIDO 22,000 668,36 14.703,92
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 17,17 17,17
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 
CM

RODABANCADA EM TODA A EXTENSÃO DO ENGASTAMENTO DO TAMPO COM A ALVENARIA, EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, 
DIMENSÕES DE 10X2 CM, COM QUINAS ARREDONDADAS NAS FACES APARENTES E VEDAÇÃO COM SILICONE

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM FLANGES PARA ACABAMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CORRIMÃO EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, FABRICADO COM TUBO DUPLO DE 1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 
92CM E 70CM. FIXAÇÃO NA PAREDE POR MEIO DE SUPORTES 3/8"E ADESIVO ESTRUTURAL,COM FLANGES PARA ACABAMENTO – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, COMPOSTO POR ESTRUTURA TUBULAR (MONTANTES E TUBO SUPERIOR) DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E 110 CM DE ALTURA, FIXADO NO PISO POR MEIO DE VERGALHÃO 5/8" E ADESIVO ESTRUTURAL, COM 
CANOPLAS PARA ACABAMENTO. POSSUI PERFIS EM "U" VERTICAIS PARA ENCAIXE DE VIDRO VERDE LAMINADO COM ESPESSURA DE 
8MM FIXADO POR MEIO DE ENCAIXE NOS PERFIS "U" E SILICONE INCOLOR. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GUARDA CORPO EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, COMPOSTO POR ESTRUTURA TUBULAR (MONTANTES E TUBO SUPERIOR) DE 
1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E 110 CM DE ALTURA, FIXADO NO PISO POR MEIO DE VERGALHÃO 5/8" E ADESIVO ESTRUTURAL, COM 
CANOPLAS PARA ACABAMENTO. POSSUI PERFIS EM "U" VERTICAIS PARA ENCAIXE DE VIDRO VERDE LAMINADO COM ESPESSURA DE 
8MM FIXADO POR MEIO DE ENCAIXE NOS PERFIS "U" E SILICONE INCOLOR.

CORRIMÃO CENTRAL EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, COMPOSTO POR MONTANTES E CORRIMÃO DUPLO EM AMBOS OS LADOS 
COM 1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 92CM E 70CM. FIXAÇÃO NO PISO POR MEIO DE VERGALHÃO 5/8" E ADESIVO 
ESTRUTURAL, COM CANOPLAS PARA ACABAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CORRIMÃO CENTRAL EM AÇO INOX AISI304 #18 ESCOVADO, COMPOSTO POR MONTANTES E CORRIMÃO DUPLO EM AMBOS OS LADOS 
COM 1.1/2" (38,10MM) DE DIÂMETRO E ALTURAS DE 92CM E 70CM. FIXAÇÃO NO PISO POR MEIO DE VERGALHÃO 5/8" E ADESIVO 
ESTRUTURAL, COM CANOPLAS PARA ACABAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88316 1,000 17,17 17,17
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 23,25 23,25
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,000 23,25 23,25
COT.148.2 Material UN MESA QUADRADA 0,90 X 0,90 M E 4 BANCOS QUADRADOS 0,35 X 0,35 M - EM CONCRETO ARMADO POLIDO 1,000 481,67 481,66
93382 Auxiliar M3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 0,220 24,23 5,33
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,650 17,17 11,16
91533 Auxiliar CHP 0,274 25,11 6,88

91534 Auxiliar CHI 0,254 19,26 4,89

95606 Auxiliar M3 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 1,000 1,30 1,30
93382 0,220 24,23 5,33

93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,500 67,92 33,96
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,956 17,17 67,92

93358 0,500 67,92 33,96
94966 Auxiliar M3 0,280 382,14 106,99

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,708 91,67 64,90
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 388,880 0,47 182,77
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,589 116,71 68,74
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,300 17,17 39,49
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,450 17,37 25,18
88830 Auxiliar CHP 0,750 1,19 0,89

88831 Auxiliar CHI 0,700 0,25 0,17

94966 0,280 382,14 106,99
CC.0197 22,000 668,36 14.703,92
03.01.804 26.528,92 26.528,92

03.01.805 Capítulo BASE PARA ARMÁRIOS 3.014,45 3.014,45

CC.0098 Composição M2 BASE PARA ARMÁRIOS EM CIMENTO DESEMPENADO, COM ENCHIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO CELULAR 17,080 77,05 1.316,01
674 Material M2 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) 1,030 53,14 54,73
367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,015 119,49 1,84
1107 Material KG CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) 2,000 0,75 1,50
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 2,000 0,47 0,94
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,540 23,25 12,55
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,540 23,25 12,55
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,320 17,17 5,49
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,320 17,17 5,49
CC.0098 17,08 77,05 1.316,01

98685 Composição M RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 27,880 60,92 1.698,44
20231 Material M 1,040 49,11 51,07

34357 Material KG REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,120 2,64 0,31
37595 Material KG ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 0,861 1,38 1,18
88274 Auxiliar H MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,299 19,39 5,79
4755 Mão de obra H MARMORISTA / GRANITEIRO 1,000 13,14 13,14
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95341 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88274 0,299 19,39 5,79
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,150 17,17 2,57
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,150 17,17 2,57
98685 27,880 60,92 1.698,44
03.01.805 3.014,45 3.014,45

03.01.806 Capítulo DIVERSOS 26.794,98 26.794,98

CC.0118 Composição UN BARRA DE APOIO 70CM - AÇO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 14,000 144,66 2.025,24
36205 Material UN BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM 1,000 137,69 137,69
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 23,25 6,97
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,300 23,25 6,97
CC.0118 14,000 144,66 2.025,24

CC.0119 Composição UN BARRA DE APOIO 40CM - AÇO POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,000 89,08 356,32
COT.0008 Material UN BARRA DE APOIO 40CM AÇO POLIDO 1,000 82,12 82,11
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 23,25 6,97
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,300 23,25 6,97
CC.0119 4,000 89,08 356,32

CC.0120 Composição UN MOLA AÉREA PARA PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,000 145,50 1.746,00
11560 Material UN 1,000 138,53 138,53

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 23,25 6,97
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,300 23,25 6,97
CC.0120 12,000 145,50 1.746,00

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA 
REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM 
BRACO DE PARADA



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
CC.0169 Composição M2 7,470 223,48 1.669,39

11552 Material M PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER 1,000 5,55 5,55
38179 Material UN 2,000 35,89 71,78

10506 Material M2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO 1,000 126,76 126,76
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
88325 Auxiliar H VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 21,62 10,81
10489 Mão de obra H VIDRACEIRO 1,000 15,34 15,34
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95387 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88325 0,500 21,62 10,81
CC.0169 7,470 223,48 1.669,39

95544 Composição UN PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 55,000 39,57 2.176,35
11703 Material UN PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA 1,000 30,67 30,67
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,316 22,76 7,19
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,316 22,76 7,19
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,17 1,71
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,100 17,17 1,71
95544 55,000 39,57 2.176,35

CC.0122 Composição UN PRATELEIRA DE VIDRO (ESPESSURA 6MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 46,000 152,69 7.023,74
COT.0104 Material UN PRATELEIRA DE VIDRO ESPESSURA 6MM 1,000 144,53 144,53
95541 Auxiliar UN FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 2,000 4,08 8,16
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,023 17,78 0,40
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,162 22,76 3,68

95541 2,000 4,08 8,16
CC.0122 46,000 152,69 7.023,74

CC.0123 Composição UN SABONETEIRA PAREDE EM VIDRO E METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 46,000 33,98 1.563,08
11757 Material UN SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO 1,000 29,90 29,90
95541 Auxiliar UN FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 1,000 4,08 4,08
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,023 17,78 0,40
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,162 22,76 3,68

95541 1,000 4,08 4,08
CC.0123 46,000 33,98 1.563,08

95547 Composição UN 46,000 53,90 2.479,40

11758 Material UN SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML 1,000 45,00 45,00
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,316 22,76 7,19
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,316 22,76 7,19
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,17 1,71
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,100 17,17 1,71
95547 46,000 53,90 2.479,40

CC.0124 Composição UN TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 30,000 55,01 1.650,30
37401 Material UN TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1,000 46,85 46,85
95541 Auxiliar UN FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 2,000 4,08 8,16
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,023 17,78 0,40
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,162 22,76 3,68

95541 2,000 4,08 8,16
CC.0124 30,000 55,01 1.650,30

CC.0142 Composição UN 6,000 511,74 3.070,44

COT.0126 Material UN 1,000 502,78 502,78

88252 Auxiliar H AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,93 8,96
6121 Mão de obra H AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1,000 11,83 11,83
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95321 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88252 0,500 17,93 8,96
CC.0142 6,000 511,74 3.070,44

CC.0175 Composição UN CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL 1,000 3.034,72 3.034,72
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 12,500 17,17 214,62
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 12,500 17,17 214,62
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,500 23,03 80,60
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 3,500 23,03 80,60
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,910 23,25 44,40

BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO,  ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE 
ACO REVESTIDO EM NYLON

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, AMARELO, VERMELHO E MARROM – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE 
SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 5 X 50L, CORES AZUL, VERDE, AMARELO, VERMELHO E MARROM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,910 23,25 44,40
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,500 24,24 84,84
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 3,500 24,24 84,84
88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,340 17,98 42,07
6114 Mão de obra H AJUDANTE DE ARMADOR 1,000 11,77 11,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95308 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,09 0,09

88238 2,340 17,98 42,07
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,340 23,13 54,12
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 2,340 23,13 54,12
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,500 19,44 68,04
6117 Mão de obra H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 3,500 19,44 68,04
88256 Auxiliar H AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,500 23,17 127,43
4760 Mão de obra H AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95324 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88256 5,500 23,17 127,43
21015 Material M TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"),  E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) 10,500 74,33 780,46
1347 Material M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM 3,300 28,51 94,08
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,160 116,71 18,67
33 Material KG ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 33,500 6,49 217,41
5061 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,450 14,20 6,39
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 1,800 5,26 9,46
10999 Material KG ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,850 16,51 14,03
3731 Material M2 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL 4,350 48,00 208,80
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,850 29,44 25,02
3768 Material UN LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 2,100 2,84 5,96
7311 Material L TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO 1,100 28,20 31,02
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 112,000 0,47 52,64
367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,500 119,49 59,74
21014 Material M TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"),  E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) 11,000 64,70 711,70
4415 Material M SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 2,250 3,97 8,93
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 7,280 0,88 6,40
4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,380 149,01 56,62
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,590 15,00 8,85
98764 Auxiliar CHP 0,850 2,85 2,42

98760 Auxiliar H 1,000 0,06 0,06

98761 Auxiliar H 1,000 0,01 0,01

98762 Auxiliar H 1,000 0,08 0,08

98763 Auxiliar H 1,000 2,70 2,70

98764 0,850 2,85 2,42
CC.0175 1,000 3.034,72 3.034,72
03.01.806 26.794,98 26.794,98

03.01.800 185.000,98 185.000,98

03.01.000 4.286.171,22 4.286.171,22

03.02.000 Capítulo COMUNICAÇÃO VISUAL 14.764,52 14.764,52

03.02.100 Capítulo LETREIRO E BRASÃO 8.705,75 8.705,75

CC.0064 Composição UN LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 7.700,00 7.700,00

COT.0041 Sem classificar UN LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 7.700,00 7.700,00

CC.0064 1,000 7.700,00 7.700,00
97736 Composição M3 0,840 1.197,33 1.005,75

1358 Material M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 0,758 32,65 24,75
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,033 5,26 0,17
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,832 1,83 5,18
20247 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,060 15,99 0,96
39995 Material M3 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO 0,185 297,42 55,14
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,187 19,44 3,62
6117 Mão de obra H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,187 19,44 3,62
88261 Auxiliar H CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,933 23,07 21,51
1214 Mão de obra H CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95329 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88261 0,933 23,07 21,51
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,748 23,25 156,89
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 
E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 
E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 
E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 
E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 
E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 6,748 23,25 156,89
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,748 17,17 115,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 6,748 17,17 115,86
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,868 1,41 1,22

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,868 1,41 1,22
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 2,386 0,40 0,95

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 2,386 0,40 0,95

91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,089 20,15 1,80

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91690 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,05 0,05

91691 Auxiliar H 1,000 1,87 1,87

91692 0,089 20,15 1,80
91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,097 18,23 1,77

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91693 0,097 18,23 1,77

92784 Auxiliar KG 31,732 12,37 392,52

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
39017 Material UN 2,118 0,15 0,31

88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,025 17,98 0,45
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,155 23,13 3,57
92800 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,67 7,67

92784 31,732 12,37 392,52
94972 Auxiliar M3 1,103 376,24 414,99

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,712 91,67 65,26
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 391,170 0,47 183,84
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,593 116,71 69,17
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,960 17,17 33,65
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,240 17,37 21,53
89225 Auxiliar CHP 0,640 3,38 2,16

89226 Auxiliar CHI 0,610 1,04 0,63

94972 1,103 376,24 414,99
97736 0,840 1.197,33 1.005,75
03.02.100 8.705,75 8.705,75

03.02.200 Capítulo PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 6.058,77 6.058,77

CC.0065 Composição UN 83,000 30,63 2.542,29

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 17,17 4,29
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,250 17,17 4,29
COT.0042 Material UN 1,000 26,34 26,34

CC.0065 83,000 30,63 2.542,29
CC.0066 Composição UN 96,000 36,63 3.516,48

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 17,17 4,29
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,250 17,17 4,29
COT.0043 Material UN 1,000 32,34 32,34

CC.0066 96,000 36,63 3.516,48
03.02.200 6.058,77 6.058,77

03.02.000 14.764,52 14.764,52

03.03.000 Capítulo PAISAGISMO 49.505,82 49.505,82

98504 Composição M2 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 4.085,000 8,54 34.885,90
3324 Material M2 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO 1,000 4,99 4,99
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,156 17,17 2,68
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,156 17,17 2,68
88441 Auxiliar H JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,039 22,49 0,87
25964 Mão de obra H JARDINEIRO 1,000 16,32 16,32
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95390 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,05 0,05

88441 0,039 22,49 0,87
98504 4.085,000 8,54 34.885,90

98510_Mod Composição UN PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL (IPÊ AMARELO) COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 5,000 52,07 260,35
358 Material UN MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M 1,000 35,51 35,51
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,727 17,17 12,48
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 40X10CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM PINTURA 
AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA. 
FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 40X10CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM PINTURA 
AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM PINTURA 
AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA. 
FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM PINTURA 
AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA.



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,727 17,17 12,48
88441 Auxiliar H JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,182 22,49 4,08
25964 Mão de obra H JARDINEIRO 1,000 16,32 16,32
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95390 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,05 0,05

88441 0,182 22,49 4,08
98510_Mod 5,000 52,07 260,35

CC.0170 Composição M3 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO ESPALHADO (ESPESSURA 5,0CM) 9,174 363,90 3.338,41
4734 Material M3 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 2,360 149,32 352,39
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 23,25 4,65
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,200 23,25 4,65
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
CC.0170 9,174 363,90 3.338,41

CC.0203 Composição M LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 CM 116,440 10,68 1.243,57
COT.143.2 Material M LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5 CM 1,000 2,82 2,81
88441 Auxiliar H JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,350 22,49 7,87
25964 Mão de obra H JARDINEIRO 1,000 16,32 16,32
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95390 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,05 0,05

88441 0,350 22,49 7,87
CC.0203 116,440 10,68 1.243,57

CC.0204 Composição KG CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESPESSURA 2,5CM) 1.346,400 4,92 6.624,28
COT.143.1 Material KG CASCA DE PINUS 1,000 2,91 2,90
88441 Auxiliar H JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 22,49 2,02
25964 Mão de obra H JARDINEIRO 1,000 16,32 16,32
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95390 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,05 0,05

88441 0,090 22,49 2,02
CC.0204 1.346,400 4,92 6.624,28

CC.0205 Composição UN PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 24,000 61,06 1.465,44
7253 Material M3 TERRA VEGETAL (GRANEL) 0,032 107,14 3,42
25951 Material KG FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 0,074 2,14 0,15
COT.143.4 Material UN PLANTA - PITEIRA DO CARIBE (AGAVE ANGUSTIFOLIA) 1,000 53,93 53,93
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 17,17 1,54
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,090 17,17 1,54
88441 Auxiliar H JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 22,49 2,02
25964 Mão de obra H JARDINEIRO 1,000 16,32 16,32
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95390 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,05 0,05

88441 0,090 22,49 2,02
CC.0205 24,000 61,06 1.465,44

CC.0206 Composição UN PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA), FORNECIMENTO E PLANTIO 24,000 51,06 1.225,44
7253 Material M3 TERRA VEGETAL (GRANEL) 0,032 107,14 3,42
25951 Material KG FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 0,074 2,14 0,15
COT.143.3 Material UN PLANTA - AGAVE (AGAVE ATTENUATA) 1,000 43,93 43,93
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 17,17 1,54
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,090 17,17 1,54
88441 Auxiliar H JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 22,49 2,02
25964 Mão de obra H JARDINEIRO 1,000 16,32 16,32
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95390 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,05 0,05

88441 0,090 22,49 2,02
CC.0206 24,000 51,06 1.225,44

CC.0207 Composição UN PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS) (MUDA 2M), FORNECIMENTO E PLANTIO 1,000 360,04 360,04
7253 Material M3 TERRA VEGETAL (GRANEL) 0,032 107,14 3,42
25951 Material KG FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 0,074 2,14 0,15
COT.143.5 Material UN PLANTA - PALMEIRA AZUL (BISMARCKIA NOBILIS) (MUDA 2M) 1,000 352,92 352,91
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 17,17 1,54
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,090 17,17 1,54



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88441 Auxiliar H JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 22,49 2,02
25964 Mão de obra H JARDINEIRO 1,000 16,32 16,32
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95390 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,05 0,05

88441 0,090 22,49 2,02
CC.0207 1,000 360,04 360,04

CC.0208 Composição UN PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M), FORNECIMENTO E PLANTIO 3,000 34,13 102,39
7253 Material M3 TERRA VEGETAL (GRANEL) 0,032 107,14 3,42
25951 Material KG FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 0,074 2,14 0,15
COT.143.6 Material UN PLANTA - BOUGANVILIA VERMELHA (MUDA 1M) 1,000 27,00 27,00
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 17,17 1,54
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,090 17,17 1,54
88441 Auxiliar H JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 22,49 2,02
25964 Mão de obra H JARDINEIRO 1,000 16,32 16,32
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95390 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,05 0,05

88441 0,090 22,49 2,02
CC.0208 3,000 34,13 102,39
03.03.000 49.505,82 49.505,82

03.00.000 4.350.441,56 4.350.441,56

04.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP 409.682,12 409.682,12

04.01.000 Capítulo ÁGUA FRIA 145.239,34 145.239,34

04.01.100 Capítulo ALIMENTAÇÃO 453,43 453,43

95635 Composição UN 1,000 158,00 158,00

3729 Material UN KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO 1,000 75,79 75,79
20080 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,306 24,71 7,56
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,072 67,62 4,86
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,396 1,97 0,78
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,703 17,78 30,27
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 1,703 17,78 30,27
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,703 22,76 38,74
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 1,703 22,76 38,74
95635 1,000 158,00 158,00

95675 Composição UN HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 1,000 133,15 133,15
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,020 12,83 0,25
12774 Material UN HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" 1,000 111,59 111,59
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,526 17,78 9,35
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,526 17,78 9,35
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,526 22,76 11,96
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,526 22,76 11,96
95675 1,000 133,15 133,15

83879_Mod Composição UN LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL ¾" 1,000 72,65 72,65
1413 Material UN COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA 1,000 13,86 13,86
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,009 12,83 0,11
3907 Material UN LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 4,23 4,23
6032 Material UN REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO 1,000 30,50 30,50
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 22,76 13,65
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,600 22,76 13,65
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,600 17,17 10,30
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,600 17,17 10,30
83879_Mod 1,000 72,65 72,65

89446 Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18,080 4,49 81,17
9868 Material M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,061 3,63 3,85
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,78 0,28
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,016 17,78 0,28
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 22,76 0,36
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,016 22,76 0,36
89446 18,080 4,49 81,17

89481 Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 2,000 4,23 8,46
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,007 77,87 0,54
3529 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 0,71 0,71
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,54
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,013 1,97 0,02
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 17,78 1,06
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,060 17,78 1,06
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 22,76 1,36
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,060 22,76 1,36
89481 2,000 4,23 8,46
04.01.100 453,43 453,43

04.01.200 Capítulo DISTRIBUIÇÃO 62.212,59 62.212,59

89402 Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 688,630 8,49 5.846,46

9868 Material M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,061 3,63 3,85
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,038 1,97 0,07
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,113 17,78 2,00
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,113 17,78 2,00
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,113 22,76 2,57
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,113 22,76 2,57
89402 688,630 8,49 5.846,46

89357 Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 196,160 26,75 5.247,28
9869 Material M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,061 8,15 8,64
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,147 1,97 0,28
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,440 17,78 7,82
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,440 17,78 7,82
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,440 22,76 10,01
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,440 22,76 10,01
89357 196,160 26,75 5.247,28

89448 Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 15,200 13,56 206,11
9874 Material M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,061 11,87 12,59
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,008 1,97 0,01
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 17,78 0,42
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,024 17,78 0,42
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 22,76 0,54
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,024 22,76 0,54
89448 15,200 13,56 206,11

89449 Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 314,050 15,59 4.896,03
9875 Material M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) 1,061 13,59 14,41
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,010 1,97 0,01
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,78 0,51
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88248 0,029 17,78 0,51
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 22,76 0,66
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,029 22,76 0,66
89449 314,050 15,59 4.896,03

89451 Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 293,190 42,47 12.451,77
9871 Material M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,061 38,42 40,76
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,014 1,97 0,02
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 17,78 0,74
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,042 17,78 0,74
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,042 22,76 0,95
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,042 22,76 0,95
89451 293,190 42,47 12.451,77

90374 Composição UN 158,000 20,65 3.262,70

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,011 77,87 0,85
7122 Material UN TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 10,75 10,75
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,012 67,62 0,81
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,075 1,97 0,14
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 17,78 3,55
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,200 17,78 3,55
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 22,76 4,55
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,200 22,76 4,55
90374 158,000 20,65 3.262,70

89366 Composição UN 108,000 14,33 1.547,64

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,007 77,87 0,54
3524 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 7,09 7,09
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,54
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,050 1,97 0,09
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,150 17,78 2,66
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,150 17,78 2,66
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,150 22,76 3,41
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,150 22,76 3,41
89366 108,000 14,33 1.547,64

89427 Composição UN 1,000 10,14 10,14

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,007 77,87 0,54
3870 Material UN LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" 1,000 6,59 6,59
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,54
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,030 1,97 0,05
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 17,78 1,06
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,060 17,78 1,06
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 22,76 1,36
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,060 22,76 1,36
89427 1,000 10,14 10,14

89445 Composição UN 9,000 14,11 126,99

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,014 77,87 1,09
7136 Material UN TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 5,99 5,99
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,017 67,62 1,14
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,053 1,97 0,10
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,143 17,78 2,54
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,143 17,78 2,54
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,143 22,76 3,25
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,143 22,76 3,25
89445 9,000 14,11 126,99

89627 Composição UN 22,000 18,89 415,58

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,026 77,87 2,02
7129 Material UN TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 8,74 8,74
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,033 67,62 2,23
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,036 1,97 0,07
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,144 17,78 2,56
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,144 17,78 2,56
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,144 22,76 3,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,144 22,76 3,27
89627 22,000 18,89 415,58

89627_Mod Composição UN 6,000 24,40 146,40

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,026 77,87 2,02
7130 Material UN TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 14,25 14,25
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,033 67,62 2,23
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,036 1,97 0,07
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,144 17,78 2,56
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,144 17,78 2,56
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,144 22,76 3,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,144 22,76 3,27
89627_Mod 6,000 24,40 146,40

89630 Composição UN 7,000 67,02 469,14

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,060 77,87 4,67
7132 Material UN TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 48,52 48,52
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,078 67,62 5,27
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,053 1,97 0,10
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,209 17,78 3,71
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,209 17,78 3,71
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,209 22,76 4,75
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,209 22,76 4,75
89630 7,000 67,02 469,14

89395 Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 88,000 11,11 977,68
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,011 77,87 0,85
7139 Material UN TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,000 1,21 1,21
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,012 67,62 0,81
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,075 1,97 0,14
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 17,78 3,55
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,200 17,78 3,55
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 22,76 4,55
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,200 22,76 4,55
89395 88,000 11,11 977,68

89398 Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 4,000 16,08 64,32
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,014 77,87 1,09
7140 Material UN TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,000 4,04 4,04
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,017 67,62 1,14
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,089 1,97 0,17
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,238 17,78 4,23

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,238 17,78 4,23
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,238 22,76 5,41
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,238 22,76 5,41
89398 4,000 16,08 64,32

89625 Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8,000 20,02 160,16
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,026 77,87 2,02
7142 Material UN TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,000 9,87 9,87
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,033 67,62 2,23
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,036 1,97 0,07
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,144 17,78 2,56
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,144 17,78 2,56
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,144 22,76 3,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,144 22,76 3,27
89625 8,000 20,02 160,16

89629 Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8,000 77,38 619,04
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,060 77,87 4,67
7144 Material UN TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,000 58,88 58,88
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,078 67,62 5,27
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,053 1,97 0,10
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,209 17,78 3,71
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,209 17,78 3,71
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,209 22,76 4,75
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,209 22,76 4,75
89629 8,000 77,38 619,04

89378 Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,000 5,97 17,91
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,007 77,87 0,54
3904 Material UN LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 0,76 0,76
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,54
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,050 1,97 0,09
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,78 1,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,100 17,78 1,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 22,76 2,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,100 22,76 2,27
89378 3,000 5,97 17,91

89386 Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,000 8,24 8,24
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,009 77,87 0,70
3903 Material UN LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 1,88 1,88
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,011 67,62 0,74
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,060 1,97 0,11
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,119 17,78 2,11
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,119 17,78 2,11
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,119 22,76 2,70
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,119 22,76 2,70
89386 1,000 8,24 8,24

89575 Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 8,000 10,32 82,56
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,018 77,87 1,40
3863 Material UN LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 4,49 4,49
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,022 67,62 1,48



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,024 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,072 17,78 1,28
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,072 17,78 1,28
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,072 22,76 1,63
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,072 22,76 1,63
89575 8,000 10,32 82,56

89611 Composição UN LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 7,000 31,25 218,75
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,040 77,87 3,11
3865 Material UN LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 20,37 20,37
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,052 67,62 3,51
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,035 1,97 0,06
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,104 17,78 1,84
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,104 17,78 1,84
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,104 22,76 2,36
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,104 22,76 2,36
89611 7,000 31,25 218,75

89362 Composição UN 181,000 7,95 1.438,95

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,007 77,87 0,54
3529 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 0,71 0,71
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,54
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,050 1,97 0,09
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,150 17,78 2,66
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,150 17,78 2,66
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,150 22,76 3,41
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,150 22,76 3,41
89362 181,000 7,95 1.438,95

89413 Composição UN 7,000 7,98 55,86

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,009 77,87 0,70
3536 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 2,14 2,14
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,011 67,62 0,74
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,036 1,97 0,07
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,107 17,78 1,90
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,107 17,78 1,90
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,107 22,76 2,43
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,107 22,76 2,43
89413 7,000 7,98 55,86

89501 Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 33,000 12,77 421,41
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,018 77,87 1,40
3540 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 5,48 5,48
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,022 67,62 1,48
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,024 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,108 17,78 1,92
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,108 17,78 1,92
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,108 22,76 2,45
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,108 22,76 2,45
89501 33,000 12,77 421,41

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
89513 Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 20,000 102,41 2.048,20
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,040 77,87 3,11
3511 Material UN JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 89,37 89,37
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,052 67,62 3,51
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,035 1,97 0,06
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,157 17,78 2,79
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,157 17,78 2,79
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,157 22,76 3,57
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,157 22,76 3,57
89513 20,000 102,41 2.048,20

89413_Mod Composição UN JOELHO 90 GRAUS, REDUÇÃO 32 MM X 25 MM 9,000 9,68 87,12
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,009 77,87 0,70
3538 Material UN JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 3,84 3,84
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,011 67,62 0,74
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,036 1,97 0,07
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,107 17,78 1,90
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,107 17,78 1,90
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,107 22,76 2,43
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,107 22,76 2,43
89413_Mod 9,000 9,68 87,12

89409 Composição UN 12,000 6,23 74,76

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,007 77,87 0,54
3500 Material UN JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 1,46 1,46
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,54
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,030 1,97 0,05
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 17,78 1,60
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,090 17,78 1,60
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 22,76 2,04
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,090 22,76 2,04
89409 12,000 6,23 74,76

89502 Composição UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 1,000 14,50 14,50
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,018 77,87 1,40
3503 Material UN JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 7,21 7,21
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,022 67,62 1,48
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,024 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,108 17,78 1,92
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,108 17,78 1,92
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,108 22,76 2,45
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,108 22,76 2,45
89502 1,000 14,50 14,50

89515 Composição UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,000 77,24 231,72
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,040 77,87 3,11
3478 Material UN JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 64,20 64,20
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,052 67,62 3,51
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,035 1,97 0,06
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,157 17,78 2,79
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,157 17,78 2,79
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,157 22,76 3,57
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,157 22,76 3,57
89515 3,000 77,24 231,72

89380 Composição UN 7,000 8,81 61,67

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,007 77,87 0,54
3869 Material UN LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 3,60 3,60
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,54
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,050 1,97 0,09
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,78 1,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,100 17,78 1,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 22,76 2,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,100 22,76 2,27
89380 7,000 8,81 61,67

89579 Composição UN 17,000 10,58 179,86

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,018 77,87 1,40
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,022 67,62 1,48
38023 Material UN LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 4,75 4,75
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,024 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,072 17,78 1,28
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,072 17,78 1,28
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,072 22,76 1,63
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,072 22,76 1,63
89579 17,000 10,58 179,86

89579_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 7,000 11,00 77,00
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,018 77,87 1,40
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,022 67,62 1,48
820 Material UN BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 5,17 5,17
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,024 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,072 17,78 1,28
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,072 17,78 1,28
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,072 22,76 1,63
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,072 22,76 1,63
89579_Mod 7,000 11,00 77,00

89579_Mod2 Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 11,00 11,00
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,018 77,87 1,40
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,022 67,62 1,48
820 Material UN BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 5,17 5,17
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,024 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,072 17,78 1,28
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,072 17,78 1,28
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,072 22,76 1,63
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,072 22,76 1,63
89579_Mod2 1,000 11,00 11,00

89605_Mod Composição UN BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10,000 23,74 237,40
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,024 77,87 1,86
821 Material UN BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 16,37 16,37
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,030 67,62 2,02
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,028 1,97 0,05
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 17,78 1,51
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,085 17,78 1,51
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 22,76 1,93
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,085 22,76 1,93
89605_Mod 10,000 23,74 237,40

94499 Composição UN 3,000 267,42 802,26

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,038 12,83 0,48
6011 Material UN REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) 1,000 233,79 233,79
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,818 17,78 14,54
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,818 17,78 14,54
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,818 22,76 18,61
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,818 22,76 18,61
94499 3,000 267,42 802,26

89613 Composição UN 6,000 27,93 167,58

104 Material UN ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA 1,000 17,05 17,05
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,040 77,87 3,11
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,052 67,62 3,51
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,035 1,97 0,06
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,104 17,78 1,84
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,104 17,78 1,84
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,104 22,76 2,36
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,104 22,76 2,36
89613 6,000 27,93 167,58

94497 Composição UN 1,000 113,14 113,14

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,019 12,83 0,24
6010 Material UN REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) 1,000 80,93 80,93
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,789 17,78 14,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,789 17,78 14,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,789 22,76 17,95
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,789 22,76 17,95
94497 1,000 113,14 113,14

94794 Composição UN 2,000 161,63 323,26

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,019 12,83 0,24
6015 Material UN REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) 1,000 129,42 129,42
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,789 17,78 14,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,789 17,78 14,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,789 22,76 17,95
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,789 22,76 17,95
94794 2,000 161,63 323,26

89596 Composição UN 6,000 10,15 60,90

112 Material UN ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA 1,000 4,32 4,32
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,018 77,87 1,40
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,022 67,62 1,48
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,024 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,072 17,78 1,28
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,072 17,78 1,28
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,072 22,76 1,63
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,072 22,76 1,63
89596 6,000 10,15 60,90

94792 Composição UN 2,000 120,50 241,00

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,010 12,83 0,12
6013 Material UN REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) 1,000 88,99 88,99
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,775 17,78 13,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,775 17,78 13,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,775 22,76 17,62
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,775 22,76 17,62
94792 2,000 120,50 241,00

89436 Composição UN 6,000 6,16 36,96

108 Material UN ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA 1,000 1,78 1,78
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,009 77,87 0,70
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,011 67,62 0,74
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,036 1,97 0,07
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,071 17,78 1,26
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,071 17,78 1,26
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,071 22,76 1,61
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,071 22,76 1,61
89436 6,000 6,16 36,96

89987 Composição UN 67,000 83,76 5.611,92

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,013 12,83 0,16
6005 Material UN REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 1,000 72,70 72,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,230 17,78 4,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,230 17,78 4,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 22,76 6,82
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,300 22,76 6,82
89987 67,000 83,76 5.611,92

94489 Composição UN 5,000 35,52 177,60

11674 Material UN REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO 1,000 30,93 30,93
20080 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,060 24,71 1,48
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,014 67,62 0,94
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,020 1,97 0,03
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,053 17,78 0,94
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,053 17,78 0,94
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,053 22,76 1,20
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,053 22,76 1,20
94489 5,000 35,52 177,60

89985 Composição UN 92,000 79,63 7.325,96

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,013 12,83 0,16
6024 Material UN REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) 1,000 68,57 68,57
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,230 17,78 4,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,230 17,78 4,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 22,76 6,82
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,300 22,76 6,82
89985 92,000 79,63 7.325,96

89383 Composição UN 182,000 6,07 1.104,74

65 Material UN ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 1,000 0,86 0,86
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,007 77,87 0,54
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,54
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,050 1,97 0,09
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,78 1,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,100 17,78 1,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 22,76 2,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,100 22,76 2,27
89383 182,000 6,07 1.104,74

94707 Composição UN 2,000 47,92 95,84

100 Material UN ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA 1,000 32,27 32,27
20080 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR 0,194 24,71 4,79
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,052 67,62 3,51
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,018 1,97 0,03
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,181 17,78 3,21
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,181 17,78 3,21
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,181 22,76 4,11
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,181 22,76 4,11
94707 2,000 47,92 95,84

73916/2_Mod Composição UN SINALIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL, 15X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 9,000 27,43 246,87
11950 Material UN 4,000 0,31 1,24

COT.0060 Material UN PLACA DE AVISO EM PVC - 20 X 15 CM - ESPESSURA 2MM - COM OS INSCRITOS "PERIGO - ÁGUA NÃO POTÁVEL" 1,000 19,33 19,33
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
73916/2_Mod 9,000 27,43 246,87

99630 Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1,000 91,83 91,83
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,019 12,83 0,24
10419 Material UN VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA 1,000 59,62 59,62
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,789 17,78 14,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,789 17,78 14,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,789 22,76 17,95
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,789 22,76 17,95
99630 1,000 91,83 91,83

89570 Composição UN 2,000 11,16 22,32

110 Material UN ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA 1,000 6,88 6,88
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,012 77,87 0,93
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,014 67,62 0,94
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,020 1,97 0,03
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,059 17,78 1,04
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,059 17,78 1,04
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,059 22,76 1,34
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,059 22,76 1,34
89570 2,000 11,16 22,32

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
99629 Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1,000 71,25 71,25
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,010 12,83 0,12
10418 Material UN VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA 1,000 39,74 39,74
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,775 17,78 13,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,775 17,78 13,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,775 22,76 17,62
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,775 22,76 17,62
99629 1,000 71,25 71,25

99628 Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1,000 44,63 44,63
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,013 12,83 0,16
10413 Material UN VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA 1,000 36,37 36,37
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 17,78 3,55
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,200 17,78 3,55
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 22,76 4,55
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,200 22,76 4,55
99628 1,000 44,63 44,63

97886 Composição UN 2,000 159,88 319,76

7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 48,751 0,71 34,61
87316 Auxiliar M3 0,000 366,08 0,14

367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,130 119,49 135,02
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,580 0,47 153,02
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,570 17,37 79,38
88830 Auxiliar CHP 1,070 1,19 1,27

88831 Auxiliar CHI 3,500 0,25 0,87

87316 0,000 369,56 0,14
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,536 23,25 35,71
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,536 23,25 35,71
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,536 17,17 26,37
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,536 17,17 26,37
88628 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 0,028 386,41 10,74

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,410 17,37 59,23
88830 Auxiliar CHP 0,790 1,19 0,94

88831 Auxiliar CHI 2,620 0,25 0,65

88628 0,028 373,74 10,38
CC.0257 Auxiliar M3 0,036 291,63 10,49

4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,100 149,01 163,91
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,546 23,25 59,19
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,819 17,17 65,57
91533 Auxiliar CHP 0,069 25,11 1,73

91534 Auxiliar CHI 0,064 19,26 1,23

CC.0257 0,036 291,63 10,49
97734 Auxiliar M3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,018 2.394,32 41,90

1358 Material M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 1,940 32,65 63,35
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,083 5,26 0,43
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 5,628 1,83 10,29
20247 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,437 15,99 6,97
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,192 19,44 23,17
88261 Auxiliar H CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,960 23,07 137,49
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,546 23,25 733,44
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,546 17,17 541,64
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 6,635 1,41 9,35

90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 18,246 0,40 7,29

91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,488 20,15 9,82

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,704 18,23 12,83

92783 Auxiliar KG 27,899 14,29 398,67

94971 Auxiliar M3 1,200 366,32 439,58

97734 0,018 2.394,32 41,90
97886 2,000 159,96 319,92

6087 Composição UN TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 2,000 26,96 53,92
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,440 5,79 8,33
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,029 15,00 0,43
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,016 91,67 1,46
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 5,540 0,47 2,60
4512 Material M SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,500 1,27 3,17
4718 Material M3 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,015 116,70 1,75
5069 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,080 14,72 1,17
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 23,13 2,31

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  - CÓPIA DE 94103 SINAPI 08/2020

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
378 Mão de obra H ARMADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95314 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88245 0,100 23,13 2,31
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 23,03 2,30
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,100 23,03 2,30
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 17,17 3,43
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,200 17,17 3,43
88830 Auxiliar CHP 0,014 1,19 0,01

88826 Auxiliar H 1,000 0,23 0,23

88827 Auxiliar H 1,000 0,02 0,02

88828 Auxiliar H 1,000 0,21 0,21

88829 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

88830 0,014 1,19 0,01
6087 2,000 26,96 53,92

91185 Composição M 333,820 6,29 2.099,72

4350 Material UN 1,300 0,56 0,72

14153 Material UN FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF 0,005 53,05 0,26
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,78 0,51
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,029 17,78 0,51
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,211 22,76 4,80
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,211 22,76 4,80
91185 333,820 6,29 2.099,72

91173 Composição M 22,600 1,23 27,79

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,333 1,09 0,36
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,78 0,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,005 17,78 0,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,035 22,76 0,79
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,035 22,76 0,79
91173 22,600 1,23 27,79

91186 Composição M 262,760 5,14 1.350,58

4350 Material UN 0,836 0,56 0,46

14153 Material UN FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF 0,005 53,05 0,26
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,025 17,78 0,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,025 17,78 0,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,175 22,76 3,98
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,175 22,76 3,98
91186 262,760 5,14 1.350,58

91174 Composição M 44,800 2,42 108,41

394 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,333 2,24 0,74
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 17,78 0,16
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,009 17,78 0,16
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,067 22,76 1,52

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,067 22,76 1,52
91174 44,800 2,42 108,41
04.01.200 62.212,59 62.212,59

04.01.300 Capítulo APARELHOS 82.573,32 82.573,32

86938 Composição UN 59,000 258,73 15.265,07

86877 Auxiliar UN 1,000 27,02 27,02

3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,040 3,48 0,13
37588 Material UN VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO 1,000 21,96 21,96
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 22,76 3,86
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 17,17 0,85

86877 1,000 26,80 26,80
86881 Auxiliar UN SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,000 115,13 115,13
3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,050 3,48 0,17
6136 Material UN SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 1,000 107,32 107,32
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,270 22,76 6,14
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 17,17 1,54

86881 1,000 115,17 115,17
86901 Auxiliar UN CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,000 116,58 116,58
4823 Material KG MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 0,527 30,24 15,93
20269 Material UN LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM 1,000 79,68 79,68
88274 Auxiliar H MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,850 19,39 16,48
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,270 17,17 4,63

86901 1,000 116,72 116,72
86938 59,000 258,73 15.265,07

86906_Mod Composição UN 59,000 165,15 9.743,85

3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,030 3,48 0,10
36796 Material UN TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA 1,000 162,27 162,27
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 22,76 2,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,100 22,76 2,27
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 17,17 0,51
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,030 17,17 0,51
86906_Mod 59,000 165,15 9.743,85

86932_Mod Composição UN 53,000 461,32 24.449,96

377 Material UN ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 1,000 27,16 27,16
86887 Auxiliar UN ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,000 31,29 31,29
3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,018 3,48 0,06
11684 Material UN ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM 1,000 26,93 26,93
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,150 22,76 3,41
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 17,17 0,85

86887 1,000 31,25 31,25
86888 Auxiliar UN VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,000 402,87 402,87
4384 Material UN 2,000 19,74 39,48

6138 Material UN VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO 1,000 2,03 2,03
10422 Material UN BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA 1,000 331,21 331,21
37329 Material KG REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,147 55,65 8,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,780 22,76 17,75
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,440 17,17 7,55

86888 1,000 406,19 406,19
86932_Mod 53,000 461,32 24.449,96

95741_Mod Composição UN 2,000 721,02 1.442,04

4384 Material UN 2,000 19,74 39,48

6138 Material UN VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO 1,000 2,03 2,03
36520 Material UN BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO 1,000 618,88 618,88
377 Material UN ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 1,000 27,16 27,16
37329 Material KG REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,147 55,65 8,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,780 22,76 17,75
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,780 22,76 17,75
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,440 17,17 7,55
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,440 17,17 7,55
95741_Mod 2,000 721,02 1.442,04

99635_Mod Composição UN 2,000 235,36 470,72

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,019 12,83 0,24
10228 Material UN VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO 1,000 203,15 203,15
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,789 17,78 14,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,789 17,78 14,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,789 22,76 17,95
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,789 22,76 17,95
99635_Mod 2,000 235,36 470,72

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2  X 1.1/2  PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA, CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2? X 40CM, PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO E ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-10

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA 
PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-10

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2019



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
CC.0078 Composição UN DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 55,000 61,27 3.369,85
3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,030 3,48 0,10
COT.0005 Material UN DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, ACABAMENTO CROMADO 1,000 58,39 58,39
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 22,76 2,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,100 22,76 2,27
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 17,17 0,51
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,030 17,17 0,51
CC.0078 55,000 61,27 3.369,85

86935 Composição UN 12,000 196,18 2.354,16

86878 Auxiliar UN VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2  X 1.1/2  PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,000 41,71 41,71
3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,040 3,48 0,13
6157 Material UN VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " 1,000 36,65 36,65
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 22,76 3,86
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 17,17 0,85

86878 1,000 41,49 41,49
86883 Auxiliar UN SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,000 10,38 10,38
3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,050 3,48 0,17
6148 Material UN SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " 1,000 7,90 7,90
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,080 22,76 1,82
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 17,17 0,51

86883 1,000 10,40 10,40
86900 Auxiliar UN CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 1,000 144,09 144,09
1743 Material UN CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM 1,000 123,27 123,27
4823 Material KG MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 0,297 30,24 8,99
88274 Auxiliar H MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,480 19,39 9,30
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,150 17,17 2,57

86900 1,000 144,13 144,13
86935 12,000 196,18 2.354,16

86886 Composição UN ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 71,000 28,97 2.056,87
3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,021 3,48 0,07
11683 Material UN ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM 1,000 24,61 24,61
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,153 22,76 3,47
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,150 22,76 3,41
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,048 17,17 0,82
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,050 17,17 0,85
86886 71,000 28,97 2.056,87

86909 Composição UN 12,000 102,75 1.233,00

3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,021 3,48 0,07
11772 Material UN TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) 1,000 97,99 97,99
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,167 22,76 3,79
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,170 22,76 3,86
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,053 17,17 0,90
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,050 17,17 0,85
86909 12,000 102,75 1.233,00

86910_Mod Composição UN TORNEIRA DE JARDIM, ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 22,000 62,10 1.366,20
3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,030 3,48 0,10
11762 Material UN TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) 1,000 57,74 57,74
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,150 22,76 3,41
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,150 22,76 3,41
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 17,17 0,85
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,050 17,17 0,85
86910_Mod 22,000 62,10 1.366,20

100858 Composição UN MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 40,000 520,54 20.821,60
3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,037 3,48 0,12
4351 Material UN 2,000 14,63 29,26

6142 Material UN CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE 1,000 5,48 5,48
10432 Material UN MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS 1,000 282,40 282,40
21112 Material UN VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO 1,000 174,87 174,87

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,318 17,17 5,45
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2  OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,318 17,17 5,45
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,009 22,76 22,96
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 3,200 22,76 72,83
100858 40,000 520,54 20.821,60
04.01.300 82.573,32 82.573,32

04.01.000 145.239,34 145.239,34

04.02.000 Capítulo ÁGUA QUENTE 33.149,74 33.149,74

04.02.100 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM COBRE 9.055,18 9.055,18

92324 Composição M 26,850 125,35 3.365,64

12743 Material M TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL 1,021 37,09 37,87
39740 Material M 1,021 64,64 66,00

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,530 17,78 9,42
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,530 17,78 9,42
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,530 22,76 12,06
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,530 22,76 12,06
92324 26,850 125,35 3.365,64

92310 Composição M 20,890 126,15 2.635,27

12744 Material M TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL 1,021 47,07 48,06
39739 Material M 1,021 67,32 68,74

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,231 17,78 4,10
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,231 17,78 4,10
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,231 22,76 5,25
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,231 22,76 5,25
92310 20,890 126,15 2.635,27

92283 Composição M 11,680 160,39 1.873,35

12745 Material M TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL 1,021 68,35 69,79
39734 Material M 1,021 85,29 87,08

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,087 17,78 1,54
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,087 17,78 1,54
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,087 22,76 1,98
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,087 22,76 1,98
92283 11,680 160,39 1.873,35

94496 Composição UN 2,000 96,31 192,62

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,019 12,83 0,24
6017 Material UN REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) 1,000 64,10 64,10
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,789 17,78 14,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,789 17,78 14,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,789 22,76 17,95
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,789 22,76 17,95
94496 2,000 96,31 192,62

93059_Mod1 Composição UN CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4,000 29,44 117,76
12732 Material UN SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,006 203,84 1,30
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,050 1,97 0,09
COT.0075 Material UN CONECTOR ROSCA MACHO DE COBRE SEM ANEL 35 MM N604 1,000 24,67 24,67
39897 Material UN PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,008 37,37 0,31
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,076 17,78 1,35
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,076 17,78 1,35
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,076 22,76 1,72
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,076 22,76 1,72
93059_Mod1 4,000 29,44 117,76

94495 Composição UN 3,000 78,55 235,65

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,010 12,83 0,12
6019 Material UN REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) 1,000 47,04 47,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,775 17,78 13,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,775 17,78 13,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,775 22,76 17,62
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,775 22,76 17,62
94495 3,000 78,55 235,65

93059_Mod Composição UN CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 6,000 13,67 82,02
12732 Material UN SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,006 203,84 1,30
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,050 1,97 0,09
COT.0074 Material UN CONECTOR ROSCA MACHO DE COBRE SEM ANEL 28 MM N604 1,000 8,90 8,90
39897 Material UN PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,008 37,37 0,31
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,076 17,78 1,35
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,076 17,78 1,35
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,076 22,76 1,72
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,076 22,76 1,72
93059_Mod 6,000 13,67 82,02

89353 Composição UN REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 1,000 38,06 38,06
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,013 12,83 0,16
6016 Material UN REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 1,000 29,80 29,80
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 17,78 3,55
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,200 17,78 3,55
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 22,76 4,55
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,200 22,76 4,55
89353 1,000 38,06 38,06

93111 Composição UN 2,000 19,38 38,76

12732 Material UN SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,005 203,84 0,97
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,072 1,97 0,14
39864 Material UN CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" 1,000 12,25 12,25
39897 Material UN PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,006 37,37 0,23
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,143 17,78 2,54
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,143 17,78 2,54
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,143 22,76 3,25
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,143 22,76 3,25
93111 2,000 19,38 38,76

92327 Composição UN 1,000 18,22 18,22

12715 Material UN COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM 1,000 8,17 8,17
12732 Material UN SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,005 203,84 0,97
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,072 1,97 0,14
39897 Material UN PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,006 37,37 0,23
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,215 17,78 3,82

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016

COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,215 17,78 3,82
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,215 22,76 4,89
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,215 22,76 4,89
92327 1,000 18,22 18,22

92313 Composição UN 5,000 22,88 114,40

12716 Material UN COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM 1,000 14,04 14,04
12732 Material UN SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,006 203,84 1,30
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,059 1,97 0,11
39897 Material UN PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,008 37,37 0,31
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,176 17,78 3,12
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,176 17,78 3,12
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,176 22,76 4,00
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,176 22,76 4,00
92313 5,000 22,88 114,40

92289 Composição UN 4,000 35,23 140,92

12717 Material UN COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM 1,000 27,59 27,59
12732 Material UN SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,008 203,84 1,71
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,059 1,97 0,11
39897 Material UN PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,011 37,37 0,40
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,134 17,78 2,38
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,134 17,78 2,38
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,134 22,76 3,04
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,134 22,76 3,04
92289 4,000 35,23 140,92

92319 Composição UN 1,000 29,36 29,36

12732 Material UN SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,010 203,84 1,95
12735 Material UN TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM 1,000 17,27 17,27
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,088 1,97 0,17
39897 Material UN PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,013 37,37 0,46
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,235 17,78 4,17
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,235 17,78 4,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,235 22,76 5,34
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,235 22,76 5,34
92319 1,000 29,36 29,36

92301 Composição UN TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 50,05 50,05
12732 Material UN SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,013 203,84 2,56
12736 Material UN TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM 1,000 39,47 39,47
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,089 1,97 0,17
39897 Material UN PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,016 37,37 0,60
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,179 17,78 3,18
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,179 17,78 3,18
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,179 22,76 4,07
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,179 22,76 4,07
92301 1,000 50,05 50,05

93121_Mod Composição UN COTOVELO 90º, COBRE, SOLDA X ROSCA MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 28 X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,000 19,20 57,60

COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
12732 Material UN SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,005 203,84 0,97
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,043 1,97 0,08
12716 Material UN COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM 1,000 14,04 14,04
39897 Material UN PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,006 37,37 0,23
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 17,78 1,70
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,096 17,78 1,70
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 22,76 2,18
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,096 22,76 2,18
93121_Mod 3,000 19,20 57,60

93121_Mod2 Composição UN COTOVELO 90º COBRE SOLDA X ROSCA MACHO N.707-4, SEM ANEL DE SOLDA, MEDIDA 35 X 1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,000 32,75 65,50

12732 Material UN SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) 0,005 203,84 0,97
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,043 1,97 0,08
12717 Material UN COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM 1,000 27,59 27,59
39897 Material UN PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) 0,006 37,37 0,23
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 17,78 1,70
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,096 17,78 1,70
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 22,76 2,18
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,096 22,76 2,18
93121_Mod2 2,000 32,75 65,50
04.02.100 9.055,18 9.055,18

04.02.200 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM CPVC 15.285,10 15.285,10

89987 Composição UN 15,000 83,76 1.256,40

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,013 12,83 0,16
6005 Material UN REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) 1,000 72,70 72,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,230 17,78 4,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,230 17,78 4,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 22,76 6,82
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,300 22,76 6,82
89987 15,000 83,76 1.256,40

89634 Composição M TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 133,290 28,11 3.746,78

21124 Material M TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) 1,061 13,56 14,38
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,339 17,78 6,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,339 17,78 6,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,339 22,76 7,71
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,339 22,76 7,71
89634 133,290 28,11 3.746,78

89717 Composição M TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 79,380 28,02 2.224,22

21125 Material M TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) 1,061 21,77 23,09
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,122 17,78 2,16
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,122 17,78 2,16
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,122 22,76 2,77
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,122 22,76 2,77
89717 79,380 28,02 2.224,22

89770 Composição M TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18,520 29,43 545,04

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
38130 Material M TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) 1,061 26,95 28,59
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,021 17,78 0,37
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,021 17,78 0,37
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,021 22,76 0,47
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,021 22,76 0,47
89770 18,520 29,43 545,04

89697 Composição UN TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 28,000 12,36 346,08
21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,012 21,85 0,26
38010 Material UN TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 1,000 4,69 4,69
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,183 17,78 3,25
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,183 17,78 3,25
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,183 22,76 4,16
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,183 22,76 4,16
89697 28,000 12,36 346,08

89768 Composição UN TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5,000 17,37 86,85

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,160 21,85 3,49
38011 Material UN TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 1,000 8,66 8,66
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,129 17,78 2,29
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,129 17,78 2,29
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,129 22,76 2,93
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,129 22,76 2,93
89768 5,000 17,37 86,85

89842_Mod Composição UN TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 33,45 33,45
21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,200 21,85 4,37
39326 Material UN TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 1,000 24,79 24,79
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,106 17,78 1,88
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,106 17,78 1,88
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,106 22,76 2,41
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,106 22,76 2,41
89842_Mod 1,000 33,45 33,45

89768_Mod Composição UN TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,000 18,33 54,99
21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,160 21,85 3,49
39325 Material UN TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 1,000 9,62 9,62
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,129 17,78 2,29
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,129 17,78 2,29
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,129 22,76 2,93
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,129 22,76 2,93
89768_Mod 3,000 18,33 54,99

89641 Composição UN 71,000 11,34 805,14

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,080 21,85 1,74
37956 Material UN JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE 1,000 4,01 4,01
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,138 17,78 2,45
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,138 17,78 2,45
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,138 22,76 3,14
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,138 22,76 3,14
89641 71,000 11,34 805,14

89723 Composição UN 16,000 14,70 235,20

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,107 21,85 2,33
37957 Material UN JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE 1,000 8,45 8,45
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,097 17,78 1,72
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,097 17,78 1,72
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,097 22,76 2,20
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,097 22,76 2,20
89723 16,000 14,70 235,20

89777 Composição UN JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5,000 20,74 103,70

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,133 21,85 2,90
37958 Material UN JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE 1,000 14,65 14,65
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,079 17,78 1,40
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,079 17,78 1,40
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,079 22,76 1,79
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,079 22,76 1,79
89777 5,000 20,74 103,70

89642 Composição UN 1,000 12,91 12,91

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,080 21,85 1,74
37964 Material UN JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE 1,000 5,58 5,58
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,138 17,78 2,45
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,138 17,78 2,45
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,138 22,76 3,14
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,138 22,76 3,14
89642 1,000 12,91 12,91

89725 Composição UN 1,000 14,34 14,34

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,107 21,85 2,33
37965 Material UN JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE 1,000 8,09 8,09
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,097 17,78 1,72
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,097 17,78 1,72
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,097 22,76 2,20
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,097 22,76 2,20
89725 1,000 14,34 14,34

89678 Composição UN 7,000 8,43 59,01

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,107 21,85 2,33
38002 Material UN BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE 1,000 1,73 1,73
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,108 17,78 1,92
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,108 17,78 1,92
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,108 22,76 2,45
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,108 22,76 2,45
89678 7,000 8,43 59,01

89764_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,000 7,70 30,80
21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,133 21,85 2,90
38002 Material UN BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE 1,000 1,73 1,73
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,076 17,78 1,35
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,076 17,78 1,35
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,076 22,76 1,72
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,076 22,76 1,72
89764_Mod 4,000 7,70 30,80

89826_Mod Composição UN LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 28 MM X 1” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,000 14,77 44,31
21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,160 21,85 3,49
39318 Material UN LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE 1,000 8,77 8,77
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,062 17,78 1,10
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,062 17,78 1,10
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,062 22,76 1,41
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,062 22,76 1,41
89826_Mod 3,000 14,77 44,31

89826_Mod2 Composição UN LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL 35 MM X 1.1/4” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,000 136,92 273,84
21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,160 21,85 3,49
37987 Material UN LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE 1,000 130,92 130,92
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,062 17,78 1,10
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,062 17,78 1,10
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,062 22,76 1,41
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,062 22,76 1,41
89826_Mod2 2,000 136,92 273,84

89703 Composição UN 46,000 39,12 1.799,52

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,012 21,85 0,26
38674 Material UN TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE 1,000 31,45 31,45
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,183 17,78 3,25
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,183 17,78 3,25
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,183 22,76 4,16
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,183 22,76 4,16
89703 46,000 39,12 1.799,52

89668 Composição UN 76,000 25,06 1.904,56

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,080 21,85 1,74
38428 Material UN CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE 1,000 19,60 19,60
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,092 17,78 1,63
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,092 17,78 1,63
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,092 22,76 2,09
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62

TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,092 22,76 2,09
89668 76,000 25,06 1.904,56

89645 Composição UN 46,000 22,85 1.051,10

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,053 21,85 1,15
38430 Material UN JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE 1,000 17,29 17,29
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,109 17,78 1,93
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,109 17,78 1,93
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,109 22,76 2,48
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,109 22,76 2,48
89645 46,000 22,85 1.051,10

89664 Composição UN 30,000 13,20 396,00

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,080 21,85 1,74
38000 Material UN CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM 1,000 7,74 7,74
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,092 17,78 1,63
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,092 17,78 1,63
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,092 22,76 2,09
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,092 22,76 2,09
89664 30,000 13,20 396,00

89736 Composição UN LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 3,000 6,19 18,57

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,080 21,85 1,74
37974 Material UN LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 1,000 2,23 2,23
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,055 17,78 0,97
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,055 17,78 0,97
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,055 22,76 1,25
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,055 22,76 1,25
89736 3,000 6,19 18,57

89755 Composição UN LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 18,000 9,48 170,64

21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,107 21,85 2,33
37975 Material UN LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 1,000 4,53 4,53
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,065 17,78 1,15
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,065 17,78 1,15
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,065 22,76 1,47
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,065 22,76 1,47
89755 18,000 9,48 170,64

89794 Composição UN LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 5,000 14,33 71,65
21114 Material UN ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G 0,133 21,85 2,90
37976 Material UN LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL 1,000 9,29 9,29
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,053 17,78 0,94
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,053 17,78 0,94
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,053 22,76 1,20
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,053 22,76 1,20
89794 5,000 14,33 71,65
04.02.200 15.285,10 15.285,10

04.02.300 Capítulo APARELHOS 8.809,46 8.809,46

9535_Mod Composição UN DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM BRAÇO/CANO, SEM DESVIADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 46,000 191,51 8.809,46
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,010 12,83 0,12
38189 Material UN DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR 1,000 188,61 188,61
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 22,76 2,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,100 22,76 2,27
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 17,17 0,51
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,030 17,17 0,51
9535_Mod 46,000 191,51 8.809,46
04.02.300 8.809,46 8.809,46

04.02.000 33.149,74 33.149,74

04.03.000 Capítulo DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 158.245,63 158.245,63

04.03.100 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC SÉRIE REFORÇADA 75.601,02 75.601,02

89576 Composição M 25,410 23,39 594,33

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,003 77,87 0,26
9839 Material M TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 1,040 19,17 19,93
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,005 67,62 0,35
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,013 1,97 0,02
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 17,78 1,24
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,070 17,78 1,24
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 22,76 1,59
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,070 22,76 1,59
89576 25,410 23,39 594,33

89512 Composição M TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 169,950 61,33 10.423,03
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,043 77,87 3,34
9841 Material M TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 1,040 33,59 34,93
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,070 67,62 4,74
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,149 1,97 0,29
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,445 17,78 7,91
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,445 17,78 7,91
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,445 22,76 10,12
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,445 22,76 10,12
89512 169,950 61,33 10.423,03

89578 Composição M 80,000 40,35 3.228,00

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,005 77,87 0,38
9841 Material M TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 1,040 33,59 34,93
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,55
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,023 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 17,78 1,95
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,110 17,78 1,95
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 22,76 2,50
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,110 22,76 2,50
89578 80,000 40,35 3.228,00

89580 Composição M 254,180 79,52 20.212,39

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,006 77,87 0,48
9840 Material M TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) 1,040 68,27 71,00
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,010 67,62 0,68
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,037 1,97 0,07
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,180 17,78 3,20
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,180 17,78 3,20
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,180 22,76 4,09
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,180 22,76 4,09
89580 254,180 79,52 20.212,39

90695 Composição M 89,430 55,28 4.943,69

20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,015 28,51 0,41

41936 Material M TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) 1,050 49,81 52,30
88246 Auxiliar H ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,073 18,16 1,32
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
40331 Mão de obra H ASSENTADOR DE MANILHAS 1,000 12,80 12,80
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95315 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88246 0,073 18,16 1,32
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,073 17,17 1,25
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,073 17,17 1,25
90695 89,430 55,28 4.943,69

90696 Composição M 248,940 82,03 20.420,54

20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,017 28,51 0,47

41930 Material M TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) 1,050 74,78 78,51
88246 Auxiliar H ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,087 18,16 1,57
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
40331 Mão de obra H ASSENTADOR DE MANILHAS 1,000 12,80 12,80
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95315 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88246 0,087 18,16 1,57
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,087 17,17 1,48
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,087 17,17 1,48
90696 248,940 82,03 20.420,54

89535 Composição UN 16,000 50,31 804,96

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,046 28,51 1,31

20097 Material UN CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) 1,000 40,72 40,72
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,140 17,78 2,48
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,140 17,78 2,48
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,140 22,76 3,18
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,140 22,76 3,18
89535 16,000 50,31 804,96

89592 Composição UN 18,000 157,17 2.829,06

300 Material UN ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,000 11,00 11,00
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,070 28,51 1,99

20098 Material UN CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) 1,000 137,30 137,30
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 17,78 3,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,170 17,78 3,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 22,76 3,86
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,170 22,76 3,86
89592 18,000 157,17 2.829,06

89581 Composição UN 2,000 24,15 48,30

298 Material UN ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,000 2,39 2,39
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,030 28,51 0,85

20156 Material UN JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 18,49 18,49
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 17,78 1,06
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,060 17,78 1,06
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 22,76 1,36
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,060 22,76 1,36
89581 2,000 24,15 48,30

89584 Composição UN 13,000 36,93 480,09

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,046 28,51 1,31

20157 Material UN JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 28,96 28,96
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,78 1,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,100 17,78 1,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 22,76 2,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,100 22,76 2,27
89584 13,000 36,93 480,09

89590 Composição UN 26,000 116,10 3.018,60

300 Material UN ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,000 11,00 11,00
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,070 28,51 1,99

20158 Material UN JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 96,23 96,23
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 17,78 3,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,170 17,78 3,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 22,76 3,86
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,170 22,76 3,86
89590 26,000 116,10 3.018,60

89531 Composição UN 8,000 31,06 248,48

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,046 28,51 1,31

20151 Material UN JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 21,47 21,47
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,140 17,78 2,48
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,140 17,78 2,48
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,140 22,76 3,18
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,140 22,76 3,18
89531 8,000 31,06 248,48

89591 Composição UN 9,000 94,57 851,13

300 Material UN ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,000 11,00 11,00
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,070 28,51 1,99

20152 Material UN JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 74,70 74,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 17,78 3,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,170 17,78 3,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 22,76 3,86
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,170 22,76 3,86
89591 9,000 94,57 851,13

89699 Composição UN 13,000 171,57 2.230,41

300 Material UN ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,000 11,00 11,00
301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,140 28,51 3,99

20145 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 144,65 144,65
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,230 17,78 4,08

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,230 17,78 4,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,230 22,76 5,23
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,230 22,76 5,23
89699 13,000 171,57 2.230,41

89698 Composição UN 8,000 198,41 1.587,28

300 Material UN ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 2,000 11,00 22,00
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,140 28,51 3,99

20146 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 163,11 163,11
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,230 17,78 4,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,230 17,78 4,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,230 22,76 5,23
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,230 22,76 5,23
89698 8,000 198,41 1.587,28

89599 Composição UN 1,000 16,00 16,00

298 Material UN ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,000 2,39 2,39
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,030 28,51 0,85

20169 Material UN LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 11,14 11,14
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,040 17,78 0,71
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,040 17,78 0,71
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,040 22,76 0,91
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,040 22,76 0,91
89599 1,000 16,00 16,00

89669 Composição UN 3,000 20,27 60,81

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,046 28,51 1,31

20170 Material UN LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 13,51 13,51
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 17,78 1,24
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,070 17,78 1,24
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 22,76 1,59
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,070 22,76 1,59
89669 3,000 20,27 60,81

89677 Composição UN 11,000 57,57 633,27

300 Material UN ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,000 11,00 11,00
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,070 28,51 1,99

20171 Material UN LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 40,13 40,13
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 17,78 1,95
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,110 17,78 1,95
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 22,76 2,50
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,110 22,76 2,50
89677 11,000 57,57 633,27

89557 Composição UN 1,000 24,88 24,88

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
20046 Material UN REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 17,11 17,11
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,046 28,51 1,31

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,095 17,78 1,68
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,095 17,78 1,68
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,095 22,76 2,16
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,095 22,76 2,16
89557 1,000 24,88 24,88

89681 Composição UN 9,000 64,19 577,71

300 Material UN ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,000 11,00 11,00
20047 Material UN REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 46,75 46,75
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,070 28,51 1,99

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 17,78 1,95
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,110 17,78 1,95
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 22,76 2,50
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,110 22,76 2,50
89681 9,000 64,19 577,71

91187 Composição M 288,200 5,92 1.706,14

4350 Material UN 0,759 0,56 0,42

14153 Material UN FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF 0,005 53,05 0,26
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,78 0,51
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,029 17,78 0,51
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,208 22,76 4,73
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,208 22,76 4,73
91187 288,200 5,92 1.706,14

91175 Composição M 168,000 3,94 661,92

398 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,333 3,56 1,18
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,015 17,78 0,26
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,015 17,78 0,26
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 22,76 2,50
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,110 22,76 2,50
91175 168,000 3,94 661,92
04.03.100 75.601,02 75.601,02

04.03.200 Capítulo ACESSÓRIOS DRENAGEM PLUVIAL 14.508,07 14.508,07

CC.0089 Composição UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 75MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 18,73 18,73
11707 Material UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS 1,000 15,90 15,90
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 17,78 1,24
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,070 17,78 1,24
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 22,76 1,59
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,070 22,76 1,59
CC.0089 1,000 18,73 18,73

CC.0090 Composição UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 16,000 24,06 384,96

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
11708 Material UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS 1,000 21,23 21,23
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 17,78 1,24
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,070 17,78 1,24
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 22,76 1,59
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,070 22,76 1,59
CC.0090 16,000 24,06 384,96

CC.0091 Composição UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 18,000 52,70 948,60
11709 Material UN RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS 1,000 49,87 49,87
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 17,78 1,24
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,070 17,78 1,24
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 22,76 1,59
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,070 22,76 1,59
CC.0091 18,000 52,70 948,60

99253_Mod Composição UN 22,000 597,99 13.155,78

5678 Auxiliar CHP 0,009 89,79 0,78

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,009 89,79 0,78
5679 Auxiliar CHI 0,029 39,15 1,15

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,029 39,15 1,15
7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 166,092 0,71 117,92
87316 Auxiliar M3 0,001 366,08 0,51

367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,130 119,49 135,02
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,580 0,47 153,02
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,570 17,37 79,38
88830 Auxiliar CHP 1,070 1,19 1,27

88831 Auxiliar CHI 3,500 0,25 0,87

87316 0,001 369,56 0,51
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,090 23,25 141,58
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 6,090 23,25 141,58
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,090 17,17 104,55
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 6,090 17,17 104,55
88628 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 0,116 386,41 44,66

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,410 17,37 59,23
88830 Auxiliar CHP 0,790 1,19 0,94

88831 Auxiliar CHI 2,620 0,25 0,65

88628 0,116 373,74 43,20
101616 Auxiliar M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 0,810 5,14 4,16
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,102 23,25 2,37
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,153 17,17 2,62
91533 Auxiliar CHP 0,004 25,11 0,09

91534 Auxiliar CHI 0,004 19,26 0,06

101616 0,810 5,14 4,16
94970 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,074 351,50 26,15

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,761 91,67 69,76
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,160 0,47 152,82
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,591 116,71 68,97
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,030 17,17 34,85
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,280 17,37 22,23
89225 Auxiliar CHP 0,660 3,38 2,23

89226 Auxiliar CHI 0,620 1,04 0,64

94970 0,074 351,50 26,15

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
97735 Auxiliar M3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,045 1.970,66 88,28

1358 Material M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 1,311 32,65 42,81
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,057 5,26 0,29
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,477 1,83 8,19
20247 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,262 15,99 4,18
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,736 19,44 14,30
88261 Auxiliar H CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,678 23,07 84,85
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,888 23,25 532,15
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,888 17,17 392,99
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 4,753 1,41 6,70

90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 13,072 0,40 5,22

91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,313 20,15 6,30

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,423 18,23 7,70

92783 Auxiliar KG 28,937 14,29 413,50

94972 Auxiliar M3 1,200 376,24 451,48

97735 0,045 1.970,66 88,28
COT.0118 Material UN TAMPÃO FERRO FUNDIDO – ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 1,000 68,26 68,25

99253_Mod 22,000 597,99 13.155,78
04.03.200 14.508,07 14.508,07

04.03.300 Capítulo SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 68.136,54 68.136,54

CC.0132 Composição UN INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 3,000 11.031,09 33.093,27
90095 Auxiliar M3 172,890 3,62 625,86

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,031 17,17 0,53
88907 Auxiliar CHP 0,015 146,04 2,19

88908 Auxiliar CHI 0,016 55,49 0,90

90095 172,890 3,62 625,86
95878 Auxiliar TXKM TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 891,350 0,91 811,12

91386 Auxiliar CHP 0,004 149,93 0,62

91387 Auxiliar CHI 0,001 37,00 0,03

95878 891,350 0,65 579,37
93371 Auxiliar M3 86,200 6,27 540,47

5631 Auxiliar CHP 0,022 123,69 2,72

5632 Auxiliar CHI 0,029 52,13 1,51

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,019 17,17 0,32
91533 Auxiliar CHP 0,010 25,11 0,25

91534 Auxiliar CHI 0,009 19,26 0,17

95606 Auxiliar M3 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 1,000 1,30 1,30
93371 86,200 6,27 540,47

96557 Auxiliar M3 2,040 397,05 809,98

1525 Material M3 1,150 329,68 379,13

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,363 23,25 8,43
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,544 17,17 9,34
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,088 1,41 0,12

90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,093 0,40 0,03

96557 2,040 397,05 809,98
96536 Auxiliar M2 6,970 55,17 384,53

2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
4491 Material M PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,605 5,24 3,17
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,567 1,83 1,03
5073 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,026 14,72 0,38
6189 Material M TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO 1,008 13,71 13,81
40304 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,034 17,83 0,60
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,471 19,44 9,15
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,145 23,03 26,36
91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,017 20,15 0,34

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,014 18,23 0,25

96536 6,970 55,17 384,53
96544 Auxiliar KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 32,930 12,88 424,13
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
39017 Material UN 1,190 0,15 0,17

88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,049 17,98 0,88
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,151 23,13 3,49
92792 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 7,97 7,97

96544 32,930 12,88 424,13
96548 Auxiliar KG ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 142,150 7,77 1.104,50
43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
39017 Material UN 0,198 0,15 0,02

88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,016 17,98 0,28
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,050 23,13 1,14
92796 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1,000 5,96 5,96

96548 142,150 7,77 1.104,50
5928 Auxiliar CHP 1,500 144,78 217,17

88286 Auxiliar H MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89259 Auxiliar H 1,000 10,02 10,02

89260 Auxiliar H 1,000 2,10 2,10

89262 Auxiliar H 1,000 18,80 18,80

91466 Auxiliar H 1,000 0,81 0,81

91467 Auxiliar H 1,000 94,88 94,88

5928 1,500 144,78 217,17
5930 Auxiliar CHI 0,500 31,10 15,55

88286 Auxiliar H MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89259 Auxiliar H 1,000 10,02 10,02

89260 Auxiliar H 1,000 2,10 2,10

91466 Auxiliar H 1,000 0,81 0,81

5930 0,500 31,10 15,55
6514_Mod Auxiliar M3 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA Nº 1 8,060 156,88 1.264,45
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 17,17 34,34
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,050 116,71 122,54

6514_Mod 8,060 156,88 1.264,45
6514_Mod2 Auxiliar M3 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE AREIA GROSSA 31,420 153,83 4.833,33
367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,000 119,49 119,49
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 17,17 34,34

6514_Mod2 31,420 153,83 4.833,33
CC.0132 3,000 11.031,09 33.093,27

CC.0243 Composição UN CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA MANGUEIRA 2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,000 854,07 2.562,21
COT.0154 Material UN CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO – BOIA MANGUEIRA 2” 1,000 813,54 813,53
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 17,78 17,78
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 1,000 17,78 17,78
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,76 22,76
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 1,000 22,76 22,76
 CC.0243 3,000 854,07 2.562,21

CC.0244 Composição UN FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,000 8.906,51 26.719,53
COT.0155 Material UN FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA DE CHUVA 1,000 8.744,36 8.744,35
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 17,78 71,12
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 4,000 17,78 71,12
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 22,76 91,04
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 4,000 22,76 91,04
 CC.0244 3,000 8.906,51 26.719,53

CC.0245 Composição UN FREIO D’ÁGUA – 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,000 748,34 2.245,02
COT.0156 Material UN FREIO D’ÁGUA – 200 MM 1,000 564,25 564,25
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 17,78 71,12
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 4,000 17,78 71,12
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 22,76 91,04
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 4,000 22,76 91,04
 CC.0245 3,000 748,34 2.245,02

CC.0246 Composição UN SIFÃO LADRÃO 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,000 1.172,17 3.516,51
COT.0157 Material UN SIFÃO LADRÃO 200 MM 1,000 641,25 641,25
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 17,78 71,12
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 4,000 17,78 71,12
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 22,76 91,04
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 4,000 22,76 91,04
 CC.0246 3,000 1.172,17 3.516,51
04.03.300 68.136,54 68.136,54

04.03.000 158.245,63 158.245,63

04.04.000 Capítulo ESGOTOS SANITÁRIOS 70.091,93 70.091,93

04.04.100 Capítulo TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC 52.678,11 52.678,11

89711 Composição M 186,240 17,49 3.257,33

9835 Material M TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 1,050 4,91 5,15
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,100 1,97 0,19
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 17,78 5,33
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,300 17,78 5,33
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 22,76 6,82
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,300 22,76 6,82
89711 186,240 17,49 3.257,33

89712 Composição M 168,100 26,34 4.427,75

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,011 77,87 0,84
9838 Material M TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 1,050 8,35 8,76
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,016 67,62 1,10
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,127 1,97 0,25
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,380 17,78 6,75
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,380 17,78 6,75
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,380 22,76 8,64
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,380 22,76 8,64
89712 168,100 26,34 4.427,75

89713 Composição M 200,190 40,23 8.053,64

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,025 77,87 1,92
9837 Material M TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 1,050 12,06 12,66
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,039 67,62 2,60
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,187 1,97 0,36
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,560 17,78 9,95
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,560 17,78 9,95
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,560 22,76 12,74
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,560 22,76 12,74
89713 200,190 40,23 8.053,64

89714 Composição M 131,040 51,58 6.759,04

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,036 77,87 2,82
9836 Material M TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 1,050 13,61 14,29
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,059 67,62 4,00
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,247 1,97 0,48
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,740 17,78 13,15
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,740 17,78 13,15
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,740 22,76 16,84
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,740 22,76 16,84
89714 131,040 51,58 6.759,04

90694 Composição M 214,950 26,65 5.728,41

20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,010 28,51 0,29

36365 Material M TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) 1,050 23,10 24,25
88246 Auxiliar H ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 18,16 1,08
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
40331 Mão de obra H ASSENTADOR DE MANILHAS 1,000 12,80 12,80
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95315 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88246 0,060 18,16 1,08
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 17,17 1,03
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,060 17,17 1,03
90694 214,950 26,65 5.728,41

90695 Composição M 185,600 55,28 10.259,96

20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,015 28,51 0,41

41936 Material M TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM  (NBR 7362) 1,050 49,81 52,30
88246 Auxiliar H ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,073 18,16 1,32
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
40331 Mão de obra H ASSENTADOR DE MANILHAS 1,000 12,80 12,80
43464 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,01 0,01
43488 Mão de obra H EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,63 0,63
95315 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88246 0,073 18,16 1,32
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,073 17,17 1,25
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,073 17,17 1,25
90695 185,600 55,28 10.259,96

89783 Composição UN 6,000 11,33 67,98

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,015 77,87 1,15
3666 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 3,41 3,41
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,015 67,62 1,01
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,051 1,97 0,10
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,140 17,78 2,48
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,140 17,78 2,48
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,140 22,76 3,18
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,140 22,76 3,18
89783 6,000 11,33 67,98

89785 Composição UN 9,000 19,22 172,98

296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 2,000 1,48 2,96
3662 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 8,24 8,24
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,040 28,51 1,14

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 17,78 3,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,170 17,78 3,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 22,76 3,86
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,170 22,76 3,86
89785 9,000 19,22 172,98

89795_Mod Composição UN 24,000 27,53 660,72

297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 1,000 2,09 2,09
296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 1,000 1,48 1,48
3661 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 12,12 12,12
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,060 28,51 1,71

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 17,78 4,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,250 17,78 4,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 22,76 5,69
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,250 22,76 5,69
89795_Mod 24,000 27,53 660,72

89795 Composição UN 7,000 31,45 220,15

297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 2,000 2,09 4,18
3658 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 15,43 15,43
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,060 28,51 1,71

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 17,78 4,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,250 17,78 4,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 22,76 5,69
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,250 22,76 5,69
89795 7,000 31,45 220,15

89797_Mod Composição UN 17,000 35,22 598,74

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 1,000 1,48 1,48
3659 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 15,13 15,13
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,092 28,51 2,62

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 17,78 5,86
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,330 17,78 5,86
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 22,76 7,51
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,330 22,76 7,51
89797_Mod 17,000 35,22 598,74

89797_Mod1 Composição UN 5,000 42,51 212,55

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 1,000 2,09 2,09

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
3660 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 21,81 21,81
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,092 28,51 2,62

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 17,78 5,86
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,330 17,78 5,86
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 22,76 7,51
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,330 22,76 7,51
89797_Mod1 5,000 42,51 212,55

89797 Composição UN 48,000 41,36 1.985,28

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 2,000 2,62 5,24
3670 Material UN JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 20,13 20,13
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,092 28,51 2,62

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 17,78 5,86
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,330 17,78 5,86
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 22,76 7,51
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,330 22,76 7,51
89797 48,000 41,36 1.985,28

89549_Mod Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 21,000 11,91 250,11
298 Material UN ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 1,000 2,39 2,39
20042 Material UN REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM 1,000 5,84 5,84
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,030 28,51 0,85

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 17,78 1,24
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,070 17,78 1,24
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 22,76 1,59
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,070 22,76 1,59
89549_Mod 21,000 11,91 250,11

89557_Mod Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6,000 14,67 88,02
301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
20043 Material UN REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM 1,000 6,90 6,90
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,046 28,51 1,31

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,095 17,78 1,68
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,095 17,78 1,68
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,095 22,76 2,16
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,095 22,76 2,16
89557_Mod 6,000 14,67 88,02

89557_Mod1 Composição UN REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 15,83 15,83
301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
20044 Material UN REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM 1,000 8,06 8,06
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,046 28,51 1,31

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,095 17,78 1,68
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,095 17,78 1,68
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,095 22,76 2,16
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,095 22,76 2,16
89557_Mod1 1,000 15,83 15,83

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
89784 Composição UN 32,000 17,58 562,56

296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 2,000 1,48 2,96
7097 Material UN TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 6,60 6,60
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,040 28,51 1,14

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 17,78 3,02
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,170 17,78 3,02
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,170 22,76 3,86
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,170 22,76 3,86
89784 32,000 17,58 562,56

89786 Composição UN 25,000 29,20 730,00

297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 2,000 2,09 4,18
11658 Material UN TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 13,18 13,18
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,060 28,51 1,71

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 17,78 4,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,250 17,78 4,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 22,76 5,69
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,250 22,76 5,69
89786 25,000 29,20 730,00

89786_Mod Composição UN 10,000 28,35 283,50

296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 1,000 1,48 1,48
297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 1,000 2,09 2,09
11657 Material UN TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 12,94 12,94
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,060 28,51 1,71

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 17,78 4,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,250 17,78 4,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 22,76 5,69
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,250 22,76 5,69
89786_Mod 10,000 28,35 283,50

89796 Composição UN 2,000 36,09 72,18

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 2,000 2,62 5,24
7091 Material UN TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 14,86 14,86
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,092 28,51 2,62

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 17,78 5,86
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,330 17,78 5,86
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 22,76 7,51
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,330 22,76 7,51
89796 2,000 36,09 72,18

89796_Mod Composição UN 1,000 34,28 34,28

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 1,000 1,48 1,48
11655 Material UN TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 14,19 14,19
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,092 28,51 2,62

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 17,78 5,86
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,330 17,78 5,86
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 22,76 7,51
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,330 22,76 7,51
89796_Mod 1,000 34,28 34,28

89796_Mod1 Composição UN 8,000 35,55 284,40

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 1,000 2,09 2,09
11656 Material UN TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 14,85 14,85
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,092 28,51 2,62

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 17,78 5,86
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,330 17,78 5,86
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,330 22,76 7,51
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,330 22,76 7,51
89796_Mod1 8,000 35,55 284,40

89724 Composição UN 81,000 9,26 750,06

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,010 77,87 0,77
3517 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 3,40 3,40
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,015 67,62 1,01
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,021 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,78 1,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,100 17,78 1,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 22,76 2,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,100 22,76 2,27
89724 81,000 9,26 750,06

89724_Mod Composição UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 175,000 10,85 1.898,75
295 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) 2,000 1,42 2,84
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,020 28,51 0,57

3517 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 3,40 3,40
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,78 1,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,100 17,78 1,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 22,76 2,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,100 22,76 2,27
89724_Mod 175,000 10,85 1.898,75

89731 Composição UN 64,000 9,65 617,60

296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 1,000 1,48 1,48
3526 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 2,34 2,34
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,020 28,51 0,57

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,130 17,78 2,31
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,130 17,78 2,31
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,130 22,76 2,95
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,130 22,76 2,95
89731 64,000 9,65 617,60

89737 Composição UN 18,000 16,71 300,78

297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 1,000 2,09 2,09
3509 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 6,08 6,08
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,030 28,51 0,85

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,190 17,78 3,37
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88248 0,190 17,78 3,37
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,190 22,76 4,32
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,190 22,76 4,32
89737 18,000 16,71 300,78

89744 Composição UN 71,000 21,80 1.547,80

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
3520 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 7,74 7,74
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,046 28,51 1,31

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 17,78 4,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,250 17,78 4,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 22,76 5,69
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,250 22,76 5,69
89744 71,000 21,80 1.547,80

89726 Composição UN 51,000 6,83 348,33

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,010 77,87 0,77
3516 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 0,97 0,97
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,015 67,62 1,01
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,021 1,97 0,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,78 1,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,100 17,78 1,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 22,76 2,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,100 22,76 2,27
89726 51,000 6,83 348,33

89802 Composição UN 40,000 6,58 263,20

296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 1,000 1,48 1,48
3518 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 2,91 2,91
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,020 28,51 0,57

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,040 17,78 0,71
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,040 17,78 0,71
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,040 22,76 0,91
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,040 22,76 0,91
89802 40,000 6,58 263,20

89806 Composição UN 21,000 13,08 274,68

297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 1,000 2,09 2,09
3519 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 6,90 6,90
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,030 28,51 0,85

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,080 17,78 1,42
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,080 17,78 1,42
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,080 22,76 1,82
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,080 22,76 1,82
89806 21,000 13,08 274,68

89746 Composição UN 18,000 21,74 391,32

301 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 1,000 2,62 2,62
3528 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 7,68 7,68
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,046 28,51 1,31

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 17,78 4,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,250 17,78 4,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 22,76 5,69
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,250 22,76 5,69
89746 18,000 21,74 391,32

89546_Mod Composição UN BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, SOLDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 50,000 6,02 301,00
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,020 28,51 0,57

296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 1,000 1,48 1,48
20086 Material UN BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 2,15 2,15
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,045 17,78 0,80
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,045 17,78 0,80
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,045 22,76 1,02
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,045 22,76 1,02
89546_Mod 50,000 6,02 301,00

89813 Composição UN 1,000 5,95 5,95

296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 1,000 1,48 1,48
3875 Material UN LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 2,69 2,69
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,020 28,51 0,57

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 17,78 0,53
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,030 17,78 0,53
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 22,76 0,68
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,030 22,76 0,68
89813 1,000 5,95 5,95

89817 Composição UN 2,000 10,45 20,90

297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 1,000 2,09 2,09
3898 Material UN LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 1,000 5,09 5,09
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,030 28,51 0,85

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 17,78 1,06
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,060 17,78 1,06
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,060 22,76 1,36
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,060 22,76 1,36
89817 2,000 10,45 20,90

91185 Composição M 47,950 6,29 301,60

4350 Material UN 1,300 0,56 0,72

14153 Material UN FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF 0,005 53,05 0,26
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,78 0,51
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,029 17,78 0,51
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,211 22,76 4,80
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,211 22,76 4,80
91185 47,950 6,29 301,60

91186 Composição M 69,460 5,14 357,02

4350 Material UN 0,836 0,56 0,46

14153 Material UN FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF 0,005 53,05 0,26
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,025 17,78 0,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,025 17,78 0,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,175 22,76 3,98
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,175 22,76 3,98
91186 69,460 5,14 357,02

91187 Composição M 59,870 5,92 354,43

4350 Material UN 0,759 0,56 0,42

14153 Material UN FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF 0,005 53,05 0,26
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,78 0,51
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,029 17,78 0,51
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,208 22,76 4,73
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,208 22,76 4,73
91187 59,870 5,92 354,43

91174 Composição M 32,000 2,42 77,44

394 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,333 2,24 0,74
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 17,78 0,16
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,009 17,78 0,16
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,067 22,76 1,52
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,067 22,76 1,52
91174 32,000 2,42 77,44

91175 Composição M 36,000 3,94 141,84

398 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,333 3,56 1,18
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,015 17,78 0,26
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,015 17,78 0,26
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,110 22,76 2,50
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,110 22,76 2,50
91175 36,000 3,94 141,84
04.04.100 52.678,11 52.678,11

04.04.200 Capítulo ACESSÓRIOS PVC 17.413,82 17.413,82

CC.0087 Composição UN TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 7,000 8,01 56,07
39319 Material UN TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 1,000 6,39 6,39
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,040 17,78 0,71
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,040 17,78 0,71
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,040 22,76 0,91
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,040 22,76 0,91
CC.0087 7,000 8,01 56,07

CC.0088 Composição UN TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 8,000 13,86 110,88
39320 Material UN TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL 1,000 10,62 10,62
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,080 17,78 1,42
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 
18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,080 17,78 1,42
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,080 22,76 1,82
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,080 22,76 1,82
CC.0088 8,000 13,86 110,88

89709 Composição UN 41,000 10,37 425,17

11741 Material UN RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA 1,000 6,63 6,63
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,005 77,87 0,38
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,008 67,62 0,50
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,017 1,97 0,03
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 17,78 1,24
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,070 17,78 1,24
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 22,76 1,59
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,070 22,76 1,59
89709 41,000 10,37 425,17

89707 Composição UN 18,000 27,85 501,30

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,015 77,87 1,15
296 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) 1,000 1,48 1,48
5103 Material UN CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA 1,000 12,88 12,88
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,020 28,51 0,57

20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,023 67,62 1,52
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,064 1,97 0,12
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 17,78 4,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,250 17,78 4,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,250 22,76 5,69
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,250 22,76 5,69
89707 18,000 27,85 501,30

89708_Mod Composição UN 14,000 53,70 751,80

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,015 77,87 1,15
297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 1,000 2,09 2,09
11717 Material UN CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA 1,000 32,59 32,59
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,030 28,51 0,85

20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,023 67,62 1,52
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,057 1,97 0,11
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,380 17,78 6,75
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,380 17,78 6,75
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,380 22,76 8,64
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,380 22,76 8,64
89708_Mod 14,000 53,70 751,80

89708 Composição UN 8,000 61,65 493,20

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,015 77,87 1,15
297 Material UN ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) 1,000 2,09 2,09
11714 Material UN CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA 1,000 40,54 40,54
20078 Material UN PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) 0,030 28,51 0,85

20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,023 67,62 1,52
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,057 1,97 0,11
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,380 17,78 6,75
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,380 17,78 6,75
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,380 22,76 8,64
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,380 22,76 8,64

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

89708 8,000 61,65 493,20
98102 Composição UN 9,000 122,12 1.099,08

5678 Auxiliar CHP 0,016 89,79 1,39

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,016 89,79 1,39
5679 Auxiliar CHI 0,052 39,15 2,03

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,052 39,15 2,03
11881 Material UN 1,000 112,85 112,85

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 23,25 1,49
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,064 23,25 1,49
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 17,17 1,10
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,064 17,17 1,10
101622 Auxiliar M3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 0,019 170,11 3,26

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,100 91,67 100,83
5678 Auxiliar CHP 0,104 89,79 9,31

5679 Auxiliar CHI 0,519 39,15 20,30

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,747 23,25 17,36
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,120 17,17 19,23
91533 Auxiliar CHP 0,072 25,11 1,80

91534 Auxiliar CHI 0,067 19,26 1,28

101622 0,019 170,11 3,26
98102 9,000 122,12 1.099,08

97906_Mod Composição UN 32,000 436,76 13.976,32

COT.0118 Material UN TAMPÃO FERRO FUNDIDO – ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS 1,000 68,26 68,25
650 Material UN BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) 22,415 1,80 40,34
5678 Auxiliar CHP 0,009 89,79 0,78

5664 Auxiliar H 1,000 18,62 18,62

53786 Auxiliar H 1,000 32,02 32,02

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5678 0,009 89,79 0,78
5679 Auxiliar CHI 0,029 39,15 1,15

88294 Auxiliar H OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 22,24 22,24
88857 Auxiliar H 1,000 14,89 14,89

88858 Auxiliar H 1,000 2,02 2,02

5679 0,029 39,15 1,15
87316 Auxiliar M3 0,001 366,08 0,51

367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,130 119,49 135,02
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,580 0,47 153,02
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,570 17,37 79,38
88830 Auxiliar CHP 1,070 1,19 1,27

88831 Auxiliar CHI 3,500 0,25 0,87

87316 0,001 369,56 0,51
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,223 23,25 98,18
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 4,223 23,25 98,18
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,223 17,17 72,50
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 4,223 17,17 72,50
101616 Auxiliar M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 0,810 5,14 4,16
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,102 23,25 2,37
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,153 17,17 2,62
91533 Auxiliar CHP 0,004 25,11 0,09

91534 Auxiliar CHI 0,004 19,26 0,06

101616 0,810 5,14 4,16
94970 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,074 351,50 26,15

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_05/2018
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,761 91,67 69,76
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,160 0,47 152,82
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,591 116,71 68,97
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,030 17,17 34,85
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,280 17,37 22,23
89225 Auxiliar CHP 0,660 3,38 2,23

89226 Auxiliar CHI 0,620 1,04 0,64

94970 0,074 351,50 26,15
100475 Auxiliar M3 0,073 500,83 36,46

123 Material L 19,440 5,48 106,53

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,080 91,67 99,00
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 486,000 0,47 228,42
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,750 17,37 65,13
88830 Auxiliar CHP 0,870 1,19 1,03

88831 Auxiliar CHI 2,880 0,25 0,72

100475 0,073 500,83 36,46
97735 Auxiliar M3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,045 1.970,66 88,28

1358 Material M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 1,311 32,65 42,81
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,057 5,26 0,29
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 4,477 1,83 8,19
20247 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,262 15,99 4,18
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,736 19,44 14,30
88261 Auxiliar H CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,678 23,07 84,85
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,888 23,25 532,15
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,888 17,17 392,99
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 4,753 1,41 6,70

90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 13,072 0,40 5,22

91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,313 20,15 6,30

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,423 18,23 7,70

92783 Auxiliar KG 28,937 14,29 413,50

94972 Auxiliar M3 1,200 376,24 451,48

97735 0,045 1.970,66 88,28
97906_Mod 32,000 436,76 13.976,32
04.04.200 17.413,82 17.413,82

04.04.000 70.091,93 70.091,93

04.05.000 Capítulo CENTRAL DE GLP 2.955,48 2.955,48

97536_Mod Composição M 24,530 56,42 1.383,98

7697 Material M TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) 1,039 35,47 36,85
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,483 17,78 8,58
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,483 17,78 8,58
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,483 22,76 10,99
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,483 22,76 10,99
97536_Mod 24,530 56,42 1.383,98

99250_Mod Composição UN 1,000 168,38 168,38

7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 46,689 0,71 33,14
87316 Auxiliar M3 0,000 366,08 0,14

367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,130 119,49 135,02
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,580 0,47 153,02
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,570 17,37 79,38
88830 Auxiliar CHP 1,070 1,19 1,27

88831 Auxiliar CHI 3,500 0,25 0,87

87316 0,000 369,56 0,14
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,721 23,25 40,00
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,721 23,25 40,00
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,721 17,17 29,54
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 1,721 17,17 29,54
88628 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 0,030 386,41 11,59

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,410 17,37 59,23
88830 Auxiliar CHP 0,790 1,19 0,94

88831 Auxiliar CHI 2,620 0,25 0,65

88628 0,030 373,74 11,21
101616 Auxiliar M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 0,360 5,14 1,85
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,102 23,25 2,37
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,153 17,17 2,62
91533 Auxiliar CHP 0,004 25,11 0,09

91534 Auxiliar CHI 0,004 19,26 0,06

101616 0,360 5,14 1,85
94970 Auxiliar M3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 0,029 351,50 10,22

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,761 91,67 69,76
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 325,160 0,47 152,82
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,591 116,71 68,97
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,030 17,17 34,85
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,280 17,37 22,23
89225 Auxiliar CHP 0,660 3,38 2,23

89226 Auxiliar CHI 0,620 1,04 0,64

94970 0,029 351,50 10,22

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA 
REDE DE GLP

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
97734 Auxiliar M3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 0,018 2.394,32 41,90

1358 Material M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 1,940 32,65 63,35
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,083 5,26 0,43
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 5,628 1,83 10,29
20247 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,437 15,99 6,97
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,192 19,44 23,17
88261 Auxiliar H CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,960 23,07 137,49
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,546 23,25 733,44
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31,546 17,17 541,64
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 6,635 1,41 9,35

90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 18,246 0,40 7,29

91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,488 20,15 9,82

91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,704 18,23 12,83

92783 Auxiliar KG 27,899 14,29 398,67

94971 Auxiliar M3 1,200 366,32 439,58

97734 0,018 2.394,32 41,90
99250_Mod 1,000 168,38 168,38

92706_Mod Composição UN 2,000 58,16 116,32

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,020 12,83 0,25
6296 Material UN TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" 1,000 18,66 18,66
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,005 29,44 0,14
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,965 17,78 17,15
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,965 17,78 17,15
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,965 22,76 21,96
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,965 22,76 21,96
92706_Mod 2,000 58,16 116,32

92703_Mod Composição UN 5,000 48,46 242,30

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,013 12,83 0,16
3474 Material UN COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" 1,000 18,88 18,88
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,003 29,44 0,08
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,724 17,78 12,87
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,724 17,78 12,87
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,724 22,76 16,47
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,724 22,76 16,47
92703_Mod 5,000 48,46 242,30

92696_Mod Composição UN 4,000 29,38 117,52

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,013 12,83 0,16
4180 Material UN NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" 1,000 9,61 9,61
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,003 29,44 0,08
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,482 17,78 8,56
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,482 17,78 8,56
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,482 22,76 10,97
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,482 22,76 10,97
92696_Mod 4,000 29,38 117,52

74003/1_Mod Composição UN INSTALACOES GAS CENTRAL E ACESSÓRIOS DOS PONTOS DE CONSUMO 1,000 926,98 926,98
1165 Material UN CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" 4,000 10,83 43,32
11750 Material UN VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) 5,000 98,36 491,80
11756 Material UN REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA 3,000 34,72 104,16
12898 Material UN MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" 1,000 110,35 110,35

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,375 17,78 77,78
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 4,375 17,78 77,78
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,375 22,76 99,57
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 4,375 22,76 99,57
74003/1_Mod 1,000 926,98 926,98
04.05.000 2.955,48 2.955,48

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

04.00.000 409.682,12 409.682,12

05.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 977.376,90 977.376,90

05.01.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 935.828,49 935.828,49

05.01.100 Capítulo QUADROS DE FORÇA 32.172,88 32.172,88

83399_Mod Composição UN RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/2000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 10,000 42,59 425,90
COT.153.9 Material UN RELÉ FOTOELÉTRICO 220V - 2000W C/ FOTOCÉLULA 1,000 28,39 28,39
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,350 23,44 8,20
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,350 23,44 8,20
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,350 17,17 6,00
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,350 17,17 6,00
83399_Mod 10,000 42,59 425,90

101881 Composição UN 4,000 778,12 3.112,48

12042 Material UN 1,000 741,59 741,59

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,638 18,28 11,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,638 18,28 11,66
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,638 23,44 14,96
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,638 23,44 14,96
87367 Auxiliar M3 0,019 524,65 9,91

101881 4,000 778,12 3.112,48
74131/8_Mod Composição UN 1,000 1.485,54 1.485,54

COT.149.1 Material UN QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 56 DISJUNTORES C/BARRAMENTO TRIFÁSICO (225A), PADRÃO DIN 1,000 1.235,23 1.235,22

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,000 23,44 140,64
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 6,000 23,44 140,64
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,000 18,28 109,68
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 6,000 18,28 109,68
74131/8_Mod 1,000 1.485,54 1.485,54

74131/8_Mod2 Composição UN 2,000 1.987,72 3.975,44

COT.149.2 Material UN QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN 1,000 1.737,40 1.737,40
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,000 23,44 140,64
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 6,000 23,44 140,64
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,000 18,28 109,68
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 6,000 18,28 109,68
74131/8_Mod2 2,000 1.987,72 3.975,44

101883 Composição UN 1,000 448,63 448,63

13395 Material UN 1,000 419,35 419,35

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,534 18,28 9,75
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,534 18,28 9,75
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,534 23,44 12,50
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,534 23,44 12,50
87367 Auxiliar M3 0,013 524,65 7,03

101883 1,000 448,63 448,63
101879 Composição UN 1,000 470,55 470,55

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
12039 Material UN 1,000 440,70 440,70

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,535 18,28 9,77
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,535 18,28 9,77
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,535 23,44 12,53
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,535 23,44 12,53
87367 Auxiliar M3 0,014 524,65 7,55

101879 1,000 470,55 470,55
93653 Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 17,000 11,12 189,04
1570 Material UN 1,000 0,78 0,78

34653 Material UN DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A 1,000 8,88 8,88
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,035 18,28 0,63
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,035 18,28 0,63
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,035 23,44 0,82
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,035 23,44 0,82
93653 17,000 11,11 188,87

93654 Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 22,000 11,64 256,08
1570 Material UN 1,000 0,78 0,78

34653 Material UN DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A 1,000 8,88 8,88
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,048 18,28 0,87
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,048 18,28 0,87
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,048 23,44 1,12
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,048 23,44 1,12
93654 22,000 11,65 256,30

93655 Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 63,000 12,65 796,95
1571 Material UN TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 1,000 1,01 1,01

34653 Material UN DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A 1,000 8,88 8,88
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,066 18,28 1,20
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,066 18,28 1,20
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,066 23,44 1,54
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,066 23,44 1,54
93655 63,000 12,63 795,69

93656 Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 31,000 12,65 392,15
1571 Material UN TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 1,000 1,01 1,01

34653 Material UN DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A 1,000 8,88 8,88
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,066 18,28 1,20
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,066 18,28 1,20
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,066 23,44 1,54
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,066 23,44 1,54
93656 31,000 12,63 391,53

93657 Composição UN DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 6,000 13,88 83,28
1573 Material UN TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 1,000 1,21 1,21

34653 Material UN DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A 1,000 8,88 8,88
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
93657 6,000 13,88 83,28

93669 Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 4,000 73,67 294,68
1571 Material UN TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 3,000 1,01 3,03

34709 Material UN DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A 1,000 62,36 62,36
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,199 18,28 3,63
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,199 18,28 3,63
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,199 23,44 4,66
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,199 23,44 4,66
93669 4,000 73,68 294,72

93671 Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 2,000 77,38 154,76
1573 Material UN TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 3,000 1,21 3,63

34709 Material UN DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A 1,000 62,36 62,36
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,273 18,28 4,99
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,273 18,28 4,99
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,273 23,44 6,39
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,273 23,44 6,39
93671 2,000 77,37 154,74

93672 Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 5,000 83,20 416,00
1574 Material UN 3,000 1,31 3,93

34709 Material UN DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A 1,000 62,36 62,36
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,406 18,28 7,42
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,406 18,28 7,42
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,406 23,44 9,51
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,406 23,44 9,51
93672 5,000 83,22 416,10

93673_Mod Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,000 119,22 476,88
1575 Material UN 3,000 1,55 4,65

COT.149.3 Material UN DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN 1,000 90,89 90,88
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,568 23,44 13,31
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,568 23,44 13,31
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,568 18,28 10,38
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,568 18,28 10,38
93673_Mod 4,000 119,22 476,88

93673_Mod2 Composição UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2,000 161,86 323,72
1575 Material UN 3,000 1,55 4,65

COT.149.4 Material UN DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN 1,000 133,53 133,52
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,568 23,44 13,31
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,568 23,44 13,31
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,568 18,28 10,38
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,568 18,28 10,38
93673_Mod2 2,000 161,86 323,72

CC.0171 Composição UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A, PADRÃO DIN 2,000 876,64 1.753,28
34705 Material UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3  X 250 A/ICC - 25 KA 1,000 793,20 793,20
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 18,28 36,56
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 2,000 18,28 36,56
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 23,44 46,88
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 2,000 23,44 46,88
CC.0171 2,000 876,64 1.753,28

74130/8_Mod Composição UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 450 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 1.395,11 1.395,11
COT.149.5 Material UN DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 450 A, CAIXA MOLDADA 1,000 1.378,43 1.378,43
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 18,28 7,31
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,400 18,28 7,31
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 23,44 9,37
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,400 23,44 9,37
74130/8_Mod 1,000 1.395,11 1.395,11

CC.0096 Composição UN DISJUNTOR MOTOR 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,000 214,36 857,44
COT.153.3 Material UN DISJUNTOR MOTOR 10A, AJUSTE 10-16A 1,000 172,64 172,64
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 23,44 23,44
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 1,000 23,44 23,44
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,28 18,28
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 1,000 18,28 18,28
CC.0096 4,000 214,36 857,44

CC.0076 Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA – 275V 4,000 190,12 760,48
39472 Material UN DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) 1,000 177,61 177,61
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 18,28 5,48
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,300 18,28 5,48
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 23,44 7,03
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,300 23,44 7,03
CC.0076 4,000 190,12 760,48

CC.0029 Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA – 275V 40,000 114,73 4.589,20
39471 Material UN DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 1,000 102,22 102,22
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 18,28 5,48
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,300 18,28 5,48
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 23,44 7,03
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,300 23,44 7,03
CC.0029 40,000 114,73 4.589,20

CC.0030 Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 25A, 30mA 23,000 153,40 3.528,20
39445 Material UN DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC 1,000 136,72 136,72
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 18,28 7,31
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
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Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,400 18,28 7,31
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 23,44 9,37
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,400 23,44 9,37
CC.0030 23,000 153,40 3.528,20

CC.0032 Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 63A, 30mA 3,000 165,49 496,47
39447 Material UN DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC 1,000 148,81 148,81
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 18,28 7,31
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,400 18,28 7,31
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 23,44 9,37
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,400 23,44 9,37
CC.0032 3,000 165,49 496,47

CC.0034 Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL (DR), BIPOLAR 100A, 30mA 19,000 288,98 5.490,62
39459 Material UN DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC 1,000 272,30 272,30
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 18,28 7,31
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,400 18,28 7,31
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 23,44 9,37
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,400 23,44 9,37
CC.0034 19,000 288,98 5.490,62
05.01.100 32.172,88 32.172,88

05.01.200 Capítulo ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 115.469,07 115.469,07

91867_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 725,100 7,73 5.605,02
2674 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 1,017 3,43 3,48
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,102 18,28 1,86
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,102 18,28 1,86
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,102 23,44 2,39
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,102 23,44 2,39
91867_Mod 725,100 7,73 5.605,02

91868_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 445,440 10,71 4.770,66
2685 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA 1,017 5,37 5,46
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,126 18,28 2,30
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,126 18,28 2,30
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,126 23,44 2,95
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,126 23,44 2,95
91868_Mod 445,440 10,71 4.770,66

91869_Mod Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 204,710 13,68 2.800,43
2684 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA 1,017 7,15 7,27
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,154 18,28 2,81
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,154 18,28 2,81
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,154 23,44 3,60
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44
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88264 0,154 23,44 3,60
91869_Mod 204,710 13,68 2.800,43

93008 Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 52,930 13,30 703,96
2680 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA 1,100 7,86 8,64
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,112 18,28 2,04
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,112 18,28 2,04
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,112 23,44 2,62
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,112 23,44 2,62
93008 52,930 13,30 703,96

93009 Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 182,140 19,49 3.549,90
2681 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA 1,100 12,84 14,12
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,129 18,28 2,35
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,129 18,28 2,35
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,129 23,44 3,02
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,129 23,44 3,02
93009 182,140 19,49 3.549,90

93011 Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 103,200 32,95 3.400,44
2686 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA 1,100 23,49 25,83
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 18,28 3,12
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,171 18,28 3,12
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 23,44 4,00
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,171 23,44 4,00
93011 103,200 32,95 3.400,44

93012 Composição M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 286,660 49,60 14.218,33
2683 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA 1,100 37,02 40,72
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,213 18,28 3,89
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,213 18,28 3,89
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,213 23,44 4,99
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,213 23,44 4,99
93012 286,660 49,60 14.218,33

91887_Mod Composição UN CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,000 7,37 14,74
1870 Material UN CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO 1,000 2,16 2,16
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,125 18,28 2,28
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,125 18,28 2,28
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,125 23,44 2,93
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,125 23,44 2,93
91887_Mod 2,000 7,37 14,74

91887_Mod2 Composição UN CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 4,000 10,10 40,40
COT.149.6 Material UN CURVA 45º PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50mm (1 1/2") 1,000 4,90 4,89
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,125 18,28 2,28
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,125 18,28 2,28
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,125 23,44 2,93
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,125 23,44 2,93
91887_Mod2 4,000 10,10 40,40

91835_Mod Composição UN 5.984,000 8,37 50.086,08

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 18,28 1,27
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,070 18,28 1,27
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,44 1,64
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,070 23,44 1,64
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
39244 Material M ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS 1,100 2,75 3,02

91835_Mod 5.984,000 8,37 50.086,08
91837_Mod Composição UN 781,300 12,01 9.383,41

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 18,28 1,64
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,090 18,28 1,64
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,090 23,44 2,10
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,090 23,44 2,10
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
39245 Material M ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS 1,100 5,30 5,83

91837_Mod 781,300 12,01 9.383,41
97667 Composição M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 3,300 6,61 21,81
39246 Material M 1,100 3,67 4,03

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,062 18,28 1,13
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,062 18,28 1,13
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,062 23,44 1,45
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,062 23,44 1,45
97667 3,300 6,61 21,81

97668 Composição M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 2,700 10,16 27,43
2446 Material M 1,100 5,27 5,79

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,105 18,28 1,91
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,105 18,28 1,91
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,105 23,44 2,46
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,105 23,44 2,46
97668 2,700 10,16 27,43

97669 Composição M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 7,900 16,28 128,61
2442 Material M 1,100 7,38 8,11

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,196 18,28 3,58
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,196 18,28 3,58
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,196 23,44 4,59
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3",  PARA 
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,196 23,44 4,59
97669 7,900 16,28 128,61

93017 Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 89,000 39,23 3.491,47
1895 Material UN LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO 1,000 21,47 21,47
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,426 18,28 7,78
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,426 18,28 7,78
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,426 23,44 9,98
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,426 23,44 9,98
93017 89,000 39,23 3.491,47

93016 Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 26,000 26,48 688,48
1896 Material UN LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO 1,000 12,22 12,22
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,342 18,28 6,25
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,342 18,28 6,25
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,342 23,44 8,01
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,342 23,44 8,01
93016 26,000 26,48 688,48

93015 Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 8,000 21,94 175,52
1907 Material UN LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO 1,000 9,10 9,10
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,308 18,28 5,63
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,308 18,28 5,63
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,308 23,44 7,21
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,308 23,44 7,21
93015 8,000 21,94 175,52

93014 Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 37,000 14,84 549,08
1894 Material UN LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO 1,000 4,09 4,09
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,258 18,28 4,71
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,258 18,28 4,71
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,258 23,44 6,04
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,258 23,44 6,04
93014 37,000 14,84 549,08

93013 Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 11,000 12,16 133,76
1893 Material UN LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO 1,000 2,82 2,82
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,224 18,28 4,09
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,224 18,28 4,09
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,224 23,44 5,25
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,224 23,44 5,25
93013 11,000 12,16 133,76

91877_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 50,000 9,38 469,00
1902 Material UN LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO 1,000 2,05 2,05
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,176 18,28 3,21
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,176 18,28 3,21
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,176 23,44 4,12
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,176 23,44 4,12
91877_Mod 50,000 9,38 469,00

91876_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 138,000 7,11 981,18
1892 Material UN LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO 1,000 1,32 1,32
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,139 18,28 2,54
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,139 18,28 2,54
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,139 23,44 3,25
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,139 23,44 3,25
91876_Mod 138,000 7,11 981,18

91875_Mod Composição UN LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 189,000 5,40 1.020,60
1891 Material UN LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO 1,000 0,95 0,95
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,107 18,28 1,95
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,107 18,28 1,95
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,107 23,44 2,50
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,107 23,44 2,50
91875_Mod 189,000 5,40 1.020,60

83446 Composição UN CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 56,000 195,39 10.941,84
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 2,156 5,79 12,48
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,065 91,67 5,98
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 3,010 0,88 2,64
1358 Material M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 0,060 32,65 1,95
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 18,508 0,47 8,69
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,037 116,71 4,25
4722 Material M3 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,004 116,71 0,46
7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 60,480 0,71 42,94
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,679 23,25 39,03
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,679 23,25 39,03
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,483 17,17 76,97
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 4,483 17,17 76,97
83446 56,000 195,39 10.941,84

CC.0036 Composição UN 4,000 566,73 2.266,92

92411 Auxiliar M2 0,320 135,51 43,36

2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
40304 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,027 17,83 0,48
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,489 19,44 9,50
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,668 23,03 61,44
92269 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 0,530 120,79 64,01

92411 0,320 135,51 43,36
94962 Auxiliar M3 0,064 309,85 19,83

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,827 91,67 75,81
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,020 0,47 99,64
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,578 116,71 67,45
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,340 17,17 40,17
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,480 17,37 25,70
88830 Auxiliar CHP 0,760 1,19 0,90

88831 Auxiliar CHI 0,720 0,25 0,18

94962 0,064 309,85 19,83
87545 Auxiliar M2 2,560 22,74 58,21

87292 Auxiliar M3 0,021 431,84 9,19

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,460 23,25 10,69
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,167 17,17 2,86

87545 2,560 22,74 58,21
87879 Auxiliar M2 2,560 3,38 8,65

87313 Auxiliar M3 0,004 391,01 1,64

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,25 1,62
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,17 0,12

87879 2,560 3,38 8,65
6171 Auxiliar UN TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 1,000 27,58 27,58
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,440 5,79 8,33
345 Material KG ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) 0,029 21,39 0,62
367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,016 119,49 1,91
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 5,540 0,47 2,60
4512 Material M SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,500 1,27 3,17

CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
4718 Material M3 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,015 116,70 1,75
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,080 14,44 1,15
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 23,13 2,31
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 23,03 2,30
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 17,17 3,43
88830 Auxiliar CHP 0,014 1,19 0,01

6171 1,000 27,58 27,58
93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 1,000 67,92 67,92
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,956 17,17 67,92

93358 1,000 67,92 67,92
101616 Auxiliar M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 1,000 5,14 5,14
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,102 23,25 2,37
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,153 17,17 2,62
91533 Auxiliar CHP 0,004 25,11 0,09

91534 Auxiliar CHI 0,004 19,26 0,06

101616 1,000 5,14 5,14
CC.0236 Auxiliar M EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM 0,500 27,02 13,51
4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,030 149,01 4,47
4780 Mão de obra H LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA 0,200 2,92 0,58
5811 Auxiliar CHP 0,040 120,14 4,80

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 17,17 17,17
CC.0236 0,500 27,02 13,51

101159 Auxiliar M2 2,560 125,99 322,53

7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 73,490 0,71 52,17
87292 Auxiliar M3 0,028 431,84 12,09

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,939 23,25 45,08
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,970 17,17 16,65

101159 2,560 125,99 322,53
CC.0036 4,000 566,73 2.266,92
05.01.200 115.469,07 115.469,07

05.01.300 Capítulo CABOS E FIOS 487.940,80 487.940,80

91925 Composição M 1.379,060 4,01 5.530,03

993 Material M 1,190 2,52 2,99

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 18,28 0,43
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,024 18,28 0,43
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 23,44 0,56
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,024 23,44 0,56
91925 1.379,060 4,01 5.530,03

91933 Composição M 6.341,270 16,28 103.235,87

1020 Material M 1,190 10,97 13,05

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 18,28 1,40
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,077 18,28 1,40
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,077 23,44 1,80
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,077 23,44 1,80
91933 6.341,270 16,28 103.235,87

91935 Composição M 1.666,550 24,83 41.380,43

995 Material M 1,190 16,82 20,01

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,115 18,28 2,10
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,115 18,28 2,10
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,115 23,44 2,69
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,115 23,44 2,69
91935 1.666,550 24,83 41.380,43

91927 Composição M 3.663,890 5,43 19.894,92

1022 Material M 1,190 3,50 4,16

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 18,28 0,54
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,030 18,28 0,54
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 23,44 0,70
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,030 23,44 0,70
91927 3.663,890 5,43 19.894,92

91929 Composição M 2.476,510 7,65 18.945,30

1021 Material M 1,190 5,01 5,96

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,040 18,28 0,73
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,040 18,28 0,73
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,040 23,44 0,93
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,040 23,44 0,93
91929 2.476,510 7,65 18.945,30

91931 Composição M 5.771,870 10,32 59.565,69

994 Material M 1,190 6,84 8,13

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,052 18,28 0,95
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,052 18,28 0,95
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,052 23,44 1,21
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,052 23,44 1,21
91931 5.771,870 10,32 59.565,69

92994 Composição M 8,300 128,67 1.067,96

1017 Material M 1,015 120,51 122,31

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,152 18,28 2,77
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,152 18,28 2,77
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,152 23,44 3,56
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,152 23,44 3,56
92994 8,300 128,67 1.067,96

92992 Composição M 130,800 99,32 12.991,05

998 Material M 1,015 92,58 93,96

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,128 18,28 2,33
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,128 18,28 2,33
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,128 23,44 3,00
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,128 23,44 3,00
92992 130,800 99,32 12.991,05

92996 Composição M 523,190 159,04 83.208,13

999 Material M 1,015 149,32 151,55

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,179 18,28 3,27
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,179 18,28 3,27
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,179 23,44 4,19
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,179 23,44 4,19
92996 523,190 159,04 83.208,13

93000 Composição M 33,180 255,63 8.481,80

1015 Material M 1,015 241,03 244,64

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,263 18,28 4,80
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,263 18,28 4,80
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,263 23,44 6,16
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,263 23,44 6,16
93000 33,180 255,63 8.481,80

92986 Composição M 383,780 38,89 14.925,20

1019 Material M 1,015 35,30 35,82

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,073 18,28 1,33
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,073 18,28 1,33
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,073 23,44 1,71
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,073 23,44 1,71
92986 383,780 38,89 14.925,20

91924 Composição M 6.956,590 2,78 19.339,32

1013 Material M 1,190 1,48 1,76

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 18,28 0,43
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,024 18,28 0,43
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 23,44 0,56
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,024 23,44 0,56
91924 6.956,590 2,78 19.339,32

91926 Composição M 15.492,350 4,06 62.898,94

1014 Material M 1,190 2,35 2,79

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 18,28 0,54
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,030 18,28 0,54
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,030 23,44 0,70
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,030 23,44 0,70
91926 15.492,350 4,06 62.898,94

91928 Composição M 4.584,570 6,68 30.624,92

981 Material M 1,190 4,20 4,99

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,040 18,28 0,73
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,040 18,28 0,73
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,040 23,44 0,93
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,040 23,44 0,93
91928 4.584,570 6,68 30.624,92

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 
MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 
MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
91930 Composição M 637,390 9,18 5.851,24

982 Material M 1,190 5,88 6,99

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,052 18,28 0,95
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,052 18,28 0,95
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,052 23,44 1,21
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,052 23,44 1,21
91930 637,390 9,18 5.851,24
05.01.300 487.940,80 487.940,80

05.01.400 Capítulo LUMINÁRIAS 216.386,22 216.386,22

73769/4_Mod Composição UN POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 50,000 1.126,14 56.307,00
14166 Material UN POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM 1,000 962,06 962,06
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,000 23,44 164,08
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 7,000 23,44 164,08
73769/4_Mod 50,000 1.126,14 56.307,00

CC.0237 Composição UN POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 4,000 1.496,88 5.987,52
14165 Material UN POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM 1,000 1.332,80 1.332,80
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,000 23,44 164,08
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 7,000 23,44 164,08
CC.0237 4,000 1.496,88 5.987,52

101637 Composição UN 58,000 96,00 5.568,00

1022 Material M 3,000 3,50 10,50

2512 Material UN BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV 1,000 22,86 22,86
5928 Auxiliar CHP 0,239 144,78 34,57

88286 Auxiliar H MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89259 Auxiliar H 1,000 10,02 10,02

89260 Auxiliar H 1,000 2,10 2,10

89262 Auxiliar H 1,000 18,80 18,80

91466 Auxiliar H 1,000 0,81 0,81

91467 Auxiliar H 1,000 94,88 94,88

5928 0,239 144,78 34,57
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,673 23,44 15,77
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,673 23,44 15,77
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,673 18,28 12,30
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88316 1,630 18,28 29,79
83400 58,000 96,00 5.568,00

CC.0099 Composição UN 497,000 130,97 65.092,09

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
COT.0090 Material UN 1,000 110,68 110,67

CC.0099 497,000 130,97 65.092,09
CC.0100 Composição UN 150,000 133,42 20.013,00

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 4XT8 LED, 09W/10W, 
0,11X0,60X0,60CM,

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 4XT8 LED, 09W/10W, 
0,11X0,60X0,60CM

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO OU TRANSPARENTE (POLIESTIRENO), EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 4XT8 LED, 09W/10W, 
0,07X0,618X0,618CM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
COT.0091 Material UN 1,000 113,13 113,12

CC.0100 150,000 133,42 20.013,00
CC.0101 Composição UN 2,000 101,93 203,86

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
COT.0092 Material UN 1,000 81,64 81,63

CC.0101 2,000 101,93 203,86
CC.0103 Composição UN LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM POSTE 58,000 180,93 10.493,94
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
COT.0094 Material UN LUMINÁRIA LED60W PARA INSTALAÇÃO EM POSTE 1,000 160,63 160,63

CC.0103 58,000 180,93 10.493,94
CC.0104 Composição UN 4,000 1.298,27 5.193,08

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
COT.0095 Material UN 1,000 1.277,97 1.277,97

CC.0104 4,000 1.298,27 5.193,08
CC.0105 Composição UN LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 12,000 287,88 3.454,56
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
COT.0096 Material UN LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO LED 100W SMD - 6500K BIVOLT 1,000 267,58 267,58

CC.0105 12,000 287,88 3.454,56
CC.0106 Composição UN 27,000 125,33 3.383,91

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO OU TRANSPARENTE (POLIESTIRENO), EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 4XT8 LED, 09W/10W, 
0,07X0,618X0,618CM

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO OU TRANSPARENTE (POLIESTIRENO), EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 2X18 W LED, 0,07X0,24X1,245 CM

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 
DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO OU TRANSPARENTE (POLIESTIRENO), EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 2X18 W LED, 0,07X0,24X1,245 CM

PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

PROJETOR LED MODULAR ALTA POTÊNCIA 400 WATTS COM LENTE 28, 60.000LM, GRAU PROTEÇÃO: IP 67, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO 
FUNDIDO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA

BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – 
BRANCO/ PRETO



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
COT.153.7 Material UN 1,000 105,03 105,03

CC.0106 27,000 125,33 3.383,91
CC.0107 Composição UN LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 2.588,000 15,14 39.182,32
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 18,28 1,82
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,100 18,28 1,82
COT.153.5 Material UN LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 10W 1,000 13,33 13,32

CC.0107 2.588,000 15,14 39.182,32
CC.0108 Composição UN LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 4,000 19,42 77,68
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 18,28 1,82
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,100 18,28 1,82
COT.153.6 Material UN LÂMPADA LED TUBULAR T8 – 18W 1,000 17,60 17,60

CC.0108 4,000 19,42 77,68
CC.0109 Composição UN REFLETOR LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 3,000 79,97 239,91
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,17 8,58
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,500 17,17 8,58
39391 Material UN LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 1,000 59,67 59,67

CC.0109 3,000 79,97 239,91
CC.0110 Composição UN LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 27,000 44,05 1.189,35
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 18,28 1,82
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,100 18,28 1,82
COT.153.4 Material UN LÂMPADA LED RGB 5W COM CONTROLE REMOTO 1,000 42,23 42,23

CC.0110 27,000 44,05 1.189,35
05.01.400 216.386,22 216.386,22

05.01.500 Capítulo INTERRUPTORES E TOMADAS 26.383,84 26.383,84

91979 Composição UN INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 3,000 42,05 126,15

91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,124 23,44 2,90
91946 1,000 7,21 7,21

91978 Auxiliar UN INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 1,000 34,84 34,84

38115 Material UN INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) 1,000 18,58 18,58
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,390 18,28 7,12
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,390 23,44 9,14

91978 1,000 34,84 34,84
91979 3,000 42,05 126,15

91955 Composição UN INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 19,000 28,80 547,20
91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,124 23,44 2,90
91946 1,000 7,21 7,21

91954 Auxiliar UN INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 21,59 21,59
38113 Material UN INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,000 8,75 8,75
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,308 18,28 5,63
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,308 23,44 7,21

91954 1,000 21,59 21,59
91955 19,000 28,80 547,20

91953 Composição UN INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 48,000 23,30 1.118,40
91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,124 23,44 2,90
91946 1,000 7,21 7,21

91952 Auxiliar UN INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 16,09 16,09
38112 Material UN INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,000 6,71 6,71
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 18,28 4,11
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,225 23,44 5,27

91952 1,000 16,09 16,09
91953 48,000 23,30 1.118,40

91957 Composição UN 1,000 42,35 42,35

91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,124 23,44 2,90
91946 1,000 7,21 7,21

91956 Auxiliar UN 1,000 35,14 35,14

38112 Material UN INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,000 6,71 6,71
38113 Material UN INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) 1,000 8,75 8,75
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,472 18,28 8,62
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,472 23,44 11,06

91956 1,000 35,14 35,14
91957 1,000 42,35 42,35

91961 Composição UN INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15,000 47,85 717,75

BALIZADOR RETANGULAR ALUMÍNIO 4 VIDROS, CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO E DIFUSOR EM VIDRO FOSCO – ALTURA 30 CM – 
BRANCO/ PRETO

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,124 23,44 2,90
91946 1,000 7,21 7,21

91960 Auxiliar UN INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 40,64 40,64
38113 Material UN INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) 2,000 8,75 17,50
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,555 18,28 10,14
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,555 23,44 13,00

91960 1,000 40,64 40,64
91961 15,000 47,85 717,75

91959 Composição UN INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 31,000 36,89 1.143,59
91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,124 23,44 2,90
91946 1,000 7,21 7,21

91958 Auxiliar UN INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 29,68 29,68
38112 Material UN INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 2,000 6,71 13,42
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,390 18,28 7,12
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,390 23,44 9,14

91958 1,000 29,68 29,68
91959 31,000 36,89 1.143,59

91967 Composição UN INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2,000 50,48 100,96
91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,124 23,44 2,90
91946 1,000 7,21 7,21

91966 Auxiliar UN INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 43,27 43,27
38112 Material UN INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 3,000 6,71 20,13
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,555 18,28 10,14
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,555 23,44 13,00

91966 1,000 43,27 43,27
91967 2,000 50,48 100,96

92000 Composição UN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 517,000 24,64 12.738,88

91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,124 23,44 2,90
91946 1,000 7,21 7,21

91998 Auxiliar UN TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 17,43 17,43
38101 Material UN TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 1,000 7,64 7,64
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,235 18,28 4,29
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,235 23,44 5,50

91998 1,000 17,43 17,43
92000 517,000 24,64 12.738,88

91996 Composição UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 64,000 27,69 1.772,16

91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,124 23,44 2,90
91946 1,000 7,21 7,21

91994 Auxiliar UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 20,48 20,48
38101 Material UN TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 1,000 7,64 7,64
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,308 18,28 5,63
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,308 23,44 7,21

91994 1,000 20,48 20,48
91996 64,000 27,69 1.772,16

91997 Composição UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 15,000 29,82 447,30

91946 Auxiliar UN 1,000 7,21 7,21

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,124 23,44 2,90
91946 1,000 7,21 7,21

91995 Auxiliar UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1,000 22,61 22,61
38102 Material UN TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) 1,000 9,77 9,77
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,308 18,28 5,63
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,308 23,44 7,21

91995 1,000 22,61 22,61
91997 15,000 29,82 447,30

91940 Composição UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 241,000 12,60 3.036,60
1872 Material UN CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1,000 1,89 1,89
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,247 18,28 4,51
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,247 18,28 4,51
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,247 23,44 5,78
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,247 23,44 5,78
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,001 472,21 0,42
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,480 17,17 145,60

88629 0,001 458,52 0,41
91940 241,000 12,60 3.036,60

91941 Composição UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 550,000 8,35 4.592,50
1872 Material UN CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1,000 1,89 1,89
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,145 18,28 2,65
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,145 18,28 2,65
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,145 23,44 3,39
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88264 0,145 23,44 3,39
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,001 472,21 0,42
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,480 17,17 145,60

88629 0,001 458,52 0,41
91941 550,000 8,35 4.592,50
05.01.500 26.383,84 26.383,84

05.01.600 Capítulo ELETROCALHAS 5.472,56 5.472,56

CC.0176 Composição M 253,800 14,15 3.591,27

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 23,44 1,47
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,063 23,44 1,47
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 18,28 1,15
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,063 18,28 1,15
COT.144.7 Material M ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50 MM E ALTURA 50 MM 0,991 6,11 6,05
COT.144.8 Material UN 0,333 0,98 0,32

COT.144.9 Material UN TAMPA NORMAL P/ ELETROCALHA, LARGURA 50 MM 0,991 2,75 2,72
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
CC.0176 253,800 14,15 3.591,27

CC.0177 Composição M 41,900 19,32 809,50

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
COT.144.4 Material M ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75 MM E ALTURA 75 MM 0,982 9,16 8,99
COT.144.5 Material UN 0,333 1,43 0,47

COT.144.6 Material M TAMPA NORMAL P/ ELETROCALHA, LARGURA 75 MM 0,982 3,70 3,63
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
CC.0177 41,900 19,32 809,50

CC.0178 Composição M 7,200 19,21 138,31

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
COT.144.1 Material M ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM 0,982 8,14 7,99
COT.144.2 Material UN 0,333 1,28 0,42

COT.144.3 Material M TAMPA NORMAL P/ ELETROCALHA, LARGURA 100 MM 0,982 4,66 4,57
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
CC.0178 7,200 19,21 138,31

CC.0179 Composição M 32,800 28,46 933,48

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,120 23,44 2,81
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,120 23,44 2,81
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,120 18,28 2,19
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,120 18,28 2,19
COT.144.10 Material M ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150 MM E ALTURA 100 MM 0,973 14,25 13,86
COT.144.11 Material UN 0,333 2,34 0,77

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 75 MM E ALTURA 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150 MM E ALTURA 100 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
COT.144.12 Material M TAMPA NORMAL P/ ELETROCALHA, LARGURA 150 MM 0,973 6,58 6,39
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
CC.0179 32,800 28,46 933,48
05.01.600 5.472,56 5.472,56

05.01.700 Capítulo SUBESTAÇÃO 40.483,85 40.483,85

CC.0036 Composição UN 1,000 566,73 566,73

92411 Auxiliar M2 0,320 135,51 43,36

2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
40304 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,027 17,83 0,48
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,489 19,44 9,50
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,668 23,03 61,44
92269 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 0,530 120,79 64,01

92411 0,320 135,51 43,36
94962 Auxiliar M3 0,064 309,85 19,83

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,827 91,67 75,81
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,020 0,47 99,64
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,578 116,71 67,45
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,340 17,17 40,17
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,480 17,37 25,70
88830 Auxiliar CHP 0,760 1,19 0,90

88831 Auxiliar CHI 0,720 0,25 0,18

94962 0,064 309,85 19,83
87545 Auxiliar M2 2,560 22,74 58,21

87292 Auxiliar M3 0,021 431,84 9,19

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,460 23,25 10,69
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,167 17,17 2,86

87545 2,560 22,74 58,21
87879 Auxiliar M2 2,560 3,38 8,65

87313 Auxiliar M3 0,004 391,01 1,64

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,25 1,62
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,17 0,12

87879 2,560 3,38 8,65
6171 Auxiliar UN TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 1,000 27,58 27,58
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 1,440 5,79 8,33
345 Material KG ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) 0,029 21,39 0,62
367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,016 119,49 1,91
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 5,540 0,47 2,60
4512 Material M SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,500 1,27 3,17
4718 Material M3 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,015 116,70 1,75
5068 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,080 14,44 1,15
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 23,13 2,31
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 23,03 2,30
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 17,17 3,43
88830 Auxiliar CHP 0,014 1,19 0,01

6171 1,000 27,58 27,58
93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 1,000 67,92 67,92
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,956 17,17 67,92

93358 1,000 67,92 67,92
101616 Auxiliar M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 1,000 5,14 5,14
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,102 23,25 2,37
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,153 17,17 2,62
91533 Auxiliar CHP 0,004 25,11 0,09

91534 Auxiliar CHI 0,004 19,26 0,06

101616 1,000 5,14 5,14
CC.0236 Auxiliar M EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM 0,500 27,02 13,51
4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,030 149,01 4,47
4780 Mão de obra H LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA 0,200 2,92 0,58
5811 Auxiliar CHP 0,040 120,14 4,80

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 17,17 17,17
CC.0236 0,500 27,02 13,51

101159 Auxiliar M2 2,560 125,99 322,53

7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 73,490 0,71 52,17
87292 Auxiliar M3 0,028 431,84 12,09

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,939 23,25 45,08
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,970 17,17 16,65

101159 2,560 125,99 322,53
CC.0036 1,000 566,73 566,73

CC.0037 Composição UN 1,000 3.408,39 3.408,39

92411 Auxiliar M2 0,560 135,51 75,88

2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,017 5,26 0,08
40304 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,027 17,83 0,48
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,489 19,44 9,50
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,668 23,03 61,44
92269 Auxiliar M2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 0,530 120,79 64,01

92411 0,560 135,51 75,88
94962 Auxiliar M3 2,540 309,85 787,01

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,827 91,67 75,81
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 212,020 0,47 99,64
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,578 116,71 67,45
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,340 17,17 40,17
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,480 17,37 25,70
88830 Auxiliar CHP 0,760 1,19 0,90

88831 Auxiliar CHI 0,720 0,25 0,18

94962 2,540 309,85 787,01
87545 Auxiliar M2 9,890 22,74 224,89

87292 Auxiliar M3 0,021 431,84 9,19

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,460 23,25 10,69
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,167 17,17 2,86

87545 9,890 22,74 224,89
87879 Auxiliar M2 9,890 3,38 33,42

87313 Auxiliar M3 0,004 391,01 1,64

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,25 1,62
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,17 0,12

87879 9,890 3,38 33,42
93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 5,650 67,92 383,74
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,956 17,17 67,92

93358 5,650 67,92 383,74
101616 Auxiliar M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 2,540 5,14 13,05
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,102 23,25 2,37
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,153 17,17 2,62
91533 Auxiliar CHP 0,004 25,11 0,09

91534 Auxiliar CHI 0,004 19,26 0,06

101616 2,540 5,14 13,05
CC.0236 Auxiliar M EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM 0,500 27,02 13,51
4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,030 149,01 4,47

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 
80X80X80CM, COM TAMPA.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DIAMETRO EXTERNO: 180CM, ALTURA, 175CM , TIPO CB2 DA CEB, COM 
TAMPÃO.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
4780 Mão de obra H LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA 0,200 2,92 0,58
5811 Auxiliar CHP 0,040 120,14 4,80

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 17,17 17,17
CC.0236 0,500 27,02 13,51

101159 Auxiliar M2 9,890 125,99 1.246,04

7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 73,490 0,71 52,17
87292 Auxiliar M3 0,028 431,84 12,09

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,939 23,25 45,08
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,970 17,17 16,65

101159 9,890 125,99 1.246,04
CC.0238 Auxiliar UN TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO 1,000 630,85 630,85
11301 Material UN TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO 1,000 548,18 548,18
87316 Auxiliar M3 0,005 366,08 1,83

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 23,25 46,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,000 17,17 34,34

CC.0238 1,000 630,85 630,85
CC.0037 1,000 3.408,39 3.408,39

73624 Composição UN SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 1,000 89,21 89,21
12327 Material UN 1,000 26,63 26,63

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,500 18,28 27,42
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 1,500 18,28 27,42
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,500 23,44 35,16
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 1,500 23,44 35,16
73624 1,000 89,21 89,21

83397_Mod Composição UN 1,000 1.342,67 1.342,67

5035 Material UN POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) 1,000 1.003,03 1.003,03
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,000 17,17 103,02
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 6,000 17,17 103,02
91634 Auxiliar CHP 1,250 127,80 159,75

88286 Auxiliar H MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
91629 Auxiliar H 1,000 9,26 9,26

91630 Auxiliar H 1,000 1,94 1,94

91631 Auxiliar H 1,000 0,75 0,75

91632 Auxiliar H 1,000 17,38 17,38

91633 Auxiliar H 1,000 80,30 80,30

91634 1,250 127,80 159,75
92873 Auxiliar M3 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,150 181,90 27,28
88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,846 23,03 42,51
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,846 23,25 42,91
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,538 17,17 95,08
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,672 1,41 0,94

90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 1,174 0,40 0,46

92873 0,150 181,90 27,28
94969 Auxiliar M3 0,150 330,61 49,59

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,808 91,67 74,06
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 274,060 0,47 128,80
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,581 116,71 67,80
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,030 17,17 34,85
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,280 17,37 22,23
89225 Auxiliar CHP 0,660 3,38 2,23

89226 Auxiliar CHI 0,620 1,04 0,64

94969 0,150 330,61 49,59
83397_Mod 1,000 1.342,67 1.342,67

101546 Composição UN ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 12,000 21,75 261,00
3406 Material UN ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV 1,000 20,18 20,18
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,062 23,44 1,45
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,062 23,44 1,45
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 18,28 0,12
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,007 18,28 0,12
73781/2 12,000 21,75 261,00

73781/2_Mod Composição UN ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 12,000 356,12 4.273,44
3394 Material UN ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV 1,000 348,01 348,01
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 23,44 4,68
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,200 23,44 4,68
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,200 17,17 3,43
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=11M CARGA NOMINAL 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,200 17,17 3,43
73781/2_Mod 12,000 356,12 4.273,44

96971_Mod Composição UN CORDOALHA DE COBRE NU 10 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 10,000 22,93 229,30
862 Material M CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO 1,050 6,88 7,22
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 18,28 1,74
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,096 18,28 1,74
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,096 23,44 2,24
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,096 23,44 2,24
98463 Auxiliar UN SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 0,500 23,47 11,73
4356 Material UN PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM 2,000 0,23 0,46

7572 Material UN SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA 1,000 9,82 9,82
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,316 18,28 5,78
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,316 23,44 7,41

98463 0,500 23,47 11,73
96971_Mod 10,000 22,93 229,30

96973 Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 20,000 46,83 936,60
863 Material M CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 1,050 23,38 24,54
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,253 18,28 4,63
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,253 18,28 4,63
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,253 23,44 5,93
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,253 23,44 5,93
98463 Auxiliar UN SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 0,500 23,47 11,73
4356 Material UN PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM 2,000 0,23 0,46

7572 Material UN SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA 1,000 9,82 9,82
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,316 18,28 5,78
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,316 23,44 7,41

98463 0,500 23,47 11,73
96973 20,000 46,83 936,60

83490_Mod Composição UN CHAVE FUSÍVEL UNIPOLAR, 15KV – 500A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA 3,000 315,36 946,08
5047 Material UN 1,000 302,85 302,85

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 18,28 5,48
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,300 18,28 5,48
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 23,44 7,03
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,300 23,44 7,03
83490_Mod 3,000 315,36 946,08

CC.0172 Composição UN 3,000 513,90 1.541,70

4273 Material UN PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA 1,000 490,46 490,46
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 23,44 23,44
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 1,000 23,44 23,44
CC.0172 3,000 513,90 1.541,70

CC.0038 Composição UN DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 10KA – 275V 1,000 81,74 81,74
39469 Material UN DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) 1,000 69,23 69,23
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 18,28 5,48
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,300 18,28 5,48
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,300 23,44 7,03
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,300 23,44 7,03
CC.0038 1,000 81,74 81,74

CC.0258 Composição UN 1,000 2.068,39 2.068,39

2376 Material UN DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA 1,000 2.051,71 2.051,71
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 18,28 7,31
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE 
DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE 
DESCARGA 10 KA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO – CÓPIA DE 74130/9 
SINAPI 09/2020



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,400 18,28 7,31
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 23,44 9,37
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,400 23,44 9,37
CC.0258 1,000 2.068,39 2.068,39

93000 Composição M 45,000 255,63 11.503,35

1015 Material M 1,015 241,03 244,64

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,263 18,28 4,80
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,263 18,28 4,80
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,263 23,44 6,16
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,263 23,44 6,16
93000 45,000 255,63 11.503,35

92990 Composição M 15,000 75,13 1.126,95

977 Material M 1,015 69,69 70,73

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,105 18,28 1,91
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,105 18,28 1,91
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,105 23,44 2,46
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,105 23,44 2,46
92990 15,000 75,13 1.126,95

92980 Composição M 20,000 11,66 233,20

1020 Material M 1,027 10,97 11,26

21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,010 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 18,28 0,16
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,009 18,28 0,16
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,009 23,44 0,21
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,009 23,44 0,21
92980 20,000 11,66 233,20

96977 Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 30,000 37,21 1.116,30
867 Material M CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 1,100 32,57 35,82
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,034 18,28 0,61
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,034 18,28 0,61
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,034 23,44 0,78
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,034 23,44 0,78
96977 30,000 37,21 1.116,30

96985 Composição UN HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 6,000 56,41 338,46
3379 Material UN 1,000 45,86 45,86

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,253 18,28 4,62
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,253 18,28 4,62
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,253 23,44 5,93
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,253 23,44 5,93
96985 6,000 56,41 338,46

CC.0209 Composição UN 1,000 1.313,76 1.313,76

COT.149.7 Material UN 1,000 980,00 980,00

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,000 18,28 146,24
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 8,000 18,28 146,24
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,000 23,44 187,52
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 8,000 23,44 187,52
CC.0209 1,000 1.313,76 1.313,76

87503 Composição M2 14,000 71,98 1.007,72

7266 Material MIL BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) 0,028 825,00 23,04
34557 Material M TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 0,420 2,18 0,91

37395 Material CENTO PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,005 38,56 0,19
87292 Auxiliar M3 0,010 431,84 4,23

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,290 91,67 118,25
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 193,700 0,88 170,45
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 185,630 0,47 87,24
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,750 17,37 82,50
88830 Auxiliar CHP 1,110 1,19 1,32

88831 Auxiliar CHI 3,640 0,25 0,91

87292 0,010 460,67 4,51
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,370 23,25 31,85
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,370 23,25 31,85
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,685 17,17 11,76
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,685 17,17 11,76
87503 14,000 71,98 1.007,72

87905 Composição M2 14,000 7,45 104,30

87313 Auxiliar M3 0,004 391,01 1,64

367 Material M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,060 119,49 126,65
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 405,750 0,47 190,70
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,280 17,37 74,34
88830 Auxiliar CHP 1,000 1,19 1,19

88831 Auxiliar CHI 3,280 0,25 0,82

87313 0,004 393,70 1,65
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,183 23,25 4,25
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,183 23,25 4,25
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 17,17 1,56
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,091 17,17 1,56
87905 14,000 7,45 104,30

87775 Composição M2 14,000 47,28 661,92

37411 Material M2 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM 0,139 15,97 2,21
87292 Auxiliar M3 0,031 431,84 13,55

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,290 91,67 118,25
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 193,700 0,88 170,45
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 185,630 0,47 87,24
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,750 17,37 82,50
88830 Auxiliar CHP 1,110 1,19 1,32

88831 Auxiliar CHI 3,640 0,25 0,91

87292 0,031 460,67 14,46
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,780 23,25 18,13
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,780 23,25 18,13
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,780 17,17 13,39
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES
QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1400X800X250CM, EXCLUSIVE 
DISJUNTORES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,780 17,17 13,39
87775 14,000 47,28 661,92

97736 Composição M3 0,112 1.197,33 134,10

1358 Material M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 0,758 32,65 24,75
2692 Material L DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 0,033 5,26 0,17
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 2,832 1,83 5,18
20247 Material KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,060 15,99 0,96
39995 Material M3 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO 0,185 297,42 55,14
88239 Auxiliar H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,187 19,44 3,62
6117 Mão de obra H CARPINTEIRO AUXILIAR 1,000 13,29 13,29
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95309 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88239 0,187 19,44 3,62
88261 Auxiliar H CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,933 23,07 21,51
1214 Mão de obra H CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95329 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88261 0,933 23,07 21,51
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,748 23,25 156,89
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 6,748 23,25 156,89
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,748 17,17 115,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 6,748 17,17 115,86
90586 Auxiliar CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 0,868 1,41 1,22

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90584 Auxiliar H 1,000 0,28 0,28

90585 Auxiliar H 1,000 0,73 0,73

90586 0,868 1,41 1,22
90587 Auxiliar CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 2,386 0,40 0,95

90582 Auxiliar H 1,000 0,36 0,36

90583 Auxiliar H VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 1,000 0,04 0,04
90587 2,386 0,40 0,95

91692 Auxiliar CHP SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,089 20,15 1,80

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91690 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,05 0,05

91691 Auxiliar H 1,000 1,87 1,87

91692 0,089 20,15 1,80
91693 Auxiliar CHI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,097 18,23 1,77

88297 Auxiliar H OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,15 18,15
91688 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 1,000 0,07 0,07

91689 Auxiliar H SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 1,000 0,01 0,01
91693 0,097 18,23 1,77

92784 Auxiliar KG 31,732 12,37 392,52

43132 Material KG ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 0,025 15,00 0,37
39017 Material UN 2,118 0,15 0,31

88238 Auxiliar H AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,025 17,98 0,45
88245 Auxiliar H ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,155 23,13 3,57
92800 Auxiliar KG CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 1,000 7,67 7,67

92784 31,732 12,37 392,52
94972 Auxiliar M3 1,103 376,24 414,99

370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,712 91,67 65,26
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 391,170 0,47 183,84
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,593 116,71 69,17
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,960 17,17 33,65
88377 Auxiliar H OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,240 17,37 21,53
89225 Auxiliar CHP 0,640 3,38 2,16

89226 Auxiliar CHI 0,610 1,04 0,63

94972 1,103 376,24 414,99
97736 0,112 1.197,33 134,10

94995 Composição M2 6,000 71,64 429,84

3777 Material M2 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 1,128 0,77 0,86
4460 Material M SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 0,250 8,24 2,06
4517 Material M SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,200 1,83 0,36
7156 Material M2 1,122 24,65 27,66

34492 Material M3 0,097 287,14 27,85

88262 Auxiliar H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,181 23,03 4,15
1213 Mão de obra H CARPINTEIRO DE FORMAS 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43459 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,38 0,38
43483 Mão de obra H EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,05 1,05
95330 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,13 0,13

88262 0,181 23,03 4,15
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,139 23,25 3,22
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_08/2015

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,139 23,25 3,22
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,319 17,17 5,48
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,319 17,17 5,48
94995 6,000 71,64 429,84

88497_Mod Composição M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. 14,000 11,08 155,12
3767 Material UN LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) 0,100 0,67 0,06
4056 Material GL !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR 0,049 31,03 1,51
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,312 24,24 7,56
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,312 24,24 7,56
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,114 17,17 1,95
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,114 17,17 1,95
88497_Mod 14,000 11,08 155,12

88489 Composição M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 14,000 13,08 183,12
7356 Material L TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,330 22,36 7,37
88310 Auxiliar H PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,187 24,24 4,53
4783 Mão de obra H PINTOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43466 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,27 1,27
43490 Mão de obra H EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,33 1,33
95372 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,17 0,17

88310 0,187 24,24 4,53
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 17,17 1,18
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,069 17,17 1,18
88489 14,000 13,08 183,12

CC.0093 Composição UN 1,000 1.655,86 1.655,86

12039 Material UN 3,000 440,70 1.322,10

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,000 18,28 146,24
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 8,000 18,28 146,24
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,000 23,44 187,52
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 8,000 23,44 187,52
CC.0093 1,000 1.655,86 1.655,86

CC.0094 Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 10,000 43,18 431,80
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,275 18,28 5,02
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,275 18,28 5,02
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,275 23,44 6,44
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,275 23,44 6,44
7698 Material M TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) 1,039 30,53 31,72

CC.0094 10,000 43,18 431,80
CC.0095 Composição M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 110 MM 30,000 133,67 4.010,10
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,275 18,28 5,02
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,275 18,28 5,02
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,275 23,44 6,44
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,275 23,44 6,44
7693 Material M TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) 1,039 117,63 122,21

CC.0095 30,000 133,67 4.010,10
CC.0210 Composição M BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/4" - 700A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 215,86 215,86

CONJUNTO TR MEDIÇÃO PADRÃO CEB (COMPOSTO POR 01 CAIXA METÁLICA TIPO TR PADRÃO CEB, 01 CAIXA METÁLICA TIPO B PADRÃO 
CEB E 01 CAIXA METÁLICA TIPO P4 PADRÃO CEB) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN, 100 A



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
COT.153.1 Material M BARRA CHATA DE COBRE ELETROLÍTICO 2” x 1/4”, 718 AMPERES 1,000 199,18 199,18
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 18,28 7,31
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,400 18,28 7,31
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 23,44 9,37
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,400 23,44 9,37
CC.0210 1,000 215,86 215,86

CC.0211 Composição M BARRA COBRE NÚ PINTADA 2" x 1/8" - 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 116,84 116,84
COT.153.2 Material M BARRA CHATA DE COBRE ELETROLÍTICO 2” x 1/8”, 400 AMPERES 1,000 100,17 100,16
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 18,28 7,31
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,400 18,28 7,31
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 23,44 9,37
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,400 23,44 9,37
CC.0211 1,000 116,84 116,84
05.01.700 40.483,85 40.483,85

05.01.800 Capítulo SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 11.519,27 11.519,27

96989 Composição UN CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 14,000 119,00 1.666,00
4274 Material UN 1,000 113,73 113,73

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,126 18,28 2,31
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,126 18,28 2,31
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,126 23,44 2,96
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,126 23,44 2,96
96989 14,000 119,00 1.666,00

96973 Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 60,920 46,83 2.852,88
863 Material M CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 1,050 23,38 24,54
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,253 18,28 4,63
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,253 18,28 4,63
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,253 23,44 5,93
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,253 23,44 5,93
98463 Auxiliar UN SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 0,500 23,47 11,73
4356 Material UN PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM 2,000 0,23 0,46

7572 Material UN SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA 1,000 9,82 9,82
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,316 18,28 5,78
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,316 23,44 7,41

98463 0,500 23,47 11,73
96973 60,920 46,83 2.852,88

96977 Composição M CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 11,200 37,21 416,75
867 Material M CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO 1,100 32,57 35,82
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,034 18,28 0,61
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,034 18,28 0,61
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,034 23,44 0,78
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,034 23,44 0,78
96977 11,200 37,21 416,75

98111 Composição UN CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 6,000 23,39 140,34
34643 Material UN CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM 1,000 13,70 13,70
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,169 23,25 3,93
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFERICAS



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,169 23,25 3,93
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,169 17,17 2,90
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,169 17,17 2,90
101618 Auxiliar M3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 0,014 202,98 2,86
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,100 91,67 100,83
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,022 23,25 47,00
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,033 17,17 52,07
91533 Auxiliar CHP 0,072 25,11 1,80

91534 Auxiliar CHI 0,067 19,26 1,28

101618 0,014 202,98 2,86
98111 6,000 23,39 140,34

96986 Composição UN HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 6,000 84,34 506,04
3378 Material UN 1,000 67,85 67,85

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,396 18,28 7,22
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,396 18,28 7,22
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,396 23,44 9,27
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,396 23,44 9,27
96986 6,000 84,34 506,04

CC.0073 Composição UN MASTRO SIMPLES 3M X Ø 1.1/2" C/ REDUÇÃO P/ Ø 3/4". 14,000 424,09 5.937,26
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 18,28 73,12
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 4,000 18,28 73,12
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 23,44 93,76
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 4,000 23,44 93,76
12357 Material UN MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M 1,000 174,23 174,23
3396 Material UN SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA 1,000 6,96 6,96
38060 Material UN BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" 1,000 76,02 76,02

CC.0073 14,000 424,09 5.937,26
05.01.800 11.519,27 11.519,27

05.01.000 935.828,49 935.828,49

05.02.000 Capítulo REDE DE LÓGICA / CFTV/ SONORIZAÇÃO 41.548,41 41.548,41

05.02.100 Capítulo TOMADAS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 39.040,41 39.040,41

CC.0058 Composição UN CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR PVC 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 69,000 44,15 3.046,35
39810 Material UN CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM 1,000 27,47 27,47
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 23,44 9,37
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,400 23,44 9,37
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 18,28 7,31
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,400 18,28 7,31
CC.0058 69,000 44,15 3.046,35

91863 Composição M 3.355,010 9,33 31.302,24

2674 Material M ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA 1,017 3,43 3,48
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,082 18,28 1,49
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,082 18,28 1,49
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,082 23,44 1,92
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,082 23,44 1,92
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
91863 3.355,010 9,33 31.302,24

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM 
BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
83446 Composição UN CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA 10,000 195,39 1.953,90
43059 Material KG ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 2,156 5,79 12,48
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 0,065 91,67 5,98
1106 Material KG CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 3,010 0,88 2,64
1358 Material M2 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM 0,060 32,65 1,95
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 18,508 0,47 8,69
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,037 116,71 4,25
4722 Material M3 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,004 116,71 0,46
7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 60,480 0,71 42,94
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,679 23,25 39,03
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 1,679 23,25 39,03
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,483 17,17 76,97
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 4,483 17,17 76,97
83446 10,000 195,39 1.953,90

91941 Composição UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 186,000 8,35 1.553,10
1872 Material UN CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 1,000 1,89 1,89
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,145 18,28 2,65
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,145 18,28 2,65
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,145 23,44 3,39
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,145 23,44 3,39
88629 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,001 472,21 0,42
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,150 91,67 105,42
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 441,510 0,47 207,50
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8,480 17,17 145,60

88629 0,001 458,52 0,41
91941 186,000 8,35 1.553,10

91947 Composição UN 186,000 6,37 1.184,82

38094 Material UN ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 1,000 2,84 2,84
38099 Material UN 1,000 1,47 1,47

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,088 23,44 2,06
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,088 23,44 2,06
91947 186,000 6,37 1.184,82
05.02.100 39.040,41 39.040,41

05.02.200 Capítulo ELETROCALHAS 2.508,00 2.508,00

CC.0181 Composição UN TERMINAL DE FECHAMENTO 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA 1,000 4,99 4,99
COT.144.15 Material UN TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA 1,000 1,21 1,20
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
CC.0181 1,000 4,99 4,99

CC.0182 Composição UN TERMINAL DE FECHAMENTO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA 1,000 4,62 4,62
COT.144.16 Material UN TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METALICA 1,000 0,83 0,83
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
CC.0182 1,000 4,62 4,62

CC.0183 Composição UN CURVA DE INVERSÃO 90º - 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 2,000 17,07 34,14
COT.144.17 Material UN CURVA DE INVERSÃO 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 1,000 13,28 13,28
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
CC.0183 2,000 17,07 34,14

CC.0184 Composição UN CURVA HORIZONTAL 90º - 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 3,000 12,13 36,39
COT.144.18 Material UN CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° 1,000 8,34 8,34
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
CC.0184 3,000 12,13 36,39

CC.0185 Composição UN CURVA DE INVERSÃO 90º - 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 1,000 11,36 11,36
COT.144.19 Material UN CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 1,000 7,57 7,57
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
CC.0185 1,000 11,36 11,36

CC.0186 Composição UN TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 3,000 14,62 43,86
COT.144.20 Material UN TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 1,000 10,84 10,83
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
CC.0186 3,000 14,62 43,86

CC.0187 Composição UN TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 2,000 12,03 24,06
COT.144.21 Material UN TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 1,000 8,24 8,24
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
CC.0187 2,000 12,03 24,06

CC.0176 Composição M 68,900 14,15 974,93

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 23,44 1,47
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,063 23,44 1,47
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,063 18,28 1,15
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,063 18,28 1,15
COT.144.7 Material M ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50 MM E ALTURA 50 MM 0,991 6,11 6,05
COT.144.8 Material UN 0,333 0,98 0,32

COT.144.9 Material UN TAMPA NORMAL P/ ELETROCALHA, LARGURA 50 MM 0,991 2,75 2,72

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
CC.0176 68,900 14,15 974,93

CC.0178 Composição M 61,360 19,21 1.178,72

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
COT.144.1 Material M ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM 0,982 8,14 7,99
COT.144.2 Material UN 0,333 1,28 0,42

COT.144.3 Material M TAMPA NORMAL P/ ELETROCALHA, LARGURA 100 MM 0,982 4,66 4,57
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
CC.0178 61,360 19,21 1.178,72

CC.0180 Composição M 8,320 23,43 194,93

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 23,44 2,13
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,091 23,44 2,13
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,091 18,28 1,66
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,091 18,28 1,66
COT.144.13 Material M ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 100 MM 0,982 12,21 11,99
COT.144.14 Material UN 0,333 1,93 0,64

COT.144.3 Material M TAMPA NORMAL P/ ELETROCALHA, LARGURA 100 MM 0,982 4,66 4,57
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
CC.0180 8,320 23,43 194,93
05.02.200 2.508,00 2.508,00

05.02.000 41.548,41 41.548,41

05.00.000 977.376,90 977.376,90

06.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 104.588,84 104.588,84

06.01.000 Capítulo AR-CONDICIONADO 104.588,84 104.588,84

06.01.100 Capítulo INFRAESTRUTURA 95.028,57 95.028,57

97327 Composição M 79,210 20,81 1.648,36

39662 Material M TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,021 13,61 13,89
39738 Material M 1,021 4,73 4,82

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,052 17,78 0,92
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,052 17,78 0,92
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,052 22,76 1,18
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,052 22,76 1,18
97327 79,210 20,81 1.648,36

97328 Composição M 681,490 35,84 24.424,60

39664 Material M TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,021 20,94 21,38
39741 Material M 1,021 11,91 12,16

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,057 17,78 1,01
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,057 17,78 1,01
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,057 22,76 1,29
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,057 22,76 1,29

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 50 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

EMENDA PARA ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA 100 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

97328 681,490 35,84 24.424,60
97329 Composição M 79,210 44,81 3.549,40

39660 Material M TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,021 28,40 28,99
39737 Material M 1,021 13,09 13,36

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,061 17,78 1,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,061 17,78 1,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,061 22,76 1,38
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,061 22,76 1,38
97329 79,210 44,81 3.549,40

97330 Composição M 332,160 54,62 18.142,57

39665 Material M TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,021 35,33 36,07
39853 Material M 1,021 15,64 15,97

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 17,78 1,13
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,064 17,78 1,13
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,064 22,76 1,45
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,064 22,76 1,45
97330 332,160 54,62 18.142,57

97330_Mod1 Composição M 311,640 112,09 34.931,72

39666 Material M TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,021 42,73 43,63
39740 Material M 1,021 64,64 66,00

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,061 17,78 1,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,061 17,78 1,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,061 22,76 1,38
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,061 22,76 1,38
97330_Mod1 311,640 112,09 34.931,72

97330_Mod2 Composição M 37,680 90,27 3.401,37

88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,061 22,76 1,38
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,061 22,76 1,38
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,061 17,78 1,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,061 17,78 1,08
39742 Material M 1,021 51,96 53,05

39666_Mod Material M TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 1,021 34,05 34,76
97330_Mod2 37,680 90,27 3.401,37

91181 Composição M 1.521,390 5,87 8.930,55

394 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,379 2,24 0,84
11267 Material UN 0,379 0,73 0,27

11976 Material UN CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM 0,379 1,05 0,39
39996 Material M VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) 0,038 2,22 0,08
39997 Material UN PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" 0,379 0,26 0,09
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,023 17,78 0,40
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,023 17,78 0,40
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,167 22,76 3,80
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, 
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 
ESPESSURA = *2,5* MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,167 22,76 3,80
91181 1.521,390 5,87 8.930,55
06.01.100 95.028,57 95.028,57

06.01.200 Capítulo DRENAGEM 9.560,27 9.560,27

89865_Mod Composição M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 409,240 16,36 6.695,16
9869 Material M TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 1,050 8,15 8,55
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,063 1,97 0,12
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,190 17,78 3,37
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,190 17,78 3,37
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,190 22,76 4,32
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,190 22,76 4,32
89865_Mod 409,240 16,36 6.695,16

91185 Composição M 223,140 6,29 1.403,55

4350 Material UN 1,300 0,56 0,72

14153 Material UN FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF 0,005 53,05 0,26
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,029 17,78 0,51
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,029 17,78 0,51
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,211 22,76 4,80
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,211 22,76 4,80
91185 223,140 6,29 1.403,55

91173 Composição M 7,380 1,23 9,07

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,333 1,09 0,36
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,005 17,78 0,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,005 17,78 0,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,035 22,76 0,79
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,035 22,76 0,79
91173 7,380 1,23 9,07

89492_Mod Composição UN 44,000 6,56 288,64

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,009 77,87 0,70
3536 Material UN JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 2,14 2,14
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,011 67,62 0,74
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,017 1,97 0,03
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,073 17,78 1,29
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,073 17,78 1,29
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,073 22,76 1,66
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,073 22,76 1,66
89492_Mod 44,000 6,56 288,64

89493_Mod Composição UN 41,000 8,65 354,65

122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,009 77,87 0,70
3501 Material UN JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,000 4,23 4,23
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,011 67,62 0,74
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,017 1,97 0,03
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,073 17,78 1,29
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,073 17,78 1,29
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,073 22,76 1,66
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA 
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,073 22,76 1,66
89493_Mod 41,000 8,65 354,65

89398 Composição UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 35,000 16,08 562,80
122 Material UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR 0,014 77,87 1,09
7140 Material UN TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 1,000 4,04 4,04
20083 Material UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,017 67,62 1,14
38383 Material UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,089 1,97 0,17
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,238 17,78 4,23
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,238 17,78 4,23
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,238 22,76 5,41
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,238 22,76 5,41
89398 35,000 16,08 562,80

98111_Mod Composição UN 10,000 24,64 246,40

34643 Material UN CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM 1,000 13,70 13,70
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,169 23,25 3,93
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,169 23,25 3,93
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,169 17,17 2,90
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,169 17,17 2,90
CC.0257 Auxiliar M3 0,014 291,63 4,11

4720 Material M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,100 149,01 163,91
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2,546 23,25 59,19
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,819 17,17 65,57
91533 Auxiliar CHP 0,069 25,11 1,73

91534 Auxiliar CHI 0,064 19,26 1,23

CC.0257 0,014 291,63 4,11
98111_Mod 10,000 24,64 246,40
06.01.200 9.560,27 9.560,27

06.01.000 104.588,84 104.588,84

06.00.000 104.588,84 104.588,84

07.00.000 Capítulo INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 111.274,59 111.274,59

07.01.000 Capítulo SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3.599,07 3.599,07

CC.0048 Composição UN 31,000 33,10 1.026,10

11950 Material UN 4,000 0,31 1,24

37539 Material UN 1,000 25,00 25,00

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
CC.0048 31,000 33,10 1.026,10

CC.0050 Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE ESCADA - FIGURA 16 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 5,000 33,10 165,50
11950 Material UN 4,000 0,31 1,24

37539 Material UN 1,000 25,00 25,00

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
CC.0050 5,000 33,10 165,50

CC.0051 Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE PORTA DE SAÍDA - FIGURA 17 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm 9,000 33,10 297,90
11950 Material UN 4,000 0,31 1,24

37539 Material UN 1,000 25,00 25,00

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
CC.0051 9,000 33,10 297,90

CC.0052 Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS HIDRANTES DE PAREDE - FIGURA 26 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 11,000 37,01 407,11
37556 Material UN 1,000 28,91 28,91

11950 Material UN 4,000 0,31 1,24

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41

CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 
0,3 M

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016  - CÓPIA DE 94103 SINAPI 08/2020

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE SAÍDA (DIREITA OU ESQUERDA) - FIGURA 13 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 24cm X 12cm

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
CC.0052 11,000 37,01 407,11

CC.0053 Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES - FIGURA 23 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 21,000 37,01 777,21
37556 Material UN 1,000 28,91 28,91

11950 Material UN 4,000 0,31 1,24

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
CC.0053 21,000 37,01 777,21

CC.0054 Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL - FIGURA 21 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 9,000 37,01 333,09
37556 Material UN 1,000 28,91 28,91

11950 Material UN 4,000 0,31 1,24

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
CC.0054 9,000 37,01 333,09

CC.0055 Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO ALARME SONORO - FIGURA 20 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 20cm 9,000 37,01 333,09
37556 Material UN 1,000 28,91 28,91

11950 Material UN 4,000 0,31 1,24

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
CC.0055 9,000 37,01 333,09

CC.0056 Composição UN PLACA DE SINALIZAÇÃO DE NÚMERO DE PAVIMENTO - FIGURA 19 NBR 13.434-2/2004 - DIMENSÕES 20cm X 10cm 7,000 37,01 259,07
37556 Material UN 1,000 28,91 28,91

11950 Material UN 4,000 0,31 1,24

88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
CC.0056 7,000 37,01 259,07
07.01.000 3.599,07 3.599,07

07.02.000 Capítulo ALARME E DETECÇÃO DE FUMAÇA 44.500,18 44.500,18

CC.0189 Composição UN DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL 98,000 132,51 12.985,98
COT.147.1 Material UN DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL 1,000 111,66 111,65
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 18,28 9,14
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,500 18,28 9,14
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
CC.0189 98,000 132,51 12.985,98

CC.0190 Composição UN DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 10,000 130,19 1.301,90
COT.147.2 Material UN DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL 1,000 109,33 109,33
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 18,28 9,14
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,500 18,28 9,14
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
CC.0190 10,000 130,19 1.301,90

CC.0191 Composição UN CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 2,000 1.720,04 3.440,08
COT.147.3 Material UN CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES 1,000 1.696,61 1.696,60
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 23,44 23,44
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 1,000 23,44 23,44
CC.0191 2,000 1.720,04 3.440,08

CC.0192 Composição UN ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL 10,000 112,29 1.122,90
COT.147.4 Material UN ACIONADOR MANUAL COM BOTOEIRA " APERTE AQUI" - ENDEREÇÁVEL 1,000 91,44 91,43
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 18,28 9,14
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,500 18,28 9,14
CC.0192 10,000 112,29 1.122,90

CC.0057 Composição UN AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,000 102,01 1.020,10
COT.147.5 Material UN AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO 1,000 81,16 81,15
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 23,44 11,72
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,500 23,44 11,72
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 18,28 9,14
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,500 18,28 9,14
CC.0057 10,000 102,01 1.020,10

CC.0193 Composição M 746,820 6,91 5.160,52

COT.147.6 Material M CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO C/FITA DE COBRE, 2 X 1,5MM2 - TENSÃO:1KV 1,190 4,95 5,89
21127 Material UN FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,009 3,84 0,03
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 18,28 0,43
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,024 18,28 0,43
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,024 23,44 0,56
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,024 23,44 0,56
CC.0193 746,820 6,91 5.160,52

CC.0194 Composição UN CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 356,010 7,87 2.801,79
COT.147.7 Material M CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V 1,020 2,82 2,87
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,120 18,28 2,19
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,120 18,28 2,19
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,120 23,44 2,81
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,120 23,44 2,81
CC.0194 356,010 7,87 2.801,79

95746 Composição M 746,820 19,42 14.503,24

21136 Material M !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM 1,050 9,75 10,23
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,104 18,28 1,90
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,104 18,28 1,90
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,104 23,44 2,44
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,104 23,44 2,44
91170 Auxiliar M 1,000 2,44 2,44

392 Material UN ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO 0,650 1,09 0,70
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,010 17,78 0,17
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,069 22,76 1,57

91170 1,000 2,44 2,44
95754 Auxiliar UN 0,333 7,25 2,41

2638 Material UN LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") 1,000 1,61 1,61
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,135 18,28 2,47
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,135 23,44 3,17

95754 0,333 7,25 2,41
95746 746,820 19,42 14.503,24

95754 Composição UN 116,000 7,25 841,00

2638 Material UN LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") 1,000 1,61 1,61
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,135 18,28 2,47
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

CABO DE COBRE BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM², ANTI-CHAMA, TENSÃO 1kV, PARA CIRCUITOS DE DETECÇÃO E ALARME 
DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM 
DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,135 18,28 2,47
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,135 23,44 3,17
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,135 23,44 3,17
95754 116,000 7,25 841,00

95796 Composição UN 33,000 33,55 1.107,15

2586 Material UN CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA 1,000 13,41 13,41
11950 Material UN 2,000 0,31 0,62

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,468 18,28 8,55
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,468 18,28 8,55
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,468 23,44 10,97
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,468 23,44 10,97
95796 33,000 33,55 1.107,15

95802 Composição UN 6,000 35,92 215,52

2581 Material UN CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA 1,000 12,84 12,84
11950 Material UN 2,000 0,31 0,62

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,539 18,28 9,84
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,539 18,28 9,84
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,539 23,44 12,62
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,539 23,44 12,62
95802 6,000 35,92 215,52
07.02.000 44.500,18 44.500,18

07.03.000 Capítulo ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.182,18 1.182,18

97599 Composição UN LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 38,000 31,11 1.182,18
38774 Material UN LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS 1,000 25,55 25,55
88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,075 18,28 1,36
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 0,075 18,28 1,36
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,180 23,44 4,20
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 0,180 23,44 4,20
97599 38,000 31,11 1.182,18
07.03.000 1.182,18 1.182,18

07.04.000 Capítulo REDE DE HIDRANTES DE PAREDE 57.800,30 57.800,30

96765_Mod Composição UN 12,000 1.407,04 16.884,48

4350 Material UN 4,000 0,56 2,24

10899 Material UN 1,000 49,06 49,06

10904 Material UN 1,000 112,00 112,00

20963 Material UN 1,000 232,10 232,10

20971 Material UN 1,000 10,66 10,66

37527 Material UN 2,000 358,94 717,88

37555 Material UN ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO 1,000 159,99 159,99
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,037 17,78 53,99
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 3,037 17,78 53,99
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,037 22,76 69,12
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", DUAS 
MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO 
DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM 
VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA 
VERMELHA
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)

88267 3,037 22,76 69,12
96765_Mod 12,000 1.407,04 16.884,48

92366 Composição M 1,850 61,85 114,42

7696 Material M TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) 1,039 51,15 53,14
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,215 17,78 3,82
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,215 17,78 3,82
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,215 22,76 4,89
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,215 22,76 4,89
92366 1,850 61,85 114,42

92367 Composição M 353,840 75,86 26.842,30

7701 Material M TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) 1,039 63,47 65,94
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,245 17,78 4,35
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,245 17,78 4,35
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,245 22,76 5,57
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,245 22,76 5,57
92367 353,840 75,86 26.842,30

92368 Composição M 6,000 99,92 599,52

7694 Material M TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) 1,039 85,41 88,74
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,276 17,78 4,90
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,276 17,78 4,90
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,276 22,76 6,28
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,276 22,76 6,28
92368 6,000 99,92 599,52

92382 Composição UN 2,000 38,81 77,62

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,013 12,83 0,16
3472 Material UN COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" 1,000 8,79 8,79
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,003 29,44 0,08
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,735 17,78 13,06
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,735 17,78 13,06
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,735 22,76 16,72
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,735 22,76 16,72
92382 2,000 38,81 77,62

92388 Composição UN 3,000 67,75 203,25

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,024 12,83 0,30
3471 Material UN COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" 1,000 28,17 28,17
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,006 29,44 0,17
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,965 17,78 17,15
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,965 17,78 17,15
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,965 22,76 21,96
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,965 22,76 21,96
92388 3,000 67,75 203,25

92390 Composição UN 34,000 96,59 3.284,06

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,030 12,83 0,38

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
3470 Material UN COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 1,000 51,27 51,27
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,007 29,44 0,20
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,104 17,78 19,62
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 1,104 17,78 19,62
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,104 22,76 25,12
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 1,104 22,76 25,12
92390 34,000 96,59 3.284,06

92636 Composição UN 3,000 123,33 369,99

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,035 12,83 0,44
3459 Material UN COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" 1,000 72,32 72,32
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,008 29,44 0,23
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,242 17,78 22,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 1,242 17,78 22,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,242 22,76 28,26
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 1,242 22,76 28,26
92636 3,000 123,33 369,99

92378 Composição UN 35,000 66,59 2.330,65

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,030 12,83 0,38
3913 Material UN LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 1,000 36,18 36,18
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,007 29,44 0,20
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,736 17,78 13,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,736 17,78 13,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,736 22,76 16,75
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,736 22,76 16,75
92378 35,000 66,59 2.330,65

92377 Composição UN 12,000 60,79 729,48

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,030 12,83 0,38
4208 Material UN NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" 1,000 30,38 30,38
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,007 29,44 0,20
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,736 17,78 13,08
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,736 17,78 13,08
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,736 22,76 16,75
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,736 22,76 16,75
92377 12,000 60,79 729,48

92640 Composição UN 1,000 90,35 90,35

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,036 12,83 0,46
6298 Material UN TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" 1,000 37,46 37,46
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,009 29,44 0,26
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,287 17,78 22,88
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 1,287 17,78 22,88
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,287 22,76 29,29
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 1,287 22,76 29,29
92640 1,000 90,35 90,35

92642 Composição UN 10,000 131,63 1.316,30

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,045 12,83 0,57
6299 Material UN TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" 1,000 71,12 71,12
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,011 29,44 0,32
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,471 17,78 26,15
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 1,471 17,78 26,15
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,471 22,76 33,47
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 1,471 22,76 33,47
92642 10,000 131,63 1.316,30

CC.0070 Composição UN 1,000 109,65 109,65
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,656 17,78 29,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 1,656 17,78 29,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,656 22,76 37,69
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 1,656 22,76 37,69
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,053 12,83 0,67
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,013 29,44 0,38
6305 Material UN TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" 1,000 41,47 41,47

CC.0070 1,000 109,65 109,65
CC.0069 Composição UN 1,000 178,76 178,76
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,656 17,78 29,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 1,656 17,78 29,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,656 22,76 37,69
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 1,656 22,76 37,69
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,053 12,83 0,67
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,013 29,44 0,38
6313 Material UN TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" 1,000 110,58 110,58

CC.0069 1,000 178,76 178,76
CC.0068 Composição UN 1,000 178,76 178,76
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,656 17,78 29,44
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 1,656 17,78 29,44
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,656 22,76 37,69
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 1,656 22,76 37,69
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,053 12,83 0,67
7307 Material L FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 0,013 29,44 0,38
6314 Material UN TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" 1,000 110,58 110,58

CC.0068 1,000 178,76 178,76
94495 Composição UN 1,000 78,55 78,55

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,010 12,83 0,12
6019 Material UN REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) 1,000 47,04 47,04
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,775 17,78 13,77
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,775 17,78 13,77
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,775 22,76 17,62
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,775 22,76 17,62
94495 1,000 78,55 78,55

94498 Composição UN 2,000 146,36 292,72

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,038 12,83 0,48
6028 Material UN REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) 1,000 112,73 112,73

TÊ DE REDUÇÃO GALV. 2" X 1"

TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2"

TÊ DE REDUÇÃO GALV. 3" X 2.1/2"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,818 17,78 14,54
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,818 17,78 14,54
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,818 22,76 18,61
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,818 22,76 18,61
94498 2,000 146,36 292,72

94499 Composição UN 2,000 267,42 534,84

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,038 12,83 0,48
6011 Material UN REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) 1,000 233,79 233,79
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,818 17,78 14,54
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,818 17,78 14,54
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,818 22,76 18,61
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,818 22,76 18,61
94499 2,000 267,42 534,84

94500 Composição UN 1,000 318,10 318,10

3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,057 12,83 0,73
6012 Material UN REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) 1,000 283,05 283,05
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,847 17,78 15,05
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,847 17,78 15,05
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,847 22,76 19,27
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,847 22,76 19,27
94500 1,000 318,10 318,10

99623 Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 2,000 214,39 428,78
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,038 12,83 0,48
10408 Material UN VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1,000 180,76 180,76

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,818 17,78 14,54
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,818 17,78 14,54
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,818 22,76 18,61
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,818 22,76 18,61
99623 2,000 214,39 428,78

99624 Composição UN VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 1,000 292,12 292,12
3148 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,038 12,83 0,48
10405 Material UN VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA 1,000 258,49 258,49

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,818 17,78 14,54
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,818 17,78 14,54
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,818 22,76 18,61
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,818 22,76 18,61
99624 1,000 292,12 292,12

101917 Composição UN MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 1,000 103,76 103,76
3146 Material UN FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,012 3,48 0,04
12899 Material UN MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" 1,000 69,56 69,56

88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,843 17,78 14,98
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,843 17,78 14,98
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,843 22,76 19,18
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,843 22,76 19,18
101917 1,000 103,76 103,76

CC.0195 Composição UN FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 2,000 140,07 280,14
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 22,76 11,38
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,500 22,76 11,38
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,500 17,78 8,89
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,500 17,78 8,89
COT.147.8 Material UN PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 1,000 119,81 119,80

CC.0195 2,000 140,07 280,14
CC.0072 Composição UN 1,000 832,73 832,73

10905 Material UN TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 1,000 58,66 58,66
11293 Material UN TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO 1,000 339,72 339,72
4721 Material M3 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,025 116,71 2,91
10899 Material UN 1,000 49,06 49,06

10904 Material UN 1,000 112,00 112,00

101159 Auxiliar M2 1,680 125,99 211,66

7258 Material UN TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 73,490 0,71 52,17
87292 Auxiliar M3 0,028 431,84 12,09

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,939 23,25 45,08
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,970 17,17 16,65

101159 1,680 125,99 211,66
87879 Auxiliar M2 1,400 3,38 4,73

87313 Auxiliar M3 0,004 391,01 1,64

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,070 23,25 1,62
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,007 17,17 0,12

87879 1,400 3,38 4,73
87529 Auxiliar M2 1,400 30,08 42,11

87292 Auxiliar M3 0,038 431,84 16,23

88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,470 23,25 10,92
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,171 17,17 2,93

87529 1,400 30,08 42,11
93358 Auxiliar M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 0,175 67,92 11,88
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,956 17,17 67,92

93358 0,175 67,92 11,88
CC.0072 1,000 832,73 832,73

CC.0074 Composição UN 1,000 1.328,97 1.328,97

88247 Auxiliar H AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,000 18,28 54,84
247 Mão de obra H AJUDANTE DE ELETRICISTA 1,000 11,85 11,85
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95316 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,31 0,31

88247 3,000 18,28 54,84
88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 3,000 23,44 70,32
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 3,000 23,44 70,32
COT.0046 Material UN PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS COM CAIXA METÁLICA 7,50CV 220VCA – TRIFÁSICA 1,000 1.203,81 1.203,81

CC.0074 1,000 1.328,97 1.328,97
07.04.000 57.800,30 57.800,30

07.05.000 Capítulo EXTINTORES DE INCÊNDIO 4.192,86 4.192,86

101909 Composição UN EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 21,000 199,66 4.192,86
10892 Material UN EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC 1,000 180,00 180,00
88248 Auxiliar H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,457 17,78 8,13
246 Mão de obra H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 11,96 11,96
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95317 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,15 0,15

88248 0,457 17,78 8,13
88267 Auxiliar H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,457 22,76 10,41
2696 Mão de obra H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43461 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,28 0,28
43485 Mão de obra H EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,80 0,80
95335 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,21 0,21

88267 0,457 22,76 10,41
4350 Material UN 2,000 0,56 1,12

101909 21,000 199,66 4.192,86
07.05.000 4.192,86 4.192,86

07.00.000 111.274,59 111.274,59

08.00.000 Capítulo IMPERMEABILIZAÇÕES 127.674,40 127.674,40

HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.70M, COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,50 X 0,50 E FUNDO COM BRITA

ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO 
DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PAINEL DE COMANDO COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA 02 BOMBAS, COM CAIXA METÁLICA, 7,50CV, 220VCA – TRIFÁSICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA 
SIMPLES, 4,8 X 50 MM



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
98546_Mod Composição M2 1.053,910 81,78 86.188,75

511 Material L PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO 0,615 12,14 7,46
4015 Material M2 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) 1,125 41,74 46,95
4226 Material KG GAS DE COZINHA - GLP 0,260 5,48 1,42
88243 Auxiliar H AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,192 20,39 3,91
242 Mão de obra H AJUDANTE ESPECIALIZADO 1,000 14,27 14,27
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95313 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,11 0,11

88243 0,192 20,39 3,91
88270 Auxiliar H IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,948 23,25 22,04
12873 Mão de obra H IMPERMEABILIZADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95338 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88270 0,948 23,25 22,04
98546_Mod 1.053,910 81,78 86.188,75

98563 Composição M2 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 1.053,910 27,03 28.487,18
38365 Material M2 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA 1,040 1,31 1,36
87372 Auxiliar M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,025 579,49 14,48
370 Material M3 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 1,410 91,67 129,25
1379 Material KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 540,980 0,47 254,26
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,520 17,17 197,79

87372 0,025 581,30 14,53
88309 Auxiliar H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,419 23,25 9,74
4750 Mão de obra H PEDREIRO 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95371 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88309 0,419 23,25 9,74
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,085 17,17 1,45
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,085 17,17 1,45
98563 1.053,910 27,03 28.487,18

CC.0239 Composição M2 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 313,300 10,62 3.327,24
7319 Material L TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS 0,400 9,41 3,76
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,400 17,17 6,86
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,400 17,17 6,86
CC.0239 313,300 10,62 3.327,24

98555 Composição M2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 428,120 22,59 9.671,23
135 Material KG ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) 3,200 2,51 8,03
88243 Auxiliar H AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,108 20,39 2,20
242 Mão de obra H AJUDANTE ESPECIALIZADO 1,000 14,27 14,27
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95313 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,11 0,11

88243 0,108 20,39 2,20
88270 Auxiliar H IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,532 23,25 12,36
12873 Mão de obra H IMPERMEABILIZADOR 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43465 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,58 0,58
43489 Mão de obra H EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,95 0,95
95338 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,25 0,25

88270 0,532 23,25 12,36
98555 428,120 22,59 9.671,23
08.00.000 127.674,40 127.674,40

09.00.000 Capítulo SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.008,07 16.008,07

09.01.000 Capítulo LIMPEZA DE OBRAS 16.008,07 16.008,07

CC.0174 Composição M2 LIMPEZA GERAL 6.481,000 2,47 16.008,07
16 Material KG !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!SABAO EM PO 0,005 6,36 0,03
38400 Material UN VASSOURA 40 CM COM CABO 0,050 14,78 0,73
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,100 17,17 1,71
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 0,100 17,17 1,71
CC.0174 6.481,000 2,47 16.008,07
09.01.000 16.008,07 16.008,07

09.00.000 16.008,07 16.008,07

10.00.000 Capítulo SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 754.990,08 754.990,08

10.01.000 Capítulo PESSOAL (ADMINISTRAÇÃO) 754.990,08 754.990,08

CC.0247 Composição UN DESPESAS ADMINISTRATIVAS (CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS) 1,000 754.990,08 754.990,08
93563 Composição MES ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,000 4.897,09 117.530,16
40809 Mão de obra MES ALMOXARIFE (MENSALISTA) 1,000 4.652,54 4.652,54
40863 Mão de obra MES EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 103,70 103,70
40864 Mão de obra MES SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 11,13 11,13
43470 Mão de obra MES FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 7,90 7,90
43494 Mão de obra MES EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 108,80 108,80
95413 Auxiliar MES CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 1,000 13,02 13,02
40809 Mão de obra MES ALMOXARIFE (MENSALISTA) 0,003 4.652,54 14,42

95413 1,000 14,42 14,42
93563 24,000 4.897,09 117.530,16

93567 Composição MES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,000 17.755,26 426.126,24
40813 Mão de obra MES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) 1,000 17.394,72 17.394,72
40863 Mão de obra MES EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 103,70 103,70
40864 Mão de obra MES SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 11,13 11,13
43474 Mão de obra MES FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,60 1,60
43498 Mão de obra MES EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 103,22 103,22
95417 Auxiliar MES CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 1,000 140,89 140,89

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_06/2018



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
40813 Mão de obra MES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) 0,009 17.394,72 158,29

95417 1,000 158,29 158,29
93567 24,000 17.755,26 426.126,24

94295 Composição MES MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,000 4.925,03 118.200,72
40819 Mão de obra MES MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 1,000 4.565,04 4.565,04
40863 Mão de obra MES EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 103,70 103,70
40864 Mão de obra MES SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 11,13 11,13
43475 Mão de obra MES FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 14,97 14,97
43499 Mão de obra MES EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 177,24 177,24
95423 Auxiliar MES CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA 1,000 52,95 52,95
40819 Mão de obra MES MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 0,013 4.565,04 59,34

95423 1,000 59,34 59,34
94295 24,000 4.925,03 118.200,72

CC.0242-N.DES Composição MES 24,000 3.880,54 93.132,96

37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 178,3357 2,62 467,23
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 178,3357 1,36 242,53
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 178,3357 0,55 98,08
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 178,3357 0,06 10,70
41776 Mão de obra H VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) 178,3357 15,70 2.799,87
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 178,3357 0,41 73,11
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 178,3357 1,01 180,11
95388 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 178,3357 0,05 8,91
41776 Mão de obra H VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) 0,004 15,70 0,06

95388 178,3357 0,06 10,70
CC.0242-N.DES 24,000 3.880,54 93.132,96
CC.0247 1,000 754.990,08 754.990,08
10.01.000 754.990,08 754.990,08

10.00.000 754.990,08 754.990,08

11.00.000 Capítulo EQUIPAMENTOS 328.972,32 328.972,32

11.01.000 Capítulo INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 251.265,80 251.265,80

11.01.100 Capítulo ÁGUA FRIA 74.342,24 74.342,24

CC.0125 Composição UN RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 31.896,12 31.896,12
COT.0110 Sem classificar UN RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE 20.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 31.716,67 31.716,66
89272 Auxiliar CHP 1,200 114,45 137,34

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89270 Auxiliar H 1,000 44,38 44,38

89271 Auxiliar H 1,000 17,41 17,41

89272 1,200 114,45 137,34
89273 Auxiliar CHI 0,800 52,66 42,12

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89273 0,800 52,66 42,12
CC.0125 1,000 31.896,12 31.896,12

CC.0126 Composição UN RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 42.446,12 42.446,12
COT.0111 Sem classificar UN RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, CAPACIDADE 30.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000 42.266,67 42.266,66
89272 Auxiliar CHP 1,200 114,45 137,34

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89270 Auxiliar H 1,000 44,38 44,38

89271 Auxiliar H 1,000 17,41 17,41

89272 1,200 114,45 137,34
89273 Auxiliar CHI 0,800 52,66 42,12

88296 Auxiliar H OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1,000 18,17 18,17
89267 Auxiliar H 1,000 27,60 27,60

89268 Auxiliar H 1,000 4,96 4,96

89269 Auxiliar H 1,000 1,93 1,93

89273 0,800 52,66 42,12
CC.0126 1,000 42.446,12 42.446,12
11.01.100 74.342,24 74.342,24

11.01.200 Capítulo ÁGUA QUENTE 24.934,47 24.934,47

CC.0085 Composição UN 1,000 7.298,17 7.298,17

COT.0076 Sem classificar UN 1,000 7.298,18 7.298,17

CC.0085 1,000 7.298,17 7.298,17
CC.0086 Composição UN 1,000 13.073,90 13.073,90

COT.0077 Sem classificar UN 1,000 13.073,91 13.073,90

CC.0086 1,000 13.073,90 13.073,90
CC.0129 Composição UN 1,000 4.562,40 4.562,40

COT.0117 Sem classificar UN 1,000 4.562,40 4.562,40

CC.0129 1,000 4.562,40 4.562,40
11.01.200 24.934,47 24.934,47

11.01.300 Capítulo SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 151.989,09 151.989,09

CC.0130 Composição UN CISTERNA 50.000 LITROS (INCLUSO FILTRO DA CISTERNA, REALIMENTADOR AUTOMÁTICO E FRETE) – FORNECIMENTO 3,000 49.265,00 147.795,00
COT.0119 Material UN CISTERNA 50.000 LITROS (INCLUSO FILTRO DA CISTERNA, REALIMENTADOR AUTOMÁTICO E FRETE) – FORNECIMENTO 1,000 49.265,00 49.265,00

CC.0130 3,000 49.265,00 147.795,00
83647 Composição UN BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP 3,000 1.398,03 4.194,09
734 Material UN 1,000 1.125,56 1.125,56

88243 Mão de obra H AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,100 20,39 124,37
242 Mão de obra H AJUDANTE ESPECIALIZADO 1,000 14,27 14,27
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95313 Mão de obra H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,11 0,11

88243 6,100 20,39 124,37
88279 Mão de obra H MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,100 24,28 148,10
2437 Mão de obra H MONTADOR DE MAQUINAS 1,000 17,77 17,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95345 Mão de obra H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,39 0,39

88279 6,100 24,28 148,10
83647 3,000 1.398,03 4.194,09
11.01.300 151.989,09 151.989,09

11.01.000 251.265,80 251.265,80

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – MENSALISTA (COMPOSIÇÃO 88326 – VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
– HORISTA CONVERTIDA EM MENSALISTA SEGUNDO METODOLOGIAS E CONCEITOS SINAPI) – SEM DESONERAÇÃO

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - JUROS. AF_11/2014
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 
X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014

AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1000 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 5 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 5000 W, VOLUME 1500 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSO 8 
PLACAS SOLARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AQUECEDOR DE ACUMULAÇÃO (BOILER), ELÉTRICO, POTÊNCIA 3000 W, VOLUME 500 LITROS, CONJUNTO ALTA PRESSÃO, INCLUSOS 3 
COLETORES 1MX2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP  DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 
MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H



Obra: CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CEFAP
Orçamento SINAPI – 11/2020 - NÃO DESONERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,69%(HORA)   73,06%(MÊS)
Código Tipo Ud Resumo Quantidade Preço (R$) Valor (R$)
11.02.000 Capítulo INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 18.686,22 18.686,22

11.02.100 Capítulo SUBESTAÇÃO 18.686,22 18.686,22

73857/5 Composição UN TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,000 18.686,22 18.686,22

7615 Material UN 1,000 18.523,78 18.523,78

88264 Auxiliar H ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 23,44 93,76
2436 Mão de obra H ELETRICISTA 1,000 16,88 16,88
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95332 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,44 0,44

88264 4,000 23,44 93,76
88316 Auxiliar H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4,000 17,17 68,68
6111 Mão de obra H SERVENTE DE OBRAS 1,000 11,00 11,00
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95378 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,16 0,16

88316 4,000 17,17 68,68
73857/5 1,000 18.686,22 18.686,22
11.02.100 18.686,22 18.686,22

11.02.000 18.686,22 18.686,22

11.03.000 Capítulo INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 52.955,70 52.955,70

11.03.100 Capítulo PLATAFORMA ELEVATÓRIA 52.955,70 52.955,70

CC.0136 Composição UN 1,000 52.955,70 52.955,70

COT.0125 Sem classificar UN 1,000 52.955,70 52.955,70

CC.0136 1,000 52.955,70 52.955,70
11.03.100 52.955,70 52.955,70

11.03.000 52.955,70 52.955,70

11.04.000 Capítulo INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 6.064,60 6.064,60

CC.0071 Composição UN BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 2,000 3.032,30 6.064,60
88243 Auxiliar H AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,100 20,39 124,37
242 Mão de obra H AJUDANTE ESPECIALIZADO 1,000 14,27 14,27
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43467 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,41 0,41
43491 Mão de obra H EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 1,01 1,01
95313 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,11 0,11

88243 6,100 20,39 124,37
88279 Auxiliar H MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 6,100 24,28 148,10
2437 Mão de obra H MONTADOR DE MAQUINAS 1,000 17,77 17,77
37370 Mão de obra H ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 2,62 2,62
37371 Mão de obra H TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 1,36 1,36
37372 Mão de obra H EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,55 0,55
37373 Mão de obra H SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,000 0,06 0,06
43460 Mão de obra H FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,62 0,62
43484 Mão de obra H EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,000 0,91 0,91
95345 Auxiliar H CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,000 0,39 0,39

88279 6,100 24,28 148,10
COT.0045 Material UN BOMBA PARA INCÊNDIO POTÊNCIA 7,5 CV, 48 MCA x 26,4 M3/H, TRIFÁSICA 1,000 2.759,83 2.759,83

CC.0071 2,000 3.032,30 6.064,60
11.04.000 6.064,60 6.064,60

11.00.000 328.972,32 328.972,32

TOTAL GERAL SEM BDI 12.027.385,86

TOTAL OBRAS SEM BDI 11.698.413,54

TOTAL OBRAS COM BDI (OBRAS – 20,36%) 14.080.206,19

TOTAL EQUIPAMENTOS SEM BDI 328.972,32

TOTAL EQUIPAMENTOS COM BDI (EQUIPAMENTOS – 11,10%) 365.488,20

TOTAL GERAL COM BDI (OBRAS + EQUIPAMENTOS) 14.445.694,39

MATRÍCULA 3053233

ENGENHEIRO CIVIL CREA 20.944/D-GO

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 
220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, 380V, PERCURSO DE 4M, TIPO ENCLAUSURADA COM VIDRO PANORÂMICO, ACESSO UNILATERAL 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FELIPE JUBÉ DE OLIVEIRA – 1º TEN QOBM/COMPL.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Canteiro de Obras  1
3 Locação de Obras  2

4 Terraplanagem  2

5 Drenagem - Redes enterradas  5
6 Drenagem - Superficial  23

7 Drenagem - Poços de visita e bocas de lobo 5
8 Pavimentação asfáltica - Preparo do subleito 22

9 Pavimentação asfáltica - Sub-base e base 22

10 Pavimentação asfáltica - Revestimento  23
11 Pavimentação asfáltica - Sinalização horizontal  23

12 Demolição  1 22

13 Fundações  3 3 4
14 Enaio de prova de carga estática em fundações 3 4 4

15 Blocos de coroamento e armação dos arranques dos pilares  3 4 4 3 4 4
16 Pilares do 1º Pavimento  6 7 7

17 Pilares da Cobertura  9 10 10
18 Vigas baldrames  4 5 5

19 Vigas do 1º Pavimento  7 8 8

20 Vigas da Cobertura  10 11 11

21 Laje do térreo  5 6 6
22 Laje do 1º Pavimento  8 9 9
23 Laje da Cobertura  11 12 12

24 Ensaios Tecnologia do Concreto  3 4 4 5 6 6 8 9 9 11 12 12

25 Estrutura metálica  14 15 16

26 Estrutura metálica - proteção e pintura 15 16 17
27 Steel Deck  8 8 11 11
28 Alvenaria  9 10 11 12 13 14 14 15

29 Vergas e Contravergas  9 10 11 12 13 14

30 Divisórias em granito  13 14 14 16

31 Divisória Naval  19
32 Parede divisória articulada com proteção acústica 20
33 Parede em Drywall  15 15 15

34 Contrapiso  9 10 11 12 13 14

35 Porta de madeira 80x210cm  12 13 15 16

36 Porta de madeira 90x210cm  12 13 14 16 17
37 Porta de Vidro - 80cm  22 22 22

38 Porta de sanitário - 80cm  22 22 22 22

39 Porta de Vidro de Correr / Vidro fixo 22

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

8882282019 888228/2019 200329 1 6,18121E+15 16/12/2019

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

127.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

40 Porta de alumínio tipo veneziana  16

41 Porta Corta-fogo  13 15
42 Janelas de correr 4 folhas  14 15 16 17 18 19

43 Janelas de correr 2 folhas  14 15 17 18

44 Janela tipo maxim-ar  14 15 17 18
45 Janela claraboia  18 18

46 Esquadria tipo pele de vidro  17 18

47 Alambrado  24
48 Portão em tubo de aço  24

49 Itens diversos arquitetura  24 24 24 24 24 24 24
50 Cobertura - Telha Metálica tipo trapezoidal 17 17 18

51 Claraboia de policarbonato  19 19

52 Piso - Porcelanato  16 16 17 17
53 Piso - Granitina  16 16 16 18 18 18

54 Piso - Granitina antiderrapante  16 16 16
55 Piso industrial de alta resistência  13

56 Execução de calçada em concreto 20 20 20

57 Soleira em granito  16 16 16 17 17
58 Soleira em granitina  16 16 16 18 18 18

59 Revestimento Cerâmico - Porcelanato 30 x 60 cm 13 13 14 16
60 Revestimento Cerâmico externo - Pastilha 5 x 5 cm 18 18 19 19

61 Revesimento em Painéis em alumínio composto (ACM) 21 21 22 23

62 Forro em drywall  13 13 13 16 16 16 19 19 19 19
63 Forro em fibra mineral  19 19 19 19 19 19

64 Forro em drywall resistente ao fogo 17 17
65 Emassamento - Paredes internas 12 13 14 16 17 18

66 Pintura - Paredes internas  18 18 18 20 20 20
67 Emassamento - Teto  12 13 14 16 17 18 20 20 20 20

68 Pintura - Teto  20 20 20 21 21 21 21 21 21 21

69 Emassamento - Paredes externas 18 19 20 21

70 Pintura - Paredes externas  21 19 20 21 22
71 Pintura epóxi - Piso  21

72 Pintura de tubulação  21
73 Chapisco em paredes internas  10 11 12 13 14 15

74 Massa única em paredes internas 11 12 13 14 15 16

75 Emboço em paredes internas  11 12 14 15
76 Chapisco em paredes externas  14 14 14 14

77 Massa única em paredes externas 14 17 18 18
78 Peitoril em granito  13 14 16 17 18 19

79 Bancada em granito  19 20 21 21

80 Corrimão/ Guarda-corpo  21 21 22
81 Escadas de ferro  21 21

82 Bases para armários  7 7 10 10
83 Comunicação visual  24 24 24 24 24 24 24

84 Paisagismo  24

85 Água fria - Alimentação  12
86 Água fria - Distribuição  9 10 13 13 17 18

87 Aparelhos (Louças e Metais)  19 20 21 22 23
88 Água quente - tubos e conexões em cobre 17 17

89 Água quente - tubos e conexões em cpvc 9 10 13 13

227.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

90 Águas pluviais - Tubos e conexões PVC série Reforçada 9 10 11 12 13 14

91 Águas pluviais - Ralo hemisférico 19 19 19
92 Águas pluviais - Caixas enterradas 7

93 Sistema de reaproveitamento de águas pluviais 23

94 Esgoto sanitário - tubos e conexões em PVC 9 10 13 13 7
95 Esgoto sanitário - Acessórios PVC 9 10 13 13 17 18 7

96 Esgoto sanitário - Caixas enterradas 7

97 Central de GLP  7
98 Instalações Elétricas - Quadros de força 19 19 19 20 20 20

99 Instalações Elétricas - Eletrodutos  10 11 12 13 14 15
100 Instalações Elétricas - Caixas de passagem/ enterradas 7

101 Instalações Elétricas - Cabos  13 14 15 16 17 18

102 Instalações Elétricas - Luminárias internas 21 21 21 22 22 22 23
103 Instalações Elétricas - Luminárias área externa 24

104 Instalações Elétricas - Interruptores e tomadas 13 14 15 16 17 18
105 Instalações Elétricas e Eletrônicas - Eletrocalhas 13 13 13 14 14 14

106 Instalações Elétricas - Subestação - Caixas enterradas 7

107 Instalações Elétricas - Subestação - Poste e acessórios 19
108 Instalações Elétricas - Subestação - Quadros de força 20

109 Instalações Elétricas - Subestação - Obras civis 19
110 Instalações Elétricas - SPDA  19 20 21 21

111 Instalações Lógica/ CFTV/ Sonorização - Infraestrutura 12 12 12 14 14 14

112 Instalações Mecânicas - Rede frigorígena ar-condicionado 12 12 12 14 14 14
113 Instalações Mecânicas - Drenos de ar-condicionado 12 12 12 14 14 14 14

114 Incêndio - Sinalização e Iluminação de emergência e extintores 24 24 24 24 24 24 24
115 Incêndio - Alarme e detecção de fumaça - equipamentos 23 23 23 23 23 23

116 Incêndio - Alarme e detecção de fumaça - infraestrutura 13 13 13 14 14 14
117 Incêndio - Rede de hidrantes de parede 13 13 13 13 13

118 Incêndio - Abrigo para hidrante  19 19 19 20 20 20

119 Incêndio - equipamentos e automatização 22

120 Impermeabilização - Manta asfáltica 19 20 20
121 Impermeabilização - Proteção Mecânica 19 20 20

122 Impermeabilização - Áreas molhadas 16 16 17 17
123 Limpeza geral  24 24 24 24 24 24

124 Equipamentos - Reservatório metálico tipo taça 10

125 Equipamentos - Aquecedor de acumulação 19 19
126 Equipamentos - Cisterna  7

127 Equipamentos - Transformador  19
128 Equipamentos - Acessibilidadfe  24

65,48% 70,85% 75,84% 80,82% 84,90%

630.016,56 604.490,35 549.296,86

89,26% 93,44% 97,25% 100,00%

397.934,64756.881,09 776.137,80 720.565,85 719.100,18

Mês 24

Parcela
% 5,24% 6,62% 6,78% 5,24% 5,37% 4,99% 4,98% 4,08% 4,36% 4,18% 3,80% 2,75%

R$

Mês 19 Mês 20 Mês 21

589.332,47

Mês 22 Mês 23

1.323.005,85

17,38%

486.677,46

9,16%

383.440,06

1.809.683,31 2.193.123,37 2.511.345,11

28,50%20,55%

Mês 15 Mês 16 Mês 17

318.221,74897.338,61

Mês 18

457.065,52

2.968.410,63

979.756,74

197.806,32

% 15,18%

R$
Acumulado

Cronograma Mês 13 Mês 14

757.274,00 955.813,70

1,37%

Acumulado
% 46,84% 53,46% 60,24%

R$

12,53%2,95%

425.667,24

227.860,92

1,37%

Cronograma

%
Parcela

197.806,32

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

2,20%3,37%1,58% 6,21% 2,65% 4,04%3,16%

Mês 11Mês 07

4,56%4,26%4,28%

Mês 09

37,04%

4.117.335,37

Mês 08

3.533.537,29

615.401,30618.070,68583.798,08

3,91%

24,46%

6.009.094,15

41,60%

658.286,80

5.350.807,35

32,78%

565.126,66

4.735.406,05

327.477 v006   micro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nº do 

Evento
Título dos Eventos

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

10.234.957,48 10.955.523,33 11.674.623,51 12.263.955,98 12.893.972,54 13.498.462,89 14.047.759,75 14.445.694,39

Felipe Jubé de Oliveira

20944/D-GO

Local e Data

Brasília / DF, 04 de fevereiro de 2021

Acumulado
R$ 6.766.368,15 7.722.181,85 8.701.938,60 9.458.819,68

427.477 v006   micro



27.477
v006

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

8882282019 888228/2019 200329 1 6,18121E+15 16/12/2019

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Brasília / DF

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do docum ento CREA/CAU

20944/D-GO

Fiscalização CREA/CAU ART/RRT

EVENTOS

Núm do Evento
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

Águas pluviais - Caixas enterradas

Sistema de reaproveitamento de águas pluviais

Água quente - tubos e conexões em cobre

Água quente - tubos e conexões em cpvc

Águas pluviais - Tubos e conexões PVC série Reforçada

Águas pluviais - Ralo hemisférico

Comunicação visual

Paisagismo

Água fria - Alimentação

Água fria - Distribuição

Aparelhos (Louças e Metais)

Peitoril em granito

Bancada em granito

Corrimão/ Guarda-corpo

Escadas de ferro

Bases para armários

Chapisco em paredes internas

Massa única em paredes internas

Emboço em paredes internas

Chapisco em paredes externas

Massa única em paredes externas

Pintura - Teto

Emassamento - Paredes externas

Pintura - Paredes externas

Pintura epóxi - Piso

Pintura de tubulação

Forro em fibra mineral

Forro em dryw all resistente ao fogo

Emassamento - Paredes internas

Pintura - Paredes internas

Emassamento - Teto

Soleira em granitina

Revestimento Cerâmico - Porcelanato 30 x 60 cm

Revestimento Cerâmico externo - Pastilha 5 x 5 cm

Revesimento em Painéis em alumínio composto (ACM)

Forro em dryw all 

Piso - Granitina

Piso - Granitina antiderrapante

Piso industrial de alta resistência

Execução de calçada em concreto

Soleira em granito

Portão em tubo de aço

Itens diversos arquitetura

Cobertura - Telha Metálica tipo trapezoidal

Claraboia de policarbonato

Piso - Porcelanato

Janela tipo maxim-ar

Janela claraboia

Esquadria tipo pele de vidro

Alambrado

Porta de sanitário - 80cm

Porta de Vidro de Correr / Vidro f ixo

Porta de alumínio tipo veneziana

Porta Corta-fogo

Janelas de correr 4 folhas

Blocos de coroamento e armação dos arranques dos pilares 

Demolição 

Pavimentação asfáltica - Sinalização horizontal 

Vigas baldrames 

Vigas do 1º Pavimento

Vigas da Cobertura

Laje do térreo

Estrutura metálica - proteção e pintura

Janelas de correr 2 folhas

Canteiro de Obras

Locação de Obras

Terraplanagem 

Drenagem - Superficial

Drenagem - Redes enterradas

Drenagem - Poços de visita e bocas de lobo

Pilares do 1º Pavimento

Pilares da Cobertura

Pavimentação asfáltica - Preparo do subleito

Pavimentação asfáltica - Sub-base e base

Pavimentação asfáltica - Revestimento 

Parede em Dryw all

Contrapiso

Porta de madeira 80x210cm

Porta de madeira 90x210cm

Porta de Vidro - 80cm

Alvenaria

Vergas e Contravergas

Divisórias em granito

Divisória Naval 

Parede divisória articulada com proteção acústica

Fundações

Enaio de prova de carga estática em fundações

PROPONENTE / TOMADOR OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Administração Local

Título do Evento

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Steel Deck

Laje do 1º Pavimento

Laje da Cobertura

Ensaios Tecnologia do Concreto 

Estrutura metálica

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL Fortalecer e modernizar o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, por meio da 

Felipe Jubé de Oliveira
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Equipamentos - Transformador

Equipamentos - Acessibilidadfe

Incêndio - Abrigo para hidrante

Incêndio - equipamentos e automatização

Impermeabilização - Manta asfáltica

Impermeabilização - Proteção Mecânica

Impermeabilização - Áreas molhadas

Limpeza geral

Equipamentos - Reservatório metálico tipo taça

Equipamentos - Aquecedor de acumulação

Equipamentos - Cisterna

Instalações Mecânicas - Rede frigorígena ar-condicionado

Instalações Mecânicas - Drenos de ar-condicionado

Incêndio - Sinalização e Iluminação de emergência e extintores

Incêndio - Alarme e detecção de fumaça - equipamentos

Incêndio - Rede de hidrantes de parede

Instalações Elétricas - Subestação - Poste e acessórios

Instalações Elétricas - Subestação - Quadros de força

Instalações Elétricas - Subestação - Obras civis

Instalações Elétricas - SPDA

Instalações Lógica/ CFTV/ Sonorização - Infraestrutura

Incêndio - Alarme e detecção de fumaça - infraestrutura

Instalações Elétricas - Luminárias internas

Instalações Elétricas - Luminárias área externa

Instalações Elétricas - Interruptores e tomadas

Instalações Elétricas e Eletrônicas - Eletrocalhas

Instalações Elétricas - Subestação - Caixas enterradas

Central de GLP

Instalações Elétricas - Quadros de força

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Instalações Elétricas - Caixas de passagem/ enterradas

Instalações Elétricas - Cabos

Esgoto sanitário - tubos e conexões em PVC

Esgoto sanitário - Acessórios PVC

Esgoto sanitário - Caixas enterradas
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